AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'Hépatopédiatrie - Plot F (R+5) - Bat. DANIEL

ALAGILLE

Cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (C.D.P.G.F)

- PRO-DCE -
N° DESIGNATION MONTANT HT
Démolition - Gros-oeuvre
Lot 01
Sous total - €
Cloisons-doublages
Lot 02
Sous total - €
Faux-plafonds
Lot 03
Sous total - €
Revétements de sols - Peinture
Revétements de sols PVC - €
Lot 04 -
Peinture - €
Sous total - €
Menuiseries intérieures - Agencements - Occultations
Lot 05
Sous total - €
Chauffage ventilation climatisation plomberie
Lot 06 g P
Sous total - €
Lot 07 Electricité Courants Forts et Faibles
Sous total - €
Fluides médicaux
Lot 08
Sous total - €
Montant total travaux en € HT - €
T.V.A. (20 %) - €
Montant total travaux en € TTC - €
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :
Revétements de sols - Peinture
Lot 04 Carrelage . €
Sous total - €
Menuiseries intérieures - Agencements - Occultations
Placard des chambres - €
Lot 05 - :
Stores intérieurs manuels en toiles PVC - €
Sous total - €

Montant total en € HT
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

Lot 01 - Démolition - Gros-ceuvre

PRO-DCE
Novembre 2024

N° Description des ouvrages U P.U.€HT P.T.€HT
PREPARATION DE CHANTIER
Déménagement des mobiliers ens A la charge de la MOA
Confinement du chantier avec extraction spécifique ens - €
Toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives sur ons €
déclaration d’ouverture de chantier
Location Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, réfectoire mois . €
et vestiaires)
Cloisonnement intérieur compris étanchéité calfeutrement vis-a-vis des autres ens e
étages et services
Panneaux de chantier u - €
Cloture de chantier y compris accés base vie PM - £
Branchements de chantier en eau et électricité ens - £
Bennes a gravois ens - £
Etat des lieux / Constat d'Huissier Avant et Aprés Travaux ens - £
Sous total €HT - €
DEMOLITION
Démolition de cloisons et doublages existants m? - €
Dépose de menuiseries u - £
Dépose de faux plafonds m? - €
Démolition — revétements de sol et revétements muraux m? - €
Dépose complémentaire de vestiges d'installations ens - €
Chargement et évacuation de débris et gravois ens - €
Sous total €HT - €
Divers ouvrages sur existant
Création trémies dans plancher existant + chevétre pour passage gaines ens - £
Ouverture de baie dans voiles porteurs : u Sans-objet
Réservations de plancher PB diamétres 150 u - €
Percements dans plancher existant pour passage tuyauteries et cables ens - €
Percements dans voile existant pour passage tuyauteries et cables ens - €
Rebouchage réservations canalisations existantes u - €
Rebouchage anciennes trémies de ventilation et divers passages ens - €
Chape de rattrapage des sols m? - €
Ouvrages divers pour les lots techniques ens - €
Sous total €HT - €
Compte prorata
TOTAL EN € HT - €
TVA20 % - €
TOTAL GENERALTTC - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

Lot 02 - Cloisons

PRO-DCE

Novembre 2024

N° Description des ouvrages U P.U.€HT P.T.€HT
Doublage BA13 Sans-objet
Cloisons en plaques de platres 98/48 DUO'TECH m? - £
Habillage des poteaux u - £
Renfort de fixation fft - €
Gaines Techniques ens - €

PV coupe feu ens - £
Habillage des WC suspendus ens - £
Habillage de parois m? - €
Carreaux de platre ens - £
Découpe des trous et raccords divers ens - £
Compte prorata

TOTALHT - €
T.V.A. 20 % - €
TOTALTTC - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 03 - Faux-plafonds

PRO-DCE

Novembre 2024

N° Description des ouvrages U Q P.U.€HT P.T.€HT
Hauteur sous plafond
Dépose / Repose des plafonds du R+4 pour interventions techniques sur m? - €
réseaux de plomberie
Faux plafond en plaques de platre BA13 m?2 Sans-objet
Faux Plafond en milieu Humide m?
600x600
Faux plafond en dalles de fibres minérales
600x600 m?
Ouvrages Divers
- jouées Prov - £
- Trappes de visite ens - £
Compte prorata
TOTALHT - €
T.V.A. 20 % - €
TOTALTTC - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 04 - Revétements de sols et murs

PRO-DCE

Novembre 2024

N° Description des ouvrages u P.U.€HT P.T.€HT
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE SOLS MINCES
Travaux préparatoires
Rattrape de sols existants m? - £
Ragréage fibré m? - £
Revétement de sol PVC avec remontées en plinthes m? - £
Revétement de sol vinylique etanche m? - £
- Plus-value pour siphon U - €
Revétement mural vinylique etanche m? - €
- Plus-value pour étanchéité SDB (mur / sol) m? - £
Protections murales
Protection 1,60m m? - €
Protection 1,30m m? - €
Ouvrages divers
Traitement des placards ens - £
Joint d'étanchéité ens - £
Seuils ml - £
Raccord divers ens - €
Sous-total - €
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE PEINTURE
Travaux préparatoires m? - £
Peinture en plafond m? Sans-objet
Peinture sur mur compris préparation m? - £
Enduit sur murs m? - €
PV poteaux u - €
Peinture sur boiseries (huisserie) ens - £
Peinture sur porte m? - £
Vernissage ens Sans-objet
Peinture sur ouvrages de métallerie et canalisations ens - £
Peinture sur ouvrages PVC ens - €
Nettoyage final de mise en service ens - €
Compte prorata
Sous-total - €
TOTAL HT - €
T.V.A. 20 % - €
TOTALTTC - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 04 - Revétements de sols et murs

PRO-DCE

Novembre 2024

N° Description des ouvrages U P.U.€HT P.T.€HT

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (P.S.E) : CARRELAGE
Travaux préparatoires m? - £
Revétement en carrelage m? - £
Plinthes en gres cérame ml Sans-objet
Revétement gres cérame mural m? - £
Ouvrages divers

Arrét de sol ml

Seuil ml

Sous-total - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE
PRO-DCE
Novembre 2024

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 05 - Menuiseries interieures - Agencements

N° Description des ouvrages u Q P.U.€HT P.T.€HT

Blocs portes sans tenue au feu - Finition peinture

0,93x2,04 U - €

PV affaiblssement acoustique U - £
Blocs portes avec tenue au feu - Finition peinture

0,93x2,04 - E30 U - £

0,93x2,04 - EI30 U - €

1,23x2,04 - E30 U - €

PV affaiblssement acoustique U - £
Blocs portes DAS u - £
Oculus u - £
Quincaillerie, équipement divers ens - €
Contréle d'acces - Badges ou a code a confirmer MOA

- Badges ens - £

- Digicode ens - €
Facades de gaines techniques m? - £
Trappes de visites ens - £
Chassis vitrés m? Sans-objet
Révision des menuiseries extérieures ens - €
Protections murales au droit des lave-mains m?
Protections bas de portes m? - €
Protections d'angles et de rives ml - €
Mains courantes ml - £
Plan de travail stratifié ml - £
Paillasse en résine de synthese ml - £
- Cuves u - £
Etageres ml - €
Meubles hauts u - £
Meubles bas u - £
Meuble change nouveau-né Ala charge de la MOA
Banque d'accueil dans Bureau accueil ens - £

PV hygiaphone avec passe document ens - £
Pateres u - £
Miroirs ens - £
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 05 - Menuiseries interieures - Agencements

PRO-DCE

Novembre 2024

N° Description des ouvrages U Q P.U.€HT P.T.€HT
Coffret cache tuyau ens
Signaletique A la charge de la MOA
Compte prorata
TOTAL HT - €
T.V.A.20 % - 6
TOTALTTC - €
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (P.S.E) : Placards chambres
Placard bas sous chassis des chambres U - €
Placard simple - Hauteur 2,04 m U - €
Stores intérieurs manuels en toiles PVC U - £
Sous-total - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 06- — Plomberie sanitaire chauffage ventilation désenfumage RIA GTC

PRO-DCE
Novembre 2024

N° Description des ouvrages U P.U.€HT P.T.€HT
4.1 |TRAVAUX PRELIMINAIRES
Installations de chantier propres au présent lot ens - €
Etudes et plans d’Exécution, d’Atelier Chantier et de Synthese ens - €
DOE - Dossiers des Ouvrages Exécutés ens - €
Total H.T. - TRAVAUX PRELIMINAIRES - €
4.2 |GAZ Sans objet
4.3 |CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT
4.3.1 |Rafraichissement spécifique
Unité Extérieure mini VRV ens - €
Unités intérieures y compris équipements
Cassettes 4 voies 600x600mm ens - £
Liaisons frigorifiques ml - €
Liaisons électriques ml - €
Liaisons condensats ml - €
Commande et régulation u - €
4.3.2 |Distribution
Réseau chauffage intérieur y compris isolant / équipements / supportage
DN15-DN20 ml - €
DN25 - DN32 ml - €
DN40 - DN50 ml - €
DN65 - DN80 ml - €
Vanne d'isolements - €
Vannes de réglage - €
4.3.3 |Chauffage production ECS y compris équipements suivant CCTP § Plomberie
4.3.4 |Chauffage dynamique § Ventilation.
Total H.T. - CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT - €
4.4 |VENTILATION
4.4.1 [Communs aux installations de ventilation y compris équipements suivant
Réseaux ventilation distribution gaine circulaire
125 ml - €
160 ml - €
200 ml - €
250 ml - €
315 ml - €
355 ml - €
Gaine rectangulaire Kg - €
Calorifuge locaux intérieur MO par matelas de laine de roche épaisseur 25mm m? - €
Piege a son u - €

Emergence Architectes - Emergence Ingenierie - GRUET Ingenierie




Page 10/ 18

AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 06- — Plomberie sanitaire chauffage ventilation désenfumage RIA GTC

PRO-DCE
Novembre 2024

Emergence Architectes - Emergence Ingenierie - GRUET Ingenierie

N° Description des ouvrages u P.U.€HT P.T.€HT
Clapet Coupe-Feu u - €
Registre de réglage u - €
Ensemble Boite de détente/batterie/registre motorisée ens - £
Grille reprise faux plafond cadrillage fixe inclinée marque France air type u - €
Grille soufflage 4 voies faux plafond marque France air type DFU ou DAU 40 u - £
Bouche VMC (sanitaires) u - £
Bouche de soufflage u - £
Bouche de reprise u - €

Total H.T. VENTILATION - TRAVAUX - €

4.5 |DESENFUMAGE Existant conservé

4.6 |PLOMBERIE

4.6.1 | Distribution EF/ECS - bouclage.
Réseau EF/EFA intérieur y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
DN15-DN20 ml - €
DN25 - DN32 ml - €
Réseau EF/EFA encastré + fourreau 30% de vide multicouche ml - €
Réseau ECS/BECS extérieur y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
DN15-DN20 ml - €
DN25 - DN32 ml - €
Réseau ECS/BECS intérieur y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
DN15-DN20 ml - €
DN25 - DN32 ml - €
Réseau ECS/BECS entérée y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
DN15-DN20 ml - €
DN25 - DN32 ml - €
Réseau ECS/BECS encastré + fourreau 30% de vide multicouche ml - €
4.6.2 |Evacuations EU/EV
Réseaux EU/EV aériens dans les batiments y compris calorifuge / équipements
DN40 - DN50 ml - €
DN63 - DN75 ml - €
DN100-DN110 ml - €
DN125-DN140 ml - €
DN160 - DN200 ml - €
Evacuations EP
Réseaux EP aériens gravitaire PVC dans les batiments y compris calorifuge /
DN40 - DN50 ml - €
DN63 - DN75 ml - €
DN100-DN110 ml - €
DN125-DN140 ml - €
DN160 - DN200 ml - €
Siphons et caniveaux de sol PM> Hors lot
Total H.T. PLOMBERIE - TRAVAUX - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d’hépatopédiatrie - Plot F (R+5) PRO-DCE
Novembre 2024

LOT 06- — Plomberie sanitaire chauffage ventilation désenfumage RIA GTC

N° Description des ouvrages U Q P.U.€HT P.T.€HT

4.7 |TRANSPORT PNEUMATIQUE

Réseau horizontal dans les plafonds @110 ml -
Manchon coupe-feu u -
Percement et rebouchage coupe-feu suivant CCTP ens -
Gare pneumatique dépose et repose apres nettoyage et ens -

am

Total H.T. TRANSPORT PNEUMATIQUE - TRAVAUX - €

4.8 |EQUIPEMENTS SANITAIRES

Wc suspendu standard

Wc suspendu pmr

Wc a poser standard

Lavabo sur console PMR
Vasque encastrée

Lave mains d'angle

Attente MEUBLE DE CHANGE + BAIGNOIRE LOXOS
Robinets de paillasses

Cuve de laboratoire

Evier bac + égouttoir

Douche— douchette

Poste d’eau

Attente vannee pour lave linge
Attente pour seche-linge

C CcCcCccCcccCcccccc o c
[
a MMM

Total H.T. EQUIPEMENTS SANITAIRES - TRAVAUX -

(3]

4.9 |ACCESSOIRES PMR

Barre de maintient WC PMR

Barre d'appuie relevable WC PMR

Barre de douche PMR avec support douchette
Siege de douche relevable avec pied

c o o c
a D

Total H.T. ACCESSOIRES SANITAIRES - TRAVAUX - €

4.10 |ACCESSOIRES SANITAIRES Ala charge MOA

4.11 |ROBINETS D’INCENDIE ARMES (RIA)

Tube d’acier galvanisé avec raccords VICTAULIC y compris équipements
DN15-DN20 ml - €

RIA 19/6 y compris équipements suivant CCTP
Fixation au mur en coffret en acier u - £

Total H.T. ROBINETS D’INCENDIE ARMES (RIA) - €

ELECTRICITE ET REGULATION

4.12.1|Electricité raccordement sur attente électrique y compris équipements u - €

4.12.2|Régulation y compris équipements suivant CCTP ens - €

4.12.3|Distribution électrique force / commande / régulation ens - €

Emergence Architectes - Emergence Ingenierie - GRUET Ingenierie
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AP-HP HOPITAL BICETRE

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 06- — Plomberie sanitaire chauffage ventilation désenfumage RIA GTC

PRO-DCE

Novembre 2024

NO

Description des ouvrages

P.U.€HT

P.T.€HT

Total H.T. ELECTRICITE ET REGULATION

CELLULE DE SYNTHESE

Synthése suivant CCTP

Total H.T. CELLULE DE SYNTHESE

GTC> GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

GTC suivant CCTP (Voir document Annexe Point GTC)
Total H.T. GTC> GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
Prorata

TOTAL HT - TRAVAUX BASE
T.V.A.20 %

ens

ens

TOTALT.T.C. - TRAVAUX BASE
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AP-HP HOPITAL BICETRE
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 07 - Electricité - Courants forts / faibles

PRO-DCE
Novembre 2024

TD NORMAL NEUF HEPATOLOGIE PEDIATRIE

Emergence Architectes - Emergence Ingenierie - GRUET Ingenierie

N° Description des ouvrages u Q P.U.€HT P.T.€HT
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier conforme au CCAP et au P.G.C. ens - €
Prescriptions du lot Dispositions Communes. ens - €
Prescriptions du coordonnateur SPS. ens - €
Aprées réception des travaux, essais et vérifications des installations prévus par | ens - €
Les études et plans d’exécution a partir du dossier fourni par la maitrise ens - €
Toutes sujétions pour lever des réserves du rapport du bureau de contréle. ens - €
Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants (inférieuraux | ens - €
Tous les rebouchages des réservations demandées. ens - €
Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais ens - €
Isolement et sécurisation des réseaux électriques des zones concernées par ens - €
Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du ens - €
Dépose, isolement et évacuation (inclus tous frais de décharge ou dépollution) | ens - €
Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations ens - €
Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements | ens - €
Toutes les sujétions de travaux provisoires suite aux phasages et pour la ens - €
Lors des interventions hors zone de travaux, la dépose repose des faux ens - €
Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état ens - €
Sous-total HT... - €
2 |INSTALLATION DE CHANTIER PM - COMPRIS & TRAVAUX PREPARATOIRES
3 |RESEAU DE TERRE
Toutes sujétions de vérifications et reprises de la prise de terre existante ens - €
Mise a la terre des masses métalliques ens - €
Liaisons équipotentielles ens - €
Sous-total HT... - €
4 |ORIGINE CFO NORMAL ET ONDULEE
Raccordement/ rallongement des arrivées des 4 colonnes montantes sur le
. Colonne Montante numéro 1 Ondulée (4x125A) ens - €
. Colonne Montante numéro 2 Ondulée (4x125A) ens - €
. Colonne Montante numéro 1 Normale (4x155A) ens - €
. Colonne Montante numéro 2 Normale (4x155A) ens - €
Sous-total HT... - €
5 |TD NORMAL NEUF HEPATOLOGIE PEDIATRIE R+5
TD Normal Neuf Hépatologie Pédiatrie R+5 suivant CCTP ens - €
Sous-total HT... - €
6 |TD ONDULE NEUF HEPATOLOGIE PEDIATRIE R+5
TD Ondulé Neuf Hépatologie Pédiatrie R+5 suivant CCTP ens - €
Sous-total HT... - €
7 |REPORTGTE
Toutes sujétions de cablages / Passerelle de communication jusqu’a 'armoire | ens - €
Mise ajour de la supervision ens - €
Sous-total HT... - €
8 [DISTRIBUTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Chemins de cables Courants Forts ml - €
Chemins de cables Courants Faibles ml - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 07 - Electricité - Courants forts / faibles

PRO-DCE

Novembre 2024

Emergence Architectes - Emergence Ingenierie - GRUET Ingenierie

N° Description des ouvrages U P.U.€HT P.T.€HT
Circuits Eclairages ens - €
Circuits Prises de courants ens - €
Micro-Ondes ens - €
Lave Vaisselle ens - €
Ecran ens - €
VRV ml - €
Cassette ens - €
RégulCVC ens - €
Lave Linge ml - €
Séche Linge ml - €
Four ens - €
Plancha ens - €
Plaque ens - €
Fluides Médicaux ens - €
TD ONDULE NEUF HEPATOLOGIE PEDIATRIE
Circuits Prises de courants Ondulées ens - €
Central Appel Malade ens - €
Armoire Fluides Médicaux ens - €
Switchs ens - €

Sous-total HT... - €

9 |APPAREILLAGE
Normal
Simple Allumage. u - €
Simple Allumage a voyant u - €
Variateur d'intensité lumineuse u - €
Variateur d'intensité lumineuse a voyant u - €
PC 2P+T 10/16A. u - €
PCO 2P+T 10/16A. u - €
Plinthe 3 compartiments - 160 x 50 mm ml - €
Etanche
Simple Allumage a voyant - €
PC 4P+T 32A. - €
PC 2P+T 10/16A. - €
Divers
Détecteur de Mouvement PD4-M-1C-C-FP u - €
Détecteur de Mouvement PD3-N-1C-FP u - €
Commande écran u - €
Arrét d'Urgence + voyants "TDO HEPATOLOGIE PEDIATRIE R+5" u - €
Arrét d'Urgence + voyants "TD HEPATOLOGIE PEDIATRIE R+5" u - €
Toutes sujétions de cablages et d'équipements pour l'ajout sur l'arrét d'urgence| ens - £

Sous-total HT... - €

10 [ECLAIRAGE INTERIEUR
Luminaire Type 1 u - €
Luminaire Type 2 u - €
Luminaire Type 3 u - €
Luminaire Type 4 u - €
Luminaire Type 5 u - €
Luminaire Type 6 u - €

Sous-total HT... - €

11 |ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc BAES balisage LED SATI u - €
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AP-HP HOPITAL BICETRE
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 07 - Electricité - Courants forts / faibles

PRO-DCE

Novembre 2024

Emergence Architectes - Emergence Ingenierie - GRUET Ingenierie

N° Description des ouvrages U Q P.U.€HT P.T.€HT
Bloc BAES anti-panique LED SATI u - €
Bloc Télécommande Eclairage de Secours ens - €
Cablages ens - €
Essais et Paramétrages ens - €
Formation ens - €
Sous-total HT... - €
12 |SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Toutes sujétions de modules / baies complémentaires ens - €
Terminal déporté SSI/ CMSI u - €
Alarme général sélective (AGS) (Dépose / Repose des existants) u - €
Flash lumineux u - €
Détecteur de fumée optique Neuf u - €
Détecteur de fumée optique Existant (Dépose / Repose) u - €
Indicateur d'action u - €
Déclencheur manuel (Dépose / Repose des existants) u - €
Commande Local d'évacuation Autonome u - €
Déclencheur manuel vert u - €
Cablages depuis SDI :
. Détecteurs, déclencheurs et indicateurs d'action u - €
Cablages depuis UGA:
. Terminaux déportés - €
. Alarme général sélective (AGS) - €
Cablages depuis CMSI :
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte de - €
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte de - €
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque clapet coupe feu de - €
Pour chaque clapets coupe-feu des installations de Ventilation du lot CVC
> Motorisation de 'équipement a charge du lot CVC
> Alimentation et protection électrique DPN depuis le tableau divisionnaire de | ens - €
> Commande de réarmement avec voyant de signalisation d’état O/F pour ens - €
Toutes les sujétions d’équipement sur la centrale (Systéme de Détection ens - €
Toutes les sujétions de programmation, équipements et mise a jour de labase | ens - €
Sous-total HT... - €
13 |[PRECABLAGE TELEPHONE ET INFORMATIQUE (VDI)
Raccordement jusqu’au placard technique des deux arrivées fibres optiques | ens
Boitiers de dérivation optique dans le placard comprenant raccordement ens
Fibre Optique depuis Boitier de dérivation vers chaque Switch en faux ens
Alimentation Switch depuis TDO de zone ens
Prise banalisée RJ45 avec cablage depuis Switch u
Prise banalisée RJ45 avec cablage depuis Répartiteur existant u
Codifications et Repérages suivant CCTP ens - €
Recettes cablages Cuivre ens - €
Sous-total HT... - €
14 [EQUIPEMENT ACTIF TELEPHONIQUE - INFORMATIQUE - TELEVISION PM-HORS LOT - A LA CHARGE M.OUVRAGE
15 |[RECEPTION / DISTRIBUTION TELEVISION
Répartiteurs / Amplificateur / Dérivateurs ens - €
Prise TV/FM ens - €
Cablages u - €
Recette, essais, mise en service et formation des installations ens - €
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N° Description des ouvrages U Q P.U.€HT P.T.€HT

Sous-total HT... - €

16 |CONTROLE D'ACCES

16.2 |PORTE CONTROLEESTYPE 1
Déverrouillage sur asservissement du SSI M - COMPRIS AU & SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Unité de controle marque Salto de type XS4 2.0 CU SVN On-Line ou u - £
Lecteur de badge marque Salto de type XS4 Lecteur mural 2.0 u - €
Déclencheur manuelvert de déverrouillage 8 membrane déformable et volet defM - COMPRIS AU & SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
16.3 [PORTE CONTROLEES TYPE 2
Routeurs radiofréquence u - €
Lecteur béquilles sans fil PM - ACHARGE LOT MENUISERIE
16.4 |BADGES PM - SANS OBJET
16.6 |FORMATION ens - €
16.7 |CABLAGE
Ensemble du cablage TCP/IPy compris alimentation CFO depuis tableaux de ens - €
16.8 |PARAMETRAGES, ESSAIS ET MISE EN SERVICE ens - €
Sous-total HT... - €

17 |SYSTEME APPEL MALADE
Centrale existante a tourner de 90° suivant CCTP ens - £

Chambres suivant plans :

. Poire d’appel ou manipulateur avec voyant de tranquillisation et fiche auto- u - €
. Prise murale auto-éjectable (de type double RJ) PM - COMPRIS AU & ECLAIRAGES
. Tirette d'appel avec voyant de tranquilisation dans les salles de bains u - €
. Bloc de porte avec voyant de présence, voyant de tranquillisation rouge et 1 u - €
. Module électronique 3 feu auto protégé, extérieur. u - €

Locaux du personnel:

. Bloc de porte avec afficheur alphanumérique u - €

Circulation :
. Afficheur LED u - £
Cablages ens - €
Essais, Paramétrages et Mise en service ens - €
Sous-total HT... - €

Prorata

TOTAL HT - TRAVAUX BASE - €
T.V.A.20% - €
TOTALT.T.C. - TRAVAUX BASE - €
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N° Description des ouvrages u P.U.€HT P.T.€HT
1 |TRAVAUX PRELIMINAIRES
Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais ens - €
inhérents : bureau de contréle, organismes réglementaires,......
Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du ens . €
projet
Obligation de présence de I'entreprise, représentée par un personnel
compétent et habilité a engager la société, lors des réunions d’analyse des ens - €
gaz par la commission des fluides médicaux et les services du centre
hospitalier.
Travaux de dépose et d’isolement
Dépose, isolement et évacuation des réseaux (inclus tous frais de décharge
ou dépollution) de toutes les installations et équipements techniques non ens - €
conservées
Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations ens - €
existantes et conservées
Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants ens - €
Sous-total HT... - €
2 |DISTRIBUTION
Distributions Primaires suivant CCTP et plan
Oxygeéne :
Raccordement sur colonne existante ens - €
Vide :
Raccordement sur colonne existante ens - €
Air médical :
Raccordement sur colonne existante ens - €
Réseaux primaires (Coudes, tés, fixation, vannes...)
- 02 ml - €
- Vide ml - €
- Air comprimé ml - €
Encoffrement coupe feu 2h m? - €
Distributions secondaires suivant CCTP
Réseaux secondaires (Coudes, tés, fixation, vannes...)
- 02 ml - €
- Vide ml - €
- Air comprimé ml - €
- Fourreaux ml - €
Coffret pour vannes de by-pass
I'ensemble ens - €
Coffret Détente - coupure + vannes
- 02 ens - €
- Vide ens - €
- Air comprimé ens - €
- Point bas Vide ens - €
Sous-total HT... - €
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N° Description des ouvrages U P.U.€HT P.T.€HT
3 |ALARME
Coffret d'alarme y compris pose - €
Capteur pression et dépression y compris pose - €
Report d'alarme dans postes de soins - €
Sous-total HT... - €
4 |EQUIPEMENT DES LOCAUX
Raccordement sur GTL prétubée suivant CCTP
-02 ens - €
- Vide ens - €
- Air comprimé ens - €
Sous-total HT... - €
5 |ESSAI ET MISE EN SERVICE
Toutes les opérations de nettoyages, désinfections et remises en état suite a ens - €
la réalisation de ses travaux.
Exécution des plans DOE et notices techniques et fourniture au Maitre
) " , ens - €
d’Ouvrage et Maitre d’Oeuvre.
Mise en route, essais et réglages de I'ensemble des installations du présent ens - €
lot.
Fourniture des PV d’essai au Maitre d’Ouvrage et au Bureau d’Etudes ens - €
Techniques.
Sous-total HT... - €
Compte prorata
SOUS-TOTAL EN € HT - €
TVA 20 % - €
TOTAL GENERAL TTC - €
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