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PLOT F - R+5 - Bât. Daniel-Alagille
Dépose, démolition et réemploi

Carnet des plans de dépose, démolition et réemploi

1. Plan - R+5
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NOTA :
L'ensemble des déposes et des démolitions décrit sur ce
plan est établi pour donner les principes généraux.
L'entrepreneur est tenu de faire lui même la synthèse
entre le plan existant et celui du projet et de signaler
toute erreur ou omission.

Il reste à la charge des entreprises de définir la quantité
exacte de déposes et de démolitions. Ce plan est un
plan de principe.

Les démolitions indiquées ne comprennent pas les
percements demandés par les lots techniques, et en
aucun cas les entreprises ne pourront l'utiliser en tant
que plan d'exécution.

Les démolitions comprennent la dépose de tous les
faux-plafonds, réseaux d'air et le curage de tous les
revêtements de sol et les revêtements muraux dans
l'emprise du projet, afin de laisser un support sain.

Démolition
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