
N° MONTANT HT 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

-  €                                

-  €                                

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

-  €                               

-  €                               

-  €                               

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :

-  €                                

                                  -   € 

-  €                                

-  €                                

                                  -   € 

-                                   Montant total en € HT

Lot 04

Revêtements de sols - Peinture

Carrelage

Sous total 

Lot 05

Menuiseries intérieures - Agencements - Occultations

Placard des chambres

Sous total 

Stores intérieurs manuels en toiles PVC

Montant total travaux   en € TTC

Lot 08

Lot 04

Sous total 

Menuiseries intérieures - Agencements - Occultations

Lot 03

T.V.A. (20 %)

Montant total travaux   en € HT

Sous total 

Lot 07
Electricité Courants Forts et Faibles

Fluides médicaux

Lot 05

Sous total 

Lot 06
Chauffage ventilation climatisation plomberie

AP-HP HOPITAL BICÊTRE

Humanisation du service d'Hépatopédiatrie - Plot F (R+5) - Bât. DANIEL 

ALAGILLE

Cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (C.D.P.G.F)

 - PRO-DCE - 

Lot 02
Cloisons-doublages

Sous total 

DESIGNATION

Lot 01

Sous total 

Démolition - Gros-œuvre

Faux-plafonds

Sous total 

Sous total 

Revêtements de sols - Peinture

Revêtements de sols PVC

Peinture

Sous total 

Emergence Architectes - Emergence Ingenierie - GRUET Ingenierie
Le 31/07/2024



N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

PREPARATION DE CHANTIER

Déménagement des mobiliers ens

Confinement du chantier avec extraction spécifique ens -  €                     

Toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives sur 

déclaration d’ouverture de chantier
ens -  €                     

Location Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, réfectoire 

et vestiaires) 
mois -  €                     

Cloisonnement intérieur compris étanchéité calfeutrement vis-à-vis des autres 

étages et services
ens -  €                     

Panneaux de chantier u -  €                     

Clôture de chantier y compris accès base vie PM -  €                     

Branchements de chantier en eau et électricité ens -  €                     

Bennes à gravois ens -  €                     

Etat des lieux / Constat d'Huissier Avant et Après Travaux ens -  €                     

Sous total €HT -  €                    

DEMOLITION

Démolition de cloisons et doublages existants m² -  €                     

Dépose de menuiseries u -  €                     

Dépose de faux plafonds m² -  €                     

Démolition – revêtements de sol et revêtements muraux m² -  €                     

Dépose complémentaire de vestiges d'installations ens -  €                     

Chargement et évacuation de débris et gravois ens -  €                     

Sous total €HT -  €                    

Divers ouvrages sur existant

Création trémies dans plancher existant + chevêtre pour passage gaines ens -  €                     

Ouverture de baie dans voiles porteurs : u

Réservations de plancher PB diamètres 150 u -  €                     

Percements dans plancher existant pour passage tuyauteries et câbles ens -  €                     

Percements dans voile existant pour passage tuyauteries et câbles ens -  €                     

Rebouchage réservations canalisations existantes u -  €                     

Rebouchage anciennes trémies de ventilation et divers passages ens -  €                     

Chape de rattrapage des sols m² -  €                     

Ouvrages divers pour les lots techniques ens -  €                     

Sous total €HT -  €                    

Compte prorata

TOTAL EN € HT -  €                          
TVA 20 % -  €                       

TOTAL GÉNÉRAL TTC -  €                          

A la charge de la MOA

Sans-objet

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

Lot 01 - Démolition - Gros-œuvre
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

Doublage BA13 Sans-objet

Cloisons en plaques de plâtres 98/48 DUO'TECH m² -  €                  

Habillage des poteaux u -  €                  

Renfort de fixation fft -  €                  

Gaines Techniques ens -  €                  
PV coupe feu ens -  €                  

Habillage des WC suspendus ens -  €                  

Habillage de parois m² -  €                  

Carreaux de plâtre ens -  €                  

Découpe des trous et raccords divers ens -  €                  

Compte prorata

TOTAL HT -  €                      
T.V.A. 20 % -  €                      

TOTAL TTC -  €                      

PRO-DCE 

Novembre 2024

AP-HP HOPITAL BICETRE

Lot 02 - Cloisons 

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

Hauteur sous plafond

Dépose / Repose des plafonds du R+4 pour interventions techniques sur 

réseaux de plomberie
m² -  €                   

Faux plafond en plaques de plâtre BA13 m² Sans-objet

Faux Plafond en milieu Humide m²

600x600

Faux plafond en dalles de fibres minérales

600x600 m²

Ouvrages Divers

- jouées Prov -  €                   

- Trappes de visite ens -  €                   

Compte prorata

TOTAL HT -  €                      
T.V.A. 20 % -  €                      

TOTAL TTC -  €                      

PRO-DCE 

Novembre 2024

AP-HP HOPITAL BICETRE

LOT 03 - Faux-plafonds

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE SOLS MINCES

Travaux préparatoires

Rattrape de sols existants m² -  €                   

Ragréage fibré m² -  €                   

Revêtement de sol PVC avec remontées en plinthes m² -  €                   

Revêtement de sol vinylique etanche m² -  €                   

- Plus-value pour siphon U -  €                   

Revêtement mural  vinylique etanche m² -  €                   

- Plus-value pour étanchéité SDB (mur / sol) m² -  €                   

Protections murales

Protection 1,60m m² -  €                   

Protection 1,30m m² -  €                   

Ouvrages divers

Traitement des placards ens -  €                   

Joint d'étanchéité ens -  €                   

Seuils ml -  €                   

Raccord divers ens -  €                   

Sous-total -  €                       

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE PEINTURE

Travaux préparatoires m² -  €                   

Peinture en plafond m² Sans-objet

Peinture sur mur compris préparation m² -  €                   

Enduit sur murs m² -  €                   

PV poteaux u -  €                   

Peinture sur boiseries (huisserie) ens -  €                   

Peinture sur porte m² -  €                   

Vernissage ens Sans-objet

Peinture sur ouvrages de métallerie et canalisations ens -  €                   

Peinture sur ouvrages PVC ens -  €                   

Nettoyage final de mise en service ens -  €                   

Compte prorata

Sous-total -  €                       

TOTAL HT -  €                       
T.V.A. 20 % -  €                       

TOTAL TTC -  €                       

PRO-DCE 

Novembre 2024

AP-HP HOPITAL BICETRE

LOT 04 - Revêtements de sols et murs

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

PRO-DCE 

Novembre 2024

AP-HP HOPITAL BICETRE

LOT 04 - Revêtements de sols et murs

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (P.S.E) : CARRELAGE

Travaux préparatoires m² -  €                   

Revêtement en carrelage m² -  €                   

Plinthes en grès cérame ml Sans-objet

Revêtement grès cérame mural m² -  €                   

Ouvrages divers

Arrêt de sol ml

Seuil ml

Sous-total -  €                       
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

Blocs portes sans tenue au feu - Finition peinture

0,93 x 2,04 U -  €                   

PV affaiblssement acoustique U -  €                   

Blocs portes avec tenue au feu - Finition peinture

0,93 x 2,04 - E30 U -  €                   

0,93 x 2,04 - EI30 U -  €                   

1,23 x 2,04 - E30 U -  €                   

PV affaiblssement acoustique U -  €                   

Blocs portes DAS U -  €                   

Oculus U -  €                   

Quincaillerie, équipement divers ens -  €                   

Contrôle d'accès - Badges ou à code à confirmer MOA

- Badges ens -  €                   

- Digicode ens -  €                   

Façades de gaines techniques m² -  €                   

Trappes de visites ens -  €                   

Châssis vitrés m² Sans-objet

Révision des menuiseries extérieures ens -  €                   

Protections murales au droit des lave-mains m²

Protections bas de portes m² -  €                   

Protections d'angles et de rives ml -  €                   

Mains courantes ml -  €                   

Plan de travail stratifié ml -  €                   

Paillasse en résine de synthèse ml -  €                   

- Cuves U -  €                   

Etagères ml -  €                   

Meubles hauts U -  €                   

Meubles bas U -  €                   

Meuble change nouveau-né

Banque d'accueil dans Bureau accueil ens -  €                   

PV hygiaphone avec passe document ens -  €                   

Patères U -  €                   

Miroirs ens -  €                   

A la charge de la MOA

PRO-DCE 

Novembre 2024

AP-HP HOPITAL BICETRE

LOT 05 - Menuiseries interieures - Agencements

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

PRO-DCE 

Novembre 2024

AP-HP HOPITAL BICETRE

LOT 05 - Menuiseries interieures - Agencements

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

Coffret cache tuyau ens

Signaletique

Compte prorata

TOTAL HT -  €                        
T.V.A. 20 % -  €                      

TOTAL TTC -  €                        

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (P.S.E) : Placards chambres

Placard bas sous châssis des chambres U -  €                   

Placard simple - Hauteur 2,04 m U -  €                   

Stores intérieurs manuels en toiles PVC U -  €                   

Sous-total -  €                      

A la charge de la MOA
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

Installations de chantier propres au présent lot ens -  €                        
Etudes et plans d’Exécution, d’Atelier Chantier et de Synthèse ens -  €                        
DOE - Dossiers des Ouvrages Exécutés ens -  €                        

Total H.T. - TRAVAUX PRELIMINAIRES -  €                      

4.2 GAZ Sans objet

4.3 CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT 

4.3.1 Rafraichissement spécifique
Unité Extérieure mini VRV ens -  €                        
Unités intérieures y compris équipements

Cassettes 4 voies 600×600mm ens -  €                        

Liaisons frigorifiques ml -  €                        
Liaisons électriques ml -  €                        
Liaisons condensats ml -  €                        
Commande et régulation u -  €                        

4.3.2 Distribution
Réseau chauffage intérieur y compris isolant / équipements / supportage 

DN15 - DN20 ml                              -   € 
DN25 - DN32 ml                              -   € 
DN40 - DN50 ml                              -   € 
DN65 - DN80 ml                              -   € 

Vanne d'isolements u                              -   € 
Vannes de réglage u                              -   € 

4.3.3 Chauffage production ECS y compris équipements suivant CCTP § Plomberie

4.3.4 Chauffage dynamique § Ventilation.

Total H.T. - CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT -  €                      

4.4 VENTILATION

4.4.1 Communs aux installations de ventilation y compris équipements suivant 

Réseaux ventilation distribution gaine circulaire 
125 ml -  €                        
160 ml -  €                        
200 ml -  €                        
250 ml -  €                        
315 ml -  €                        
355 ml -  €                        
Gaine rectangulaire Kg -  €                        
Calorifuge locaux intérieur M0 par matelas de laine de roche épaisseur 25mm m² -  €                        
Piège à son u -  €                        

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 06- – Plomberie sanitaire chauffage ventilation désenfumage RIA GTC
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 06- – Plomberie sanitaire chauffage ventilation désenfumage RIA GTC

Clapet Coupe-Feu u -  €                        
Registre de réglage u -  €                        
Ensemble Boite de détente/batterie/registre motorisée ens -  €                        
Grille reprise faux plafond cadrillage fixe inclinée marque France air type u -  €                        
Grille soufflage 4 voies faux plafond marque France air type DFU ou DAU 40 u -  €                        
Bouche VMC (sanitaires) u -  €                        
Bouche de soufflage u -  €                        
Bouche de reprise u -  €                        

Total H.T. VENTILATION - TRAVAUX -  €                      

4.5 DESENFUMAGE Existant conservé

4.6 PLOMBERIE

4.6.1 Distribution EF/ECS - bouclage. 

Réseau EF/EFA intérieur y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
DN15 - DN20 ml -  €                        
DN25 - DN32 ml -  €                        

Réseau EF/EFA encastré + fourreau 30% de vide multicouche ml -  €                        

Réseau ECS/BECS extérieur y compris calorifuge  / équipements suivant CCTP
DN15 - DN20 ml -  €                        
DN25 - DN32 ml -  €                        

Réseau ECS/BECS intérieur y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
DN15 - DN20 ml -  €                        
DN25 - DN32 ml -  €                        

Réseau ECS/BECS entérée y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
DN15 - DN20 ml -  €                        
DN25 - DN32 ml -  €                        

Réseau ECS/BECS encastré + fourreau 30% de vide multicouche ml -  €                        

4.6.2 Evacuations EU/EV

Réseaux EU/EV aériens dans les bâtiments y compris calorifuge / équipements 
DN40 - DN50 ml -  €                        
DN63 - DN75 ml -  €                        
DN100 - DN110 ml -  €                        
DN125 - DN140 ml -  €                        
DN160 - DN200 ml -  €                        

Evacuations EP

Réseaux EP aériens gravitaire PVC dans les bâtiments y compris calorifuge / 
DN40 - DN50 ml -  €                        
DN63 - DN75 ml -  €                        
DN100 - DN110 ml -  €                        
DN125 - DN140 ml -  €                        
DN160 - DN200 ml -  €                        

Siphons et caniveaux de sol PM> Hors lot

Total H.T. PLOMBERIE - TRAVAUX -  €                      
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 06- – Plomberie sanitaire chauffage ventilation désenfumage RIA GTC

4.7 TRANSPORT PNEUMATIQUE

Réseau horizontal dans les plafonds Ø110 ml -  €                        
Manchon coupe-feu u -  €                        
Percement et rebouchage coupe-feu suivant CCTP ens -  €                        
Gare pneumatique dépose et repose après nettoyage et ens -  €                        

Total H.T. TRANSPORT PNEUMATIQUE - TRAVAUX -  €                      

4.8 EQUIPEMENTS SANITAIRES 

Wc suspendu standard u -  €                        
Wc suspendu pmr u -  €                        
Wc à poser standard u -  €                        
Lavabo sur console PMR u -  €                        
Vasque encastrée u -  €                        
Lave mains d'angle u -  €                        
Attente MEUBLE DE CHANGE + BAIGNOIRE LOXOS u -  €                        
Robinets de paillasses u -  €                        
Cuve de laboratoire u -  €                        
Evier bac + égouttoir u -  €                        
Douche– douchette u -  €                        
Poste d’eau u -  €                        
Attente vannee pour lave linge u -  €                        
Attente pour sèche-linge u -  €                        

Total H.T. EQUIPEMENTS SANITAIRES - TRAVAUX -  €                      

4.9 ACCESSOIRES PMR

Barre de maintient WC PMR u -  €                        
Barre d'appuie relevable WC PMR u -  €                        
Barre de douche PMR avec support douchette u -  €                        
Siège de douche relevable avec pied u -  €                        

Total H.T. ACCESSOIRES SANITAIRES  - TRAVAUX -  €                      

4.10 ACCESSOIRES SANITAIRES A la charge MOA

4.11 ROBINETS D’INCENDIE ARMES (RIA)

Tube d’acier galvanisé avec raccords VICTAULIC y compris équipements 

DN15 - DN20 ml -  €                        

RIA 19/6 y compris équipements suivant CCTP 

Fixation au mur en coffret en acier u -  €                        

Total H.T. ROBINETS D’INCENDIE ARMES (RIA) -  €                      

ELECTRICITE ET REGULATION

4.12.1 Electricité raccordement sur attente électrique y compris équipements u -  €                        

4.12.2 Régulation y compris équipements suivant CCTP ens -  €                        

4.12.3 Distribution électrique force / commande / régulation ens -  €                        
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024

Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 06- – Plomberie sanitaire chauffage ventilation désenfumage RIA GTC

Total H.T. ELECTRICITE ET REGULATION -  €                      

CELLULE DE SYNTHESE

Synthèse suivant CCTP ens -  €                        

Total H.T. CELLULE DE SYNTHESE -  €                      

GTC> GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

GTC suivant CCTP (Voir document Annexe Point GTC) ens -  €                        

Total H.T. GTC> GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE -  €                      

Prorata

TOTAL HT - TRAVAUX BASE -  €                        
T.V.A. 20 % -  €                        

TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE -  €                        
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

1 TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier conforme au CCAP et au P.G.C. ens -  €                        
Prescriptions du lot Dispositions Communes. ens -  €                        
Prescriptions du coordonnateur SPS. ens -  €                        
Après réception des travaux, essais et vérifications des installations prévus par ens -  €                        
Les études et plans d’exécution à partir du dossier fourni par la maîtrise ens -  €                        
Toutes sujétions pour lever des réserves du rapport du bureau de contrôle. ens -  €                        
Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants (inférieur aux ens -  €                        
Tous les rebouchages des réservations demandées. ens -  €                        
Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais ens -  €                        
Isolement et sécurisation des réseaux électriques des zones concernées par ens -  €                        
Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du ens -  €                        
Dépose, isolement et évacuation (inclus tous frais de décharge ou dépollution) ens -  €                        
Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations ens -  €                        
Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements ens -  €                        
Toutes les sujétions de travaux provisoires suite aux phasages et pour la ens -  €                        
Lors des interventions hors zone de travaux, la dépose repose des faux ens -  €                        
Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

2 INSTALLATION DE CHANTIER PM - COMPRIS & TRAVAUX PREPARATOIRES

3 RESEAU DE TERRE
Toutes sujétions de vérifications et reprises de la prise de terre existante ens -  €                        
Mise à la terre des masses métalliques ens -  €                        
Liaisons équipotentielles ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

4 ORIGINE CFO NORMAL ET ONDULEE
Raccordement / rallongement des arrivées des 4 colonnes montantes sur le 
 . Colonne Montante numéro 1 Ondulée (4x125A) ens -  €                        
 . Colonne Montante numéro 2 Ondulée (4x125A) ens -  €                        
 . Colonne Montante numéro 1 Normale (4x155A) ens -  €                        
 . Colonne Montante numéro 2 Normale (4x155A) ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

5 TD NORMAL NEUF HÉPATOLOGIE PÉDIATRIE R+5
TD Normal Neuf Hépatologie Pédiatrie R+5 suivant CCTP ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

6 TD ONDULE NEUF HÉPATOLOGIE PÉDIATRIE R+5
TD Ondulé Neuf Hépatologie Pédiatrie R+5 suivant CCTP ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

7 REPORT GTE
Toutes sujétions de câblages / Passerelle de communication jusqu’à l’armoire ens -  €                        
Mise à jour de la supervision ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

8 DISTRIBUTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Chemins de câbles Courants Forts ml -  €                        
Chemins de câbles Courants Faibles ml -  €                        

TD NORMAL NEUF HÉPATOLOGIE PÉDIATRIE

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 07 - Electricité - Courants forts / faibles
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 07 - Electricité - Courants forts / faibles

Circuits Eclairages ens -  €                        
Circuits Prises de courants ens -  €                        
Micro-Ondes ens -  €                        
Lave Vaisselle ens -  €                        
Ecran ens -  €                        
VRV ml -  €                        
Cassette ens -  €                        
Régul CVC ens -  €                        
Lave Linge ml -  €                        
Sèche Linge ml -  €                        
Four ens -  €                        
Plancha ens -  €                        
Plaque ens -  €                        
Fluides Médicaux ens -  €                        

TD ONDULE NEUF HÉPATOLOGIE PÉDIATRIE
Circuits Prises de courants Ondulées ens -  €                        
Central Appel Malade ens -  €                        
Armoire Fluides Médicaux ens -  €                        
Switchs ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

9 APPAREILLAGE
Normal
Simple Allumage. u -  €                        
Simple Allumage à voyant u -  €                        
Variateur d'intensité lumineuse u -  €                        
Variateur d'intensité lumineuse à voyant u -  €                        
PC 2P+T 10/16A. u -  €                        
PCO 2P+T 10/16A. u -  €                        
Plinthe 3 compartiments - 160 x 50 mm ml -  €                        

Etanche
Simple Allumage à voyant u -  €                        
PC 4P+T 32A. u -  €                        
PC 2P+T 10/16A. u -  €                        

Divers
Détecteur de Mouvement PD4-M-1C-C-FP u -  €                        
Détecteur de Mouvement PD3-N-1C-FP u -  €                        
Commande écran u -  €                        
Arrêt d'Urgence + voyants "TDO HÉPATOLOGIE PÉDIATRIE R+5" u -  €                        
Arrêt d'Urgence + voyants "TD HÉPATOLOGIE PÉDIATRIE R+5" u -  €                        
Toutes sujétions de câblages et d'équipements pour l'ajout sur l'arrêt d'urgence ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

10 ECLAIRAGE INTERIEUR
Luminaire Type 1 u -  €                        
Luminaire Type 2 u -  €                        
Luminaire Type 3 u -  €                        
Luminaire Type 4 u -  €                        
Luminaire Type 5 u -  €                        
Luminaire Type 6 u -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

11 ECLAIRAGE DE SECURITE 
Bloc BAES balisage LED SATI u -  €                        
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 07 - Electricité - Courants forts / faibles

Bloc BAES anti-panique LED SATI u -  €                        
Bloc Télécommande Eclairage de Secours ens -  €                        
Câblages ens -  €                        
Essais et Paramétrages ens -  €                        
Formation ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

12 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Toutes sujétions de modules / baies complémentaires ens -  €                        
Terminal déporté SSI / CMSI u -  €                        
Alarme général sélective (AGS) (Dépose / Repose des existants) u -  €                        
Flash lumineux u -  €                        
Détecteur de fumée optique Neuf u -  €                        
Détecteur de fumée optique Existant (Dépose / Repose) u -  €                        
Indicateur d'action u -  €                        
Déclencheur manuel (Dépose / Repose des existants) u -  €                        
Commande Local d'évacuation Autonome u -  €                        
Déclencheur manuel vert u -  €                        
Câblages depuis SDI :
 . Détecteurs, déclencheurs et indicateurs d'action u -  €                        

Câblages depuis UGA :
 . Terminaux déportés u -  €                        
 . Alarme général sélective (AGS) u -  €                        

Câblages depuis CMSI :
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte de u -  €                        
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte de u -  €                        
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque clapet coupe feu de u -  €                        

Pour chaque clapets coupe-feu des installations de Ventilation du lot CVC
> Motorisation de l’équipement à charge du lot CVC
> Alimentation et protection électrique DPN depuis le tableau divisionnaire de ens -  €                        
> Commande de réarmement avec voyant de signalisation d’état O/F pour ens -  €                        

Toutes les sujétions d’équipement sur la centrale (Système de Détection ens -  €                        
Toutes les sujétions de programmation, équipements et mise à jour de la base ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

13 PRECABLAGE TELEPHONE ET INFORMATIQUE (VDI)
Raccordement jusqu’au placard technique des deux arrivées fibres optiques ens

Boitiers de dérivation optique dans le placard comprenant raccordement ens

Fibre Optique depuis Boitier de dérivation vers chaque Switch en faux ens

Alimentation Switch depuis TDO de zone ens

Prise banalisée RJ45 avec câblage depuis Switch u

Prise banalisée RJ45 avec câblage depuis Répartiteur existant u

Codifications et Repérages suivant CCTP ens -  €                        
Recettes câblages Cuivre ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

14 EQUIPEMENT ACTIF TELEPHONIQUE - INFORMATIQUE - TELEVISION  PM - HORS LOT - A LA CHARGE M.OUVRAGE

15 RECEPTION / DISTRIBUTION TELEVISION
Répartiteurs / Amplificateur / Dérivateurs ens -  €                        
Prise TV/FM ens -  €                        
Câblages u -  €                        
Recette, essais, mise en service et formation des installations ens -  €                        
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 07 - Electricité - Courants forts / faibles

Sous-total HT… -  €                      

16 CONTRÔLE D'ACCES
16.2 PORTE CONTROLEES TYPE 1

Déverrouillage sur asservissement du SSI  PM - COMPRIS AU & SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Unité de contrôle marque Salto de type XS4 2.0 CU SVN On-Line ou u -  €                        
Lecteur de badge marque Salto de type XS4 Lecteur mural 2.0 u -  €                        
Déclencheur manuel vert de déverrouillage à membrane déformable et volet de  PM - COMPRIS AU & SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

16.3 PORTE CONTROLEES TYPE 2
Routeurs radiofréquence u -  €                        
Lecteur béquilles sans fil  PM - A CHARGE LOT MENUISERIE

16.4 BADGES PM - SANS OBJET
16.6 FORMATION ens -  €                        
16.7 CABLAGE

Ensemble du câblage TCP/IP y compris alimentation CFO depuis tableaux de ens -  €                        
16.8 PARAMETRAGES, ESSAIS ET MISE EN SERVICE ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

17 SYSTÈME APPEL MALADE
Centrale existante à tourner de 90° suivant CCTP ens -  €                        

Chambres suivant plans :
 . Poire d’appel ou manipulateur avec voyant de tranquillisation et fiche auto- u -  €                        
 . Prise murale auto-éjectable (de type double RJ)  PM - COMPRIS AU & ECLAIRAGES
 . Tirette d'appel avec voyant de tranquilisation dans les salles de bains u -  €                        
 . Bloc de porte avec voyant de présence, voyant de tranquillisation rouge et 1 u -  €                        
 . Module électronique 3 feu auto protégé, extérieur. u -  €                        

Locaux du personnel :
 . Bloc de porte avec afficheur alphanumérique u -  €                        

Circulation :
 . Afficheur LED u -  €                        

Câblages ens -  €                        
Essais, Paramétrages et Mise en service ens -  €                        

Sous-total HT… -  €                      

Prorata

TOTAL HT - TRAVAUX BASE -  €                        
T.V.A. 20 % -  €                        

TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE -  €                        
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais 

inhérents : bureau de contrôle, organismes réglementaires,……
ens                     -   € 

Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du 

projet
ens                     -   € 

Obligation de présence de l’entreprise, représentée par un personnel 

compétent et habilité à engager la société, lors des réunions d’analyse des 

gaz par la commission des fluides médicaux et les services du centre 

hospitalier.

ens                     -   € 

Travaux de dépose et d’isolement

Dépose, isolement et évacuation des réseaux (inclus tous frais de décharge 

ou dépollution) de toutes les installations et équipements techniques non 

conservées 

ens                     -   € 

Toutes les sujétions de modifications et adaptations  des installations 

existantes et conservées
ens                     -   € 

Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants ens                     -   € 

Sous-total HT…                     -   € 

2 DISTRIBUTION

Distributions Primaires suivant CCTP et plan

Oxygène :

Raccordement sur colonne existante ens                     -   € 

Vide :

Raccordement sur colonne existante ens                     -   € 

Air médical :

Raccordement sur colonne existante ens                     -   € 

Réseaux primaires (Coudes, tés, fixation, vannes…)

     - O² ml                     -   € 

     - Vide ml                     -   € 

     - Air comprimé ml                     -   € 

Encoffrement coupe feu 2h m²                     -   € 

Distributions secondaires suivant CCTP

Réseaux secondaires (Coudes, tés, fixation, vannes…)

     - O² ml                     -   € 

     - Vide ml                     -   € 

     - Air comprimé ml                     -   € 

     - Fourreaux ml                     -   € 

Coffret  pour  vannes de by-pass

     l'ensemble ens                     -   € 

Coffret Détente - coupure + vannes

     - O² ens                     -   € 

     - Vide ens                     -   € 

     - Air comprimé ens                     -   € 

     - Point bas Vide ens                     -   € 

Sous-total HT…                     -   € 

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 08 - Fluides médicaux
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N° Description des ouvrages U Q P.U. € HT P.T. € HT

AP-HP HOPITAL BICETRE

PRO-DCE 

Novembre 2024
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5)

LOT 08 - Fluides médicaux

3 ALARME

Coffret d'alarme y compris pose u                     -   € 

Capteur pression et dépression y compris pose u                     -   € 

Report d'alarme dans postes de soins u                     -   € 

Sous-total HT…                     -   € 

4 EQUIPEMENT DES LOCAUX

Raccordement sur GTL prétubée suivant CCTP

     - O² ens                     -   € 

     - Vide ens                     -   € 

     - Air comprimé ens                     -   € 

Sous-total HT…                     -   € 

5 ESSAI ET MISE EN SERVICE

Toutes les opérations de nettoyages, désinfections et remises en état suite à 

la réalisation de ses travaux.
ens                     -   € 

Exécution des plans DOE et notices techniques et fourniture au Maître 

d’Ouvrage et Maître d’Oeuvre.
ens                     -   € 

Mise en route, essais et réglages de l’ensemble des installations du présent 

lot.
ens                     -   € 

Fourniture des PV d’essai au Maître d’Ouvrage et au Bureau d’Etudes 

Techniques.
ens                     -   € 

Sous-total HT…                     -   € 

Compte prorata

SOUS-TOTAL EN € HT                     -   € 

TVA 20 %                     -   € 

TOTAL GENERAL TTC                     -   € 
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