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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste a réaménager le R+5 du Plot F du batiment Daniel Alagille, qui accueille un service d’hépatopédiatrie
de I'hopital Bicétre.

L’ensemble des travaux —tous corps d’état- nécessaires a la réhabilitation sera réalisé en site occupé.

En conséquence de quoi, les dispositions d’hygiéne hospitalieres et de lutte contre les maladies nosocomiales seront
rigoureusement respectées.

1.2 OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (C.C.T.P.) prescrit les travaux a réaliser, dans le cadre du projet
présenté ci-dessus.

Ce document a pour objet de présenter la description de la nature, la situation et la localisation des ouvrages constituant
le projet et d’en rappeler les normes et réglementations auxquelles ils sont assujettis. Ne pouvant étre une description
parfaite et absolument exhaustive de 'ensemble des opérations a réaliser, ce document ne peut étre considéré comme
limitatif.

De fait, I'entrepreneur en charge de I'exécution des travaux devra, en sa qualité d’homme de l'art et de par ses
connaissances professionnelles, apprécier I'’étendue de son intervention pour I'ensemble des prestations qu’il aura a
exécuter.

1.3 ENGAGEMENT DE L'ENTREPRENEUR

Le fait de soumissionner au présent marché de travaux constituera pour I'entrepreneur un engagement a respecter au
cours de ses études, réalisées lors de la période de consultation, les dispositions suivantes :

1. Prendre connaissance et étudier 'ensemble des pieces du marché

2. Tenir compte des exigences et des conditions qu'il doit respecter, détaillées dans le « Cahier des Prescriptions
Communes a tous les corps d'états » (C.P.C.) et ses annexes, ensemble indissociable du présent document.

3. Appréhender les incidences de prestations réalisées par les autres intervenants, sur lesquelles ses ouvrages
s'appliqueront, qui sont exposées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) des autres corps
d’état.

4. Se renseigner sur tout ce qui peut lui paraftre ambigu en posant par écrit toutes questions qu’il jugera nécessaires.

5. Présenter par écrit toute observation ou suggestion qu'il jugera utile aux dispositions du projet et aux solutions
techniques retenues.

6. S’étre rendu sur place pour faire toutes constatations sur la disposition des lieux, I'importance des travaux a
exécuter et sur toutes les sujétions complémentaires inhérentes a la localisation des ouvrages a exécuter.

Aussi, I'entrepreneur ne pourra en aucune maniére mettre en avant de quelconques imprécisions, manque de
renseignements, erreur d’interprétation ou discordances entre éléments composant le marché, pour refuser d’exécuter
I’'ensemble des interventions et prestations nécessaires a une complete et parfaite exécution des ouvrages constituant
le projet.
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1.4 ALLOTISSEMENT

Cette opération est prévue en corps d’états séparés.

Chaque participant a I'opération est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P) de tous les corps d'état ainsi que du présent document, afin d'éviter erreurs, fausses

interprétations et/ou d'ignorer les travaux qui lui incombent.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres est décomposé par corps d'états suivant la liste donnée ci-apreés.

LISTE DES CORPS D'ETATS

- Lot 00 — Cahier des Prescriptions Communes

- Lot 01 — Démolition Gros ceuvre

- Lot 02 - Cloisons — doublages

- Lot 03 — Faux plafonds

- Lot 04 — Revétements de sols et murs — Peinture

- Lot 05 — Menuiseries intérieures — Agencement

- Lot 06 — Chauffage — Ventilation — Climatisation - Plomberie
- Lot 07 — Electricité Courant Fort — Courant Faibles - SSI

- Lot 08 — Fluides médicaux
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2 LOT 01 - GROS-CEUVRE

2.1 GENERALITES

2.1.1  OBJET DU PRESENT LOT

Le présent document a pour objet de définir les travaux de gros-ceuvre nécessaires au réaménagement des locaux tels
que définis dans les documents généraux.

Ces travaux sont a réaliser conformément aux prescriptions du présent document et comprennent toutes les fournitures
accessoires et toutes les fagons complémentaires qui sont nécessaires pour une parfaite finition des ouvrages.

2.1.2  PRESCRIPTIONS GENERALES

Les études d’exécution et les travaux d’exécution des ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. seront réalisées selon les
régles de I'art et conformément aux normes, textes réglementaires et législatifs en vigueur au jour de la soumission et
notamment (Liste non exhaustive) :

- Le Reéglement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- Les régles techniques d'exécution des ouvrages et toutes prescriptions présentent dans les Cahiers des Charges
des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ;

- Les Regles de calcul des D.T.U. ;

- Les normes AFNOR ;

- Les neufs EUROCODES, leurs subdivisions et sous parties ;

- Les Avis Techniques formulés par le C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du Batiment) ;

- Les regles ou recommandations professionnelles formulées par les fabricants ou les organisations
professionnelles ;

- Lesregles professionnelles d'exécution dites « de I'art » ;

- Les arrétés et décrets concernant le classement au feu des matériaux ;

- Les prescriptions du Contréleur Technique ;

- Les prescriptions du Coordonnateur Sécurité Prévention Santé ;

- Etc.

Les Avis Techniques applicables seront ceux publiés dans les cahiers du C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du
Batiment) et plus particulierement les Avis Techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission
Ministérielle créée par I'arrété du 2 décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la commission technique
de I'Association pour I'Assurance des Risques de la Construction des Entrepreneurs Syndiqués (A.R.C.E.S).

Les matériaux ne bénéficiant pas d'un Avis Technique du C.S.T.B doivent avoir fait I'objet d'une enquéte favorable de la
part d'un controleur d'assurance dont I'attestation est a fournir au Maitre d’ceuvre.

Nonobstant toute demande de renseignements complémentaires concernant la mise en ceuvre ou I'emploi d'un produit
donné, ces Cahiers des Charges seront applicables.

L'attention de I'entrepreneur est également attirée sur le fait qu’il devra se renseigner et tenir compte de toutes les
prescriptions locales pouvant s’appliquer sur son intervention, tel que les prescriptions du Réglement Sanitaire
Départemental, les décrets, arrétés municipaux ou départementaux, etc.

Il est rappelé que pour I'ensemble des textes applicables, qu’ils soient cités ci-avant au non, il sera toujours fait
application de la derniére, édition, mise a jour, additif, rectificatif, etc., en vigueur a la date de remise des offres.

2.1.3  DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et dessins de détails établis par le Maitre d'CEuvre.
Le présent devis descriptif les compléte pour ce qui concerne la nature des matériaux a utiliser et leur mise en ceuvre.
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2.2 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES GENERALES

2.2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

La qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages doivent satisfaire aux caractéristiques et conditions
contenues dans les documents suivant :

- 11.1 Sondage des sols de fondation

- 12 Terrassement pour le batiment

- 13.1 Fondations superficielles

- 20.1 Parois & murs en magonnerie de petits éléments

- 20.12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir de I'étanchéité

- 21 Exécution des travaux en béton

- 21.3 Dalles et volées d'escaliers préfabriquées, en béton armé simplement posées sur appuis sensiblement

horizontaux

- 23.1 Parois et murs en béton banché

- 25.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

- 26.2 Chapes & dalles a base de liants hydrauliques

- 81.1 Ravalement - magonnerie et - Cahiers des charges spéciaux.

Le recueil des regles de calcul D.T.U :
Régles de calcul simplifiées concernant les parois et murs de fagade en magonnerie
Régles de calcul des parois et murs en béton banché
Régles CPT Planchers
Régles pour le calcul des fondations superficielles
Reégles N.V 65 - 84
Régles B.A.E.L 91
Reégles BPEL 91 concernant les bétons précontraints
Régles FB Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton
Régles PS 69 - Regles parasismiques 69 & annexes de 1982.

Les normes & directives diverses suivantes :
Avis techniques C.S.T.B. concernés
Directives UEAtc pour agréments divers
Régles acceptées par |'association frangaise des assureurs construction dite A.F.A.C.
Spécifications de I'A.D.E.T.S pour les treillis soudés
Label N.F. V.P pour les ciments qui devront en étre titulaires
EURONORME pour les produits sidérurgiques
Normes N.F et notamment : P 06001 et 06004
Base de calcul des constructions, charges d'exploitation des batiments et surcharges, X 1001
Résistance des matériaux et essais mécaniques, X 40001 - Protection (terminologie).

Et le décret :

-N°65/48 du 8.1.65, modifié et complété par les décrets N°81-989 du 30.09.81 & N°93-41 du 11.01.93 portant reglement
d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du travail en ce qui concerne les
mesures particuliéres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute
des travaux du batiment, des Travaux Publics ou tous autres travaux.

2.2.2 IMPLANTATION ET NIVEAUX

L'implantation générale des batiments, ouvrages intérieurs et extérieurs, en plan et en niveaux, est a la charge du
présent lot qui devra faire appel a un Géometre DPLG pour faire implanter et contréler les principaux repéeres d'axes
et de niveaux.

L'entreprise du présent lot doit implanter ses ouvrages en plan et en niveau en fonction de lI'implantation générale.
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Le présent lot trace tous les traits de niveaux et d'axes généraux nécessaires aux corps d'état. Les traits de niveaux
seront matérialisés dans chaque local (sauf sur les bardages) et reportés aprées la mise en place des cloisons et
doublages thermiques. Les entreprises des autres corps d'état feront les reports de tracés qui leurs sont nécessaires
et seront responsables de l'implantation de leurs ouvrages.

Les cloisons minces seront implantées et tracées par I'entreprise du présent lot. Les huisseries dans ces cloisons
seront implantées sur ces tracés par les entreprises des corps d'état qui fourniront les blocs portes.

2.2.3  RESERVATIONS, RENFORTS ET DECOUPES DIVERSES

- Trous réservés dans le béton armé
Le présent lot réserve dans le béton armé la totalité des trous, niches, feuillures, passages, etc... qui lui sont
indiqués, par les entreprises des autres lots.

Celles-ci produisent en temps voulu les plans et détails cotés, permettant de faire ces réservations et de les
controler et fournissent les accessoires a noyer dans le béton Fourreaux, rails, pattes, taquets, platines, boites, etc...

En fonction de ces éléments, L'entreprise du présent lot :

- Réserve les trous, niches, feuillures et passages
- Implante et met en place les accessoires noyés dans le béton

A défaut par les entreprises intéressées d'indiquer en temps utile toutes les réservations qui leur sont nécessaires,
les trous dans le béton armé sont exécutés aprés coup par l'entreprise du présent lot mais a frais imputables a
I'entreprise défaillante.

Il en est de méme si les accessoires a incorporer ne sont pas fournis en temps utile pour leur mise en place avant le
coulage du béton.

Il est interdit aux entreprises de second ceuvre d'effectuer des trous dans le béton armé, ceux-ci sont toujours, soit
réservés, soit exécutés apres coup, par I'entreprise du présent lot dans les conditions définies ci-dessus.

L'entrepreneur du présent lot doit, aprés mise en ceuvre et essais des canalisations les empruntant, la mise en place
des gaines les empruntant, etc... le bouchement des trémies des gaines techniques ce bouchement constituant le
CF du plancher ou de la paroi concernée (les calfeutrements nécessaires au droit des pénétrations de parois par
des chemins de cables sont réalisés par des produits intumescents permettant de rétablir le degré CF requis) et
raccords en résultant. Un soin particulier est apporté a I'exécution des facons a, réaliser sur les ouvrages devant
rester apparents.

IMPORTANT : Toutes les sujétions de percements et de rebouchages liées a un oubli dans les demandes de
réservations seront a la charge de chaque corps d’état concerné.

- Réservations dans les magonneries courantes
L'entreprise du présent lot réserve les baies et ouvertures qui sont nécessaires dés lors qu'elles sont compatibles
avec les dimensions des blocs de macgonnerie et met en place les linteaux qui sont nécessaires.

Pour certaines parties impliquant des sujétions de mise en ceuvre, conduits et grosses canalisations, I'entreprise du
présent lot doit différer ponctuellement la mise en ceuvre des magonneries et réaliser celles-ci en rebouchement
apres mise en place des installations techniques concernées.

Hormis les cas indiqués ci-dessus, les entreprises des corps d'état ont a leur charge tous les petits percements qui
sont a faire aprés coup.
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- Réservations en général dans les ouvrages
Les entreprises du présent lot, réservent les baies et ouvertures qui sont nécessaires selon des cotes précises et,
lorsque les tolérances des ouvrages a poser l'impliquent, les entreprises concernées lui fournissent des gabarits
opérationnels, permettant de monter les panneaux sur des cotes et équerrages précis. Cependant, considérant les
tolérances normales de la mise en ceuvre, ce sont les ouvrages de second ceuvre qui seront congus pour rattraper
ces tolérances.

Les entreprises du lots MENUISERIES ont a leur charge :

e La mise en place de leurs ouvrages

e Le calage et la pré-scellement ou préfixation avant le scellement définitif
e Les petites fixations par vis sur trous chevillés, pointes, etc...

e Lesjoints d'étanchéité de toutes natures autour des dormants

Les entreprises de ces lots sont responsables de I'implantation de leurs ouvrages.

Les trous n'ayant pu étre réservés, les percements, saignées, scellements, rebouchements, calfeutrements et
raccords nécessaires ou consécutifs aux travaux des entreprises des corps d'état sont a la charge de chacune d'elles
et font partie de leurs prestations

Les travaux de finition comprennent tous les raccords usuels consécutifs a l'intervention des autres corps d'état, a
charge par ces entreprises de :

e Coordonner leurs interventions avec les divers corps d'état intéressés pour éviter les détériorations et
raccords anormaux

e Réserver les passages qui leurs sont demandés

e Mettre en place des protections provisoires nécessaires selon les matériaux

e S'entendre directement avec les responsables des dégats si leur importance dépasse les aléas normaux et
prévisibles du chantier

- Sécurité générale des usagers a proximité du chantier
Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des usagers des voies environnantes et du projet. Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux
réglementaires et nettement dégages de part et d’autre des sorties de facon d’attirer I'attention des usagers des
voies proches du chantier.

2.2.4  REFERENCES DE MARQUES

Pour certains ouvrages le CCTP cite une ou plusieurs marques de référence. Cela n'a pas un caractére limitatif, les
entreprises étant libres de proposer les marques de leur choix sous la seule réserve que les matériaux ou matériels
proposés présentent des caractéristiques équivalentes acceptées comme tels par le Maitre d’ceuvre.

2.2.5 COLORIS OU FINITIONS

La maitrise d’ceuvre choisira a partir des palettes de coloris ou finitions disponibles, avec la possibilité de pouvoir
arréter plusieurs coloris pour le méme produit suivant la disposition et nature des ambiances. Ces dispositions sont
réputées inclus dans le marché forfaitaire global de chaque entreprise.

2.2.6 CONFORMITE DES OUVRAGES
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Chaque entreprise ne peut employer d'autres matériaux et matériels que ceux prévus dans le marché ou acceptés
préalablement par Maitre d’ceuvre comme étant similaires. L'inobservation de celle régle peut entrainer la
démolition ou dépose et la réfection des ouvrages non conformes, aux frais de I'entrepreneur.

2.2.7 APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS

Chaque entreprise doit s'assurer des possibilités d'approvisionnement dans les délais requis. Aucune carence de la
part des fournisseurs ne peut étre invoquée pour justifier un retard sur le calendrier ou une modification des
prestations. La suppression de fabrication d'un matériau ou appareil ne peut pas motiver une modification des
conditions du marché (prix et délais). L'entrepreneur est tenu, dans cette hypothese, de proposer un matériau ou
matériel équivalent et de le soumettre a temps a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.2.8 JUSTIFICATION DES COMMANDES

Le Maitre d’ceuvre peut demander aux entreprises de justifier de la passation des commandes des diverses
fournitures: ces justifications seront alors produites dans le plus bref délai. Il peut également exiger que les
entreprises présentent des justifications de provenance et de qualité des matériaux et produits approvisionnés ou
mis en ceuvre.

2.3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.3.1 ADMINISTRATIF

Avant tout démarrage des travaux, le présent lot doit toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives
(Concessionnaires, Propriétaires, Communes...) sur les interventions de I’emprise du projet.

2.3.2 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Préalablement a tout commencement de ses installations de chantier et travaux, I'entrepreneur du présent lot devra faire

établir, a ses frais, un constat d’huissier relatif a I'état :

- des constructions riveraines du chantier
- des voies publiques donnant accés au chantier

Ce document étayé par des photographies explicites sera remis au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre, et un exemplaire sera
conserve.

2.3.3  INSTALLATION ET ACCES DE CHANTIER

Le présent lot devra toutes les sujétions d’acces chantier dans I'emprise du projet avec voirie d’accés intégrant la réalisation
d’une plate-forme pour mise en place des installations de chantier suivant besoins, et installation de chantier suivant PGC,
CCAP et DISPOSITIONS COMMUNES TCE et celles propre a I’entreprise suivant nécessité, pour la bonne réalisation des travaux
prévus au présent lot.

Le présent lot assurera I'entretien de ces voies d’acces au chantier avec apport de grave le cas échéant.

Les emprises des voiries de chantier qui ne pourraient étre conservées dans 'aménagement définitif seront démolies et
évacuées par le présent lot a I'issue des travaux.

2.3.4  INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent lot doit les installations de chantier (en complément de toutes les autres pieces du marché notamment
CCAP et PGC), durant toute la durée des travaux et comprenant (non liste non limitative) :
. Toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives sur déclaration d’ouverture de chantier

. Un panneau réglementaire de permis de construire a disposer en limite de propriété
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o Un panneau indiquant la consistance des travaux et tous les intervenants (Panneau de chantier : article
324.1 du Code du Travail) — Panneau en 2 parties de 400x300cm, textes et images couleurs, avec intégration en
grand format de I'image de synthése du projet architectural et des différents logos des intervenants

o Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, réfectoire et vestiaires pour 20 personnes)
pour 'ensemble des personnels des différentes entreprises intervenant sur le chantier. Ces locaux seront chauffés
et éclairés correctement et équipés de mobiliers et matériels fonctionnels : tables, chaises, vestiaires, casiers,
panneaux d'affichage. En revanche, chaque entreprise des différents corps d'état aura a leur charge les
baraquements de magasins ou ateliers qui leurs sont nécessaires

Installation pour la direction chantier de la maitrise d’ceuvre comprenant : Une salle de réunion d’environ 30m?
pour 12 personnes minimum (Ce local sera climatisé (chaud et froid) et éclairé correctement et équipé de
mobiliers et matériels fonctionnels : Tables + chaises + casiers par intervenants + panneaux d'affichage des plans +
casiers pour tous les plans du projet). Il sera prévu au frais du présent lot, une copie compléte intitulé ‘Dossier
Marché TCE — Réunions Chantier’ (avec plans couleurs) du dossier marché.

Une piéce de stockage ECHANTILLONS d’environ 12 m 2 (Ce local sera uniquement chauffé et éclairé.

Un service de nettoyage hebdomadaire

Bennes et gestion des déchets suivant organisation de chantier

Branchements provisoires pour les installations de chantier avec gestion des consommations a imputer au
compte prorata : eau potable - eaux usées — électricité. Une vérification des installations électriques sur les
installations de chantier sera ordonnée et réalisée par un bureau de contrdle indépendant au frais du compte
prorata.

A disposer sur I'ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement des cl6tures de sécurité durant
toutes les phases de travaux et sur toutes les zones du chantier. Ces clétures seront de 2,00 m de hauteur en bac
acier laqué blanc avec portails aux acces nécessaires maintenus fermés en dehors des heures d'activité de
chantier,

Installation d'éclairage et de signalisation (Intérieur et Extérieur)

Réseau provisoire intérieur d'eau (1 point par aile et par étage), y compris son raccordement composé d’un point
de puisage

Réseau provisoire intérieur d’électricité avec une armoire chantier par aile et par étage, (Minimum de 10 Prises
2P+T 16A et 3 Prises 3P+N+T 20A) y compris son raccordement

Installation de chantier spécifique a I'entreprise (Echafaudage, grues, ...)

NOTA : L’hopital se réserve le droit de stopper sans préavis tous les travaux causant des nuisances et de modifier
les horaires d’intervention en fonction de I'exploitation sans que les entreprises puissent prétendre a une
compensation financiére.

2.3.5 PROTECTIONS DIVERSES

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger les acces et baliser le chantier.

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniére aux existants, tant a
I'intérieur qu’a I'extérieur des locaux, ainsi qu’aux voiries, aux arbres et autres végétations.

A cet effet, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires en accord avec le Maitre d’ceuvre et le
responsable de I'établissement :

Platelages verticaux et horizontaux

Bachage étanche

Film polyane

Bourrelets de protection

Etablissements de permis feu avant tous travaux de soudage oxyacétylénique

présence d’un extincteur en état de marche a proximité des bouteilles de gaz utilisées pour les soudures etc...

2.3.6 DEMOLITION CURAGE
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L'intervention du titulaire du présent lot doit permettre le traitement de la restructuration des locaux. Certains
ouvrages, seront démolis en raison de I'impossibilité de les scinder. Il s'agit, notamment, des cloisonnements,
remplissages maconnés, faux plafonds et des menuiseries qui y sont incorporés, ou encore des sols pour
permettre de réaliser le revétement de sol.

Les éléments qui subsisteront, en attente de réalisation, devront étre nets, propres et exempts de défaut, fissure
ou autre et ne pas présenter de risque d'effondrement ou générateur de blessure corporelle pour les usagers :
arétes tranchantes, trou ou dénivellation. Toutes les finitions et raccords provisoires seront donc prévus par le
titulaire du présent lot en conséquence.

Au titre du présent lot, outre le démantelement des équipements techniques, qui sont prévus a leur lot respectif,
il sera dii la suppression de toute distribution intérieure des locaux, cloisons de toutes natures, remplissages et
cloisons magonnés, menuiseries intérieures, faux plafonds, socles, caniveaux et siphons, revétements de sols et
murs jusqu'aux supports bruts. En complément dépose, démontage et suppression de tous éléments qui
subsisteraient dans I'emprise des volumes libérés, dont notamment anciennes fixations, scellements, etc...
compris rebouchages soignés.

NOTA : Les repérages, consignations, neutralisations, dépose et évacuation des installations techniques sont a la
charge des lots techniques concernés

2.3.7 DEMOLITION DE CLOISON ET DOUBLAGES EXISTANTS

Apreés avoir préalablement fourni un document écrit faisant état du caractére non porteur des cloisons a démolir,
I’entreprise procédera a la démolition des cloisonnements existants (briques, magonneries y compris revétements
existants (faience des salles de bains par exemple)) qui sera exécutée a la masse et sur tracé préalable éventuel. Il
sera veillé a ne pas ébranler les parties adjacentes conservées et on prendra des précautions pour ne pas créer de
trop grosses saignées soit en pied, soit dans le plafond en partie supérieure. Lorsque la cloison comportera des
traverses, raidisseurs ou des huisseries, elles seront désolidarisées proprement. Les structures béton armé
découvertes seront piochées pour supprimer toute trace d'élément magonné ou enduit.

Localisation :

- Toutes cloisons situées dans I'emprise du projet suivant plans existants et projet.

- Tous les doublages (thermiques et de finition) existants en facade et sur les éléments de structure existants
jusqu’au support brut pour mise en ceuvre des nouveaux doublages et enduits.

2.3.8 DEPOSE DE MENUISERIES

Menuiseries intérieures :

Démontage, dégondage de menuiseries et descellement avec étais si nécessaire, des batis ou huisseries supports.
Dépose et évacuation des chassis et stores existants.

Le présent lot aura également a sa charge la dépose et |’évacuation en décharge de tous les mobiliers et éléments
menuisés laissés sur site par les utilisateurs. Les cylindres des portes déposées seront remis au Maitre d’ouvrage
avant évacuation en décharge.

Menuiseries extérieures :
Sans objet : les menuiseries extérieures seront conservées

2.3.9 DEPOSE DES FAUX-PLAFONDS

Afin de permettre les nouveaux aménagements, le présent lot devra toutes les sujétions de dépose, démolitions,
tri, évacuations et frais de mise en décharge des faux plafonds y compris des ossatures primaires et secondaires,
existantes.

Localisation :
Tous faux plafonds situés dans I’'emprise du projet suivant plans existants et projet.
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2.3.10 DEMOLITION — REVETEMENTS DE SOL ET REVETEMENT MURAUX

Démolition des sols de toutes natures :

Elle sera effectuée a la masse, au coin pour une grande surface. En cas de démolition partielle ou de saignée, il
faudra veiller a la préservation de parties adjacentes qui seront conservées. Dans ce cas, la partie a démolir sera
délimitée par un tracé préalable, les rives seront taillées au disque diamanté ou au ciseau. La prestation comporte
la démolition des formes de pose, renformis et le décroltage des planchers jusqu'a I'aire de support (dalle béton).
Tous les sols dans la zone d’intervention du projet seront concernés avec sans exception un décro(tage pour
permettre une remise a niveau parfaite et uniforme de toutes les zones.

Localisation :
Tous les sols des locaux comportant du carrelage dans la zone d’intervention du projet avec sans exception un
décroltage pour permettre une remise a niveau parfaite et uniforme de toutes les zones.

Le présent lot aura également a sa charge I'arrachage, la dépose et I'’évacuation des revétements de sols souples
existants ainsi que le grenaillage pour élimination du ragréage avec aspiration simultanée des poussieres, création
d'une rugosité sur le support, ensachage et évacuation des poussiéeres.

Démolition des revétements muraux :
Suppression des plinthes et revétements subsistant aprés démolitions sur toutes parois verticales conservées en
limite des zones d’intervention du projet.

Localisation :
Sur toutes parois verticales conservées en limite des zones d’intervention du projet ou gaines techniques
conservées

2.3.11 DEPOSE COMPLEMENTAIRE DE VESTIGES D’INSTALLATIONS

En complément des ouvrages décrits ci-avant, seront dues au titre du présent lot les déposes complémentaires
d'appareillages et de distribution d'anciennes installations, telles qu’ancrages et fixations en murs et plafonds.
Toutes les surfaces et parements seront parfaitement nettoyés de toute trace d'ancien revétement, enduit ou
autre, et parfaitement aptes pour recevoir les prestations définies au projet de tous corps d'état. Les coffres
d’habillage de canalisations existants situés en plinthe seront également déposés et évacués par le présent lot.

2.3.12 CHARGEMENT ET EVACUATION DE DEBRIS ET GRAVOIS

Les débris, gravois, vieux matériaux provenant de ces démolitions seront évacués soit par camion, soit par bennes
louées aux services communautaires ou municipaux. A I'achévement des démolitions, la totalité des débris devra
étre enlevée et le chantier aussi net que possible.

Important : Les engins de levage, frais de location de bennes ou de camions, frais de décharge sont totalement a
la charge du présent lot.

NOTA : L’évacuation des gravats s’effectuera en horaire décalé afin de ne pas perturber le fonctionnement des
services voisins en termes d’hygiéne.

2.3.13 CREATION DE TREMIES - CANALISATIONS

Le titulaire du présent doit la réalisation des percements et création de trémies pour la mise en place des canalisations en
fonction du projet.

Les prestations dues par I'entrepreneur, comprennent les études de structures préalables permettant de définir les ouvrages
de reprises en justifiant du maintien des caractéristiques des planchers.

Les trémies seront réalisées en conservation des ouvrages attenants et le béton sera découpé en réalisant plusieurs carottages
successifs (marteau piqueur proscrit), la partie a démolir délimitée par un tracé et si la découpe est a faire dans un élément
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porteur, on étaiera selon les préconisations du BET, a charge de I'entreprise, dans le respect des ouvrages de structure, poutres,
poutrelles, etc....

Les aciers seront coupés a la scie a métaux, a la cisaille, burin ou au chalumeau si nécessaire en réservant les longueurs
nécessaires aux reprises de fers. L'entrepreneur pourra préférer I'utilisation d'outils a tétes diamant, ou autre technique de
découpe du béton qui restent soumises a lI'agrément du Maitre d'Ouvrage et d'CEuvre et avis du bureau de controéle.

Il sera veillé a ne pas endommager les tirants métalliques de structure existants situés au niveau du plancher bas. Pour ce faire,
chaque percement de dalle sera obligatoirement précédé d’un sondage.

Réalisation d'un chevétre en béton armé avec confection de boites de caniveaux en béton banché, coffrage avec étaiement et
confection des fonds et parois en béton armé a coffrage soigné, Compris réalisation de la pénétration de I'évacuation. En
remplacement des trémies, pour les siphons de sol il pourra étre procédé a un carottage uniquement dans un premier @80mm,
puis sur une profondeur limitée de 60 8 70mm en @200mm.

Localisation :
Suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir pour tous les percements pour les besoins des lots techniques > 150 mm x 150 mm ou > audiametre150 mm ;

2.3.14 CREATION DE TREMIES DANS LES PLANCHERS ET VOILES EXISTANTS

Les prestations dues par |'entrepreneur, comprennent les études de structures préalables permettant de définir les ouvrages
de reprises en justifiant du maintien des caractéristiques des planchers.

Les trémies seront réalisées en conservation des ouvrages attenants et le béton sera découpé a la scie ou par carottage, la
partie a démolir délimitée par un tracé et si la découpe est a faire dans un élément porteur, on étaiera selon les préconisations
du BET, a charge de I'entreprise, dans le respect des ouvrages de structure, poutres, poutrelles, etc....

Les aciers seront coupés a la scie a métaux, a la cisaille, burin ou au chalumeau si nécessaire en réservant les longueurs
nécessaires aux reprises de fers. L'entrepreneur pourra préférer |'utilisation d'outils a tétes diamant, ou autre technique de
découpe du béton qui restent soumises a lI'agrément du Maitre d'Ouvrage et d'CEuvre et avis du bureau de controéle.

Réalisation d'un chevétre en structure métallique en fer | avec reprise par platine sur les parties latérales porteuses, inclus
peinture anti-rouille 3 couches.

Tous les chevétres métalliques créés suite aux travaux de reprise de la structure sur les trémies, seront floqués ou habillés par
matériaux garantissant un coupe-feu 1H30 (identique a la stabilité au feu du batiment) dont toutes les sujétions de réalisation
sont a la charge exclusive du présent lot.

Dans les cas de canalisations isolées et de regroupement dans des gaines techniques, I'entreprise du présent lot réalise les
réservations et les entreprises des lots techniques concernés ont a leur charge le rebouchement aprés la pose de leurs
canalisations.

Toutes les trémies des gaines techniques accessibles par des portes de gaines comporteront obligatoirement un socle béton
en recharge de 5 cm épaisseur au-dessus du niveau du sol fini des locaux.

L'entreprise peut prévoir des pieces préfabriquées en béton armé avec des réservations circulaires calibrées selon les diamétres
de traversées mais, dans ce cas, il faudra de toute facon prévoir le socle de 5 cm en recharge rapportée qui servira en méme
temps a compléter le calfeutrement autour des conduits et fourreaux.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :

A prévoir suivant plan gros ceuvre CVC et plomberie

Suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :

- A prévoir pour tous les percements pour les besoins des lots techniques > 150 mm x 150 mm ou > au diametre150
mm ;
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2.3.15 REBOUCHAGE DES RESERVATIONS CANALISATIONS EXISTANTES

Le rebouchage des réservations de canalisations sera effectué avec un mortier de ciment dosé a 400 kg/m?, en veillant a un
recouvrement minimal de 0,15 m. Les surfaces d'ancrage seront nettoyées et humidifiées pour assurer une bonne adhérence.
Toutes les réparations nécessaires pour stabiliser la zone seront effectuées, en respectant les contraintes de surcharge
admissible du plancher. Les réservations pour les futurs passages de gaines seront prévues et les matériaux utilisés garantiront
une isolation thermique et acoustique adéquate ainsi que la conformité aux normes coupe-feu en vigueur. L'ensemble des
travaux et toutes les sujétions de réalisation sont a la charge exclusive du présent lot.

Les lots techniques devront effectuer les rebouchages pour toutes les réservations inférieures aux dimensions 150x150.

2.3.16 CHAPE DE RATTRAPAGE DES SOLS

Exécution de la chape de réception pour tous les revétements de sol, sur la dalle laissée brute par le lot Gros ceuvre, avec forme
de pente de 2% suivant plan, et de 0,05 m d’épaisseur minimum, au point le plus bas, avec fils d’eau vers les évacuations.
Dans les locaux avec siphons, la chape devra étre pentée vers les points de vidange. L’étanchéité sera réalisée sur la chape.

Localisation :
Pour I'ensemble des douches des chambres.

2.3.17 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EXISTANTS EN PLANCHER- SANS-OBJET
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