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DEFINITION DE L'OPERATION - REGLEMENTS - LOTS

DEFINITION DE L'OPERATION

Opération

La présente opération, pour le compte du CROUS MONTPELLIER OCCITANIE, a pour objet la construction
d'un ensemble immobilier de 3 batiments.

- Le premier batiment (A) accueillera en rez de chaussée la partie administrative et le pole accueil, échange,
rencontre, au seins d'un pavillon (P). Les étages R+l a R+S seront destinés exclusivement a I'hébergement.

- Les deux autres batiments (B et C), en R+S seront quant a eux, destinés exclusivement a I'hébergement.

Particularités

L'ensemble des entrepreneurs auront a leur charge :

- La mise en place des prestations et du matériel permettant une perméabilité a l'air des logements

inférieure a 1.00m3/(h.m2)

- La mise en place des prestations et du matériels conformes aux prescriptions de la RE 2020 (selon bilan
thermique fourni par le bureau d'études OASIIS)

- La justification au Maitre d'Ouvrage de tout les éléments demandés permettant au Bureau de contréle de
réaliser sa mission.

Mais aussi :

Les entreprises devront se référer aux hypotheéses saisies dans le calcul ACV et plus généralement a la notice
bilan carbone de la phase PRO, pour garantir a minima :

- Les mémes niveaux de performance en termes de poids carbone par unité fonctionnelle donnés par les
FDES associée et de quantités des différents matériaux mis en ceuvre,

- Pour les FDES spécifiques (associée a une marque particuliere), I'Entreprise devra soit utiliser ce produit
spécifique soit faire la preuve que le produit de substitution dispose d'un poids carbone inférieur ou égal,

En tout état de cause si l'une de ces hypotheses n'est pas respectée, I'Entreprise, devra proposer et
soumettre a la maitrise d'ceuvre les actions correctives nécessaires pour ne pas dégrader les objectifs
carbones du batiment. Tout dépassement de seuil sur un produit devra étre justifié par une compensation
sur d'autres produits et ce dans le respect des objectifs globaux carbone du marché. L'Entreprise Générale
devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ces objectifs qui constituent une obligation
de résultat.

Tableau de synthése de I'impact carbone

Pour chaque batiment, I'entreprise devra tenir a jour un tableau de synthéese format EXCEL pour I'ensemble
des matériaux indiquant la référence des matériaux, la localisation de mise en ceuvre, la quantité (surface
et/ou volume et/ou masse en fonction de |'unité fonctionnelle de la FDES associée) et la FDES associée. Ce
tableau de synthése doit étre bati en début de phase EXE a partir de la référence du calcul ACV détaillé de la
phase PRO. Il devra étre mis a jour en permanence par |'entreprise en fonction de I'avancement des études
EXE et de I'avancement des travaux et soumis a I'approbation de la maitrise d'ceuvre. Le tableau de synthése
de chaque lot devra étre diffusé a I'entreprise en charge de la réalisation du calcul RE2020 phase EXE soit le
lot CVC PB.

INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage

CROUS MONTPELLIER OCCITANIE
2, rue Monteil CS850S3

34093
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1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

MONTPELLIER CEDEX S

Architecte

ATELIER D'ARCHITECTURE EMMANUEL NEBOUT

3, rue des trésoriers de la bourse
34000 MONTPELLIER

Tel : 04-67-60-62-16

Email : contact@ateliernebout.fr

Paysagiste

ATELIER LIEUX ET PAYSAGES

"La Glaneuse", Avenue Philippe de Girard
84160 CADENET

Tel : 04-90-68-88-84

Email : contact@alep-paysage.com

Bureau d'études Structures
SARL ANDRE VERDIER

16, bis rue Desmazes

34000 MONTPELLIER

Tel : 04-67-S8-88-00

Email : be.verdier@averdier.eu

Bureau d'études Qualité Environnementale
OASIIS

391, Avenue de Jouques

13400 AUBAGNE

Tel : 06-42-18-61-86

Email : oasiis@oasiis.fr

Bureau d'études Fluides / SSI / VRD
BETEM LANGUEDOC ROUSSILLON

2, rue Patrice Lumumba

34070 MONTPELLIER

Tel : 04-67-07-31-11

Email : languedoc@betem.fr

Economiste

Groupe OCD

16, avenue des Glycines

12850 ONET LE CHATEAU

Tel : 0S-65-87-00-68

Email : contact@groupeocd.com
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1.28

1.29

1.210
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Coordonnateur SPS
NOVICAP SAS

199, rue Hélene Boucher
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04-67-83-S8-31
Email : novicap@novicap.fr

Bureau de controle

DEKRA INDUSTRIAL MONTPELLIER
72S, rue Louis Lépine - Le Millénaire
34000 MONTPELLIER

Tel : 04-67-22-47-07

Email : flabia.carvalho@dekra.com

Bureau d'études Acoustique
ATELIER ROUCH

123, place Jacques Mirouze

34000 MONTPELLIER

Tel : 04-67-56-6S-80

Email : contact@atelier-rouch.com

DOCUMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRE (DCE)

Pieces Générales

Voir liste des documents jointe au présent dossier

- Reglement de Consultation (RC)

- Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
- Acte d'Engagement (AE)

Documents Techniques

- Cahier des clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
- Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.)
- Dossier graphique architecte,

- Dossier graphique BET

- Planning Prévisionnel Travaux

- Diag Amiante et Plomb avant travaux

- Plan Général de Coordination (PGC)

- Rapport initial du Contréleur Technique (RICT)

- Etude de sol G2 PRO

- Notice Acoustique

- Notice thermique

- Notice Environnementale

- Charte "chantier a faible nuisance"

- PIC

CONNAISSANCE DES LIEUX
Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

Rédacteur : GROUPE OCD
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- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc.,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.;

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS
Nomenclature des lots

L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en plusieurs lots, a savoir :
Lot N°00 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot N°0l CURAGE - DEMOLITION

Lot N°02 VRD

Lot N°03 GROS OEUVRE

Lot N°04 CHARPENTE BOIS

Lot N°05 COUVERTURE ZINC

Lot N°06 ETANCHEITE

Lot N°09 MENUISERIES EXTERIEURES

Lot N°10 DOUBLAGES - CLOISONS - FAUX PLAFONDS
Lot N°11 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT
Lot N°12 METALLERIE - SERRURERIE

Lot N°13 REVETEMENT DE SOLS DURS

Lot N°I4 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Lot N°IS PEINTURE - NETTOYAGE

Lot N°I6 ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
Lot N°I7 PRODUCTION ENR

Lot N°18 PLOMBERIE - SANITAIRE

Lot N°19 CHAUFFAGE - VENTILATION

Lot N°20 ASCENSEUR

Lot N°2] MOBILIER - EQUIPEMENT DES LOGEMENTS
Lot N°22 SIGNALETIQUE

N°23 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PLANNING - ORGANISATION ET INTERVENANTS CHANTIER

Planning

Le planning théorique des travaux est joint en annexes. Il sera revu et mis au point lors d'une réunion
générale de tous les entrepreneurs adjudicataires avant le démarrage des travaux.

Réunion de chantier
Toutes les entreprises diiment convoquées a une réunion de chantier sont tenues d'y assister ou de se faire
remplacer par une personne compétente pouvant prendre toutes responsabilités dans les décisions qui

Rédacteur : GROUPE OCD 29
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seront a prendre.

Les entreprises devront respecter les horaires fixés pour ces réunions, les entrepreneurs ne pouvant pas
assister a une réunion devront en informer le Maitre d'oeuvre.

L'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque
titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant et mention du fait est portée sur le
compte rendu de chantier.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance des inscriptions portées sur les comptes-rendus de
réunion.

163 Coordination en matiére de Sécurité, d'hygiene et de Protection de la Santé
Toutes les entreprises devront se référer au Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et
protection de la santé (PGC) établi et rédigé par NOVICAP SAS et joint au DCE ainsi qu'aux différents rapport
de visite que ce dernier établira dans le cadre de sa mission durant toute la période d'exécution des travaux.
Les entreprises devront controler leur personnel et leur équipement de sécurité ainsi que ceux de ses sous-
traitants ou intervenants.
Chaque entreprise devra donc intégrer dans ses prix les incidences découlant de I'application des
réglementations relatives a ces obligations.
Le chantier sera soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en
vigueur a ce sujet .
Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et |'organisation de
la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers .
Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant
de leurs marchés .

1.64 Contréle Technique
Le bureau de contrdle technique est chargé d'une mission de controle technique des constructions projetées
Chaque entreprise est tenue de fournir au moment opportun, tous les documents techniques et
administratifs demandés par le controleur technique, que ce soit avant en cours ou apreés I'exécution des
travaux de son lot, voire méme apres la réception des travaux pour certains documents.

1.65 Bruits de Chantier
Dans le cadre contractuel de leurs marchés , les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat .
Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les niveaux de
bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation .
Le maitre de l'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites
réglementaires , en cas d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions qui
s'imposent .

1.7 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES
Il est ici rappelé la réglementation essentielle applicable dans le domaine de la construction, a laquelle les
entrepreneurs seront soumis.

1.71 Marchés publics
On entend par "marchés publics ", les marchés passés par :
- I'Etat et ses établissements publics ;
- les collectivités locales et leurs établissements publics.
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1.72

Ces marchés publics sont régis par :
- le CMP - Code de la commande publique ;
- le CCAG - Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Types de marchés " a prix global forfaitaire "

Le ou les présents marchés sont de type marché « a prix global forfaitaire ».

Le marché « a prix global forfaitaire » est celui ou les prestations demandées a l'entrepreneur sont
parfaitement définies par le maitre d'ouvrage, et ou le prix global est fixé par I'entrepreneur en bloc et a
['avance.

Le dossier de consultation définit d'une maniére précise I'objet du marché et les caractéristiques des travaux
a prévoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents du dossier de consultation des divergences, des
omissions ou des erreurs, I'entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui paraissent nécessaires
aupres des personnes ou organismes habilités.

Le prix global forfaitaire indiqué par I'entrepreneur doit correspondre a des travaux livrés entierement
terminés.

Ne peuvent pas étre considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu a paiements
complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maitre d'ouvrage l'objet du
marché en complet et parfait état d'achevement.

Il faut rappeler également que dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition du prix annexé a
I'offre de I'entrepreneur n'a en général pas de valeur contractuelle, et que dans le cas de divergences, seul le
montant porté sur I'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par le maitre d'ouvrage.

Il est rappelé ci-dessous les textes essentiels a ce sujet.

Code civil - article 1793 :

Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction a forfait d'un batiment, d'aprés un plan arrété et
convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de
I'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations
faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit.

CCAG - Marchés privés :
Le présent Marché sera conclu sous la forme de Marché d'Entreprises séparées

REGLEMENTATIONS GENERALES

Obligation de respect de la réglementation

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes,
dispositions, spécifications, prescriptions et autres, régissant les travaux objets des marchés.

Sont rappelés ci-apreés les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation.

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont " pieces contractuelles " des
présents marchés (sauf précisions contraires ci-apres).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints matériellement
aux marchés, mais chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation.

Cette réglementation est constituée par :

- les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;

- les textes et reglements généraux ;
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...Suite de "1.8 1 Obligation de respect de la réglementation..."

- les textes et documents techniques.
Seront documents contractuels pour I'exécution du ou des présents marchés tous les documents énumérés
ci-dessous.

1.82 Textes législatifs et textes réglementaires
Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et autres concernant tout ou parties des travaux des présents
marchés.
Les réponses ministérielles apportent un éclairage a un moment donné sur un sujet qui peut intéresser les
acteurs de I'acte de construire.
La réponse a une question écrite n'a pas de valeur normative.
1.83 Textes et réglements généraux
Devront étre respectés ces textes et réglements dans la mesure ou |'exécution des travaux des présents
marchés entre dans leur domaine d'application :
- code civil,
- code de la construction et de I'habitation,
- code de la santé publique,
- code du travail,
- code des communes,
- code de I'environnement,
- code de la consommation,
- réglement sanitaire national et/ou départemental,
- réglementation sécurité incendie,
- textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers,
- réglementations acoustiques,
- |égislation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main-d'oeuvre,
- textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement,
- textes concernant la limitation des bruits de chantier,
- textes concernant les déchets de chantier,
- réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier,
- et tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a la construction, a lI'urbanisme, a la sécurité,
etc.
1.9 REGLEMENTATIONS TECHNIQUES
Documents techniques unifiés - DTU - CCTG :
- DTU : applicables aux marchés privés.
- CCTG : DTU approuvés par décret, pour les marchés publics.
191 Marchés publics
Le décret modifié du 26 janvier 1984 rend obligatoire I'application des normes frangaises homologuées dans
les marchés passés par I'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sauf cas
particuliers énumérés dans le décret.
En application des dispositions du Code de la commande publique, a été institué par décret, un Cahier des
clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux du batiment constitué
principalement par les Cahiers des clauses techniques DTU et les régles de calcul DTU.
Seront documents contractuels pour le présent marché :
Rédacteur : GROUPE OCD 929
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...Suite de "1.9 1 Marchés publics..."

- les CCTG pour tous leurs fascicules applicables aux travaux du présent marché ;
- dans le cas ou certains travaux du présent marché entrent dans leur domaine d'application, tous les
documents DTU et les documents ayant valeur de DTU qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y compris
ceux non approuvés CCTG et ceci par dérogation du Code des marchés publics ;
- ces documents sont les suivants :

o les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT) ;

o lesregles de calcul ;

o les mémentos, guides, instructions, etc. ;

o tous les autres documents ayant valeur de DTU ;

o les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par la C2P;

o tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages.
Les CCS des DTU ne sont pas documents contractuels pour le présent marché sauf spécifications contraires
explicites dans I'un ou l'autre CCTP.

192 Caractere contractuel des DTU/CCTG
Les DTU cités comme " Documents contractuels " dans le CCTP des présents marchés, ont un caractere
contractuel pour:
- toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles de mise en
oeuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc.
Al'exclusion :
- de toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une
influence sur le caractére forfaitaire du marché.

193 Autres documents contractuels
Il est rappelé que, en dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento)
peut étre rendu applicable par la voie contractuelle.
Obligations par les assureurs du respect des DTU.
L'assemblée pléniere des sociétés d'assurances dommages a défini qu'étaient couverts dans le cadre du
contrat de responsabilité décennale en risque normal, un ouvrage traditionnel réalisé par une entreprise
qualifiée dans le cadre des spécifications des DTU, ou autres documents reconnus.
Il est rappelé qu'en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le Code des assurances
prévoit que " I'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d'observation inexcusable des regles de I'Art,
telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les
normes... " (article A. 243.1).

194 Normes
Les différents types de normes a respecter sont les suivants :
- NF : norme frangaise homologuée,
- NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne,
- NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale,
- NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale,
- FD ISO : fascicule de documentation d'origine internationale.
Remarque
- le préfixe NF signifie norme homologuée,
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- le préfixe XP ou I'absence de préfixe signifie norme expérimentale,
- le préfixe FD ou I'absence de préfixe signifie Fascicule de documentation,
- I'indice DTU P signifie statut originel de DTU.

195 Regles de calcul non DTU
Ces regles seront a respecter dans le cas ou elles sont mentionnées dans les documents particuliers du
marché (CCTP).

196 Documents du CSTB
Les Cahiers des prescriptions communes (CPT) ainsi que les autres documents du CSTB mentionnés dans les
documents particuliers du marché (CCTP) sont a respecter.

197 Avis techniques
Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes,
peuvent faire I'objet de procédure d'Avis technique, avec certificat de suivi et de marquage.
Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant I'objet d'une procédure d'Avis
technique, les assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires de cet Avis technique.
Dans certains cas, les assureurs peuvent en plus de I'Avis technique, imposer des conditions particuliéres.
Dans le cas de mise en oeuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction soumis a Avis
technique, I'entrepreneur aura intérét a prendre contact avec son assureur a ce sujet.
Au sujet des Avis techniques, le CCAG norme NF P 03-00I (décembre 2000) Marchés privés - Cahiers types -
Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés
privés stipule : 8.1.4 - L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est
subordonné a I'existence d'un Avis technique favorable en vigueur délivré en application de I'arrété du 2
décembre 1969 ou, a défaut, a un accord expressément constaté des parties.

198 Procédure ATEx
Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas I'objet d'une
procédure d'Avis technique, I'obtention d'un Avis technique exigé par les assureurs doit étre demandé par
I'entrepreneur.
Le délai d'obtention de cet Avis technique étant trés long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre
procédure dite procédure ATEx (Appréciation technique d'expérimentation).
Cette procédure ATEx aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la présentation du dossier
aupres du CSTB.

199 Reégles ou recommandations professionnelles
Certains organismes professionnels ont édicté des Regles professionnelles ou des recommandations
professionnelles, qui définissent et précisent, en l'absence de DTU spécifique, les regles de I'Art et les
modalités d'exécution de leur domaine.
Le respect de ces regles ou recommandations, sauf pour celles figurant sur la liste de la C2P, n'a pas de
caractere obligatoire, sauf mention expresse dans les documents particuliers du marché.

1910 Avis de chantier
Procédure d'urgence d'agrément d'un matériau ou procédé de construction nouveau, dite " Avis de chantier
S'il s'avere impératif de mettre en oeuvre sur le chantier pour l'une ou l'autre raison, un matériau ou
procédé de construction nouveau non prévu a l'origine, I'entrepreneur doit engager une procédure
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...Suite de "1.9 10 Avis de chantier..."

d'urgence d'agrément pour obtenir un " Avis de chantier " qui peut étre établi par un organisme de contréle
agréeé.

Les frais de cette procédure sont a la charge de I'entrepreneur dans le cas ou il est le responsable de cet
impératif de remplacement de matériau ou procédé de construction ; dans le cas contraire, ils sont a la
charge du maitre d'ouvrage.

1911 Regles ou prescriptions de mise en oeuvre
Les régles ou prescriptions de mise en oeuvre ou le Cahier des charges de mise en oeuvre établi par le
fabricant devra toujours étre respecté par |'entrepreneur.

1912 Agréments ou proces-verbaux d'essais
Les agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre exigés de l'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits " techniques non courantes " ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATEX,
ni d'autre agrément.
Ces agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre établis par des organismes agréés tels que le CEBTP,
le LNE, le Bureau Véritas, etc.

1.10 REGLEMENTATION EUROPEENNE
Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs.
Elles sont applicables aux travaux des présents marchés pour toutes celles qui ont été transposées pour
gu'elles deviennent applicables dans I'ordre juridique francais.
Ci-dessous la réglementation générale ; les CCTP des différents lots précisent la réglementation applicable
pour chacun des lots.

1.101 Directive " Produits de construction "
Directive 89/106/CEE du 2| décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet
1993 transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le
décret no 9S-10SI du 20 septembre 199S (JO du 27 septembre 199S).
Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 est intitulé : décret no 92-647 ... concernant I'" Aptitude a l'usage des
produits de construction ".
Un " produit de construction " est défini comme suit par la directive : " Tout produit fabriqué en vue d'étre
incorporé, assemblé, utilisé ou installé de facon durable dans des ouvrages tant de batiment que de génie
civil ".
La directive impose six exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages dans lesquels ces "
produits de construction " sont incorporés :
I. Résistance mécanique et stabilité,
2. Sécurité en cas d'incendie,
3. Hygiéne, santé et environnement,
4. Sécurité d'utilisation,
S. Protection contre le bruit,
6. Economie d'énergie et isolation thermique.
Marquage CE :
Le marquage CE indique que le produit est conforme aux normes nationales applicables qui transposent les
normes harmonisées, a un agrément technique européen ou a l'une des spécifications techniques nationales
indiquées a l'article 4-3 de la directive et que le systéme d'attestation de conformité établi par la décision de
la Commission concernant le produit a été appliqué.
Remarque
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...Suite de "1.10 1 Directive " Produits de construction "..."

1.102

1.103

Le marquage CE ne remplace pas les marques de qualité, I'objet du marquage CE est de répondre aux
exigences réglementaires et d'assurer la libre circulation des produits en cause dans I'Espace économique
européen.

Guides d'agréments techniques européens :
Ils sont établis par I'EOTA et confirment I'aptitude a I'usage de produits de construction.

Agréments technigues européens (ATE) :

lls sont établis par I'EOTA et sont généralement délivrés aprés la rédaction d'un " Guide d'agrément
européen " d'un produit de construction, en principe pour les produits non normalisés (comme les Avis
techniques en France).

Euro-agréments :
Ils sont établis par I'UEAtc, procédure qui constitue un prolongement des agréments nationaux existants (ils
ne doivent pas étre confondus avec les Agréments techniques européens).

Attestation de conformité :

Les produits qui font I'objet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications
techniques au sens de l'article 4 de la directive. Cette conformité est établie au moyen d'essais ou d'autres
vérifications sur la base des spécifications techniques, conformément a I'annexe Il de la directive.

Normes harmonisées

Les normes européennes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes (JOCE) définissent les spécifications techniques dont les professionnels ont
besoin pour produire et mettre sur le marché des produits conformes aux exigences essentielles.

La conformité a ces normes n'est pas obligatoire mais les administrations nationales sont obligées de
reconnaitre aux produits conformes aux normes harmonisées, une présomption de conformité aux exigences
essentielles.

Les références correspondantes des normes francgaises transcrivant les normes européennes harmonisées
pouvant étre utilisées pour l'application de la réglementation sont publiées au Journal officiel de la
République francaise (JORF ou JO).

Reégles de calcul " Eurocodes "

Les neufs regles de calcul Eurocodes ont déja été éditées en tant que prénormes européennes et intégrées a
titre expérimental dans les collections nationales :

- Eurocode | - Bases du projet et actions sur les ouvrages,
- Eurocode 2 - Constructions en béton,

- Eurocode 3 - Constructions en acier,

- Eurocode 4 - Constructions mixtes acier-béton,

- Eurocode S - Constructions en bois,

- Eurocode 6 - Constructions en magonnerie,

- Eurocode 7 - Géotechniques et fondations,

- Eurocode 8 - Constructions parasismiques,

- Eurocode 9 - Constructions en alliage d'aluminium.

Les Eurocodes sont élaborés en deux temps :
I/ Tout d'abord, les Eurocodes sont rédigés et publiés en tant que prénorme européenne (ENV), afin d'étre

Rédacteur : GROUPE OCD 29
Economiste de la Construction



CCTP - Lot N°00 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA CITE
PHASE DCE IND 2- 10 novembre 2022 UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE A MONTPELLIER

...Suite de "1.10 3 Regles de calcul " Eurocodes "..."

1.104

expérimentés pour une durée de trois ans sur des projets de construction. Durant cette période, les régles
nationales coexistent avec les Eurocodes.

A ce stade, la publication par I'Afnor comprend I'Eurocode, sous la forme du texte de la prénorme
européenne (ENV) tel qu'adopté dans sa totalité par le CEN, accompagné du Document d'application
nationale (DAN). Ce dernier ne fait pas I'objet d'un document séparé mais est intégré tout au long du texte et
doit étre utilisé conjointement.

2/ Ensuite, les Eurocodes sont convertis en normes européennes (EN).

Ces regles Eurocodes sous forme de normes européennes expérimentales ne sont pas applicables pour le
moment, sauf si elles sont citées dans les documents particuliers du marché.

Reégles Eurocodes converties en normes européennes
Les deux premiéres normes Eurocodes sont actuellement disponibles dans leur forme définitive :
-EN1990:

- base du projet et actions sur les ouvrages ;

- base pour la conception des ouvrages.
- NF EN 199I-I-] (mars 2003) : Eurocode | - Actions sur les structures - Partie |- : actions générales - Poids
volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments.
Ces normes sont applicables depuis début 2003 pour la France, aprées la sortie de I'Annexe nationale.
Elles ne sont pas d'application obligatoire pendant une période de 3 ans, pendant laquelle les deux regles de
calcul nationales et européennes pourront cohabiter.
Mais les normes européennes fondées sur les Eurocodes ne seront pas des normes harmonisées. Elles
resteront des normes volontaires et, par conséquent, les Etats ne seront pas obligés d'abandonner leurs
régles nationales concernant les mémes domaines. Il leur sera seulement demandé, s'ils décident de
conserver ces regles, de faire en sorte qu'elles n'empéchent pas I'utilisation, en alternative, des Eurocodes.

Réaction au feu des matériaux " Euroclasses "

En application de la directive européenne 89/106 du 21 décembre 1988, |'Union européenne a fait paraitre
une série de normes harmonisées.

Parmi ces normes, la norme EN SOl (novembre 1994) Produits de couverture en téle métallique -
Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportés définit les
caractéristiques de " réaction au feu " des produits de construction.

Ces textes européens ont été transcrits en droit francais par I'arrété du 21 novembre 2002 - Euroclasses qui
distingue deux catégories :

- les produits de construction ;

- les produits d'aménagement.

Les produits de construction comprennent deux familles :

- les produits pour revétements de sol ;

- les autres produits.

Les produits d'aménagement ne font pas partie des Euroclasses, ils restent dans le domaine du classement "
M " frangais.

Les produits de construction relevent des Euroclasses.

Le classement de ces produits est donné a I'Annexe | de I'arrété du 2| novembre 2002.

Les produits de construction autres que les revétements de sol sont classés de A a F. Les revétements de sol
sont classés de AFL a FFL.

Deux autres criteres ont été ajoutés :

- la production de gouttelettes ou particules enflammeées au cours des essais : critéres d0 a d2 ;

- la production de fumée définie par les critéres Sl a S3.
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...Suite de "1.10 4 Réaction au feu des matériaux " Euroclasses "..."

Les textes réglementaires francais relatifs a la sécurité incendie ne vont pas étre repris, car I'Annexe 4 de
I'arrété susvisé fixe la correspondance entre le classement " M " et les Euroclasses.

111 MATERIAUX ET PRODUITS

1111 Nature et qualité des produits en général
Les matériaux et produits devant étre mis en oeuvre dans les ouvrages du marché du présent lot devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apreés.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.
Les matériaux et produits dits " non traditionnels ", non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas I'objet
de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :
- faire I'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen;
- étre admis a la marque NF;
- étre titulaires d'une " Certification " ou d'un label;
- avoir recu un " Avis de chantier " (Procédure d'urgence).
Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
- la procédure d'obtention de I'Avis technique devra étre lancée par I'entrepreneur ;
- dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis technique exigerait un délai trop long, I'entrepreneur
pourra faire appel a une autre procédure dite " procédure ATEx " (Appréciation technique
d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la date de présentation
du dossier au CSTB.
A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contréle, le cas échéant, I'accord sur le
matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a
I'emploi et son équivalence.
En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou un produit
qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.
Les produits " tout préts " du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet
emballage comportera tous les renseignements voulus.
Produits certifiés - Marques de qualité :
La certification des produits est codifiée dans le Code de la consommation (Livre |, Titre I, Chapitre S :
Parties législative et réglementaire).
De nombreux produits, matériaux, équipements, etc., ont fait I'objet d'une certification ou d'une marque de
qualité.
Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant NF, CTB, ATG,
QUALIF, CEKAL, ACERFEU, etc., ainsi que CE.
Ces marques de qualité sont exigées :

- pour ceux concernant la sécurité électrique et gaz;

- lorsque le maitre d'ouvrage l'exige dans les documents particuliers du marché, ou lorsque
I'entrepreneur doit justifier I'aptitude a I'emploi du produit par des essais et vérifications qui seront a ses
frais.

Par les organismes de controle technique et les assureurs :

- soit la certification ;

- soit des justifications apportant les preuves que le produit est équivalent, ces justifications étant a la charge
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...Suite de "1.11 1 Nature et qualité des produits en général..."

de I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de
qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures
concernées.

Certification ISO 9000 :

Dans les fiches d'information sur un produit apparait tres souvent la référence a une certification ISO 9000.
Cette certification ne concerne pas les performances du produit fini. Elle garantit seulement que tous les
produits sortant de fabrication ont une qualité conforme a celle du modéle annoncé certifié ou non.

1.12 CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS
Selon le cas, le choix des matériaux et produits a mettre en oeuvre est du ressort du maitre d'oeuvre, ou a
proposer par I'entrepreneur.

1121 Produit défini par le maitre d'oeuvre par une marque nommément désignée "ou équivalent”
La qualité et provenance des matériaux peuvent étre précisées dans le contrat, afin de garantir une bonne
exécution d'un ouvrage. Cela ressort soit du Cahier des charges, soit des instructions du maitre d'oeuvre. I
n'y a aucun probléme de concurrence. Le titulaire du marché (ou ses sous-traitants) devra, en outre, étre en
mesure de prouver la provenance des matériaux utilisés. La mention de spécifications techniques, normes ou
"'marques " peut étre percue également comme étant I'empreinte d'un souci de qualité et de perfection de
la part du maitre d'ouvrage. Le degré d'exigence est mesuré subjectivement, cas par cas, par les juridictions.
L'entrepreneur aura toujours la faculté de proposer au maitre d'oeuvre un produit d'une autre marque en
apportant la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance,
tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.
L'acceptation du maitre d'oeuvre des matériaux ou produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet
d'un accord écrit.

1.13 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

1.131 Responsabilité de I'entrepreneur
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en oeuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment :
- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de ['utilisation ;
- pose en intérieur ou a |'extérieur ;
- conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;
- compatibilité des matériaux entre eux, etc.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'oeuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu
de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre
d'oeuvre les observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'oeuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

1.14 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.141 CCTP
Le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs
documents, a savoir :
- les Clauses communes a tous les lots : présent document ;
- les Cahiers des clauses techniques particulieres : un document par lot.
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...Suite de "1.14 1 CCTP..."

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP
contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou
sur |'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec
la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance
de l'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant et
notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces
documents, la décision sera du ressort du maitre d'oeuvre.

1.15 REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS CITES DANS LES CCTP

1.151 Connaissance des réglementations et des documents contractuels
Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les
documents contractuels applicables aux travaux de son marché.
En ce qui concerne les DTU, CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata,
modificatifs, etc., connus a la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCP.

1.152 Dates de prise d'effet des CCTG, DTU, normes, etc.
Pour les marchés privés, article 8.1.3 du CCAG (NF P 03-00Il, novembre 1994) Produits de couverture en tole
métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportés :
- les normes applicables sont ceux dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de
trois mois a celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.
Par extension, il est ici formellement stipulé que pour les autres documents contractuels cités, les dates de
prises d'effet seront les mémes que celles ci-dessus, sauf indication contraire portée dans le document.
Les textes législatifs ne peuvent étre mis en application qu'apres publication au JO (a moins que le législateur
n'ait expressément prévu une autre date de mise en vigueur). Les textes réglementaires peuvent étre
applicables dans un certain délai aprés sa parution au JO ou a une date précisée.
Remarque
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et
les clauses et prescriptions des DTU/CCTG et des normes, il est précisé :
En ce qui concerne les CCTG, DTU ou normes :
- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise
en oeuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des
normes qui prévaudront ;
- pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une
influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.
Pour ce qui est des textes " Consistance des travaux " ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les
DTU/CCTG, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.
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1.16
1161

1.17
1171

CONTENU DU PRIX DU MARCHE
Contenu du prix du marché
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :
- avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites
et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec |'exécution des travaux ;
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;
- avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en acces et aux abords, a la
topographie et a la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc.), a I'exécution des travaux a
pied d'oeuvre ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de
transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d'oeuvre, énergie
électrique, eauy, installations de chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, acces et pistes
de chantiers, etc.) ;
- avoir pris connaissance :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature, ainsi que des travaux
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause ;
- avoir contro6lé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles
données par le CCTP, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous
les renseignements complémentaires éventuels prés du maitre d'oeuvre et le cas échéant du bureau de
contréle, et du bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services
publics ou de caractére public (service de I'Equipement, services municipaux, service des Eaux, Electricité de
France, Gaz de France, services de sécurité, de télécommunication, cable télédistribution, etc.).
Les entreprises peuvent utiliser les voies de circulation et d'acces qui auraient été construites préalablement
aux travaux. Elles devront en assurer |'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, a leur réfection
en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a leurs frais. Les prix s'entendent pour les travaux
terminés dans les regles de I'Art.
Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés, y
compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des travaux, sans aucune exception
ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les charges financiéres
relatives aux exigences du bureau de contrOle, le cas échéant |'obtention des consuels et I'essai des
équipements tels que prévus aux Avis techniques et au CCTP et les frais de compte prorata et
interentreprises, qui ne saurait étre modifiés pour quelque cause que ce soit. Le prix comprend également
les études, notes de calcul et plans.
Il comprend toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur.

REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Réaction au feu des matériaux et produits

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en
oeuvre que ceux répondant au classement requis par la réglementation pour I'emploi envisagé.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.

Rédacteur : GROUPE OCD 29
Economiste de la Construction



CCTP - Lot N°00 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA CITE
PHASE DCE IND 2- 10 novembre 2022 UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE A MONTPELLIER

1.17 2

Comportement au feu des ouvrages

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours répondre aux
degrés coupe-feu et/ou degré pare-flamme, et autres exigences, le cas échéant, exigés par la réglementation
en fonction du type de locaux, de l'implantation, de la situation, etc., de I'ouvrage considéré.

Il incombera a I'entrepreneur de s'assurer que les matériaux qu'il envisage de mettre en oeuvre répondent
bien aux exigences de la réglementation Sécurité contre l'incendie du local concerné, il en prendra la
responsabilité.

Il incombera également a 'entrepreneur et/ou a son fournisseur, d'apporter la preuve que la réaction au feu
des matériaux et produits et le comportement au feu des ouvrages de son marché répondent a la
réglementation incendie en vigueur.

1.18 PLANS DE RECOLEMENT

1.181 Plans de récolement
Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur, a I'échelle 1/100éme.
Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché.
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement
compris dans les prix du marché.

1.19 REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES OUVRIERS

1.191 Sécurité et protection de la santé sur les chantiers
Les chantiers sont soumis, en matiere de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions Iégislatives en
vigueur a ce sujet.
Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur
interviendra.
Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et |'organisation de
la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.
Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant
de leurs marchés.

1.192 Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements
L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet, notamment le
décret no 65-48 du 8 janvier 196S (Titre 4) et plus particulierement les points suivants :
- article 64 - Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer aupres des services de voirie et des
propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le
cas de présence de canalisations, I'article 178 du décret du 8 janvier 196S oblige |a signalisation de ceux-ci et
la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas a moins de I,SO m de ceux-ci.
- article 66 - Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent
étre blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux.
- article 73 - Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot.
- article 7S - Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires a une
évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux.
- article 76 - Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des
moyens de passage doivent étre mis a leur disposition.

1.193 Sécurité des ouvriers contre les chutes
Réglementation francaise :
L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection
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...Suite de "1.19 3 Sécurité des ouvriers contre les chutes..."

1.20
1.201

contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la
réglementation en vigueur :

- décret no 65-48 du 8 janvier 196S concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du Travail-
Titre Il ;

- DTU 43.3 (juin 199S) Travaux de batiment - Mise en oeuvre des toitures en toles d'acier nervurées avec
revétement d'étanchéité - Partie | : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales
(référence commerciale des parties | et 2 du DTU 43.3) - Annexe B.

Pour les toitures réalisées en matériaux fragiles notamment, I'entrepreneur devra également prendre toutes
dispositions pour garantir le personnel contre les chutes a travers la toiture, conformément a la
réglementation en vigueur :

- Recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la CNAM.

Directive européenne :

Une nouvelle directive 2001/4S CE du 27 juin 200l est parue, il s'agit de la directive sur le travail en hauteur.
Les buts de cette directive sont de diminuer sensiblement le nombre d'accidents, d'assurer une méme
protection pour tous les travailleurs européens et d'alléger le colit économique des accidents.

Compte tenu des nombreuses regles pour la protection contre les chutes de hauteur contenues dans la
réglementation francaise, la directive entraine assez peu de modifications, a cela prés que les regles et
conditions d'utilisation des équipements les plus courants (échelles, échafaudages) sont désormais
applicables a tous les secteurs. Ceci dit, les textes renforcent les prescriptions en échafaudage par exemple,
en introduisant des prescriptions pratiques quant aux techniques de cordes.

DEPENSES D'INTERET COMMUN - COMPTE PRORATA

Généralités
Le compte prorata sera géré par I'entreprise de GROS OEUVRE.
Ci-dessous une liste exhaustive des prestations prise en charge par le PRORATA

Prestations Réalisée par Pris en charge par
Bennes de chantier
Gestion (amenée, évacuation) GROS OEUVRE PRORATA
Location PRORATA PRORATA
Base de Vie
Fourniture, équipement, Installation, dépose | GROS CEUVRE GROS OEUVRE
Entretiens Prestataire extérieur PRORATA
Consommation (élec, eau) - PRORATA
Nettoyage des sanitaires (If/jour) Prestataire extérieur PRORATA
Nettoyage de la base de vie Prestataire extérieur PRORATA
Cloture de Chantier
Fourniture, Mise en place GROS (EUVRE GROS (EUVRE
Entretiens et remaniement GROS (EUVRE PRORATA
Dépose GROS OEUVRE GROS OEUVRE
Consommable chantier
Eau
Mise en place selon PGC PLOMBIER PRORATA
Consommation - PRORATA
Electricité
Mise en place selon PGC ELECTRICIEN PRORATA
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...Suite de "1.20 1 Généralités..."

Consommation - PRORATA
Dépenses liées au nettoyage du chantier durant| la phase travaux (constat MO)
GROS OEUVRE PRORATA
Dépenses liées a la remise en état des abords | Prestataire extérieur PRORATA
Nettoyage de chantier avant pose du mobilier | PEINTURE PEINTURE
Nettoyage de chantier avant O.P.R. PEINTURE PEINTURE
Nettoyage de chantier avant O.R. PEINTURE PEINTURE
2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES A TOUS LES LOTS
2.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES
211 Prestations a la charge des entreprises
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
- toutes leurs installations de chantier ainsi que toute demandes, démarches d'autorisations pour
occupations de voirie et tout frais qui en découles ;
- la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;
- I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;
- I'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a leur charge selon CCP ;
- tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;
- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;
- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;
- I'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;
- la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception;
- la mise a jour ou l'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remis au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux ;
- la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements ;
- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;
- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
- et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et complete des travaux.
2.2 DEMARCHES ET AUTORISATIONS
221 Démarches et autorisations
Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'oeuvre.
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2.3 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

231 Liaisons entre les corps d'état
La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
- I'entrepreneur de gros oeuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;
- chaque entrepreneur réclamera au maitre d'oeuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;
- chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;
- chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.
A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements
ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

24 RECEPTION DES SUPPORTS

241 Réception des supports
Avant la réalisation de ses ouvrages, chaque entrepreneur est tenue de vérifier les supports, la qualité et la
conformité des ouvrages sur lesquels il doit travailler, et réceptionner tous les supports réalisés par les
autres corps d'état.
Ces vérifications portent notamment sur (liste non limitative) :
- I'état des formes et implantations des ouvrages,
- la planimétrie des supports, qu'il s'agisse des sols parois ou plafonds,
- la verticalité et la non déformation des ouvrages secondaires,
- I'état des raccords, des joints, des enduits, etc. réalisés par les autres entreprises.
Un entrepreneur qui exécutera ses ouvrages sur les supports exécutés par un autre corps d'état, devra
formuler ses observations sur les supports, avant le commencement des travaux propres a son lot. Le fait,
par cet entrepreneur, de commencer ces travaux impliquera la réception de tous les supports sur lesquels il
travaillera, sans qu'il puisse formuler des observations en cours de travaux. De plus, si un support présentait
un quelconque défaut, il devrait alors y remédier, sans qu'aucun supplément ne lui soit accordé.

2.5 MESURES ET TRAIT DE NIVEAU

251 Mesures
Avant la réalisation de leurs travaux, les entreprises devront procéder a la vérification des cétes de tous les
plans qui leur seront soumis. lls signaleront en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se
produire sur les plans et le C.C.T.P.

252 Mesures
Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et dessins établis par I'architecte . En
cas d'erreur , d'insuffisance de précision ou de manque de cotes, I'entrepreneur devra les signaler a
I'architecte qui fera les rectifications nécessaires .
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253

Traits de niveau

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros oeuvre devra, a ses frais :

- porter, a lI'extérieur sur les fagades, le niveau +|,00 m fini du premier niveau ;

- porter, a l'intérieur sur les murs et cloisons brutes et aprés I'exécution des enduits, le niveau +,00 m fini
au-dessus de tous les planchers, et ce autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements
nécessaires aux autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros oeuvre également aprés exécution des
enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

2.6 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION " SECURITE INCENDIE "

261 Conformité a la réglementation " sécurité incendie "
Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation " sécurité incendie ", les entrepreneurs
devront assurer et garantir une mise en oeuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le procés-verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

2.7 ECHANTILLON - TEMOIN

271 Echantillons
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels et de matériaux conforme aux gammes fournisseurs données par le MOA qui lui seront demandés
par le maitre d'oeuvre.
Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le
cas échéant, pour éviter toute substitution.
Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'oeuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du maftre d'oeuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de l'ouvrage, qui
manifestera ainsi son acceptation.
Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par |'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus
visées.

272 Eléments " modeles "
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, le maitre d'oeuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le
chantier d'un élément a titre de " modele ".
Cet élément pourra étre, en fonction de lI'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage
considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'oeuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé
par un modele conforme.
La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'oeuvre lors de la demande.

273 Logement témoin
Dés que l'avancement du chantier le rendra possible, et pour la date qui sera fixée par le maitre d'oeuvre, il
devra étre réalisé un logement "technique".
Les entrepreneurs devront exécuter les travaux leur incombant pour terminer ce ou ces logements dans le
délai imparti, soit 6 mois (au moins) avant la date de fin des travaux.
Ce ou ces logement permettront, en tant que besoin, de mettre au point les détails de construction et de
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finition, les entrepreneurs seront tenus d'y apporter toutes les modifications que le maitre d'oeuvre jugerait
utiles pour améliorer la qualité de la construction, dans la limite toutefois des obligations contractées par les
entrepreneurs au titre de leurs marchés. Les entrepreneurs tiendront compte de ces mises au point dans
I'exécution de la suite de leurs travaux.

2.8 REGLES D'EXECUTION GENERALES

281 Régles d'exécution générales
Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.
A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de I'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'oeuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués " non traditionnels " devront toujours étre mis en oeuvre
conformément aux prescriptions de |'Avis technique.

2.9 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

291 Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre seront toujours neufs et
de premiere qualité en I'espece indiquée.
Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, |'entrepreneur ne pourra mettre en
oeuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.
Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en oeuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

292 Responsabilité de I'entrepreneur
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'oeuvre, s'il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité.
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

293 Agréments - Essais - Analyses
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra
mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du maitre d'oeuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du maitre d'oeuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.
A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
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2.10
2101

2.102

2.103

prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - RACCORDS

Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite
finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au
coulage par l'entrepreneur de gros oeuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant
formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres
nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres macgonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Réservations au coulage et / ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages,
trous, gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le
cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications
utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a l'entrepreneur de gros oeuvre, dans le délai fixé, avec
copie au maitre d'oeuvre.

L'entrepreneur de gros oeuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui
auront été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les
réservations sera a la charge de I'entrepreneur de gros oeuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros
oeuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maitre
d'oeuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront
obligatoirement exécutées par le gros oeuvre, et les frais en seront supportés :

- par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet ou
inexact ;

- par l'entrepreneur de gros oeuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de gros oeuvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres éléments
métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres
corps d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces pieces seront fournies en temps utile au gros oeuvre par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au gros oeuvre tous plans et dessins cotés concernant ces
incorporations, et ils en contréleront la mise en oeuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les
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réservations.

2.104 Canalisations incorporées au coulage
Dans le cas ou des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en
béton ou préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les
entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.
En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous
travaux de reprises nécessaires.
Les frais de ces reprises seront a la charge de I'entreprise responsable des désordres.
2.105 Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations
L'entrepreneur de gros oeuvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc.
qui lui seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a
apparaitre. |l appartiendra alors a I'entrepreneur de gros oeuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité
avec toutes justifications techniques valables a I'appui.
Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.
2.106 Percements dans des magonneries et ouvrages autres que béton
Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu'en béton
seront exécutés par les entrepreneurs concernés.
Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'entrepreneur
devra obtenir I'accord du maftre d'oeuvre avant d'exécuter ses percements.
2107 Tranchées - Gaines - dans des maconneries et cloisons
Mémes prescriptions que pour les percements.
Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure
a la demi-épaisseur de la cloison brute.
Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la
paroi opposée du matériau creux.
2.108 Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.
Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la
mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.
Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.
Les scellements devront toujours étre arasés de 0,0l0 environ en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.
2.109 Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et |'arasement.
2.1010 Fourreaux
Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minium de plomb, soit en PVC.
IIs seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf dans le
cas ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.
Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de IS mm.
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...Suite de "2.10 10 Fourreaux..."

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage
dans la mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini
de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace
entre le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement
phonique.

21011 Raccords
Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(magonnerie - platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.).
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.
La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

2.1012 Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé
Dans le cas ou, par suite de modifications intervenues aprés réservation, des percements seraient
nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de répondre
aux conditions suivantes :
- accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de controle et de
I'entrepreneur de gros oeuvre ;
- exécution par I'entrepreneur de gros oeuvre ;
- exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un
dosage équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages
ne répondant pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par I'entreprise de gros
oeuvre aux frais de I'entrepreneur en cause.

2.1013 Respect des isolements phoniques
Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs
devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.
Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

2.11 FIXATIONS DES OUVRAGES SUR CHEVILLES

2111 Fixations des ouvrages sur chevilles
Pour tous les ouvrages dont la tenue doit étre absolument garantie ou qui présentent des risques aux tiers
en cas de tenue défectueuse tels que bardages ou habillages de facades, ouvrages fixés en plafond, garde-
corps et rampes d'escaliers, couvertines métalliques, etc., la fixation sur chevilles pourra étre autorisée par le
maitre d'oeuvre.
L'entrepreneur devra alors fournir un proces-verbal d'essais a I'arrachement et a la rupture des fixations sur
chevilles, établi sur site par le fournisseur des chevilles.

2.12 PROTECTION DES OUVRAGES

2121 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages
Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a
la réception.
Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de
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bois, ou par tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en
place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particulierement le nez de marche
devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des
arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

2.13 NETTOYAGE DE CHANTIER

2131 Nettoyage de chantier
Les sols seront livrés par le gros oeuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second oeuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a lI'enlevement des gravois de ses travaux et au
balayage des sols.
Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas de
I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, mais ils devront toujours étre
sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.
En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.
De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrepreneur de gros oeuvre devra effectuer un
nettoyage et balayage général de la construction.
Seront également a la charge du gros oeuvre le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords
du chantier.
Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur, le gros oeuvre ayant en
plus a sa charge le nettoyage mensuel.
Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'oeuvre et / ou le maitre d'ouvrage
pourront a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de |'opération ou par une entreprise
extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur
en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

2.14 REMISE EN ETAT DES LIEUX

2141 Remise en état des lieux
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.
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Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- CHAQUE ENTREPRENEUR enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

- I'entrepreneur de GROS OEUVRE aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier ;

- cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de
chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.15 REMISE DES OFFRES

2151 Remise des prix
Les entrepreneurs auront obligatoirement a répondre sur les bordereaux quantitatifs remis avec le dossier
de consultation des entreprises.
Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de faire part le cas échéant de ses observations au
Maitre d'ceuvre ou au Bureau d'Etudes, avant remise de son offre.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif
apres signature des marchés.
Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par la passation du marché travaux a exécuter
tous les travaux ou fournitures, principaux et accessoires, méme non détailles ci-aprés pouvant étre
consideres comme indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les régles de
I'art et dans le respect des normes ou D.T.U.
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