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CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA 
CITÉ UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE À MONTPELLIER
Lot 23 - Aménagements extérieurs
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

Désignation des ouvrages U
Qté 

MOE
Qté 

Entreprise
P.Unit P. Total

5
5.2 Protection des arbres selon CCTP u 11

5.3 Abattage et dessouchage d'arbres y compris remblaiement en terre ou tout venant des fosses à compter 
pour:

5.3 1    a) Arbres diamètre 10 à 25 u 2
5.3 2    b) Arbres diamètre 25 à 60 (déssouschage y compris remblaiement en terre ou tout venant des fosses) u 8

5.5 Dépose des ouvrages sur le futur parvis u 1

TOTAL HT TRAVAUX PREPARATOIRES

6

6.5 Fourniture et pose de bordures béton h 20 cm, épaisseur 6 cm selon CCTP et coupe y compris fondation et 
butée béton

ml 937

6.6
Réalisation de surfaces et allées piétonnes en pavés selon détail comprenant le règlement définitif selon 
besoin de la GNT mise en œuvre par le lot VRD, mise en place lit de pose sable 0/4 sur 4 cm et pose des 
pavés, à compter pour :

6.6.1    a) pavés avec remplissage des joints 18mm sable de rivière m² 640
   b) caniveaux avec sorties à l'horizontale u 9

6.6.2
Réalisation de circulation (voirie et stationnement) en pavés selon détail et CCTP comprenant le règlement 
définitif selon besoin de la GNT mise en œuvre par le lot VRD, mise en place lit de pose sable 0/4 sur 4 cm 
et pose des pavés, à compter pour :

   a) pavés avec remplissage  des joints 30mm mélange terre amendée et sable de rivière et semis m² 587

6.7 Revêtement en enrobé
6.7.1 Revêtement en enrobé drainant pour voirie m² 504
6.7.1 Revêtement en enrobé pour cheminement piéton m² 600

6.8
Réalisation de mélange terre pierre selon CCTP et coupe sur 0,20 d'épaisseur à raison 30% de ballast 40/60, 
30% de ballast 20/40 et 40% de terre végétale y compris règlement  définitif, arrosage pour plombage, 
compactage et épierrage de finition

m² 168

6.9 Réalisation d'allée en béton désactivé m² 15

6.10 Réalisation d'une bande gravier en pied des façades m² 65

TOTAL HT REVÊTEMENTS DE SOLS

7

7.2 Décompactage de fond de forme ± 0,20 avant apport de terre végétale m² 3790

7.3 Fourniture et mise en place de terre végétale selon CCTP (y compris fosses d'arbres) m3 1260

7.4 Amendements et engrais
Fourniture et mise en place d'engrais à raison de 100g/m² de prairie Kg 380

7.5 Dressement définitif des sols avant plantations par double passage du rotovator et dressement définitif des 
surfaces prairie

m² 3790

TOTAL HT PRÉPARATIONS DES SURFACES À PLANTER

8

8.1 Bornes
9.1.1 Borne basse fixe U 26
9.1.2 Borne basse amovible U 2

8.2 Fourniture et installation de ganivelles h=50cm pour mise en défense des espaces plantés ml 35

TRAVAUX PREPARATOIRES

PRÉPARATION DES SURFACES À PLANTER (BASE)

EQUIPEMENTS - SIGNALISATIONS

REVÊTEMENTS DE SOLS



2

8.3 Signalisation horizontale et verticale pour PMR
8.3.1 Signalisation horizontale u 3

Bande d’éveil à la vigilance u 2
Lignes de guidage PMR au droit des cheminements accessibles ml 90

8.3.2 Signalisation verticale u 3

TOTAL HT MOBILIER - EQUIPEMENTS

9

9.1 préparations de terrain pour l'installation de réseaux d'arrosage
Fouilles en tranchées à 0,60 m de prof y compris remblaiement ml 390

9.2 Fourniture et pose de fourreaux diam. 100 y compris tranchée et remblaiement en tout venant ml 80
Passage de canalisations dans fourreaux = quantité totale ml de fourreaux ml 20
Canalisations y compris pièces de raccordement à compter pour :
   PEHD 10 bars diam. 50 primaire ml 310
   PEHD 10 bars diam. 32 primaire ml 70
Confection de regard de régulation comprenant regard plastique, vanne DN40, réducteur pression DN40 
avec mano, clapet antiretour 1"1/4 et toute pièces de raccordement

F 1

Appareillage regard de commande y compris pièces à compter pour:
Regard plastique HD y compris terrassement rehausse selon CCTP u 8
Raccordement sur compteur y compris terrassements et toutes pièces de raccordement F 1
Fourniture et pose de clapet-vanne u 11
Fourniture au maître d'ouvrage d'une clé pour clapet-vanne u 1
Vanne d'arrêt DN40 u 8
Vanne DN 20 + prise d'eau u 9
Fourniture et pose de programmateur autonome selon CCTP u 8
Fourniture au maître d'ouvrage d'une console de programmation selon CCTP u 1

TOTAL HT MOBILIER - EQUIPEMENTS

7

7.6 Confection de prairie rustique méditerranéenne comprenant dressement définitif du sol, semis, 
enfouissement, amendement, roulage et arrosage selon besoin jusqu'à bonne levée

m² 3790

TOTAL HT PSE 1

7
7.7 Fourniture et plantations des plantes grimpantes (local vélo) u

TOTAL HT PSE 2

9.3

Fourniture et mise en place de PEHD 10 bars y compris tranchée h 0,40  et toutes piéces de raccordement à 
compter pour: 
a) PE diam 50 Ft 1
b) PE diam 32 Ft 1
c) PE diam 25 Ft 1
Fourniture et mise en place d'arroseur y compris piéces de raccordement à compter pour : 
a) asperseur portée 6 à 12 m Ft 1
b) tuyère portée 3 à 5 m Ft 1
Fourniture et mise en place de regard de commande comprenant vanne DN30, vanne de prise, électrovanne, 
réducteur pression 1" selon secteur, programmateur autonome

Ft 1

TOTAL HT PSE 3

PSE

MONTANT TOTAL H.T
T.V.A: 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C

INSTALLATION D'ARROSAGE (BASE)

PRÉPARATION DES SURFACES À PLANTER ET PLANTATIONS (PSE 1)

INSTALLATION D'ARROSAGE PAR ASPERSION (PSE 3) - Mise en place des réseaux des asperseurs permettant de couvrir 3790 m2 de surface prairie

PRÉPARATION DES SURFACES À PLANTER ET PLANTATIONS (PSE 2)
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