CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA
CITE UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE A MONTPELLIER

i (L

RS
]“!lf [ [ir!ﬂlllﬂ'l Im[ M wlu_

(1)
i

{11

CROUS MONTPELLIER OCCITANIE

2 Rue Monteil
CS 85053
34093 MONTPELLIER CEDEX 5

TEL: 04 73 34 64 14

ARCHITECTE MANDATAIRE
/ ATELIER
D’ARCHITECTURE
EMMANUEL /
NEBOUT /

TEL: 04 67 60 62 16

ATELIER D'ARCHITECTURE
EMMANUEL NEBOUT
3 Rue des Trésoriers de la bourse

34 000 MONTPELLIER
contact@ateliernebout.fr

BET STRUCTURE

TEL: 04 67 58 88 00

SARL ANDRE VERDIER

16 bis Rue Desmazes
34000 MONTPELLIER
bet.verdier@averdier.eu

BET QUALITE ENVIRONNEMENTALE OASIIS BET FLUIDES/SSI/VRD BETEM LANGUEDOC ROUSSILLON
391 AVENUE DE JOUQUES 2, Rue Patrice Lumumba
13400 AUBAGNE 34070 MONTPELLIER
oasiis@oasiis.fr languedoc@betem.fr

TEL: 06 42 18 61 86 TEL: 04 67 07 31 11
BUREAU DE CONTROLE DEKRA INDUSTRIAL MONTPELLIER ECONOMISTE ocD

725 RUE LOUIS LEPINE - LE MILLENAIRE

TEL: 04 67 22 47 07

34000 MONTPELLIER
flabia.carvalho@dekra.com

TEL: 0565 87 00 68

16 Avenue des Glycines
12850 ONET LE CHATEAU
contact@groupeocd.com

COORDONATEUR SPS

TEL: 04 67 83 58 31

NOVICAP SAS

199 RUE HELENE BOUCHER
34170 CASTELNAU LE LEZ
novicap@novicap.fr

BET ACOUSTIQUE

TEL: 04 67 56 65 80

ATELIER ROUCH

123 place Jacques Mirouze
34000 MONTPELLIER
contact@atelier-rouch.com

DPGF - LOT 23 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

MODIFICATIONS

EMETTEUR

DOC

INDICE

DATE

..................................................................................................................................................................................................... ECH




CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA

CITE UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE A MONTPELLIER
Lot 23 - Aménagements extérieurs

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

- . Qté Qté ’
Désignation des ouvrages U 5 P.Unit P. Total
MOE Entreprise
5 TRAVAUX PREPARATOIRES
5.2 Protection des arbres selon CCTP u 11
53 Abattage et dessouchage d'arbres y compris remblaiement en terre ou tout venant des fosses a compter
i pour:
531 a) Arbres diameétre 10 a 25 u
532 b) Arbres diamétre 25 a 60 (déssouschage y compris remblaiement en terre ou tout venant des fosses) u
5.5 Dépose des ouvrages sur le futur parvis u 1
TOTAL HT TRAVAUX PREPARATOIRES
6 REVETEMENTS DE SOLS
6.5 Fourniture et pose de bordures béton h 20 cm, épaisseur 6 cm selon CCTP et coupe y compris fondation et ml 937
’ butée béton
Réalisation de surfaces et allées piétonnes en pavés selon détail comprenant le réglement définitif selon
6.6 besoin de la GNT mise en ceuvre par le lot VRD, mise en place lit de pose sable 0/4 sur 4 cm et pose des
pavés, a compter pour :
6.6.1 a) pavés avec remplissage des joints 18mm sable de riviere m? 640
b) caniveaux avec sorties a |'horizontale u 9
Réalisation de circulation (voirie et stationnement) en pavés selon détail et CCTP comprenant le réglement
6.6.2 |définitif selon besoin de la GNT mise en ceuvre par le lot VRD, mise en place lit de pose sable 0/4 sur 4 cm
et pose des pavés, a compter pour :
a) pavés avec remplissage des joints 30mm mélange terre amendée et sable de riviére et semis m? 587
6.7 Revétement en enrobé
6.7.1 |Revétement en enrobé drainant pour voirie m? 504
6.7.1 |Revétement en enrobé pour cheminement piéton m? 600
Réalisation de mélange terre pierre selon CCTP et coupe sur 0,20 d'épaisseur a raison 30% de ballast 40/60,
6.8 30% de ballast 20/40 et 40% de terre végétale y compris réglement définitif, arrosage pour plombage, m? 168
compactage et épierrage de finition
6.9 Réalisation d'allée en béton désactivé m? 15
6.10 |Réalisation d'une bande gravier en pied des fagades m? 65
TOTAL HT REVETEMENTS DE SOLS
7 PREPARATION DES SURFACES A PLANTER (BASE)
7.2 Décompactage de fond de forme * 0,20 avant apport de terre végétale m? 3790
73 Fourniture et mise en place de terre végétale selon CCTP (y compris fosses d'arbres) m3 1260
74 Amendements et engrais
Fourniture et mise en place d'engrais a raison de 100g/m? de prairie Kg 380
75 Dressement définitif des sols avant plantations par double passage du rotovator et dressement définitif des m? 3790
i surfaces prairie
TOTAL HT PREPARATIONS DES SURFACES A PLANTER
8 EQUIPEMENTS - SIGNALISATIONS
8.1 Bornes
9.1.1 |Borne basse fixe u 26
9.1.2 |Borne basse amovible U 2
8.2 Fourniture et installation de ganivelles h=50cm pour mise en défense des espaces plantés ml 35




8.3 Signalisation horizontale et verticale pour PMR
8.3.1 |Signalisation horizontale u 3
Bande d’éveil a la vigilance u 2
Lignes de guidage PMR au droit des cheminements accessibles ml 90
8.3.2 |Signalisation verticale u 3
TOTAL HT MOBILIER - EQUIPEMENTS
9 INSTALLATION D'ARROSAGE (BASE)
9.1 préparations de terrain pour l'installation de réseaux d'arrosage
Fouilles en tranchées a 0,60 m de prof y compris remblaiement ml 390
9.2 Fourniture et pose de fourreaux diam. 100 y compris tranchée et remblaiement en tout venant ml 80
Passage de canalisations dans fourreaux = quantité totale ml de fourreaux ml 20
Canalisations y compris piéces de raccordement a compter pour :
PEHD 10 bars diam. 50 primaire ml 310
PEHD 10 bars diam. 32 primaire ml 70
Confection de regard de régulation comprenant regard plastique, vanne DN40, réducteur pression DN40 F 1
avec mano, clapet antiretour 1"1/4 et toute piéces de raccordement
Appareillage regard de commande y compris piéces a compter pour:
Regard plastique HD y compris terrassement rehausse selon CCTP u 8
Raccordement sur compteur y compris terrassements et toutes piéces de raccordement F 1
Fourniture et pose de clapet-vanne u 11
Fourniture au maitre d'ouvrage d'une clé pour clapet-vanne u 1
Vanne d'arrét DN40 u 8
Vanne DN 20 + prise d'eau u 9
Fourniture et pose de programmateur autonome selon CCTP u 8
Fourniture au maitre d'ouvrage d'une console de programmation selon CCTP u 1
TOTAL HT MOBILIER - EQUIPEMENTS
MONTANT TOTAL H.T
T.V.A:20%
MONTANT TOTAL T.T.C
PSE
7 PREPARATION DES SURFACES A PLANTER ET PLANTATIONS (PSE 1)
76 Confection de prairie rustique méditerranéenne comprenant dressement définitif du sol, semis, m? 3790
: enfouissement, amendement, roulage et arrosage selon besoin jusqu'a bonne levée
TOTAL HT PSE 1
7 PREPARATION DES SURFACES A PLANTER ET PLANTATIONS (PSE 2)
7.7 Fourniture et plantations des plantes grimpantes (local vélo) u
TOTAL HT PSE 2
9.3 INSTALLATION D'ARROSAGE PAR ASPERSION (PSE 3) - Mise en place des réseaux des asperseurs permettant de couvrir 3790 m2 de surface prairi

Fourniture et mise en place de PEHD 10 bars y compris tranchée h 0,40 et toutes piéces de raccordement a
compter pour:

a) PE diam 50

b) PE diam 32

c) PE diam 25

Fourniture et mise en place d'arroseur y compris piéces de raccordement a compter pour :

a) asperseur portée 6 a 12 m

b) tuyére portée 3a5m

Foumniture et mise en place de regard de commande comprenant vanne DN30, vanne de prise, électrovanne,
réducteur pression 1" selon secteur, programmateur autonome

TOTAL HT PSE 3
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