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1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir la nature et la
consistance des travaux de voirie nécessaires aux Travaux d’aménagement et la valorisation du
secteur du Gouffre -Cote des Ajoncs d’Or a Plougrescant (22).

Les quantités nécessaires se trouvent définies dans la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF) et les quantités fournies dans le présent lot, sont données a titre indicatif. L'entreprise
peut proposer un cadre de DPGF différent, compléter les désignations d'articles et modifier les
gquantités qu'elle aura vérifiées.

Les travaux, prestations, fournitures et actions a mener et décrites dans le présent CCTP, sauf
indication contraire, sont a la charge de I'entreprise et sont réputées étre comprises dans son prix.
Ces exigences ne sont pas limitatives et en conséquence, I'Entrepreneur prévoira l'intégralité des
travaux nécessaires a la bonne réalisation de l'ouvrage et a son complet achevement,
conformément aux normes et réglements en vigueur. |l détaillera sa soumission a cette fin.
L'entreprise devra, a la remise des plans, préciser tous les travaux préparatoires nécessaires ou
les données techniques indispensables pour la bonne coordination des travaux.

L’entrepreneur adjudicataire de ce lot devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs des
différents lots afin de régler avec eux préalablement tout probléme pouvant entraver le bon
déroulement du chantier en général. Plusieurs entrepreneurs étant susceptibles de travailler en
méme temps, ils ne pourront ni prétendre a une quelconque indemnité pour la géne apportée par
d'autres a l'exécution de leur propre lot, ni prétendre a l'annulation d'éventuelles pénalités de
retard qu'ils pourraient encourir.

Les garanties ainsi que les éléments de spécification du marché seront vérifiés au cours d'essais
sur place. L'Entrepreneur sera tenu dans tous les cas d'assurer a ses frais pendant le délai de
garantie toutes les réparations de malfagons.

L'Entrepreneur devra garder le chantier propre en effectuant un nettoyage systématique de
celui-ci et maintenir 'accés aux propriétés privées. Les éléments existants et maintenus
devront étre systématiqguement protégés afin d’éviter toutes détérioration.

L’entreprise devra faire réaliser a sa charge un constat d’huissier avant tout démarrage des
travaux.

L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se rendre sur place afin de cerner au mieux
les contraintes du site et inclure dans sa proposition de prix I'ensemble des prestations
nécessaires pour un bon déroulement du chantier.
L’entreprise mettra en ceuvre les conditions nécessaires pour que le chantier ne détériore
pas le site naturel remarquable notamment par:
- la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction, de nidification
des especes recensées
- l'utilisation d’engins «légers» durant les périodes séches afin de ne pas détériorer
les sols
- Sur les zones d’intérét écologique : protection / balisage des habitats sensibles afin
de maitriser la circulation des engins, d’éviter toute pollution de sol (perte
d’essence, etc.) et mise en place de zone de dépdbt adéquates, utilisation d'huiles
biodégradables pour les engins de chantier, de kit anti-pollution sur les véhicules et
engins de chantier
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- la maitrise des éventuelles pollutions des eaux superficielles et souterraines
(bachage, décantation des eaux de chantier)
- la limitation de I’émission de poussiére

2. ETAT DES LIEUX

L’Entrepreneur s’engage a avoir effectué toutes les reconnaissances préalables aux travaux en considérant
l'importance et la nature des travaux a effectuer et toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur
exécution et donc dans son offre.

Les renseignements concernant I'état des lieux en surface comme en sous-sol donnés au présent cahier et
dans les différents documents du projet ne constituent que des éléments d’information qu’il appartiendra a
I'Entreprise de compléter sous sa responsabilité.

Par ailleurs avant notification par ordre de service d'un commencement de travaux, le Titulaire est tenu
d’établir les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux auprés des services intéressés
(électricité, gaz, téléphone, voirie, eau potable, assainissement, fibre optique...).

Il devra veiller a ce que le déroulement de ses travaux ne cause aucun dégat a la végétation a conserver ou
aux ouvrages existants : cloture, batiments, canalisations aériennes ou souterraines, maisons riveraines
quelle que soit leur nature.

Le Titulaire sera tenu pour responsable, a part entiere, des dégats et préjudices directs et indirects
occasionnés par lui sur ces ouvrages et supportera donc leurs remises en état. Tout dégat ainsi constaté et
imputé a la responsabilité du Titulaire, sera chiffré et déduit du montant du reglement définitif.

Dans le cadre de chantiers se déroulant a proximité de facades ou d’édifices, I'entreprise devra faire, par
constat d’huissier, un reportage photographique de I'état de I'existant. Cette mesure a pour but de protéger
tant I'entreprise que les propriétaires riverains. Il devra mettre également en ceuvre toutes les protections
nécessaires pour ne pas détériorer les propriétés.

En cas de modifications indispensables, I'entrepreneur devra produire les plans et justifications qui seront
jugées nécessaires a I'approbation préalable du Maitre d’ceuvre.

Par dérogation au 27.3.1 CCTG travaux, les sondages en 3 dimensions nécessaires au repérage des
ouvrages enterrés sont a la charge des entreprises, les résultats de ces sondages seront reportés par
I'entreprise sur le plan de masse ou plan de piquetage. Les sondages sont réalisés en début de chantier et
complétés tant que de besoin par les entreprises sans pouvoir demander d’avenant complémentaire au
marché.

L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se rendre sur place afin de cerner au mieux les

contraintes du site et inclure dans sa proposition de prix ’ensemble des prestations nécessaires
pour un bon déroulement du chantier.

Il est prévu un délai d’un mois de préparation

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

lls comprennent les travaux de voirie.

Les travaux faisant I'objet du présent C.C.T.P sont indiqués par les documents écrits et
graphiques ci-joints, qui caractérisent les ouvrages a exécuter, ou pour faciliter les travaux, les
ouvrages existants.

Les travaux, dont le détail est défini dans le DPGF, se décomposent comme suit :

3.0 - PREPARATION - TERRASSEMENTS:
Installation chantier / Signalisation / protection de chantier
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Dossier d'exécution

Dossier de récolement

Rabottage de la chaussée en enrobé / reprofilage

Découpe de rive en enrobé

Démolition de la chaussée / terrassement a -30cm/évacuation
Dépose de rigole en pierre

3.1 - STRUCTURE - REVETEMENT DE SOL :
Revétement tricouche gravillons goasq (sur structure existante)
Revétement en enrobé noir (y compris structure pour PL)
Rigole en pierre de granit 4 rangs de pavés de récupération avec semelle féraillée

4. PHASAGE DES TRAVAUX

Ces travaux seront réalisés en 1 seule phase comprenant :

Déconstruction des chaussées et revétements en place

Rabottage de la chaussée en enrobé / reprofilage

Terrassement en déblais/remblais et confection fond de forme, avec pose d’'un géotextile si
nécessaire

Constitution couche de base/liaison

Constitution des lits de pose en sable

Réalisation des revétements de surface

5. DOSSIERS D’EXECUTION

Les plans d’exécution seront fournis sur support papier en 2 exemplaires et sur CD au format
AUTOCAD. Les entreprises devront se soumettre aux exigences de format et de type de
compression de fichier imposés par la maitrise d’'oeuvre.

Ces plans seront corrigés autant de fois que nécessaire a la demande de la maitrise d’ceuvre.

Ces plans seront établis sur les fonds de plans MOE qui seront remis au tireur de plans en début
de chantier sous forme de CD reproductible au format AUTOCAD.

Cette prestation informatique comprend:

_ Tracé des voiries, coupes types, section des fondations, profils en long et en travers

_ Plans de nivellement

_ Plans/coupes et détail faisant apparaitre explicitement la structure de chaussée,

_ Les plans d’'avancement de réalisation avec leur organisation (phasage, installations de
signalisation),

_ Le report de 'ensemble des tracés des réseaux existants et projetés fournis par les autres corps
d’état avec la mise en évidence des points critiques et des émergences,

_ Les détails de raccordement a I'existant,

_ Les notices et fiches techniques, courbes granulométriques, composition des matériaux, etc ;
parfaitement identifiés pour I'opération et sous format A4 relié,

6. PREPARATIONS- TERRASSEMENT
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6.1 — Généralités — Nettoyage - Démolition

Le mode d’exécution des terrassements devra étre conforme au guide technique pour la
réalisation des remblais et des couches de forme (fascicule 1 et 2) publié par le SETRA et LCPC
en Septembre 1992.

Les voies seront livrées a la cote du fond de forme.

Les travaux de terrassements comprennent I'exécution des déblais et des remblais pour réaliser
les profils prévus. Le prix de terrassement s’entend le métre cube, quelle que soit la nature du
matériau.

L’entrepreneur devra, au préalable, procéder a la dépose des détritus ou matériaux divers
encombrant le terrain ainsi qu’a toutes les sujétions de dépose précisées dans larticle 2
« Consistance des travaux ».

L’enlévement des déblais divers en dehors du chantier est a la charge de I'entrepreneur ; ils
seront transportés aux frais de I'entrepreneur a une décharge agréée.

En ce qui concerne les engins de transport, ils devront étre a pneumatiques lorsqu’ils
emprunteront des voies régulieres entretenues.

Il est toutefois précisé qu'aprés I'emploi d’engins mécaniques, I'entrepreneur devra exécuter a la
main tous les travaux complémentaires de finition que ces engins ne permettraient pas d’exécuter,
en particulier le dressement des formes de chaussées ou fouilles en rigoles.

Les dressements seront effectués avec une tolérance maximum sur une régle de 4 m de longueur
de:

e 5cm pour le fond de plate-forme de chaussée
e 3 cm pour le fond du corps de chaussée
e 1 cm pour le fond de forme de fouilles en rigoles.

Lors du dressement et du compactage de la forme, I'entrepreneur procédera éventuellement,
aprés accord de la Direction des Travaux (Moe et Moa), a la purge du sous-sol afin d’obtenir une
compacité parfaite du sol par apport de remblais ou de grave naturelle.

Il est prévu dans le cadre du marché, les prestations suivantes :

- Le rabotage de la chaussée en enrobé existante (voie communale d’entrée a la presqu’ile
du Gouffre) et un reprofilage pour combler les affaissements

- Une découpe des rives en enrobé de part et d’autre des rigoles de pavés sur les entrées
du parking

- La démolition de la chaussée (voie communale d’entrée a la presqu’ile du Gouffre) et
terrassement a -30cm, évacuation des déblais

- Dépose des rigoles en pierres existantes aux entrées/sorties du parking

6.2 - Déblais

Les déblais comprennent :
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1) les terrassements pour réaliser 'encaissement aux cotes prescrites tant en profil en long qu’en
travers ;

2) I'enlévement et le transport a une décharge agréée, des argiles impropres a étre employés en
remblai. Si, passant outre a cette interdiction formelle, des remblais venaient a étre contaminés
par des sols de ce genre, ils seraient immédiatement chargés et évacués aux frais exclusifs de
'entrepreneur.

Les cubes de remblais réalisés en remplacement ne seraient pas payeés ;

3) le chargement et le transport des déblais pour la confection des remblais ou leur évacuation.
Si I'entrepreneur a terrassé plus que nécessaire, il devra fournir, apporter, mettre en place et
compacter a ses frais les matériaux d’appoint indispensables.

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'a une profondeur fixée

par la Direction des Travaux. La cote théorique de déblais est rattrapée par I'apport de
matériaux soumis a I'approbation de la Direction des Travaux.

6.3 - Evacuation des eaux

L’entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale égale a 6 % a la
surface des parties remblayées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou
définitifs de collecte et d’évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées,
descentes d’eau, fossés etc...).

Avant la mise en ceuvre de la couche de structure sous revétements, la pente des terrassements
sera dressée conformément au profil en travers-type.

En cas de pluie, les eaux de ruissellement provenant des terrassements seront collectées dans
les bassins de décantation provisoires ou définitifs pour qu’elles soient décantées avant leurs
rejets dans le milieu naturel.

Le rattrapage de la pente du profil en travers se fera sur la couche de structure.

6.4 - Compactage

a) Conditions générales

Le compactage sera assuré de fagon a obtenir suivant les sols utilisés une densité seche égale a
95 % (quatre vingt quinze) de la densité séche maximum obtenue a I'essai Proctor normal. Pour
réaliser convenablement ce compactage, il convient, en plus du régalage des remblais par couche
de 0.20 m (zéro metre vingt), d’obtenir une teneur en eau convenable et d’utiliser des moyens
mécaniques appropriés.

b) Teneur en eau des sols a compacter

Cette teneur en eau sera déterminée pour chaque nature de sol a compacter, compte tenu des
conditions atmosphériques.
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Si la teneur en eau est insuffisante, I'entrepreneur procédera a des arrosages par camions-
citernes assurant une répartition uniforme et & un malaxage pour assurer la pénétration dans la
masse.

Si la teneur en eau est trop forte, I'entrepreneur procédera a des hersages et retournements des
terres et devra attendre une évaporation suffisante.

Dans les deux cas, le compactage devra suivre immédiatement le moment ou la teneur en eau
désirée se trouvera réalisée.

c) Matériel de compactage

Il n’est pas, en principe imposé a I'entrepreneur un type de matériel de compactage, pourvu que le
résultat recherché soit atteint. La Direction des Travaux pourra cependant refuser tout matériel
gu’elle jugera insuffisant ou inadéquat par rapport au site.

d) Contréle de réception

La Direction des Travaux se réserve le droit d’effectuer, aux frais de I'entreprise, des essais sur

des prélévements, ou par des essais in situ, permettant de vérifier le compactage obtenu.

6.5 - Préparation de ’encaissement

By

L’encaissement sera descendu a une profondeur suffisante par rapport a la cote finie des
chaussées et suivant la composition du corps de chaussée.

Aprés terrassements, les canalisations et fourreaux seront posés en tranchée aux emplacements
et cotes indiqués par la Direction des Travaux. Les fouilles seront remblayées par des matériaux
de bonne qualité.

Dans le cas d’intempéries pouvant détremper le fond de l'encaissement, la mise en place
éventuelle de la couche anticontaminante serait suspendue. La surface de (vingt) 20 cm de
profondeur sera hersée et aérée jusqu'a I'obtention d’une teneur en eau acceptable pour réaliser
le compactage exigé. Dans le cas d’impossibilité, le sol détrempé sera enlevé et remplacé par une
couche de forme (sable de concassage ou autre), de 0.10 d’épaisseur minimum.

6.6 - Fond de forme

Réception
Cette réception portera sur le nivellement.

Les tolérances d’exécution pour le profil définitif des encaissements seront de plus ou moins deux
centimétres (+ ou - 2 cm).

7. TRAVAUX DE VOIRIE
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7.0 - Prescriptions techniques

Les travaux devront étre exécutés en conformité avec les réglements et normes en vigueur.

Toutes les fournitures seront a la charge de I'entreprise et devront provenir de carrieres agréées
par la Direction des Travaux.

L’entrepreneur devra indiquer la provenance des graves. Si ces matériaux ne sont pas jugés de
gualité suffisante par la Direction des Travaux, cette derniére pourra imposer a I'entrepreneur de
s’approvisionner dans une autre carriére.

7.1 — Chaussée

7.1.1 Couche de sable anticontaminante

La couche de sable sera exécutée sous les chaussées dans les parties argileuses. Les matériaux
seront répandus au moyen d’engins Iégers sans perturber le fond de | ‘encaissement. Elle sera
constituée, en principe, de sable propre de dune, de mer ou de riviere.

7.1.2 Couches de base

La couche de base sera réalisée en grave non traitée de 0/31.5, classe C, provenant d’'une
carriere agréée par la Direction des Travaux.

Les matériaux utilisés pour la composition des GNT seront conformes a la norme P 18.101.

Les caractéristiqgues des matériaux, les types et classes des GNT sont définis ci-dessous :

G.N.T MATERIAUX P18.101 TYPES
0/31.5 Clllb Choix "A" ou Choix "B"
0/63 Clllb "A"

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme NFP 98.129 et indiqués ci-apreés :

TAMIS G.N.T 0/31.5 G.N.T 0/63
Min Max Min Max
80 - - 100 100
63 - - 85 99
40 100 100 65 91
31.5 85 99 56 86
20 62 90 43 76
10 40 70 29 62
6.3 31 60 22 53
4 25 52 17 46
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2 18 43 12 36
0.5 10 27 6 22
0.2 6 18 4 16

0.08 4 10 2 12

Ces fuseaux pourront étre éventuellement adaptés par I'entrepreneur apres avis du Laboratoire du
maitre d’ouvrage.

Dés notification de l'ordre de service de commencer les travaux, I'entrepreneur prendra toutes
dispositions pour permettre a I'organisme de contréle de la Direction des Travaux de vérifier la
conformité des granulats.

7.1.2.3 Mise en ceuvre

L’épaisseur maximale de mise en oeuvre de chaque couche est de 0.25m.

L’épaisseur minimale de chaque couche sera de :
e 0.10 m pour la G.N.T 0/31.5

Le réglage sera contr6lé par levé des profils en travers.
a) Conditions générales

Conditions générales propres a la technique : la mise en ceuvre des graves par temps de pluie
continue est interdite.

En cas de pluie d’orage survenant en cours de mise en ceuvre, le matériau répandu et dont le
compactage n’est pas achevé est, avec 'accord de la Direction des Travaux :

- soit maintenu en place en attente d’essorage : le compactage est alors repris dés que le
matériau a retrouvé une teneur en eau normale ;

- soit évacué aux frais de I'entrepreneur dans un dépot provisoire en vue de sa réalisation
pour la construction des accotements..
Conditions générales au chantier : le répandage de la couche de fondation, puis celui de la
couche de base, devra étre exécuté en une seule épaisseur par pleine largeur.

b) Humidification du support

La Direction des Travaux se réserve le droit d’'imposer 'lhumidification du support immédiatement
avant le répandage de la couche d’assise en fonction des conditions météorologiques.

En conséquence, 'entrepreneur est tenu d’avoir en permanence sur le chantier une citerne a eau
mobile de capacité adaptée a la cadence du chantier et munie d’'une rampe fine.

c) Répandage- Réglage et arrosage
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A défaut d'utilisation d’épandeuse ou de finisseur, le déversement par bennage direct du matériau
sur le sol support est toléré.

Arrosage des graves : en complément aux dispositions du C.P.C, fascicule 25, article 19.1.1,
'entrepreneur n’est autorisé a arroser le matériau en cours de mise en ceuvre que sous réserve
de l'accord de la Direction des Travaux.

Raccordement aux origines et fins de section : I'entrepreneur doit soumettre a l'accord de la
Direction des Travaux les dispositions qu’il propose pour effectuer le raccordement a la chaussée
existante aux origines et fins de section.

d) Réglage

Aprés achévement du compactage, tout réglage fin est interdit. Dans le cas normal d’utilisation de
la niveleuse, il peut étre procédé, aprés précompactage, a un rabotage de toute la surface a régler
sur une épaisseur légérement supérieure a celle des flaches les plus profondes. Les matériaux
récupérés sont réutilisés a I'aval de la section réglée.

e) Compactage

= Mise au point des modalités de compactage : la mise au point des modalités de compactage
aura lieu par accord, en début de chantier, entre la Direction des Travaux et I'entrepreneur.

BN

= Densité a obtenir lors du controle : la densité a obtenir lors de tout contrble devra étre au
moins, pour 95 % des valeurs contrélées, supérieure a 95 % de la densité a I'essai proctor
modifié.

L’épaisseur de structure sera suffisante pour permettre le trafic des poids lourds.

8. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX DE
REVETEMENT

8.0 - Prescriptions techniques

Les travaux étre exécutés en conformité avec les reglements et normes en vigueur, notamment :
- Norme NFP 98-141 pour bétons bitumineux a module élevé (classes 1, 2 et 3)
- Norme NFP 98-130 pour bétons bitumineux semi-grenus
- Norme NFP 98-138 pour graves bitumes

8.1 - Provenance, qualité et préparation des matériaux

Les matériaux destinés a la confection des enrobés denses proviendront des meilleures carrieres
et graviéres ou usines proposées par I'entrepreneur et agréées par la Moe/ Moa.

=> I'enrobé pour la couche de roulement sera en béton bitumineux de granulométrie 0/10 a 0/14
répondant a la norme NF P 98-141 et aux prescriptions suivantes :
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= les granulats devront étre constitués d’éléments concassés (répondant a la norme NF P 18-
321). Matériaux au moins de qualité C II.

e Composition granulométrique :

- refus au tamis de 6 mm : 25a35%
- refus au tamisde 2 mm: 55a 70 %
- teneur en filler : 5a9%

- Coefficient L.A < 15

- Sable de concassage

- E.S du 0/2 >35

- Module de richesse : 3,6

Le liant d’enrobage pour I'enrobé noir, utilisé dans la réalisation des mélanges bitumeux, sera du
bitume pur 50/70.

Les formules de composition des enrobés seront proposés par I'entrepreneur qui présentera, a
'appui de ses propositions, les résultats obtenus a la suite des études et essais effectués a partir
des matériaux locaux.

Le Directeur des Travaux pourra imposer toutes modifications qu’il jugera nécessaires.

En ce qui concerne la fabrication et la mise en ceuvre de ces matériaux, I'entreprise devra se
conformer aux différents articles du Cahier des Prescriptions communes de I’Administration des
Ponts et Chaussées.

8.2 - Chargement et transport des enrobés

Des dispositifs devront équiper la centrale d’enrobage de fagon a limiter au maximum la
ségrégation lors des opérations de chargement dans les camions.

Le transport des enrobés de la centrale au chantier d’utilisation se fera par camions munis de
bennes métalliques, basculantes, bachées, qui seront nettoyées de tous corps étrangers avant
chaque chargement.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les enrobés
denses a chaud contre les intempéries pendant le transport.

8.3 - Mise en ceuvre des matériaux enrobés

Avant I'application de matériaux enrobés, les surfaces a revétir feront I'objet d’'un nettoyage et d’'un
balayage. Puis, une couche d’accrochage a I'’émulsion de bitume pur ou modifié sera appliquée
quel que soit I'état du support a raison de 0.3 minimum kg au metre carré.

Vingt-quatre heures au moins avant la mise en ceuvre de la couche de roulement, la chaussée
sera reprofilée par les soins de I'entreprise au moyen d’enrobés denses de granulométrie 0/10.

Les matériaux seront mis en ceuvre a laide d'une répandeuse mécanique automotrice,

susceptible de les répartir sans produire de ségrégation, et en respectant les alignements et les
épaisseurs fixés.
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L’engin devra étre muni d’'un dispositif de vibration et d’'un dispositif de réchauffage. Des ouvriers
qualifiés devront corriger les irrégularités, rainures, reprises, flaches qui pourraient subsister
apres le réglage mécanique.

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour qu’aprés compactage, le
niveau du revétement sur le bord de la chaussée soit au plus supérieur de deux centimétres au
niveau du caniveau.

Pour obtenir ce résultat, 'Entrepreneur se conformera dans chaque cas patrticulier, aux ordres du
représentant du Directeur des Travaux :

- soit mise en ceuvre de I'enrobé a la main sur le bord de la chaussée,
- soit reprise de la bordure du caniveau ou de la chaussée.

Cette condition de 2 cm est impérative. Toute voirie qui présentera un bourrelet, méme local,
supérieur a 2 cm, ne sera pas payee en tant qu’enrobés tant que les reprises nécessaires ne
seront pas faites, méme si dans I'état actuel le bourrelet existe déja.

Selon la nature et I'état des chaussées, les revétements seront constitués par application
d’enrobés d’épaisseur variable qui sera précisée par la collectivité. Le dosage sera en principe de
150 kg/m2 (soit une épaisseur de 7 cm).

Si I'Entrepreneur se trouve dans [lobligation de dépasser [I'épaisseur prévue, il devra
préalablement a I'exécution des travaux, obtenir 'accord du Directeur des Travaux.

Lorsque le dépassement n‘aura pas été justifié au préalable, le tonnage d’enrobés excédentaire
ne sera pas payé a I'entreprise.

8.4 - Compactage

La composition de latelier de compactage, détaillée par le « SOPAQ » de l'entreprise sera
soumise a I'agrément du Directeur des Travaux.

8.5 — Revétements superficiels tricouche

Le revétement superficiel sera de type revétement superficiel tricouche.

Les gravillons goasq de granulométrie 6/10 seront de catégorie D Il définie par la norme N.F.P 18-
101. lls seront dosés a 8 I/mz.

Les gravillons goasq de granulométrie 10 /14 seront de catégorie D Il définie par la norme N.F.P
18-101. lls seront dosés a 10 I/m2,

Les gravillons goasq de granulométrie 14 /20, utilisés pour la grille a sec, seront de catégorie D I
définie par la norme N.F.P 18-101. lls seront dosés a 10 I/mz2.

La teinte de I'enduit tricouche sera beige (agrégats goasq).
Le liant utilisé sera soit une émulsion cationique a 65 % conformément a la norme NFT 65-011,

soit un bitume fluxé de viscosité 800/1200. Le dosage du liant sera de 1,4 kg/m2.
Ce revétement sera réalisé sur la structure existante reprofilée.
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Les revétements ne pourront étre réalisés que dans des conditions atmosphériques normales. En
conséquence, le Directeur des Travaux se réserve le droit de suspendre I'exécution du
programme (méme en cours d’exécution), s’il estime les conditions atmosphériques non
satisfaisantes, I'entrepreneur conservant la responsabilité compléte des travaux.

Dans un délai de 1 mois au maximum apres I'exécution du revétement, il devra étre procédé avec
le plus grand soin, au ramassage et a I'évacuation du gravillon non accroché ou arraché par la
circulation.

8.6- Fourniture et mise en ceuvre des rigoles en pierre de granit 4 rangs de pavés de
récupération

8.6.1 - Prescriptions techniques

Les travaux étre exécutés en conformité avec les reglements et normes en vigueur, notamment :

- Normes XP P 18-545 et NF EN 13 242 pour sables pour lit de pose
- Norme XP P 18-545 pour mortiers et bétons pour lit de pose
- Normes XP P 18-545 et NF EN 13 242 pour jointoiement des pavés

8.6.2—-Fournitures de pavés

Les pavés seront en granit de récupération et auront une section de 10x10x10cm. Elles ne doivent
présenter aucune défectuosité telle que fissurations. Les arétes et coupes doivent étre réguliéres
sur toute la longueur. En face vue, elles ne présenteront pas de défectuosités telles que
fissuration, déformation ou arrachement. Elles ne devront pas présenter de défaut caractérisant
une hétérogénéité anormale de la structure.

8.6.3— Mise en ceuvre des pavés

Tous les bords doivent étre contrebutes solidement afin d’assurer la stabilité de 'ouvrage a long
terme.

Pour assurer un bon écoulement de I'eau, il est conseillé de prévoir une pente de 2 % minimum.
Pour obtenir la bonne uniformité de chaque couleur, il est nécessaire de poser des pavés de
plusieurs palettes différentes en méme temps.

Les éventuels pavés trop irréguliers ne seront pas mis en place et pourront étre réutilisés pour les
découpes.

Les pavés en granit sont posés sur une couche souple en sable ou poussiere 0/2 de 5 cm
d’épaisseur (a adapter en fonction de la profondeur des pavés si ces derniers sont de «
récupération ») apres damage. Le lit sera tiré avec précision a la latte profilée.

Les caractéristigues minimales du sable sont les suivantes :

[0 Granularité 0/4 ou 0/6 (sable alluvionnaire silico-calcaire)

[1 Passant a 2mm compris entre 10 et 25%

[1 Passant a 0.08 mm inférieur a 10%

[l ES supérieur a 50

Pour obtenir un ensemble homogeéne, il est recommandé de travailler & la corde a intervalles
réguliers. La correction des imperfections quant a I'alignement des pavés doit étre réalisée avant le vibrage.
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Les découpes se font a l'aide d’un disque diamant. Toutes les piéces de raccord sont sciées a
I'aide d’'un outillage adéquat type disséqueuse, table a eau, trongconneuse.

La coupe des pavés (neufs et récupération) doit étre réalisée le plus nettement possible afin de ne
pas affecter la durabilité des bords de finition. La netteté des découpes contribue pour beaucoup a
I'esthétique globale du chantier.

Les pavés sont posés bord a bord, sans serrage excessif, de sorte que le joint soit de I'ordre de 1
a 2 mm (les joints n‘’excéderont pas 1cm de large) et ils doivent étre solidement butés en rives
pour assurer un fonctionnement de dalle de 'ensemble. L'appareillage des pavés doit étre réalisé
en accord avec le Moe. Le chantier de pose devra étre conduit de maniere a reporter les
découpes de pavés dans les zones les moins sollicitées mécaniquement, et si nécessaire le
calepinage sera modifié au droit des coupes pour éliminer toute partie de pavés inférieures au
tiers de la section nominale.

Elles seront posées sur une forme béton féraillée de 10 cm d’épaisseur, de classe BCS 250, a
joints secs ou (selon prescriptions de la Direction des Travaux) ou les joints auront une épaisseur
de 1 cm maximum, et aprés humidification des faces en regard, ils seront bourrés de mortier.

Le mortier de ciment pour I'exécution des joints sera fibré et dosé a 300 kg.

Le pavage doit étre impérativement compacté a la plaque vibrante munie d’'une protection. Le
compactage commence au centre de I'ouvrage et progresse vers les bords.

En aucun cas la circulation ne pourra étre rétablie sur une zone pavée avant remplissage
complet des joints, compactage et séchage.

La différence maximale de hauteur admise entre deux paveés (neufs et récupération) jointifs est de
2 mm. Les irrégularités sur 'ensemble du revétement sont de maximum 5 mm mesuré sur 3 m. |
ne peut y avoir de poches de retenue d’eau. Le raccordement avec les rives, les bords d’enrobés
devra étre particuliérement soigné.

Si des pavés sont abimés ou des irrégularités du revétement apparaissent, les corrections
nécessaires seront réalisées directement.

Pour des revétements en zones de trafic, un calepinage en quinconce est a respecter. La force
des pneus de voitures sera ainsi repartie sur plusieurs paves.

Important : I’entrepreneur est tenu jusqu’a la réception des travaux de procéder aux
remplissages successifs des joints et passage de plaque complémentaire jusqu’a compléte
obstruction.

8.6.4 — Spécificités des pavés a mettre en ceuvre

Les pavés seront en pierre naturelle, et le fournisseur devra étre agréé par le maitre d’ceuvre. En
face vue, ils ne présenteront pas de défectuosités telles que fissuration, déformation ou
arrachement ou marque d’enrobé ou béton. lls ne devront pas présenter de défaut caractérisant
une hétérogénéité anormale de la structure.

Les matériaux des soumissionnaires ne possédant pas le certificat de I’Association Francaise de
Normalisation attestant leur admission a la norme NF (ou EN) de leurs pavés, sont susceptibles, le
cas échéant, d’étre soumis a la réception au contrble et essais de la norme NF P 98.303. Les
conditions de réception sont celles stipulées dans I'annexe A de la norme AFNOR, et laissées a
I'appréciation du Maitre d’ceuvre.

Le soumissionnaire est tenu de joindre a son offre :

¢ Une fiche technique descriptive avec les caractéristiques du pavé,
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¢ Une note indiquant le nombre de pavés nécessaires pour la réalisation d’'un métre carré de
pavage,

¢ Une note indiquant le lieu de fabrication ou la provenance du matériau (adresse de l'usine).

Sans pour autant avoir & le fournir dans son offre, le soumissionnaire devra avoir procédé au
calepinage exact et conforme au plan des travaux a réaliser.

L’entreprise fournira pour chaque type de pavés prévus au marché :
- Des échantillons représentatifs des pierres proposées

9. DOSSIERS de récolement

Ce dossier sera obligatoirement remis au moment des opérations préalables a la réception, faute
de quoi celles-ci ne seront pas effectuées et la réception ne sera programmeée, qu’'aprés analyse
de ces documents par le Maitre d’ceuvre et reprise de ce dossier suivant les observations
éventuelles.

A) Nombre d’exemplaires a fournir

1 exemplaire lors des opérations préalables a la réception, celui-ci sera examiné par le Maitre
d’'ceuvre et fera I'objet d’'un accord ou d’observations éventuelles.

2 exemplaires dont 1 reproductible du dossier définitif, plus un CDROM DWG des plans, a
remettre en globalité au maitre d’ceuvre.

B) Composition du dossier

- Les plans de récolement suivant les travaux réellement exécutés (I'ensemble des ouvrages étant
relevés tranchées ouvertes d’'une maniére précise sous la responsabilité de I'entreprise)

- La compatibilité des fichiers informatiques de I'entreprise devra étre préalablement vérifiée avec
le systéme informatique du service topographigue du gestionnaire. Celui-ci remettra sur demande
le prototype de dessin, comprenant les symboles, les types de lignes et de textes a utiliser au
format Autocad (Consulter préalablement le Service Topographie pour connaitre la version a
utiliser)

Le prestataire devra informer le service topographie de tous les problémes rencontrés lors de
I'élaboration du plan.

- Les documentations techniques de tous les matériaux et ouvrages mis en oeuvre suivant les
articles du CCTP avec I'adresse des fournisseurs

- Les attestations de bonne finition des concessionnaires concernés

- Toutes les fiches d’essais, inspection vidéo, et attestations de toutes natures

Nota : tous les documents sont obligatoirement fournis en langue francaise.

D) Contenu minimum des plans de récolement
- VOIRIES :
- L’ensemble des largeurs de voirie et différentes emprises est c6té en meétre. Le positionnement
des bordures et différents ouvrages sera c6té en métre a partir d’éléments fixes facilement
reconnaissables (par exemple bornes de géométre)
- Les différents types de revétement, de caniveaux et ouvrages divers seront facilement
identifiables a I'aide d’'une légende

Les nivellements en cote NGF des fils d’eau, axe de voirie et les différentes pentes sont
obligatoirement indiqués sur les plans
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Dressé par Indiquer la (les) raison(s)
...................................... sociale (s) et faire précéder
...................................... la (les) signature(s) de
...................................... la mention manuscrite :
...................................... « LU ET APPROUVE »
A Je
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