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1 INDICATIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres a pour objet de définir la nature et la consistance
des travaux d’espaces verts nécessaires aux Travaux d’aménagement et la valorisation du secteur du
Gouffre - Cote des Ajoncs d’Or a Plougrescant (22).

1.2 CONNAISSANCE DU DOSSIER

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des généralités communes valables pour tous
les corps d'état et des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance
de ces ouvrages.

L'ensemble des travaux faisant intervenir des corps de spécialistes différents, il convient que ces travaux
soient executés par des personnels qualifiés dans leur spécialité ; dans le respect des regles
professionnelles et conformément aux réglements et prescriptions des documents généraux (D.T.U. -
C.C.T.G.) en vigueur (lors des travaux) concernant chaque type d'ouvrage.

Le C.C.T.P. et la série de plans donnent les caractéristiques des travaux a prévoir pour une parfaite
exécution et compléte finition. En cas d'incertitude ou s'il apparaissait sur les documents susmentionnés des
omissions ou des erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprés du Maitre
d'ceuvre ou parfaire et suppléer a un manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans l'acte d'engagement correspond a des ouvrages livrés au complet et
en parfait état de finition.

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution
convenable et compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les
plans et le C.C.T.P. ne donnent lieu & aucun supplément.

Les quantités nécessaires se trouvent définies dans le DPGF et les quantités fournies dans le présent lot,
sont données a titre indicatif. L'entreprise peut proposer un cadre de DPGF différent, compléter les
désignations d'articles et modifier les quantités qu'elle aura vérifiées.

Ne seront pas considérés comme travaux " en plus ", et de ce fait, ne pourront donner lieu a un ordre de
service ou a des comptes, tous les travaux nécessaires a l'entier et parfait achevement de 'ouvrage dans le
cadre des plans et C.C.T.P. souscrits en parfaite connaissance de cause, et partant, I'entrepreneur ne
pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur les plans et
C.C.T.P. pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient
se révéler.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités
dans I'énumération des pieces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent
C.C.T.P.

Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer l'attention de l'entrepreneur.

Les indications graphiques figurant sur les plans et piéces écrites n'ont gu'une valeur indicative qui énoncent
des principes. L'étude d'exécution appartient a I'entreprise adjudicatrice du présent lot.

De ce fait, I'entrepreneur aura préalablement a la signature du marché, vérifié toutes les quantités pour
assurer la bonne réalisation du projet. L’entrepreneur ne pourra exercer aucune réclamation pour omission
ou erreur.

1.4 ETAT DES LIEUX

L’Entrepreneur s’engage a avoir effectué toutes les reconnaissances préalables aux travaux en considérant
limportance et la nature des travaux a effectuer et toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur
exécution et donc dans son offre.
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Les renseignements concernant I'état des lieux en surface comme en sous-sol donnés au présent cahier et
dans les différents documents du projet ne constituent que des éléments d’'information qu’il appartiendra a
I'Entreprise de compléter sous sa responsabilité.

Par ailleurs avant notification par ordre de service d'un commencement de travaux, le Titulaire est tenu
d’établir les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux auprés des services intéressés
(électricité, gaz, téléphone, voirie, eau potable, assainissement, fibre optique...).

Il devra veiller a ce que le déroulement de ses travaux ne cause aucun dégat a la végétation a conserver ou
aux ouvrages existants : cléture, batiments, canalisations aériennes ou souterraines, maisons riveraines
guelle que soit leur nature.

Le Titulaire sera tenu pour responsable, a part entiere, des dégats et préjudices directs et indirects
occasionnés par lui sur ces ouvrages et supportera donc leurs remises en état. Tout dégat ainsi constaté et
imputé a la responsabilité du Titulaire, sera chiffré et déduit du montant du réglement définitif.

Dans le cadre de chantiers se déroulant a proximité de facades ou d’édifices, I'entreprise devra faire, par
constat d’huissier, un reportage photographique de I'état de I'existant. Cette mesure a pour but de protéger
tant I'entreprise que les propriétaires riverains. Il devra également mettre en ceuvre toutes les protections
nécessaires pour ne pas détériorer les propriétés.

En cas de modifications indispensables, I'entrepreneur devra produire les plans et justifications qui seront
jugées nécessaires a I'approbation préalable du Maitre d’ceuvre.

Par dérogation au 27.3.1 CCTG travaux, les sondages en 3 dimensions nécessaires au repérage des
ouvrages enterrés sont a la charge des entreprises, les résultats de ces sondages seront reportés par
I'entreprise sur le plan de masse ou plan de piquetage. Les sondages sont réalisés en début de chantier et
complétés tant que de besoin par les entreprises sans pouvoir demander d’avenant complémentaire au
marché.

L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se rendre sur place afin de cerner au mieux les
contraintes du site et inclure dans sa proposition de prix ’ensemble des prestations nécessaires
pour un bon déroulement du chantier.

Il est prévu un délai d’'un mois de préparation

1.5 PHASAGE

Ces travaux seront réalisés en 2 tranches comprenant :
- Une tranche ferme : Secteur du Gouffre
- Une tranche optionnelle : Secteur pointe du Chéateau

1.6 PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE

Les Entreprises devront se conformer a la réglementation en vigueur, a savoir :
- alaloin°93-1418 du 31 Décembre 1993

- au décret n°94-1159 du 26 Décembre 1994

- au décret n°95-543 du 04 Mai 1995

Conformément a l'article L 235-7 de la loi du 31 Décembre 1993, toutes les Entreprises appelées a travailler
sur le présent chantier de construction doivent avant toute intervention sur le site, établir un Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé.

1.7 MAITRISE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT

1.7.1 PRINCIPE GENERAL D’ORGANISATION

La prise en compte de I'environnement inclut :

- Le respect de la législation en vigueur ;

- Les démarches relatives a I'obtention des autorisations administratives nécessaires pour I'exécution de
louvrage ;

- Le respect des exigences spécifiques du marché ;
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- La maitrise des dispositions relatives a I'environnement, particuliéres a I'exécution des travaux.

Cette prise en compte est assumée par le maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

Elle vise également a assurer les relations avec les services de I'Etat, les collectivités locales, les
concessionnaires et les tiers.

La prise en compte des points ci-dessus reléve du projet pour I'essentiel lorsque celui-ci n’est pas modifié
par une solution alternative proposée par I'entreprise et est traduite par les exigences du marché.

1.7.2 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DURANT LE CHANTIER

Compte-tenu de la sensibilité du site I'entreprise mettra en ceuvre les conditions nécessaires pour que le
chantier ne détériore pas le site naturel remarquable notamment par :
- la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction, de nidification des espéeces
recensees
- I'utilisation d’engins «légers» durant les périodes séches afin de ne pas détériorer les sols
- Sur les zones d’intérét écologique : protection / balisage des habitats sensibles afin de maitriser la
circulation des engins, d’éviter toute pollution de sol (perte d’essence, etc.) et mise en place de zone de
dépot adéquates et des kits anti-pollution sur les véhicules et des huiles bio
- la maitrise des éventuelles pollutions des eaux superficielles et souterraines (bachage, décantation
des eaux de chantier)
- la limitation de I'’émission de poussiére

1.7.3 UTILISATION DES SOUS-PRODUITS ET PRODUITS DE RECYCLAGE DANS LES OUVRAGES

Lorsque I'entrepreneur propose un sous-produit ou un produit de recyclage, il doit fournir une fiche technique
produit et justifier :
- le respect de I'ensemble des textes réglementaires relatifs au réemploi de ce sous-produit ou de ce
produit de recyclage ;
- un comportement prévisible satisfaisant du sous-produit ou du produit de recyclage dans I'ouvrage ;
- la compatibilité du sous-produit ou du produit de recyclage de 'ouvrage compte tenu de son exposition
aux agents extérieurs (lessivage...) avec la sensibilité du site.

L’entrepreneur définit préalablement les spécifications de réemploi et de mise en ceuvre du sous-produit ou
du produit de recyclage qu’il propose.

L’entrepreneur caractérise le(s) lot(s) préalablement a sa livraison sur le chantier (modalités d’essais et
fréquence des controles).

1.8 ACTIONS PREPARATOIRES A EXECUTION

Tableau des principales opérations a exécuter par I'entreprise :

N° ACTION DOCUMENTS A ETABLIR PAR ECHEANCES
L’ENTREPRISE
1 Mémoire technique Mémaoire technique et SOPAQ Remise des offres
2 Demande d’acceptation et CERFA Remise des offres ou au démarrage
d’agrément des conditions de des travaux
paiement de chaque sous-
traitant
3 Echéancier des études Document graphique 10 jours suivant date de réception de
d’exécution, plans, dessins de la notification
détall
4 Piéces justificatives des Assurances Remise des offres
assurances
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N° ACTION DOCUMENTS A ETABLIR PAR ECHEANCES
L’ENTREPRISE
5 Constat d’huissier Copie du constat Avant le début des travaux
6 DICT Copie de toutes les DICT Avant le début des travaux
7 Plan de piquetage général Plans en 2 exemplaires 15 jours aprés notification
8 Plan de signalisation de Plans en 2 exemplaires 15 jours suivant date de réception de
chantier la notification
9 Projet des installations de Mémoire et plans, liste des 15 jours avant le début des travaux
chantier équipements
10 Matériaux, proposition pour Fiche technique produit pour Remise des offres ou 15 jours avant
origine des matériaux et agrément, Mémoire le début des travaux
produits fournis par I'entreprise Documentation
Echantillon
PV d'essai, etc.
11 Programme d'exécution des Planning graphique Remise des offres ou 15 jours avant
travaux et plan de phasage le début des travaux
Date commencement
Section traitée délai
12 Mise a jour du programme Planning graphique Une fois par mois a chaque réunion
d’exécution de chantier
13 Plan d’assurance qualité SOPAQ Remise des offres
14 Plan Particulier de Sécurité et PPSPS Avant le début des travaux
de la Santé correspondants
15 Implantation — Piquetage, Schémas, Plans, Listings des 7 jours aprés demande du MOE ou
opérations topographiques coordonnées des points 15 jours maximum avant le début des
implantés travaux correspondant
16 | Etude détaillée d’exécution des Mémaoire justificatif, note de 15 jours avant le début des travaux
ouvrages calcul, plans et dessins correspondants — visa 15 jours apres
d’exécution, procédures
d’exécution
17 Etude de composition des Etudes de formulations 30 jours avant le début des travaux
bétons hydrauliques correspondants
18 Agrément des centrales et Dossiers d'agrément 30 jours avant le début des travaux
atelier de mise en ceuvre correspondants
19 | Caractéristigues des mélanges | Rapport (études de formulation, 30 jours avant le début des travaux
(terrassements, chaussées) performances mécaniques), PV correspondants
d’essais
20 Etat mensuel des prestations Cabhier des attachements Avant la fin de chague mois

réalisées
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N° ACTION DOCUMENTS A ETABLIR PAR ECHEANCES
LENTREPRISE
21 Dossier des ouvrages Supports informatique + 3 ex A échéance date de réception des
exécutés papier travaux
22 Dossier de récolement Tirage 4 exemplaires dont 1 A échéance date de réception des
conforme a exécution reproductible et sur fichier travaux
informatique
23 Décompte final 45 jours apres réception des travaux

Les échéances mentionnées ci-dessus correspondent au délai de réponse nécessaire au maitre d’ceuvre
pour instruire le document transmis par I'entrepreneur. En cas de désaccord sur un document, la période
préparatoire du chantier ou des travaux correspondants sera prolongée d’autant sans remettre en cause les
délais partiels et globaux contractuels.

1.9 INTERFACES D’EXECUTION

Les travaux prennent en compte les interfaces d’exécution avec lintervention d’autres lots ou d’autres
entreprises dans le méme temps.

1.10 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux se situent a Plougrescant (22) pour le site du Gouffre.
lls comprennent les travaux de préparation, terrassement, revétements de sol, espaces plantés, mobiliers,
clétures.

Les travaux faisant l'objet du présent C.C.T.P sont indiqués par les documents écrits et graphiques du
marché, qui caractérisent les ouvrages a exécuter, ou pour faciliter les travaux, les ouvrages existants.

Les travaux, dont le détail est défini dans le DPGF, se décomposent comme suit : Lot n°2 : Espaces verts
 Travaux a la charge du présent lot :
* Travaux préparatoires
* Travaux de revétements de sol
* Travaux d’espaces plantés
* Travaux de mobilier et cléture

2 TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

D’une maniére générale, le CCTP et le projet ont été établis pour que I'ensemble de la réalisation soit
exécuté conformément aux régles de I'art.
- Code de la Santé Publique ;
- Code de 'urbanisme ;
- Code du Travail ;
- Réglements préfectoraux ;
- Réglements municipaux ;
- Code de la Construction et de I'Habitation :
* acces piétons : articles L.111-4 a L. 111-8 et articles R. 111-18 a R. 111-19;
* voirie et stationnement : articles R. 123-1 a R. 123-55;
» accessibilité aux personnes handicapées : tous les arrétés et circulaires relatifs a
I'accessibilité des personnes handicapées notamment :
» Le Décret n°78-109 du ler Février 1978 relatif aux mesures destinées a rendre accessibles
aux personnes handicapées a mobilité réduite les installations neuves ouvertes aux publics ;
* Le décret n° 2006 — 1657 du 21 Décembre 2006 relatif a 'accessibilité de la voirie et des
espaces publics ;
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* Le décret n+ 2006 — 1658 du 21 Décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
L’arrété du 15 Janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie
et des espaces publics ;
+ A la norme NF P 98-351 relatif aux cheminements, a I'insertion des handicapés, a I'éveil de
vigilance ;
- Décret N°65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété : Réglement d’administration publique pour
I'exécution des dispositions du livre Il du Code du travail en ce qui concerne les mesures particuliéres
de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personne exécute des travaux du
batiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les immeubles.
- Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 : Exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
- Arrété du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n°91-1147 du 14
octobre 1991 : Exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport et de distribution.
- Décret n°95-607 du 6 mai 1995 : Liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les
travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un
chantier de batiment ou de génie civil.
- Circulaire du 10 avril 1996 : Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil
- Circulaire du 15 février 2000 : Planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des
travaux publics.
- Code de la voirie routiére : loi n° 89-413 du 22 juin 1989, décret n°69-631 du 4 septembre 1989.
- Signalisation temporaire ;
- Manuel du chef de chantier ;
- Aux normes NF X30-200, NF EN-ISO 14001 publiées le 12/2004 et relatives aux systéemes de
management environnemental, le Titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue d’appliquer ces régles d’environnement et devra en tenir compte lors de I'étude de
ses prix unitaires ;
- Aux codes des collectivités territoriales et de la santé publique et plus particulierement des articles
L.2212-2 et R. 48-5 relatifs au bruit des chantiers
- Au décret 95-79 du 23/01/1995 relatif aux objets bruyants et dispositifs d’insonorisation
- Circulaire du 22 décembre 1992 : qualité de la route
- Aux normes NF-T 54-080 et NF EN 12613 relatifs aux dispositifs avertisseurs

21C.CT.G.

- Fascicule n°2 - Terrassements généraux.

- Fascicule n°29 - Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en
béton ou en roche naturelle.

- Fascicule n° 35 - Travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs, Fascicule spécial 78-3 bis,
Fascicule spécial 78-48 bis, Fascicule spécial 80-50 bis.xs.

- Fascicule n° 69 - Travaux en souterrain.

2.2D.T.U.

- DTU 12 : Terrassements. Chapitre VI - Réglage de talus de déblais et de remblais - Revétements -
Gazonnements.
- DTU 13.11 : Fondations superficielles.

2.3 NORMES NF et EN

Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise dont notamment :
- les normes citées dans les Fascicules du C.C.T.G. visés ci-avant ;
- les normes énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents D.T.U. cités ci-avant
- les normes énumérées ci-apres, dont I'énumération n'est aucunement limitative.
Normes relatives aux sols et revétements de sols
Normes NF P - NF X - XP - X et NF ISO applicables aux prestations du présent marché répertoriées sur les
documents AFNOR :
- X:31-201 - 31-202 et 31-25
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- NF: P 94-256
-NF X & XP : X 31-071 a XP X 31-514
- NF ISO : 10-381 - 10-390 - 10-573 - 10-693 - 10-694 - 11-048 - 11-261 - 11-263 - 11-276 - 11-464 -
11-465 et 11-466
Normes relatives aux produits de pépinieres
- NF V 12-031 : jeunes plants et jeunes touffes de pépiniéeres fruitieres ornementales, spécifications
générales.
- NF V 12-032 : jeunes plants d'arbres fruitiers, spécifications particulieres.
- NF V 12-037 : jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et arbustes d'ornement a feuilles caduques ou
persistantes, spécifications particulieres.
- NF P 12-051 : arbres et plantes de pépiniéres fruitieres et ornementales, spécifications générales.
- NF V 12-055 : arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particuliéres.
- NF V 12-057 : arbustes a feuilles caduques ou persistantes, spécifications particuliéres.
- NF V 12-058 : plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particuliéres.
Norme concernant les fertilisants et produits phytosanitaires
- NF U 44-001 : amendements calciques et magnésiens ; dénominations et spécifications.
- NF U 44-051 + additif 1 : amendements organiques : dénomination et spécifications.
- NF U 44-201 : sulfates de calcium : dénominations et spécifications.
- NF U 44-202 : sulfates de magnésium : dénominations et spécifications.
- NF U 44-551 : supports de culture : dénominations et spécifications.

3 CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DES
TRAVAUX

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a examiné
avant de remettre sa soumission et fait toutes les réserves qu'il juge utiles & ce moment.

L'entrepreneur devra se procurer, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour
l'installation de ses chantiers, le stationnement de son matériel ou de ses engins, le stockage provisoire des
matériaux, dans la mesure ol ceux mis a sa disposition par le maitre d’ceuvre ne seraient pas suffisants.
Ces espaces devront étre suffisamment signalés et protégés de maniére a éviter tout risque d’accident et
devront respecter les milieux naturels et la faune locale.

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés seront a la charge de
I'entrepreneur. Tous les frais de sondage en vue de matérialiser les ouvrages ou réseaux enterrés seront a
la charge de I'entreprise.

Préalablement au démarrage du chantier, Il est recommandé a l'entrepreneur de faire établir un constat écrit
par un huissier, sur I'état des biens immobiliers privés se situant & l'intérieur ou en limite du périmétre des
travaux.

Cette prestation restera a la charge de I'entreprise.

Installation de I'aire de stockage.
L’Entrepreneur doit prévoir dans cette aire de stockage :
- un espace couvert pour le stockage des produits tels que : outils divers ...
- une aire de déchargement : cette aire devra étre close. L’Entrepreneur pourra éventuellement étre
amené a prendre des mesures pour protéger les stocks des vents et vols éventuels.
Il'y aura lieu de prévoir le démontage des installations précitées a la fin de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra la remise en état des lieux conformément au projet.

3.1.2 NETTOYAGE / DEBROUSSAILLAGE / DEMOLITION
Le nettoyage des surfaces a planter est d0 par I'Entrepreneur. Ce travail consiste a évacuer en décharge
toutes matieéres organiques, minérales indésirables a la bonne réalisation des plantations.
L’évacuation immédiate des produits sera faite en dépét définitif, le choix de la décharge étant donné a
'Entrepreneur.
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Il est prévu dans le cadre des travaux du présent lot ;
- Dépose de cléture monofil (poteaux + fils)
- Dépose de panneaux divers
- Dépose de banc
- Dépose de rigoles en pierre
- Dépose de marches et stockage pour repose
- Dépose de dalles et stockage pour repose
- Dépose de potelets
- Dépose éco-compteur pour repose
- Dépose de ganivelles
- Dépose enrochements
- Débroussaillage de la téte de muret / évacuation
- Démolition de la dalle belvédére / évacuation

3.1.3 DEGRADATIONS DU DOMAINE PUBLIC

En dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G.Travaux, si a l'occasion de travaux ou de réparations, des
dégradations sont causées aux voies publiques, ou aux propriétés privées, par les transports routiers ou la
circulation d'engins exceptionnels, la remise en état des ouvrages sera entierement a la charge de
I'entrepreneur.

3.1.4 PROTECTION DES OUVRAGES PREALABLEMENT REALISES

Le revétement minéral des circulations, I'éclairage et les réseaux enterrés mis en ceuvre préalablement
seront soigneusement protégés. Les Ouvrages qui auront été modifieés ou détériorés par le fait des travaux
et notamment par I'évolution des engins ou les dépbts de matériaux ou de matériel seront intégralement
remis en état aux frais de I'Entrepreneur sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

3.1.5 DEROULEMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur devra prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter
tout accident, tant a I'égard de son personnel qu'a I'égard des tiers.

Les points de passage dangereux, le long et & la traversée des voies de communication, seront protégés par
des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié.

Les coffrets de distribution et de protection des divers concessionnaires de réseaux, les bouches ou poteaux
d'incendie se situant dans I'emprise du chantier, devront a tout moment étre accessibles aux services
d'urgence et d'entretien.

L'entrepreneur devra conduire les travaux de manieére a maintenir dans des conditions convenables
I'écoulement des eaux pluviales et usées.

Lorsque les travaux seront exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, I'entrepreneur devra prendre
a ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes
imposées aux usagers de ces lieux, notamment celles qui pourraient étre causées par des difficultés
d'accés, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussieres, etc. L’accés aux maisons devra étre
en permanence conserve.

L’entrepreneur sera tenu de mettre en place un cheminement protégé pour les piétons, d'aménager un
accés véhicules pour les services de secours, les riverains, ainsi que pour le ramassage des ordures
ménageres. Au fur et a mesure de lI'avancement des travaux, I'entrepreneur procédera au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de l'ouvrage. A
défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par la personne responsable du marché, ces prescriptions seront réalisées sans délai, aux frais de
I'entrepreneur.

Le chantier devra étre cléturé et bien signalé. Il devra aussi étre inaccessible au public les jours de week-
end et pendant les arréts de chantier.

3.1.6 CONTROLE D’EXECUTION

Pendant toute la durée de I'opération, le maitre d'ceuvre veillera régulierement a la conformité des ouvrages,
tel qu'ils sont définis dans le marché de travaux.

Des missions a la charge du maitre d'ceuvre pourront étre confiées a un laboratoire, afin de procéder a des
contréles ou des essais sur les matériaux employés ou les ouvrages réalisés. D'une maniére générale, le
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non-respect des normes ou des régles en vigueur ainsi que des prescriptions édictées dans le marché de
travaux entrainera systématiquement le remplacement a la charge de l'entrepreneur des matériaux, des
ouvrages ou parties d'ouvrages concernés.

3.1.7 RESERVATIONS, RACCORDS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, SCELLEMENTS, ETC.

Les Entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc., nécessaires a la compléete et
parfaite finition des ouvrages.

Les Entrepreneurs concernés par les travaux de revétements, mobilier, etc., devront établir :
» toutes les réservations nécessaires pour ne pas entraver les travaux d’exécution de voiries et
traitements de surface ;
* un plan des réservations qui sera transmis aprés accord et dans les délais fixés par le Maitre
d’'CEuvre a 'Entreprise chargée de I'exécution des travaux de voirie et/ou de traitement de surface.

En 'absence de plans de réservation, le plan projet prévaudra et en fera implicitement office.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été réalisées par les Entrepreneurs concernés ou indiquées sur
les plans de réservation seront obligatoirement exécutées par I'Entreprise attributaire du lot n° 1, les frais en
étant supportés :
» par I'Entrepreneur du lot concerné dans le cas ou son plan de réservation serait incomplet ou
inexact.

Ces dispositions s’appliquent pour les réservations mal positionnées le cas échéant.

L’Entrepreneur du lot concerné, pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations,
etc., qui lui seraient demandées par les autres Entrepreneurs dans le cas ou une impossibilité technique
viendrait & apparaitre.

Il lui appartient alors d’apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications techniques valables
a l'appui.

Dans ce cas, I'Entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d’exécution, en accord avec le
Maitre d’CEuvre.

3.1.8 DOSSIER DE RECOLEMENT

Le dossier devra étre constitué de :
- Les notices de fourniture des végétaux avec taille, origine,
- Les analyses et échantillon de terre employée,
- Les notices techniques des matériaux sous format A4 relié,
- Les détails des mobiliers
- Les plans détaillés des plantations, mobiliers et des ouvrages
- Les détails d’exécution

Ces plans feront apparaitre tous les détails utiles a une bonne appréciation des travaux a réaliser.

3.1.9 NOTICES TECHNIQUES (D.1.U.O.)

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant et pendant I'exécution des prestations,
I'Entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre:
- Toutes les fiches d’agrément ;
- Les certificats de conformité délivrés par les organismes de contrdle externes, ceux-ci conditionnant
toute réception.
- Les consignes d’exécution triées et précédées d'une liste récapitulative et d'un résumé des
principales modifications apportées au cours du chantier par rapport aux méthodes initialement
prévues ;
- les notices techniques et d'exploitation décrivant d'une part, les caractéristiques détaillées
(techniques et technologiques) de chacun des équipements, et d'autre part, les caractéristiques
d'exploitation (modes, commandes, ordres, comptes-rendus, sécurités, consignes d'exploitation) et
possibilités de modifications ;
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- Tout document destiné a I'entretien des aménagements a l'attention du Maitre d’ouvrage.

Les notices techniques et notices d’exploitation (D.1.U.O.) ainsi constitués seront remises en trois
exemplaires papiers. L’ensemble de ces documents devra étre fourni dans le délai maximum de un
mois aprés I'achévement des travaux. Leur réception conditionnera I’établissement du décompte
général et définitif des travaux, le réglement des sommes pouvant rester dues a I’entrepreneur ainsi
gue laréception définitive des travaux.

3.1.10 TERRASSEMENTS GENERAUX

3.1.10.1 Cotes et niveau de terrassement finis

Les cbtes et niveau de terrassement finis & obtenir sont définis :

- par le Plan de nivellement, établi par le Maitre d'CEuvre ;

- sur le carnet de détails établis par le Maitre d'CEuvre.
Les terrassements seront effectués en présence de différents réseaux ; I'entrepreneur devra donc prendre
toutes les précautions nécessaires afin d'éviter leur détérioration. Préalablement, il devra procéder aux
déclarations d'ouverture de chantier aupres des administrations concernées. L'entrepreneur devra organiser
son chantier de maniére a créer la moindre géne possible aux différents utilisateurs du domaine public.
Des terrassements seront réalisés pour la réalisation des emmarchements de la tranche optionnelle (sur
40cm d’épaisseur environ).

3.1.10.2 Implantations — piquetages

L'entrepreneur titulaire du présent lot, dans le cadre de ses prestations, doit procéder a l'implantation et aux
tracés préalables inférant a ses ouvrages. |l devra notamment vérifier la bonne implantation par rapport aux
réseaux existants et projetés. Le piquetage sera exécuté suivant les plans d'implantation, indiquant chaque
centre de fosse de plantation vérifié par le Maitre d’ceuvre. Ces implantations pourront étre modifiées par le
maitre d'ceuvre. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire déplanter tous les massifs dont il n'aurait pas
vérifié l'implantation. L'entrepreneur doit la sauvegarde et I'entretien de ses implantations.

3.1.10.3 Obligation de résultat

L'Entrepreneur aura une obligation de résultat :
- pour le nivellement de la terre végétale et du mélange terreux. Apres tassement, le niveau fini de
terre végétale sur espaces verts sera celui indiqué au plan de nivellement (moins I'épaisseur du
paillage). Si dans I'année suivant la réception le niveau de la terre végétale devait étre inférieur a celui
demandé l'entreprise serait dans l'obligation de remédier a cette malfacon en rapportant la terre
correspondante sur le site et en reprenant les éventuelles plantations qui s'y trouveraient.

3.1.10.5 Reprofilage et purge

Les sols existants (notamment sablé 0/15) a rénover seront reprofilés pour supprimer les trous et irrégularité.
Les matériaux excédentaires seront évacués.
Les formes de terrassement seront réglées a + 0,05 m de la cote théorique du projet.

3.2 TRAVAUX POUR LES REVETEMENTS DE SOL

3.2.1 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Avant livraison sur le chantier des éléments manufacturés, I'entrepreneur est tenu de réaliser et de présenter
au Maitre d'CEuvre des prototypes ou échantillons de longueur significative devra permettre de juger de
I'élément d’ensemble. |l sera soumis pour approbation ou éventuellement ajustement de toutes natures. Les
échantillons auront recgu tous les traitements de finition de maniére a visualiser le rendu final de I'ouvrage, et
de sa fonctionnalité.

Echantillons et prototypes :
- revétement en macadam a I'ancienne (planches 1mx1m)
- revétement en dalles granit opus incertum (planches 1mx1m) de récupération et dalle sciée et
flammée
- revétement en sablé goasq 0/15 (planches 1mx1m)

A-MAR Paysagistes Page 14/30



CCTP lot 2

- terre végétale
- paillage organique

3.2.2 REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE FORME

Aprés exécution des terrassements (si nécessaire), les fonds de forme seront réglés a la cote prescrite avec
une tolérance de + 0,05 m.

Il sera ensuite procédé au compactage mécanique des fonds de forme.

Le matériel de compactage utilisé par I'entrepreneur devra étre soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre

3.2.3 FOURNITURE ET/ OU MISE EN OEUVRE D'UN REVETEMENT EN DALLAGE GRANIT OPUS
INCERTUM (AVEC APPORT DE PIERRE SI NECCESSAIRE OU REUTILISATION DES PIERRES DU
SITE) POUR CHEMINEMENT PIETON (Y COMPRIS STRUCTURE)

Prescriptions techniques

Les travaux devront étre exécutés en conformité avec les réglements et normes en vigueur, notamment :
- Normes XP P 18-545 et NF EN 13 242 pour sables pour lit de pose
- Norme XP P 18-545 pour mortiers et bétons pour lit de pose
- Normes XP P 18-545 et NF EN 13 242 pour jointoiement des pavés

Mise en ceuvre des dallages
Tous les bords doivent étre contrebutes solidement afin d’assurer la stabilité de 'ouvrage a long terme.

Pour assurer un bon écoulement de I'eau, il est conseillé de prévoir une pente de 2 % minimum. Pour
obtenir la bonne uniformité de chaque couleur, il est nécessaire de poser des pavés de plusieurs palettes
différentes en méme temps.

Les éventuelles dalles trop irrégulieres ne seront pas mises en place et pourront étre réutilisés pour les
découpes.

Les dalles sont posées sur une couche souple en sable ou sable/chaux ou poussiére 0/2 de 5 cm
d’épaisseur (a adapter en fonction de la profondeur des dalles aprés damage. Le lit sera tiré avec précision
a la latte profilée.

Les caractéristiques minimales du sable sont les suivantes :
 Granularité 0/4 ou 0/6 (sable alluvionnaire silico-calcaire)
» Passant a 2mm compris entre 10 et 25%
» Passant a 0.08 mm inférieur & 10%
* ES supérieur a 50

Pour obtenir un ensemble homogéne, il est recommandé de travailler a la corde a intervalles réguliers.

Les dalles sont posés bord a bord, sans serrage excessif, de sorte que le joint soit de I'ordre de 1 a 2 mm
(les joints n’excéderont pas 1cm de large) et ils doivent étre solidement butés en rives pour assurer un
fonctionnement de dalle de I'ensemble. L’appareillage en opus incertum des dalles doit étre réalisé en
accord avec le Moe. Le chantier de pose devra étre conduit de maniére a reporter les découpes de dalles
dans les zones les moins sollicitées mécaniquement, et si nécessaire le calepinage sera modifié au droit des
coupes pour éliminer toute partie de dalles inférieures au tiers de la section nominale.

Les joints sont remplis avec un sable fin (différent du sable de pose) lavé ou concassé (voire filleris€), dont
les caractéristiques sont :

* Granularité : 0/2 (sable de roche massive ou alluvionnaire)

» Passant a 0.08 : supérieur a 20%

La pénétration dans les joints est assurée par balayages successifs, et le dallage doit étre impérativement
compacté a la plaque vibrante munie d’'une protection. Le compactage commence au centre de I'ouvrage et
progresse vers les bords, et aprés chaque passage les joints sont remplis a refus au sable ou sable chaux.

A-MAR Paysagistes Page 15/30



CCTP lot 2

L’entreprise devra toutes les découpes nécessaires pour une bonne finition sur les rives et raccords.

En aucun cas la circulation ne pourra étre rétablie sur une zone de dallage avant remplissage
complet des joints au sable et compactage.

La difféerence maximale de hauteur admise entre deux dalles jointives est de 2mm. Les irrégularités sur
'ensemble du revétement sont de maximum 5mm mesuré sur 3m. |l ne peut y avoir de poches de retenue
d’eau. Le raccordement avec les rives, et a l'arriére des maconneries devra étre particuliérement soigné.

Si des dalles sont abimées ou des irrégularités du revétement apparaissent, les corrections nécessaires
seront réalisées directement.

Important : I’entrepreneur est tenu jusqu’a la réception des travaux de procéder aux remplissages
successifs des joints et passage de plaque complémentaire jusqu’a compléte obstruction.

8.2 — Spécificités des dalles a mettre en ceuvre

Les dalles seront en pierre naturelle, et le fournisseur devra étre agréé par le maitre d’ceuvre. En face vue,
elles ne présenteront pas de défectuosités telles que fissuration, déformation ou arrachement ou marque
d’enrobé ou béton. Elles ne devront pas présenter de défaut caractérisant une hétérogénéité anormale de la
structure.

Le soumissionnaire est tenu de joindre a son offre :
- Une fiche technique descriptive avec les caractéristiques de la dalle,
- Une note indiquant le nombre de dalles nécessaires pour la réalisation d’'un métre carré de dallage
avec un calepinage en opus incertum,
- Une note indiquant le lieu de fabrication ou la provenance du matériau (adresse de l'usine).

Sans pour autant avoir a le fournir dans son offre, le soumissionnaire devra avoir procédé au calepinage
exact et conforme au plan des travaux a réaliser.

L’entreprise fournira pour chaque type de pavés prévus au marché :
- Des échantillons représentatifs des pierres proposées
- Des planches d’essais de 1m? minimum pour validation du Moe.

3.2.4 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN REVETEMENT EN DALLAGE GRANIT OPUS
INCERTUM (APPORT DE PIERRE SCIEES ET FLAMMEES POUR ACCES PMR) POUR
CHEMINEMENT PIETON (Y COMPRIS STRUCTURE)

Le marché prévoit au droit de la maison du site, des revétements en dalle sciées et flammées pour
permettre 'accés PMR. Ce traitement sera réalisé uniquement sur la face vue de la dalle. Ce dallage sera
posé avec un calepinage en opus incertum.

Les pierres et la pose auront les mémes caractéristiques qu’au chapitre précédent.
L’entreprise devra toutes les découpes nécessaires pour une bonne finition sur les rives et raccords.

3.25 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN REVETEMENT EN DALLAGE POUR
EMMARCHEMENT PIETON (Y COMPRIS STRUCTURE) OU MARCHES TAILLEES DANS LE
ROCHER

Afin de franchir le dénivelé présenté sur la photo ci-dessous, il est prévu au marché de I'entreprise la
fourniture et mise en ceuvre d’'un emmarchement en dalles granit. Si cela s’avére trop complique sur la partie
haute, la roche pourra étre sculptée en marches. Aucuns travaux ne seront commenceés avant validation du
Moa et de la Moe. Les pierres et la pose auront les mémes caractéristiques qu’au chapitre précédent. Les
hauteurs de marches ne devront pas excéder 17cm.
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3.2.6 REPOSE DE MARCHES EXISTANTES EN GRANIT ET REMPLISSAGE EN OPUS INCERTUM
(PIERRE DU SITE)

Les marches existantes présentées sous la photo ci-dessous sont a déposer et a reposer de maniére a
améliorer leur confort. Les pierres et la pose auront les mémes caractéristiques qu’aux chapitres précédents.
Les hauteurs de marches ne devront pas excéder 17cm.

3.2.7 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN REVETEMENT EN SABLE 0/15 SCRIGNAC POUR
CHEMINEMENT PIETON (Y COMPRIS STRUCTURE)

Lorsque que cela s’avére nécessaire (notamment pour zone de stationnement vélos sur parking),
I'entreprise réalisera une couche de fondation.

Le support sera ensuite humidifié. La température de mise en ceuvre sera comprise entre 5 et 30 °C.

L’application du sablé 0/15 Goasq se fera sur une épaisseur minimale de 6 cm, la mise en ceuvre pourra
étre réalisée mécaniqguement ou manuellement en fonction des surfaces a traiter.

Les surfaces devront étre parfaitement dressées de fagon a permettre I'écoulement des eaux de
ruissellement.

Le compactage devra étre soigné et réalisé avec un cylindre tandem ou de préférence un cylindre mixte.
Les raccordements aux divers ouvrages ou équipements de voiries seront traités avec soins (planéité,
compactage).

Les sections finies seront interdites a la circulation des véhicules pour une durée de 7 jours.
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L’entrepreneur sera tenu responsable des dégradations qui pourraient étre provoquées aux voies publiques,
il aura a sa charge le nettoyage des salissures.

Les travaux de protection des ouvrages environnants font partis des travaux de I'entreprise

3.2.8 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN REVETEMENT EN MACADAM AL'ANCIENNE
AVEC INCRUSTATION CREMAILLERES CONSERVEES (Y COMPRIS STRUCTURE SUR TOUTE
L'EPAISSEUR DE LA TERRASSE)

Sur la terrasse Nina d’Asty et suite a la démolition, I'entreprise réalisera une structure sur toute I'épaisseur
de la terrasse et comblera les éventuels trous observés. Les déchets inertes de la démolition pourront étre
éventuellement réutilisés dans la structure sur site sur accord préalable de la Moa et de la Moe.

L’entreprise devra la réalisation d’'un revétement en macadam a I'ancienne, comprenant :
- Curage, reprofilage, dressage et compactages des plates-formes
- Couche de base en GNT 0-31, 5 de carriére épaisseur 5 a 30 aprés compactage
- Macadam 40/70 sur 15cm
- Incrustation des deux crémailleres conservées et nettoyées préalablement
- Forme de pente vers les points bas
- Raccordement au droit des existants

3.2.9 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BASTAING DE BOIS POUR REALISATION DE
MARCHES

Les escaliers seront constitués par une contre marche en bois de chéne dim. : 5x23x200, vue de 15cm. lls
seront ancrés avec des piquets en bois de chéne, dim. : 4x4x80 minimum, visé sur contre marche avec vis
inox durci - pointe anti fendage 5/80mm. Le remplissage des girons sera en sablé goasq 0/15.

La pose des escaliers en chéne comprend l'implantation et le terrassement, le calage des éléments, le
battage des pieux de part et d’autre des éléments d’emmarchement, le sciage de longueur excédentaire, la
fixation par visserie, le remplissage en sablé, le réglage et toutes sujétions de scellement et le chargement,
le transport et 'évacuation en décharge des matériaux excédentaires.

3.2.10 FOURNITURE ET POSE DE TUYAU DE DRAINAGE PERFORE @ 100 MM ENROBAGE DU
DRAIN DANS CAILLOUX 30/60 ET GEOTEXTILE

Ponctuellement des tuyaux de drainage perforé @ 100 MM en béton, seront posés sous cheminements pour
permettre le passage de I'eau en point bas et éviter les stagnations. La prestation comprend la réalisation
des tranchées avec évacuation des déblais, la fourniture et la mise en place de géotextile, le remblaiement
en cailloux 30/60 jusqu’au niveau fond de forme. Le tuyau sera posé directement sur le fond terrassé de la
tranchée. Aux deux extrémités des cailloux seront placés pour camoufler les tubes. Ces pierres auront un
calibre de 15-30cm. Un échantillon de pose sera présenté au Moe pour validation avant exécution de
'ensemble des ouvrages.

3.2.11 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE RIGOLES SUR CHEMINEMENT EN MOELLONS
GRANIT POUR GESTION EP

Fournitures de pavés

Les pavés seront en granit de récupération et la section sera a soumettre a 'approbation du Moe. IIs seront
posés en chainette triple ligne. Elles ne doivent présenter aucune défectuosité telle que fissurations. Les
arétes et coupes doivent étre régulieres sur toute la longueur. En face vue, elles ne présenteront pas de
défectuosités telles que fissuration, déformation ou arrachement. Elles ne devront pas présenter de défaut
caractérisant une hétérogénéité anormale de la structure.

Les pierres du site pourront étre réutilisées mais des compléments seront probablement a prévoir.

Mise en ceuvre des pavés

Tous les bords doivent étre contrebutes solidement afin d’assurer la stabilité de 'ouvrage a long terme.

Pour assurer un bon écoulement de I'eau, il est conseillé de prévoir une pente de 2 % minimum. Pour
obtenir la bonne uniformité de chaque couleur, il est nécessaire de poser des pavés de plusieurs palettes
différentes en méme temps.
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Les éventuels pavés trop irréguliers ne seront pas mis en place et pourront étre réutilisés pour les découpes.
Les paves en granit sont posés sur une couche souple en sable ou poussiére 0/2 de 5 cm d’épaisseur (a
adapter en fonction de la profondeur des paveés si ces derniers sont de « récupération ») aprés damage. Le
lit sera tiré avec précision a la latte profilée.

Les caractéristiques minimales du sable sont les suivantes :
* Granularité 0/4 ou 0/6 (sable alluvionnaire silico-calcaire)
« Passant a 2mm compris entre 10 et 25%
 Passant a 0.08 mm inférieur a 10%
* ES supérieur a 50

Pour obtenir un ensemble homogéne, il est recommandé de travailler a la corde a intervalles réguliers. La
correction des imperfections quant a I'alignement des pavés doit étre réalisée avant le vibrage.

Les découpes se font a l'aide d’'un disque diamant. Toutes les piéces de raccord sont sciées a l'aide d’'un
outillage adéquat type disséqueuse, table a eau, trongconneuse.

La coupe des pavés (neufs et récupération) doit étre réalisée le plus nettement possible afin de ne pas
affecter la durabilité des bords de finition. La netteté des découpes contribue pour beaucoup a 'esthétique
globale du chantier.

Les pavés sont posés bord a bord, sans serrage excessif, de sorte que le joint soit de I'ordre de 1 a 2 mm
(les joints n’excéderont pas 1cm de large) et ils doivent étre solidement butés en rives pour assurer un
fonctionnement de dalle de 'ensemble. L’appareillage des pavés doit étre réalisé en accord avec le Moe. Le
chantier de pose devra étre conduit de maniére a reporter les découpes de pavés dans les zones les moins
sollicittes mécaniquement, et si nécessaire le calepinage sera modifié au droit des coupes pour éliminer
toute partie de pavés inférieures au tiers de la section nominale.

Les chainettes seront posées sur un lit de sable ou toutes suggestions de I'entreprise pour assurer la tenue
de la chainette dans le temps. Les joints auront une épaisseur de 1 cm maximum, et aprés humidification
des faces en regard, ils seront bourrés de sable.

Le pavage doit étre impérativement compacté a la plaque vibrante munie d’une protection. Le compactage
commence au centre de I'ouvrage et progresse vers les bords.

La différence maximale de hauteur admise entre deux pavés (neufs et récupération) jointifs est de 2mm. Les
irrégularités sur 'ensemble du revétement sont de maximum 5mm mesuré sur 3m. Il ne peut y avoir de
poches de retenue d’eau. Le raccordement avec les rives devra étre particuliérement soigné.

Si des pavés sont abimés ou des irrégularités du revétement apparaissent, les corrections nécessaires
seront réalisées directement.

Un calepinage en quinconce est a respecter. Les chainettes viendront en surlargeur du chemin afin de bien
évacuer les eaux vers les espaces végétalisés.

Important : ’entrepreneur est tenu jusqu’a la réception des travaux de procéder aux remplissages
successifs des joints et passage de plaque et remplissage des joints complémentaires jusqu’a
compleéte obstruction.

Spécificités des pavés a mettre en ceuvre

Les pavés seront en pierre naturelle, et le fournisseur devra étre agréé par le maitre d’ceuvre. En face vue,
ils ne présenteront pas de défectuosités telles que fissuration, déformation ou arrachement ou marque
d’enrobé ou béton. lls ne devront pas présenter de défaut caractérisant une hétérogénéité anormale de la
structure.

Les matériaux des soumissionnaires ne possédant pas le certificat de I'Association Frangaise de
Normalisation attestant leur admission a la norme NF (ou EN) de leurs pavés, sont susceptibles, le cas
échéant, d’étre soumis a la réception au contrble et essais de la norme NF P 98.303. Les conditions de
réception sont celles stipulées dans I'annexe A de la norme AFNOR, et laissées a I'appréciation du Maitre
d’ceuvre.
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Le soumissionnaire est tenu de joindre a son offre :
- Une fiche technique descriptive avec les caractéristiques du pavé,
- Une note indiquant le nombre de pavés nécessaires pour la réalisation d’'un métre carré de pavage,
- Une note indiquant le lieu de fabrication ou la provenance du matériau (adresse de 'usine).

Sans pour autant avoir a le fournir dans son offre, le soumissionnaire devra avoir procédé au calepinage
exact et conforme au plan des travaux a réaliser.

L’entreprise fournira pour chaque type de pavés prévus au marché :

- Des échantillons représentatifs des pierres proposées

3.3 TRAVAUX POUR LES ESPACES PLANTES

3.3.1 GENERALITES

Les matériaux devront satisfaire aux prescriptions générales édictées a la fois par les normes francaises
régulierement homologuées et par le Cahier des Prescriptions communes. Pour tous les matériaux,
I'Entrepreneur sera tenu de justifier de leur provenance par un certificat d'origine ou autre preuve identique.
L'Entrepreneur devra, en outre, soumettre des échantillons des différents matériaux (amendements, paillage
...). Des essais et analyses de matériaux fournis par I'Entrepreneur seront pratiqués périodiquement.

A la réception des matériaux, en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction
correspondant sera appliqué a la totalité du lot & réceptionner sans que I'Entrepreneur soit admis a justifier
gue les défauts constatés sont généraux dans le lot considéré. Les matériaux refusés seront isolés et
évacués hors du chantier, aux frais de I'entrepreneur, dans les délais fixés par le Maitre d'ceuvre.

, horme NF EN 206-1, et les exigences de durabilité a 'annexe T 24.1 du fascicule 65.

3.3.2 APPORT DE TERRES VEGETALES

La mise en place de la terre végétale comprendra le tri de la terre végétale pour élimination de tous les
matériaux impropres a la pousse des végétaux (pierres, gravats, racines). La terre devra étre exempte de
chiendent et de renouée du japon. La terre devra avoir une structure homogene, une composition équilibrée
en argile, sable, humus et calcium. Elle doit avoir une teneur satisfaisante en éléments nutritifs assimilables
et exempte de substances phytotoxiques.

Un hersage de la terre en autant de passes que nécessaire pour que la terre soit parfaitement émiettée,
présentant une structure fine et réguliere et que tous les éléments physiques la composant soient
intimement mélangés.

L’entreprise sera tenue de fournir et faire accepter par le maitre d’ceuvre avant tous travaux l'analyse
physicochimique, un échantillon moyen représentatif. Cette analyse sera récente : au plus t6t ancienne de 2
mois avant la date prévue pour I'approvisionnement de la terre. Globalement le ph de la terre devra étre
neutre & acide.

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer tous les amendements et engrais organiques ou minéraux qui
apparaitront nécessaires pour constituer un milieu cultural satisfaisant.
L’entrepreneur ne pourra arguer d’'une meédiocrité des terres pour justifier d'une mauvaise tenue des
plantations. L'entreprise devra faire connaitre l'origine de la terre. Celle-ci doit étre homogéne et sans
pierres.
Pour les apports de terre végétale, il est prévu :
- un apport de terre végétale sur 30cm (niveau fini aprés tassement) en partie centrale de la voie
d’accés a la presqu’ile du Gouffre en tricouche.
- Un apport de terre végétale pour le couronnement en terre sur le muret en pierre (sur 20cm - niveau
fini aprés tassement) a cété de la maison du site
- Un apport de terre végétale pour la confection d’'un merlon en terre (sur 20cm - niveau fini aprés
tassement) aux abords de la maison du site
- Un apport de terre végétale pour la confection d’'un merlon en terre sur soubassement en pierre (sur
hauteur totale de 80cm - niveau fini aprés tassement) en bordure du chemin entre parking et maison
du site.

Caractéristiques des matériaux recherchés
Refus a2 mm (> 2 mm) : <15 % (avec refus a 10 mm < 10 %)
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Sables totaux (0,05 a2 mm) : 10 a 40 % (dont 50 % SG - 0,2 a 2 mm)
Limons totaux (0,002 a 0,05 mm) : 50 a 70 %

Argiles (< 0,002 mm) : 17 a 25 %

Rapport Limons totaux / Argiles : obligatoirement inférieur a 3,5
Résistivité : > 2000 ohm.cm (avec un rapport sol/eau : 1/2,5)
pH H20 : compris entre 6,5 et 7,5 (selon la texture)

Matieres organiques : 1,7 a3 %

Rapport C/N : compris entre 6 et 14

Calcaire total : < 3 % (autres cultures)

Calcaire actif : 0%

Phosphate 180< phosphates<210mg/kg

Chaux 2800 < chaux<3700mg/kg

Magnésie 140<magnésie<230mg/kg

Potasse 170 < potasse<230mg/kg

L’entrepreneur devra fournir une analyse des terres qu’il est susceptible de fournir ainsi que I'adresse du
stock de provenance. Des analyses de contrdle pourront étre faites par le Maitre d’ceuvre en cours ou en fin
de chantier. Les frais seront a la charge de I'entreprise.

3.3.3 AFFINAGE ET NIVELLEMENT

Afin de réduire les mottes trop grosses, et de niveler le terrain, un affinage superficiel du sol est réalisé avec
un outil aratoire a dents fixes et fait a la main. Cette opération est réalisée, dés que I'enfouissement du
compost est terminé, afin que le terrain soit plan et puisse étre entretenu ultérieurement sans difficulté.

Il comprend le ramassage et I'évacuation des éléments indésirables

Aprés l'affinage, le nivellement final, et plus généralement avant toute plantation, I'entreprise ramasse et
évacue en décharge tous les éléments indésirables apparaissant en surface (pierre, racine, branche, bloc de
plus de 2 cm dans sa plus grande dimension) qui aurait un aspect disgracieux ou qui entraverait I'entretien
ultérieur (fauche, taille, désherbage etc...).

Epaisseur de terre végétale

Les hauteurs de "terre végétale", sont mesurées au profil aprés tassement. Pour tenir compte du
foisonnement, les épaisseurs a mettre en ceuvre seront celles indiquées dans le présent CCTP et au DPGF
corrigées d'un coefficient multiplicateur de 1,25

Contrdle des approvisionnements

Chaque matériau approvisionné doit avoir regu au préalable l'accord formel du Maitre d’ceuvre. Les
éléments de contréle établis ci-dessus sont a fournir par I'entreprise avant les travaux, pour tous les types de
matériaux.

3.3.4 AMENDEMENTS

3.3.4.1 Amendements organiques: les composts
Un amendement organique humifié sera apporté au moment de la plantation des végétaux.

Cet amendement satisfera aux qualités suivantes :
- teneur en eau: inférieur a 60%
-pHeau:6a7,5
- taux de matiéres organiques humifiables: 30% minimum sur produit sec
- rapport C/N: compris entre 5 et 20

Il pourra étre constitué de terreau, tourbe, fumier, compost. La tourbe ne pourra constituer plus de 40% de
'amendement.

3.3.4.2 Amendements sableux
A la plantation I'amendement organique sera mélangé a du sable de riviére de granulométrie 0,2 a 2mm.

Le sable pour amendement des terres doit répondre aux caractéristiques suivantes:
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- 90% minimum de silice
- avoir une granulométrie comprise entre 0,2 a 2 mm correspondant a un sable grossier
- étre exempt de tout corps étranger.

3.4 PLANTS
3.4.1 CHOIX ET QUALITE DES VEGETAUX

3.4.1.1 Fournitures de végétaux par I'entreprise (jeunes plants):

L'entreprise fournira, les végétaux dans l'espéce et la taille définies dans le présent CCTP. Les quantités
sont prévues au DPGF. Aucun changement dans la nature des essences ne sera admis sauf accord écrit
préalable du Maitre d'ceuvre.

Le pépiniériste fournira, a la demande de I'Administration, le procés-verbal du dernier contrble sanitaire qui
aura été effectué dans son établissement (arrété ministériel du 22 mars 1947 et articles 342 a 364 du code
rural).

Pépiniéres de provenance des plantes :
Les végétaux dont la désignation figure au DPGF doivent avoir la Marque Végétal local qui est un outil de
tracabilité des végétaux sauvages et locaux.

La Marque permet de :

- garantir que les produits commercialisés avec cette marque sont issus de végétaux de la flore
indigene, ont été collectés et éventuellement multipliés selon les régles du référentiel technique de la
marque et sont originaires d’'une Région d’origine définie selon le présent Réglement,

- faciliter l'identification des végétaux issus de collecte locale et des filieres de production ou
commercialisation de ces végétaux qui suivent le réglement d’'usage et le référentiel technique
Reglement d’'usage de la marque collective simple « végétal local » 4 associé,

- valoriser 'usage des végétaux sauvages d’origine locale afin de conserver le patrimoine génétique
des especes de la flore indigéne et ainsi participer a la préservation de la biodiversité.

Les végétaux devront présenter toutes les garanties de qualités et étre de premier choix, bien constitués,
exempts de maladies, sans mousse ni gercure, et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation
vigoureuse.

Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant se réserve le droit de choisir ou d'écarter des fournisseurs selon
ses critéres. L'Entrepreneur devra obligatoirement fournir et remplir la fiche d'identité de la pépiniere de
provenance des végétaux.

Contréle des végétaux :
Les végétaux devront étre conformes, a la livraison, aux spécifications précisées sur les fiches techniques,
situées en annexe.

3.4.1.2 Caractéristiques des végétaux a fournir

Les especes demandées sont indiquées par leurs noms botaniques et variété correspondant a la
nomenclature internationale en vigueur.

3.4.2 LISTE DES VEGETAUX
Jeunes plants :

Ajonc d'Europe - Ulex europaeus
Jeune plant en godet - Hauteur du plant: 20/30 cm.
Densité de plantation : 1u/m?

3.4.2.1 Livraisons

Lors de chaque livraison, les plantes seront contrlées par le Maitre d'ceuvre et I'Entreprise chargée des
travaux. Le bon de déchargement sera signé par le Maitre d'ceuvre qui y portera les réserves éventuelles.

Il sera vérifié :
- le nombre et I'étiquetage des végétaux
- la qualité de chargement et déchargement
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- la qualité des systémes racinaires et aériens

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront a
remplacer par le pépiniériste dans un délai de quinze (15) jours et sans supplément de prix.
Le Maitre d'ceuvre reste seul juge pour déterminer l'acceptabilité des plantes.

3.4.3 SEMIS

Il est prévu 'ensemencement des merlons réalisés en terre végétale.

Lannion Trégor communauté a récolté des graines d'ajonc sur site au printemps/été 2021.

L'opération sera renouvelée en 2022. Si les quantités fournies s'averent insuffisantes, I'entreprise devra
fournir des semences.

L'ensemencement sera réalisé sur I'ensemble des surfaces travaillées de préférence par hydroseeding.

Les semences seront mélangées a du fixateur, du compost et un mulch de fibre de bois.

En principe, une seule application suffit. L'Entrepreneur est garant du pouvoir germinatif des graines
employées et pourra si nécessaire étre amené a renouveler I'ensemencement a ses frais. Les quantités
seront métrées contradictoirement a la surface effectivement ensemencée.

Provenance et qualité des mélanges grainiers : Avant tout approvisionnement a pied d'ceuvre des mélanges
de graines nécessaires au semis des surfaces travaillées, le maitre d’ceuvre donnera son agrément sur le
choix proposé par I'entreprise.

L’entreprise pourra effectuer prélevement de graines sur le site mais reste garant du résultat et de la
germination.

L'Entrepreneur justifie de la provenance des mélanges et des espéces distinctes par la remise des étiquettes
figurant sur et dans les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de conditionnement, le poids et la
date de fermeture du sac, ainsi que le détail des especes et variétés des composants. Pour chaque espéce,
la graine sera pure, correspondant bien au genre, espece ou variété demandés :

- bien constituée dans toutes les parties,

- d'une bonne faculté germinative,

- d'une couleur homogeéne,

- non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique.

Les mélanges grainiers proposés a l'agrément du Maitre d'ceuvre seront conformes aux prescriptions de
l'article 1.1.4.2 du fascicule 35 du CCTG. En cas de doute sur la composition des mélanges de graines, le
Maitre d'ceuvre est autorisé a prélever un échantillon dans I'un ou l'autre sac et a le faire analyser dans un
laboratoire spécialisé aux frais de I'entrepreneur concerné.

Sera réalisé un semis hydraulique semis avec mulch, compost, liant. La densité de la semence sera de
20g/m2

Le mélange grainier sera le suivant :
100% d’Ajonc d'Europe - Ulex europaeus.

3.4.4 ENGAZONNEMENT

3.4.4.1 Provenance et qualité des graines.

La provenance des graines doit étre indiquée sur les sacs. Leur pureté et leurs capacités germinatives
seront conformes aux spécifications retenues et arrétées par ce ministéere de l'agriculture. L'exécution des
travaux n'est pas suspendue pendant la durée de contrdle des mélanges de graines effectué par le maitre
d'ceuvre. Des graines, dont la faculté germinative, est inférieure aux prescriptions, peuvent étre employées
sous réserve de majorer les qualités de graines semées dans une proportion suffisante pour atteindre le
résultat recherché. La graine sera pure, correspondant bien aux germes, espéces et variétés demandés.

Elle sera :
- Bien constituée dans toutes des parties
- D’'une bonne faculté germinative (graine de premiere année)
- Exempte de toute impureté et de couleur homogéne
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- Non atteinte de maladies parasitaires ou cryptogamiques
- Exempte de toute graine étrangere
- Garantie avec absence de parasites

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un examen des échantillons prélevés dans les
sacs, par une station d'essais de semences de son choix. L'entrepreneur devra fournir les justificatifs
concernant les qualités et nature des semences approvisionnées sur le chantier. Le Maitre d'ceuvre se
réserve le droit de faire procéder a un examen des échantillons prélevés dans les sacs, par une station
d'essais de semences de son choix. D'autre part, le stockage et la conservation se feront conformément aux
prescriptions du fournisseur.

3.4.4.2 Quantité

Engazonnement :

La densité de semis sera de 300 kg a I'hectare.

Si les surfaces sont petites et comprennent beaucoup de bordure faudra tenir compte des filets, soit 10a25%
de densité en plus.

Si le terrain est sec, la germination difficile sera compensée par une densité de semis plus importante de
20a30%

Si le mélange contient plus de 70% de grosses graines type ray grass, la densité sera augmentée de
20a30%.

Pour compenser les attaques d'oiseaux, la densité sera augmentée de 10a25%

S'il y a risque d'un fort pourcentage de mauvaises herbes la densité sera augmentée de 10a20%

Prairie :
La densité de semis sera de 100 kg a I'hectare.

3.4.4.3 Mélanges préconisés
Les articles suivants s'appliquent a la fourniture et la mise en ceuvre de ces mélanges.

Mélange pour engazonnement :

Type

Ray grass anglais ‘Numan’
Fétuque élevée ‘Eldorado’
Fétuque élevée ‘Villageoise’
Fétuque rouge ¥ tracante ‘Manoir’

3.4.5 PAILLAGE ORGANIQUE

L'ensemble des plantations de jeunes plants sera protégé par une couche de paillage de copeaux de bois
criblé calibre 15/25 issus du broyage d'arbres abattus sur 8 cm d'épaisseur. Le paillage de copeaux de bois,
issue de broyat de déchets de taille de bois de feuillus ou de lande, sera exempt de maladies, exempt de
tout additif artificiel. Un échantillon sera présenté pour agrément du Moe. Les essences a dégradations
lentes seront privilégiées (chéne, charme, aulne, etc.). On évitera les essences comme le peuplier.

3.4.6 GRIFFAGE DU SOL /DECOMPACTAGE LEGER POUR REVEGETALISATION NATURELLE

Le sol compacté est travaillé (sans retournement ou enfouissement) par des griffes, des lames ou des
disques. Cette technique permet 'ameublissement jusqu’aux 30 premiers centimétres du sol, mais aussi le
maintien de la matiére organique a la surface. Le décompactage permet une bonne circulation de l'air, de
'eau et des racines dans le sol. Ces actions permettent un meilleur ancrage des graines.

Le décompactage des sols littoraux s’effectue, la plupart du temps, sur de faibles profondeurs. L'utilisation
de griffes est alors conseillée pour ne pas amener d’engins lourds perturbateurs du milieu. Sur les sols
rocheux ou caillouteux, I'utilisation du décompactage est a déconseiller. « Choisir entre l'utilisation d’outils
non animés a dents (cultivateur lourd, griffes) ou animés (cultivateur rotatif). « La griffe travaille le sol sur une
profondeur de 30 cm au maximum. ¢ Eviter les interventions en conditions trop humides, au risque de
compacter davantage les couches de sol travaillées.
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3.5 PREPARATION DES SOLS ET MISE EN PLACE DES TERRES

3.5.1 MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE

La terre est fournie et livrée par I'Entrepreneur. Toute végétation existante sur les stocks de terre végétale
d'apport sera éliminée avant reprise.

L'apport de terre est précédé :

- d'un régalage jusqu'a obtention des cotes fond de forme projet.

- de I'élimination de tous déchets végétaux et inorganiques.

- d'un épierrage soigné
La terre végétale sera mise en place avec des engins légers dont le poids ne risque pas d'endommager la
structure du sol. La mise en place se fait toujours a recul, sans passage d'engins sur les parties déja
approvisionnées. Il sera tenu compte d'un foisonnement de 20 % de la terre végétale. Les épaisseurs
demandées sont celles obtenues aprés tassement aux cotes projet ou au nu du sol actuel.

La mise en place de terre végétale sera suspendue en période de pluie. L'entreprise prendra toute
disposition utile pour protéger les ouvrages existants, les allées, de méme, aucune salissure ne sera tolérée
aux abords du chantier.

3.5.2 NIVELLEMENT ET REPROFILAGE DES FONDS DE FORME

Le nivellement des sols doit se faire dans des conditions d'humidité favorables, et avec des engins
garantissant que les matériaux soient tassés mais non compactés. Le travail par sol gorgé d'eau sera
proscrit. Cette prestation sera conforme au plan de nivellement et aux indications données par le Maitre
d'ceuvre sur le site. Des adaptations pourront étre apportées sur le terrain en complément des plans
d'exécution.

3.5.3 DECOMPACTAGE EN PROFONDEUR ET TRAVAIL SUPERFICIEL DES MASSIFS

L'ensemble des surfaces plantées sera décompacté afin de supprimer la crolte du fond de forme, d'assurer
la transition avec les matériaux de I'horizon superficiel, et d'améliorer la qualité physique du sous-sol pour
favoriser l'installation des racines.

Le décompactage sera effectué sur une profondeur de 50 cm pour I'ensemble des surfaces.
Il sera réalisé deux passages croisés quand cela sera possible, a I'aide d'un engin adapté.

Les facons culturales consistent en :
- Un ameublissement accompagné d'un régalage des terres
- Un dernier nettoyage du sol
- Un enlevement et mise a la décharge des éléments de @ supérieur a 3 cm.
- Le bris des mottes avant les plantations
- L'épierrage définitif et complet des surfaces plantées

Aprés ces opérations, la tolérance par rapport aux cotes du projet est de + ou - 5 cm.
Le travail des sols doit se faire dans des conditions d'humidité favorables. Le travail par sol gorgé d'eau sera
proscrit.

3.5.4 MISE EN OEUVRE DES AMENDEMENTS

L'amendement sera épandu sur I'ensemble des zones plantées en correspondance avec l'article du présent
CCTP.

3.6 PLANTATION
3.6.1 CHARGEMENT ET TRANSPORT

3.6.1.1 Spécification générales

Le transport et le déchargement des végétaux est a la charge de I'Entreprise du lieu de production au
chantier. Le transport se fera par camion baché et a des températures supérieures a 0°C. Le Maitre d’ceuvre
se réserve le droit de contréler I'état des végétaux a tout moment pendant le chargement, le transport et le
déchargement.
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3.6.2 PREPARATION POUR PLANTATION.

3.6.2.1 Epoques de plantation

Les arbustes / jeunes plants en racines nues seront plantés entre le 15 novembre et le 15 mars.

Les plantations seront interrompues par temps de gelée ou si le sol est rendu trop boueux par les pluies, le
dégel ou la neige. Des plantations en dehors de ces époques pourront étre acceptées par le Maitre d'ceuvre
sous certaines conditions techniques mais toujours sous la responsabilité entiere de I'Entrepreneur et
seulement en fonction d'objectifs définis.

3.6.2.2 Préparation des végétaux avant la plantation

Préparation du systéme racinaire :
L'emballage non dégradable de protection de la motte sera obligatoirement enlevé (conteneur, tontine,
godet, etc.). Les racines dépassant de la motte seront rafraichies en taillant leurs extrémités.

Préparation du systéme aérien:

Une réunion préalable entre le Maitre d'CEuvre, le maitre douvrage et/ou du Garde du littoral et
I'Entrepreneur, permettra de définir les opérations de taille a appliquer a la plantation. En aucun cas les
végétaux ne devront étre taillés avant cette réunion.

3.6.3 MISE EN PLACE DE VEGETAUX

3.6.3.1 Mise en place des jeunes plants :

Cette plantation sera exécutée dans les regles de I'Art.

Les jeunes plants seront placés afin que la terre arrive sensiblement sous le niveau du collet. La motte sera
recouverte de terre végétale meuble mise en place a la main en tassant modérément pour qu'il ne subsiste
aucun vide. On ménagera une cuvette d'arrosage au pied du sujet.

3.6.3.2 Engazonnement et ensemencement :
Les surfaces a engazonner seront traitées par les opérations suivantes :

Préparation du lit de semences :
- fraisage sur 15 cm avec enfouissement de 'amendement
- hersage croisé
- roulage

Mise en ceuvre des graines:
- semis a une densité de 250 a 350 kg / ha avec enfouissement de la graine
- dés le semis, un amendement sera apporté
- roulage et compactage avec du matériel adéquat

Travaux aprés semis pour gazon :
L'Entrepreneur a a sa charge apres le semis les arrosages nécessaires a la levée des semis. Il sera effectué
un ré-engazonnement sur les parties présentant un aspect trop clair si nécessaire.

3.7 TRAVAUX POUR LE MOBILIER ET LES CLOTURES

3.7.1 HABILLAGE BOIS SUR MURET BELVEDERE

Un habillage en bois est prévu sur le petit du muret de la terrasse belvédére Nina d’Asty.
Il s’agit de panneaux de lattes de bois horizontaux et verticaux naturellement classe 4, section et
caractéristiques selon, carnet de détail.

La structure sera réalisée en plats d’acier galvanisé thermolaqué RAL au choix de la MOE peinture bord de
mer. La fixation se fera par scellement chimique sur le muret existant y compris visserie inoxydable qualité
marine et scellement inviolable. Bouchons en bois naturellement classe 4 sur visserie.
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Les banquettes seront fabriquées en atelier fixées, soit par cheville expansives et visserie inox, soit par
cheville a scellement chimique type HILTI ou équivalent. Toutes les fixations seront invisibles, aucune
platine ne sera apparente.

La fourniture et la pose de I'habillage bois comprend :
- les études et dessins avec tous les détails nécessaires a I'exécution des ouvrages, ainsi que les
notes de calculs ayant servi a leur établissement et notamment celles concernant les dispositifs
adoptés pour satisfaire aux contraintes découlant des piéces contractuelles.
- la fourniture des matériaux nécessaires a leur exécution.
- les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU ou le descriptif.
- le traitement anticorrosion et la peinture par thermolaguage des éléments métalliques.
- la fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage dans un local indépendant.
- le tracé des trous sur scellements.
- la pose des ouvrages, leur calage d'aplomb et de niveau, le réglage et I'ajustage des ouvrages aprés
scellement.

3.7.2 CLOTURE MONOFIL

Une partie des clotures posées en 2018 dans le cadre du contrat Natura 2000 (TF) sont a déposer et a
reposer selon la nouvelle implantation du plan d’aménagement. Des bornes bois seront a ajouter dans le
monofil pour étre conforme au plan de signalétique.

Une autre partie restera a la charge de I'entreprise en tranche ferme et tranche optionnelle. Elle devra la
fourniture et la pose.

La cl6ture sera en piquet de bois de chéataignier @12cm et simple fils @2.7mm galvanisé classe A, hauteur
hors sol 35cm. (fil 8 30cm de haut, soit & 5 cm du bord du haut du poteau); enfoncé a environ 30 cm dans le
sol.

La fourniture et la pose de la cléture monofils comprend la fourniture, 'implantation et le terrassement, le
battage des piquets de chéataignier avec une inter-distance entre piquets de 3m, la fixation des cables avec
des crampillons galvanisés a ergots, 4x40mm fixés sur les piquets avec une jambe de force a chaque
extrémité. Le cable sera tendu a I'aide d’'un tendeur galvanisé classe A (1 unité tous les 20ml). Le réglage et
toutes sujétions de fixation.

3.7.3 CLOTURE BIFILS

En tranche optionnelle, la cl6ture sera en piquet de bois de chataignier @12cm et double ligne de fils
@2.7mm galvanisé classe A, hauteur poteau hors sol: 75 cm; premier fil & 40 cm du sol; deuxieme a 70 cm
du sol (soit a 5 cm du bord du haut du poteau).

La fourniture et la pose de la cléture bifils comprend la fourniture, I'implantation et le terrassement, le battage
des piquets de chataignier avec une inter-distance entre piquets de 3m, la fixation des cables avec des
crampillons galvanisés a ergots, 4x40mm fixés sur les piquets avec une jambe de force a chaque extrémité.
Les cables seront tendus a I'aide de tendeurs galvanisés classe A (1 unité tous les 30/40ml). Le réglage et
toutes sujétions de fixation.

3.7.4 POSE PANNEAUX SIGNALETIQUE BI-MATS (NORMES S, V, FR, 1)

Les panneaux de signalétique seront fournis par le Conservatoire du littoral. La pose sera a la charge de
l'entreprise. La pose comprend, I'implantation, le terrassement, le percage des poteaux et mise en place
d’'un fer a béton pour fichage dans le sol en place. Le réglage et toutes sujétions de fixation ou scellement
seront soumis a la Moe pour validation avant démarrage des travaux.

3.7.5 POSE PANNEAUX SIGNALETIQUE POTEAUX (NORME P)

Les panneaux de signalétique seront fournis par le Conservatoire du littoral. La pose sera a la charge de
lentreprise. La pose comprend, l'implantation, le terrassement, le percage des poteaux et mise en place
d’'un fer a béton pour fichage dans le sol en place. Le réglage et toutes sujétions de fixation ou scellement
seront soumis a la Moe pour validation avant démarrage des travaux.

3.7.6 POSE PANNEAUX SIGNALETIQUE A FIXER SUR ROCHER OU BATIMENT

Les panneaux de signalétique seront fournis par le Conservatoire du littoral. La pose sera a la charge de
'entreprise. La pose comprend, I'implantation, les percements et les scellements chimiques dans la roche ou
le batiment. Le réglage et toutes sujétions de fixation ou scellement seront soumis a la Moe pour validation
avant démarrage des travaux.
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3.7.7 FOURNITURE ET POSE POTEAU CARRE 10X10 + CONTENU DANS MONOFILS POUR
SIGNALETIQUE

La fourniture et la pose de poteaux carrés 10x10 en chataignier qui comprend :
- la fourniture du poteau
- l'implantation, le terrassement, le percage des poteaux et mise en place d’'un fer a béton pour
fichage dans le sol en place avec une implantation selon plan de signalétique ou toutes suggestions
de pose
- la fixation des cébles avec des crampillons galvanisés a ergots, 4x40mm fixés sur le poteau. Le
réglage et toutes sujétions de fixation des poteaux.

Les petits logos de signalétique seront fournis par le Conservatoire du littoral. L’entreprise devra les fixer par
visseries inox 316L sur les 4 angles sur la partie supérieure du poteau (horizontal ou vertical).

3.7.8 REPOSE ECO-COMPTEUR

L’entreprise devra la repose de I'éco compteur autonome alimenté par une batterie située dans un puisard a
environ 2 m du poteau ou est fixée la cellule de comptage.

La pose comprend, I'implantation, le terrassement, le scellement par massifs de fondation ou le battage a
refus des poteaux ou toutes autres techniques dans le sol en place. Le réglage et toutes sujétions de fixation
ou scellement seront soumis a la Moe pour validation avant démarrage des travaux. Y compris remise en
marche de I'éco-compteur

3.7.9 FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES

La fourniture et la mise en oeuvre de borne en bois amovible avec fixation par scellement ou fichage dans
sols variés.

Bornes amovibles rondes constituées :
- Chétaignier ou chéne naturellement classe 4
- Fourreau avec broche en acier galvanisé
- Cadenas et mise a disposition des clefs
- ©@140-ht0,75m

Ces bornes seront scellées dans les sols avant la mise en ceuvre des revétements de surfaces
Ce prix comprend :

- La fourniture et la pose des bornes

- Les fouilles pour fondation des bornes de scellement y compris carottage

- La fourniture et mise en ceuvre de béton de fondation ou autre méthode de scellement et couche de
finition

- Lafixation invisible noyée dans le revétement de sol ou dans les surfaces plantées limitrophes

- Laréalisation d’une couche drainante en fond de réservation pour I'écoulement des eaux.

Y compris chargement, transport et évacuation en décharge des matériaux excédentaires.

3.7.10 POSE CHASSE-ROUE EN BOIS

Les chasses-roues seront fournis par Lannion Trégor communauté. La pose sera a la charge de I'entreprise.
Les sections de bois seront livrées brutes. La pose comprend, I'implantation, le terrassement, la mise en
place d’'un fer a béton pour fichage dans le sol en place. Le réglage et toutes sujétions de fixation ou
scellement, ou de finition seront soumis a la Moe pour validation avant démarrage des travaux.

3.7.11 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION STATIONNEMENT PMR SUR
STRUCTURE BOIS

La fourniture et la mise en oeuvre de panneaux de signalisation stationnement PMR sur structure bois avec
fixation par scellement ou fichage dans sols variés.

Panneau de signalisation stationnement PMR sur structure bois :

- Chaétaignier ou chéne naturellement classe 4
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- Support contreplaqué

- LxH:85x200 cm

- Deux poteaux : 13.2x14.5 cm

- Panneau : 55x55 cm

- Sigle stationnement PMR sur panneau
- Panonceau : 35x15cm pour texte

Ce panneau sera scellé dans le sol avant la mise en ceuvre des revétements de surfaces
Ce prix comprend :

- La fourniture et la pose du panneau
- Les fouilles pour fondation du panneau de scellement y compris carottage (si besoin)

- La fourniture et mise en ceuvre de béton de fondation ou autre méthode de scellement et couche de
finition (percement des poteaux bois et fichage avec fer a béton dans sol existant)

- Lafixation invisible noyée dans le revétement de sol ou dans les surfaces plantées limitrophes

Y compris chargement, transport et évacuation en décharge des matériaux excédentaires.

4 CONTROLE QUALITE, ESSAIS, RECEPTION,
DOSSIER DES OUVRAGES EFFECTUES

A la suite de la réception provisoire 'engagement de I'Entreprise sur la qualité phytosanitaire des végétaux
court pendant le délai de garantie de reprise défini ci-apres.

4.1 CONTROLE DE LA QUALITE DES PRESTATIONS DU MARCHE

Le contrdle s'opérera en trois étapes:
- Contréle préalable pour I'agrément de tous les matériaux et produits nécessaires au chantier. Une
fiche d'agrément sera établie.
- contrble de l'approvisionnement sur le chantier de tous les matériaux, végétaux et produits. Un
proces-verbal d'acceptation sera établi.
- contr6le de la qualité des prestations. Une fiche de suivi sera établie.

Fiches d'agrément, procés-verbaux d'acceptation et fiches de suivi seront présentés par I'Entrepreneur a la
signature du Maitre d'ceuvre.

4.2 RECEPTION DES TRAVAUX

4.2.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Ces opérations seront réalisées en deux étapes. A la fin de la phase de création, elles permettront
I'établissement du constat d'achévement des travaux de création, et la réception définitive du marché aura
lieu apres la fin des travaux de remplacement des végétaux non repris a la fin de la premiére année de
garantie contractuelle.

4.3 DOCUMENTS A FOUNIR PAR LES ENTREPRISES

4.3.1 AVANT LES TRAVAUX

D’aprés les documents techniques fournis par le Maitre d’ceuvre (C.C.T.P. et plans), I'entreprise doit établir
les plans de réalisation. A cette phase de I'opération, ils comprennent :

- les plans de réalisation des ouvrages particuliers ;

- la fourniture des caractéristiques techniques des différents matériels.
Le cas échéant, les plans de réservation seront a établir par I'entreprise adjudicataire du présent lot et a
mettre au point ensuite en accord avec le (ou les) lot(s) concerné(s).

A-MAR Paysagistes Page 29/30



CCTP lot 2

4.3.2 PENDANT LES TRAVAUX

Il appartient a I'Entrepreneur de procéder aux démarches administratives nécessaires en temps voulu, entre
autre aupres du gestionnaire et des concessionnaires.

L’entreprise devra établir au fur et a mesure de I'exécution des travaux, les dossiers et plans "aprés
exécution”, comprenant la figuration détaillée des travaux réalisés.

4.3.3 A LA RECEPTION

En complément du Cahier des Clauses Communes, le dossier des ouvrages exécutés comprendra
obligatoirement :

Un plan général de récolement au 1/200eme précisant notamment la position des surfaces plantées, les
typologies végétales ; les surfaces minérales et ouvrages.

Les fiches techniques des matériels employés, elles seront établies a partir des catalogues des fabricants et
fournisseurs avec coordonnées. Elles devront étre parfaitement lisibles.

Dressé par Indiquer la (les) raison(s)
sociale (s) et faire précéder
la (les) signature(s) de

la mention manuscrite :

« LU ET APPROUVE »

Le Maitre d’Ouvrage

Le(s) Entrepreneur(s)
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