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A-3 TRAVAUX DE MACONNERIE

A-3 -1 Généralités

| — Connaissance des lieux :

A-MAR Paysagistes

Page 2/7



CCTP lot 3

L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se rendre sur place afin de cerner au mieux
les contraintes du site et inclure dans sa proposition de prix 'ensemble des prestations
nécessaires pour un bon déroulement du chantier.
L’entreprise mettra en ceuvre les conditions nécessaires pour que le chantier ne détériore pas le
site notamment par:
- la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction, de nidification
des espéces recensées
- Tlutilisation d’engins «légers» durant les périodes séches afin de ne pas détériorer
les sols
- Sur les zones d’intérét écologique : protection / balisage des habitats sensibles afin
de maitriser la circulation des engins, d’éviter toute pollution de sol (perte
d’essence, etc.) et mise en place de zone de dépbt adéquates.
- la maitrise des éventuelles pollutions des eaux superficielles et souterraines (bachage,
décantation des eaux de chantier)
- la limitation de I’émission de poussiére

Il - Organisation du chantier :

Il sera demandé a I'entreprise du présent lot de fournir avant le début des travaux un plan
d’organisation du chantier qui sera soumis au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Il devra comprendre toutes les protections nécessaires pour une parfaite sécurité des lieux
qui se traduiront par un barriérage, filet avertisseur si besoin...
Ces protections comprendront les espaces périphériques publics et privés.

Les travaux seront entrepris aprés que l'entreprise soit en possession de toutes les
autorisations administratives nécessaires et notamment les autorisations de voirie.

Il est prévu un délai d’un mois de préparation

Il = Normes et réglements :

L’ensemble des prestations énumérées dans le présent document mais aussi les prestations
induites devront étre conformes aux régles de I'Art et textes en vigueur au jour de la soumission et
notamment:

- Les recueils des D.T.U. et reégles de calcul.

- Avis techniques C.S.T.B.

- Directives UEATEC

- Régles de 'A.F.A.C.

- Normes N.F.
L’arrété et le décret :
- Du 13.12.663 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages ;
- 65/48 du 8.1.65 portant réglement d’administration publique concernant la sécurité des
travailleurs et notamment dans le Batiment et les Travaux Publics.

IV — Déconstruction de muret de pierre pour stockage:

Les murets existants situés au sud-ouest de la presqu'ile du Gouffre seront déposés par
I'entreprise. Les pierres seront stockées proprement afin de pouvoir les réutiliser pour la
construction des nouveaux murets. Le lieu de stockage sera défini au préalable avec la Moe et la
Moa.

V — Implantation — piquetage :
L’'implantation et le piquetage de la construction sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

lls seront conformes au plan de masse et effectuée en accord avec le maitre d’ceuvre de
'opération avant le début des travaux
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Des adaptations pourront étre effectuées.

VI — Echafaudages et protections :

Les échafaudages éventuels a mettre en place pour la réalisation des travaux de construction
sont a la charge de I'entreprise.

A-3 -3 Macgonnerie

| — Fondations

Si besoin, exécution de fondation en béton pour assise du mur de souténement a créer.

Le béton sera collé a consistance sans serrage par couches successives de plus de 0,20 m. La
laitance remontera légérement, sans toutefois que le mortier revienne en surface. La semelle
formera une masse parfaitement homogéne. La confection du béton ne pourra se faire par temps
de gel qu’a condition que des produits antigel soient incorporés suivant les conseils du producteur.

La prestation sera conforme aux prescriptions du D.T.U. 13.1 et des N.F. P, 8 séries 1, 4 et 5.

Il — Magonneries

Les pierres seront issues du site (murets démontés ou effondrés). Le nettoyage des pierres sera a
la charge du présent lot. Un complément de pierre de méme facture sera fourni par I'entreprise si
cela s’avére nécessaire. Le conservatoire du littoral mettra a disposition de I'entreprise sur site un
stock de moellon de 9m3.

Il. 1 Pierres pour magonnerie aspect identique murets existants

Si nécessaire, fourniture de pierres, type moellon granit provenant de la région proche, pierres
réguliéres pour confection du mur.

Plusieurs échantillons de pierre seront soumis a I'agrément du Moe.

Un échantillon du mur de 2ml sera réalisé pour agrément du Moe.

Les macgonneries a réaliser dans le cadre du réaménagement du site du Gouffre sont :

- Muret existant partiellement effondré a remonter sur 4 lignes de moellons granit

- Muret-banc en moellons granit hauteur 45cm/
profondeur 60cm joint sable-chaux a créer
(aspect identique des murets bancs de la
maison du site)
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- Muret existant effondré a
remonter en moellons granit

- Réhausse d'un muret de 2 lignes de moellons granit

- Muret en base de talus sur 4 lignes de moellons granit a créer
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- Muret existant a prolonger pour épaulement des marches (aspect identique muret existant)

- Fourniture et mise en oeuvre d'un muret de soutenement en pierre granit en rive de la
terrasse hauteur maximum 50cm aspect identique aux marches

/
f

[

En rive du nouveau revétement en macadam a l'ancienne, un muret de souténement en pierre
granit sera réalisé. Il sera affleurant au niveau de la terrasse et sa hauteur n’excédera pas 50cm. Il
permettra de traiter la limite avec le chemin en terre. Son appareillage sera identique aux murets
bancs (a proximité de la maison du site) avec joints sable-chaux. Sa profondeur sera de 45cm.

- Fourniture et mise en oeuvre d'un emmarchement en granit - marches et remplissage en
opus incertum (apport de pierre)
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Dans le prolongement du muret de soutenement décrit ci-dessus, des marches seront
réalisées en dalles de granit avec un calepinage en opus incertum. La hauteur des marches ne
devra pas excéder 17cm de haut et les joints seront remplis en sable-chaux.

Les marches viendront mourir dans la pente du sentier en terre.

Il. 2 Réalisation de murs en pierres aspect identique a ceux existants

Les pierres utilisées seront homogenes, réguliéres, exemptes de fentes et débarrassées de terre.
La plupart des murets a réaliser ou restaurer seront en pierre séche sans mortier.

Si du mortier s’avére nécessaire comme pour le muret-banc, les mortiers utilisés seront choisis de
telle sorte que les pierres ne puissent étre tachées (la maconnerie coté extérieur doit rester
apparente. Les lits d’assise des maconneries correspondront a leurs lits de carriére. Les assises
ou faces étant normales a la direction des contraintes. Les macgonneries de moellons seront bien
pleines. Les pierres seront bien serrées et posées a bain soufflant de mortier de mélange de sable
et de chaux. Le mortier refluant de part et d’autre lors de I'assise, ils seront parfaitement enrobés
afin qu’aucun contact ne s’établisse entre eux.

Les intervalles entre pierres seront remplis au mortier, des cales en pierres parfaitement enrobées
seront utilisées pour remplir les vides trop importants.

La maconnerie sera montée par assises horizontale, réglée et appareillée, les lits présentant une
rectitude et une continuité parfaite.

Les joints verticaux seront décalés, de toute maniére, ils ne se prolongeront pas sur plus de deux
hauteurs de moellons.

Les extrémités seront réalisées en pierres réguliéres, équarries ou retaillées formant chainage
d’angle. Les joints seront les plus serrés possibles. Les joints seront dégagés sur 3cm minimum et
jointoyés au mortier de sable et chaux.

3 échantillons minimum seront présentés pour validation préalable du coloris, de la texture et de la
finition.

Finition plane en partie supérieure des murs.

Les murets auront toutes les faces visibles appareillées et auront une hauteur et une largeur
variable selon plan.

Vu et accepté

A.... = Y
L’entreprise

Le
Le Pouvoir Adjudicateur,
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