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DISPOSITIONS GENERALES

1.1.

1.2,

1.3.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de préciser le programme général des
fournitures et conditions de réalisation des travaux pour 'opération :

RENOVATION DES ESPACES D’ATTENTE GARDEE DE LA SOURICIERE DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Les travaux sont réalisés pour le compte de :

Bureau de l'immobilier judiciaire parisien et de l'administration centrale

Le CCTP lot n° 00, commun a tous les lots, fait partie intégrante du dossier de consultation des entreprises

Le CCTP lot n° 00 et les CCTP spécifiques a chaque lot forment un tout indissociable réputé accepté par le titulaire
d’un ou plusieurs lots.

Les termes « Entrepreneur » ou « Entreprise » repris dans le présent document désignent le titulaire d’'un marché
de travaux pour un ou plusieurs lots.

Les travaux sont réalisés suivant les prescriptions établies par les Maitres d'ceuvre, détaillées dans les différents
documents du Dossier de Consultation des Entreprises.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Description du site, de I’environnement, des conditions météorologiques, adresse, ...

L’opération est située : 32 quai des Orfévres, 75001 Paris

Contraintes particulieres liées au site ou a 'exploitation en cours

Site a haut niveau de siireté, en activité

Présence de plomb dans les peintures, selon diagnostic avant travaux. Tous les entrepreneurs devront
prendre connaissance de ce document. Les lots GROS-OEUVRE et SERRURERIE seront chargés du
déplombage.

Description sommaire de la construction

Réfection de cellules de détention

LISTEDES LOTS:

N°LOT INTITULES
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00 Prescriptions Communes a tous les lots

01 GROS-OEUVRE - CURAGE - DEPLOMBAGE
02 SERRURERIE

03 PLATRERIE-SOLS-REVETEMENTS-PEINTURE
04 PLOMBERIE - SANITAIRE

05 ELECTRICITE CFO/FA

CARACTERE FORFAITAIRE DU PRIX

Sauf pour les cas de marché sur dépenses contrlées, traité au bordereau avec prix unitaires, le marché est global
et forfaitaire.

Le prix du forfait indiqué a la soumission, servant de base a la conclusion du marché, comprend les prestations
décrites ou non décrites nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, conformément aux
prescriptions, dispositions législatives et reglementaires en vigueur au jour de la soumission, en application des
dispositions de l’article 1793 du Code Civil..

L'Entreprise assure en conséquence, s'étre rendue sur le site et avoir une parfaite connaissance des lieux (accés au
chantier, hydrographie locale, disponibilités en eau et énergies, possibilités ou difficultés de stockage, contraintes
locales particuliéres, etc...).

Par ailleurs, d’'une maniére générale, les CCTP n’indiquent que la description type des ouvrages a réaliser.
L’entreprise est donc tenue d’adapter ces descriptions a la construction, en les complétant afin de prévoir dans
ses dépenses tout ce qui normalement doit entrer dans les prix des travaux a exécuter, conformément aux régles
de U'Art.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler dans son offre toute précision complémentaire au présent
document. De méme, il devra en cas d’erreurs, d’imprécisions, manques ou contradictions relevés sur les plans, le
présent CCTP ou tout autre document du DCE, les signaler et en chiffrer les conséquences avant remise de son
offre.

A défaut et apres signature du marché, aucun supplément ne pourra étre ajouté au montant forfaitaire si le travail
qu’il représente n’a fait objet d’aucune réserve chiffrée dans l'offre, ou s’il a été exécuté sans ordre spécial du
maitre d’ceuvre ou approbation du maitre d’ouvrage.

En toutes hypothéses, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des omissions ou erreurs dans les
plans ou dans les piéces écrites du DCE pourraient les dispenser d’exécuter, intégralement et suivant les regles de
I’Art, les travaux nécessaires a un parfait achévement des ouvrages prévus au marché.

Les entrepreneurs devront se renseigner aupres du maitre d’ceuvre pour tout ce qui semblerait incomplet ou
douteux dans les plans ou pieces écrites du DCE.

Enfin, dans le cas d’une contradiction entre le descriptif et les reglements en vigueur, la priorité est donnée aux
réglements, que l’entrepreneur s’engage a observer méme si la conséquence pour lui en est une solution plus
onéreuse que celle faisant I'objet du marché.

Le prix forfaitaire inclut, en particulier :

= Les frais de protection et conservation des ouvrages existants

= Toute disposition nécessaire a la sécurité du public et du personnel, a la circulation, toute sujétion liée au
respect des regles de sécurité en vigueur dans ['établissement et sur le site.

= Les fixations provisoires des ouvrages par tout moyen adapté, et leur enlévement.

= Toute sujétion spéciale liée notamment au climat, a I'environnement du terrain, a la situation des ouvrages par
rapport aux propriétés ou ouvrages riverains ou mitoyens, apparents ou cachés.

= L’installation de magasins de chantier si nécessaire.
= Lesredevances correspondant a l'utilisation des voies publiques ou privées.
= Lesfrais liés a la sécurité de la circulation ou au gardiennage des ouvrages.

= Les frais de participation a la cellule de synthese, suivant dispositions précisées.
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= Laréalisation de prototypes ou maquettes nécessaires a la bonne résolution du contrat.

1.5. C.D.P.G.F.(CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE) ET B.P.U. (BORDEREAU
DES PRIX UNITAIRES)

Sauf disposition contraire du réglement de consultation, 'entreprise présentera obligatoirement sa proposition
en faisant apparaitre une distinction entre les ouvrages successifs décrits dans les CCTP, en tenant compte des
différentes tranches conditionnelles de travaux s’il en existe.

1.6. MISSION DU MAITRE D’GEUVRE

Mission DIAG + ACT + DET + VISA + EXE-SYN + AOR + GPA
MOE mandataire : OTCE IDF, 10 rue des Bluets, 75011 PARIS

Architecte du Patrimoine : Moreau-Boktor, 32 rue de la Pierre - 37100 - Tours

1.7. MISSION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Eustache FELIHO, feliho@ceftec.fr
CEFTEC
6 Rue d'Armaillé 75017 PARIS

Missions : L, S, LP, LE, PH, TH, HAND, GTB, F, HYS, PV, PS et VIEL

1.8. MISSION SPS (SECURITE - PREVENTION - SANTE)

Victor Rodrigues, sarl.sps.idf@gmail.com
Société SPS IDF

142, Rue de Rivoli - 75001 Paris

Mission de catégorie 2

1.9. MISSION SSI (SYSTEME DE SECURITE INCENDIE)

COSEBA

57 rue Benoit Malon

94 250 GENTILLY

CSSI du Palais de Justice de Paris

1.10. ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

a/ PHASAGE

Sans objet
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b/ DECOUPAGE EN TRANCHES

Sans objet

1.11. ETAT DES LIEUX

Sauf disposition contraire du CCAP, 'entreprise titulaire du lot 01 fera procéder a un état des lieux contradictoire,
avant le démarrage des travaux, en présence de tous les représentants des parties concernées (Maitre d’Ouvrage,
Maitre d’ceuvre, propriétaires des batiments voisins, entreprises directement ou indirectement concernées par
[’état des existants, etc.).

Les états des lieux avant et aprés travaux se feront par commissaire de justice a la charge du titulaire du lot 01.

1.12. RESEAUX EXISTANTS

a/ CONTINUITE DE SERVICE

Les entrepreneurs chargés des corps d’état techniques doivent assurer en permanence la continuité de services
des réseaux alimentant les zones et batiments restant en exploitation :

= Assurer tous les repérages nécessaires avant démolition ou dépose.

= Assurer tous les dévoiements préliminaires.

= Assurer les consignations nécessaires; celles-ci seront programmeées au préalable auprés du MOA et du MOE.
b/ RESEAUX ENTERRES

Sans objet

c/ RESEAUXAERIENS

Sans objet

d/ REMISE EN SERVICE

L’entrepreneur devra assurer, a ses frais, le rétablissement ou la remise immédiate en état des réseaux qui
viendraient a étre détériorés ou déplacés par lui, soit accidentellement, soit en raison de la progression des
travaux. Les réseaux qui, en raison de leur nature et de la nécessaire continuité du service qu’ils assurent, ne
peuvent étre déplacés, doivent étre protégés.

1.13. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L’emprise du terrain mis a la disposition des entreprises est celle qui figure sur les plans du dossier.

Une fois celle-ci établie, elle sera portée a la connaissance de toutes les entreprises par le maitre d’ceuvre, et
celles-ci deviendront gardiennes de ’ensemble du site et des ouvrages encore existants le cas échéant, jusqu’a la
réception des travaux prononcée.

1.14. REMISE EN ETAT - RESTITUTION D’EMPRISE

L’entrepreneur titulaire du lot Gros Guvre a la charge de la remise en état du terrain et des abords pour toutes les
zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son lot que celle de tous les autres
corps d’état, ainsi que celles des installations communes, sans préjudice pour lui de recourir, le cas échéant, sur
’entrepreneur responsable des dégradations et/ou de la non remise en état éventuelle.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain et des abords absolument libres et dans leur état initial.
Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d’ceuvre, soit en une seule fois soit par phases successives,
en fonction du déroulement du chantier.

Dans le cas de la réalisation d’autres chantiers concomitants, des restitutions partielles d’emprise avec
déplacements des clbtures pourront étre exigées en cours de chantier, selon les mémes modalités que celles
décrites ci-dessus.

1.15. CONSERVATION DES VOIES PUBLIQUES
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En cas de dégradations, les nettoyage ou remises en état des voies publiques sont réalisés aux frais des
entreprises responsables des souillures et/ou dégradations constatées contradictoirement entre les entreprises
responsables, le maitre d’ceuvre, avec.le concours d’un huissier si nécessaire, dont le coit demeurera a charge des
entreprises responsables.

PRESCRITIONS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’ensemble des entreprises devra:

= Le suivi du traitement des déchets

= Lafourniture des BSD et BSDD

= Letrides déchets et des déchets dangereux

= L’utilisation de bois exclusivement PEFC ou FSC
= Lafourniture des FDES des produits

= Le traitement des eaux de nettoyages et/ou de laitances de béton
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DOCUMENTS DU MARCHE

2.1.

2.2,

2.2.1.

2.2.2,

2.3.

PLANS DU MARCHE

a/ Plans généraux et détails

Ils définissent organisation architecturale des batiments et les cloisonnements intérieurs.
Ils comprennent le repérage et les détails des ouvrages architecturaux et de second ceuvre.
b / Plans techniques
Ils définissent les dispositions générales constructives pour les travaux de structure et pour les installations
techniques.
Ils indiquent les principes constructifs et la géométrie des ouvrages, ainsi que les spécifications techniques
principales des équipements mis en ceuvre.
¢/ Plans et documents relatifs aux ouvrages existants

Ils ne sont donnés qu’a titre indicatif et ne constituent pas des informations contractuelles.

Les renseignements y figurant doivent étre vérifiés par des relevés et investigations sur site, effectués par
entrepreneur, a sa charge.

En cas d’anomalie, 'entrepreneur devra en avertir sans délai le maitre d’ceuvre.
d / Liste compléte des plans du marché

Voir annexe

DOCUMENTS TECHNIQUES DU MARCHE

DOCUMENTS SPECIFIQUES

= L'acte d'engagement du lot concerné;

= Le cahier des clauses administratives particulieres commun a tous les lots

= (CCAP)

= Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) propre au lot considéré

= etsesannexes:
CCTP commun a tous les lots cités ci-avant et ses annexes
CCTP propre au lot considéré et ses annexes éventuelles
Ces deux CCTP se completent réciproquement

= Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) des autres lots
= Ledossier graphique et les plans du dossier;
= Ladécomposition du prix global et forfaitaire du lot concerné (DPGF) ;

= Le calendrier détaillé d’exécution des travaux, et ses modifications successives

DOCUMENTS GENERAUX

Les travaux devront étre réalisés conformément aux prescriptions des regles de 'Art, et devront répondre aux
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles particulierement applicables aux
ouvrages décrits dans chaque CCTP spécifique.

PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES
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PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION (LISTE NON EXHAUSTIVE)

a/ Leplanning d’intervention, avec les interactions avec les autres corps d’état, au format MPP

b/ L’établissement des listes prévisionnelles des plans, notes de calculs, notices de méthodologie pour la
réalisation.

c/ Le(oules) plan d’installation de chantier, les besoins pour les installations communes
d/ Lesbesoins en énergie et fluides, bilan de puissance pour les installations définitives

e/ Les plans d’implantation, plans d’exécution, d’atelier et de chantier pour les premiers ouvrages a construire,
selon calendrier établi par ’OPC

f/ La transmission des données et informations nécessaires a ’établissement du planning détaillé, suivant
demandes de 'OPC

g/ Lesplansd’hygiéne et de sécurité (PPSPS conformes au PGC)
h/ Les études techniques (plans et notes de calcul)

i/ Les listes prévisionnelles des matériaux ou produits faisant 'objet d’un accord préalable ou d’un choix
technique ou architectural

i/ Lesdocumentations, marques et modéles, PV d’essais des matériaux et installations proposés
k/ Les échantillons ou modéles nécessaires au choix du maitre d’ceuvre
l/  Lesavis techniques et cahiers des charges

AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

Les études techniques, les plans d'exécution, ainsi que |'établissement des divers plans de détails nécessaires a
['exécution des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales suivant le § 4.1 du présent
CCTP.

Les études et plans d'exécution sont commencés dés la période de préparation. Ils sont mis au point au cours des
réunions de coordination ou d’études, au fur et a mesure de ['avancement des travaux. Les différentes piéces sont
fournies au Maitre d'Euvre et au Bureau de contréle pour visa, dans les délais requis.

La gestion des VISAS pourra étre réalisée sur la plateforme en ligne. Les entreprises alors devront poster leurs
documents pour VISAS sur cette plateforme.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents examinés
et visés par le Maitre d'Euvre et le Bureau de contrdle sans observation bloguante

APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX

1. Plans d’exécution des ouvrages

2. Plans derécolement des ouvrages

3. Nomenclature et documentation technique compléte concernant les matériels installés
4. Les notices d’utilisation et les notices d’entretien

5. Leschéma électrique plastifié en armoire et le schéma de régulation.

6. Lesnotes de calcul.

7. Les documentations techniques, P.V. d’essais, certificats de conformité aux Normes.
8. Les proces-verbaux d'essais ou de recettes relatifs au matériel installé

9.  Essais COPREC

10. BSDetBSDD

11. Essais de niveau d’empoussiérement au plomb

12, Proces-verbaux des essais réalisés

13. L'engagement de |'Entreprise sur la mise en ceuvre des matériaux classés au feu.

14. Les certificats de conformité de l'organisme de contréle.

15.  Lesavis techniques de moins de cing ans.

16. Les proces-verbaux du CSTB, CTIM, validés de moins de cing ans.

17. Manuel de fonctionnement et de maintenance des installations
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La programmation de la régulation des équipements installés

19. Lamise ajour de la note concernant les puissances électriques installées
20. Les attestations de qualification des soudeurs.

21. La liste exhaustive des fournisseurs.

22. Les analyses de qualité d'air.

23. Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien.

24. Lesrapports d’essais et de mise en service.

FORMAT DES DOCUMENTS

Les outils de dessin et la charte graphique retenus pour le projet sont les suivants, chaque entreprise devra s’en
équiper, a ses frais :

PDF, XLS, DWG

PRESENTATION DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

La présentation des documents a fournir par Uentrepreneur est la suivante :

a/ Auplustard lorsqu’il demande la réception:

Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions du
fabricant et conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur y compris
la liste des fabricants et/ou fournisseurs avec leur adresse, téléphone et courriel (tous documents en francais).

Les schémas d’armoires seront positionnés dans celles-ci des leur mise en service. Cet exemplaire sera
remplacé par un exemplaire plastifié « Plan de récolement » lors de la remise de cette piece dans le mois
suivant la réception.

L’inventaire des fournitures du batiment par salle ou local qui sont remplagables avec leur référence et les
coordonnées d’un fournisseur et une indication de prix avec date de valeur. Cette fourniture sera sous forme
informatique au format WORD et/ou EXCEL sur clé USB.

Les procés-verbaux et/ou avis technique de chaque matériau et matériel employés dans la construction du
présent projet avec les indications suivantes pour chacun des documents :
le cachet et la signature de I’Entreprise adjudicataire du marché,
la liste des locaux ol sont posés le matériau et/ou le matériel,
le type du ou des supports sur lesquels sont fixés ce matériau.
En outre, faute d’avoir satisfait les obligations qui précédent, I’entrepreneur ne pourra se prévaloir au
préjudice du maitre d’ouvrage d’un mauvais entretien des ouvrages sous garantie.
L’entreprise devra également, a la remise de ces documents, procéder a l'information et a la formation du
personnel désigné par le maitre d’ouvrage, ayant a sa charge pour celui-ci, la maintenance des
installations.
Le calendrier de formation sera établi avec 'OPC et/ou le maitre d’ceuvre, suivant les disponibilités du
maitre d’ouvrage, aprés la réception des travaux.

b/ Dans le mois suivant la réception : le DOE

Le dossier comprend les documents listés au § 2.3.3.

Une liste des équipements ou composants susceptibles d’étre remplacés dans le cadre d’opérations de
maintenance, avec références exactes, nom, adresse, téléphone des fournisseurs y compris pour les lots avec
quincaillerie et les lots d’agencement et mobilier. Notice en francais.

Le DIUO (dossier d’intervention ultérieures sur 'ouvrage) : 'entrepreneur doit mettre a la disposition du
Coordonnateur Santé Sécurité, dans le courant des études et du chantier puis dans le mois qui suit la
réception, tous les éléments lui permettant de compléter le DIUO (voir PGC) (il est rappelé que le dossier DOE
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est un dossier séparé et ne fait donc pas partie du DIUO). Tous documents demandés par le SPS doivent étre
fournis et sont dus dans l'offre forfaitaire.

= Lafourniture de ’ensemble des fichiers PDF et version source des documents du DOE sur clef USB, disque
externe ou via une plateforme de téléchargement. Les versions des logiciels utilisés seront a jour de ’lannée de
réception de 'ouvrage.

Le DOE sera remis en 2 étapes:
Etapel:
Remise pour visa de la Maitrise d’ceuvre, le Controleur Technique et le Coordinateur SSI.

Etape2:
Remise a la Maitrise d’Ouvrage, s'il y a lieu, suivant les observations de la Maitrise d’ceuvre

La remise des documents est a fournir sous forme numérique version source et version reproductible.

La fourniture de ces dossiers (’ensemble des documents ci-avant) conditionne le réglement financier définitif des
travaux de ’entreprise concernée (voir CCAG et CCAP).

PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Les entreprises devront fournir un Plan d’Assurance Qualité avant travaux, ainsi que des autocontréles apres
travaux.
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3. DONNEES DE BASE - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.1. SECURITE et PROTECTION INCENDIE
3.1.1. RESISTANCE AU FEU
Stabilité au feu de la structure, et degré Coupe-Feu des planchers:
2h (120 minutes)
Réaction minimale au feu des parois:
Plafonds: A2-s1, dO
Parois verticales: B-s1, d0O
Sols: CFL-s1
3.1.2. MOYENS
a/ Remarques importantes :
Les notions « Coupe-Feu » ou « Pare Flammes » impliquent que la stabilité au feu de méme
degré est requise.
La notion de coupe-feu d’'un plancher implique la stabilité au feu de méme degré pour les poteaux
supportant ce plancher, depuis le niveau de ce plancher jusqu’aux fondations, en envisageant la
disparition des éventuels éléments de contreventement qui ont une stabilité au feu inférieure a celle du
plancher considéré.
b/ Ouvrages en béton :
La protection au feu jusqu'a un degré 2 heures doit étre réalisée par enrobage des armatures, a
déterminer conformément aux recommandations des DTU « pour la prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en béton et métalliques », compatible avec les contraintes
techniques et architecturales du projet ou par toute autre disposition suivant prescription des CCTP.
L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais toute justification nécessaire relative au comportement au
feu des matériaux et des structures (certificats d'essais, notes de calculs).
¢/ Ouvrages métalliques de charpente :
La protection au feu jusqu’a un degré 2 heures doit étre réalisée par enrobage en béton armé.
3.2. NORMES, REGLEMENTS
Les installations de au titre du présent marché devront tenir compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances,
circulaires, normes frangaises, documents techniques unifiés, DTU, régles de calculs, Avis Techniques, Instructions
Techniques..., applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur a la date de la remise de
l'offre, ainsi qu’aux regles de U'Art.
Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, ’Entrepreneur devra en avertir le Maitre d’Guvre
et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer, a la mise en service, une installation
conforme aux derniéres dispositions.
L’Entreprise tiendra compte des observations et recommandations des rapports du Bureau de Contrdle et
P.G.C.S.P.S
3.3. ECHANTILLONS - CHOIX DES MATERIAUX, PRODUITS OU COMPOSANTS
3.3.1. DEFINITION
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Le mot « matériau » est pris dans un sens général pour désigner les matiéres et produits plus ou moins oeuvrés
avant leur mise en place.

La liste des normes et textes visés auxquels doivent étre conformes les différents matériaux est rappelée aux
termes de chaque CCTP spécifique, sans que la liste y mentionnée soit limitative.

CHOIX DU TYPE DE MATERIAUX

Tous les matériaux employés sur le chantier, tant en ce qui concerne leur origine, que leur préparation et/ou leur
mise en ceuvre, doivent &tre soumis a 'agrément du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du contréleur
technique, sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de I’entrepreneur qui demeure entiéere.
L’entrepreneur devra, pour obtenir I'agrément, fournir tous renseignements utiles concernant lorigine, le lieu
d’extraction ou de fabrication, les fiches d’homologation caractéristiques obtenues habituellement, etc...

Si l'indication d’'une marque ou d’un type est précisée dans les CCTP, cela définit le choix du maitre d’ceuvre pour
une fourniture expresse, pour raisons esthétiques et/ou techniques.

Le maitre d’ceuvre reste juge et garde toute autorité pour décider de rejeter une proposition qu’il estime ne pas
correspondre aux définitions ou caractéristiques minimales exigées.

Les bois seront obligatoirement FSC ou PEFC.
Les FDES des produits devront étre systématiquement transmises.

ECHANTILLONS - PROTOTYPES

Préalablement a toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de présenter les échantillons demandés par le
maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique, ainsi que les prototypes des éléments qui seront
réalisés, en plusieurs exemplaires.

Ces échantillons ou prototypes seront exposés dans un local spécialement affecté a cette destination, local
aménagé par les entreprises, a leurs frais.

ENTREPRISES CONCERNEES PAR DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Afin de permettre a l'entreprise titulaire du lot « Courants Forts » de vérifier que les caractéristiques de ses
installations correspondent bien aux besoins en alimentation et puissance nécessaires, toutes les entreprises
devant raccorder leur propre installation au réseau de distribution d'énergie doivent, au début de la période de
préparation, se coordonner avec le lot « Courants Forts» pour faire aboutir les calculs de foisonnement et
puissance.

Pour ce faire, les entreprises préciseront le type et la puissance exacte de chaque récepteur. Toute modification
ultérieure aux équipements électriques, nécessaire mais consécutive du non-respect de cette prescription, sera a
la charge de l'entreprise défaillante.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ’exigerait, chaque entreprise soumettra a son approbation un dossier complet
comportant les plans, schémas, section et puissances en fonction des heures de fonctionnement,

Les raccordements aux points d’alimentation laissés en attente par les entreprises chargées de fournir les
énergies sur le chantier sont a la charge de chaque entreprise, a ses frais.
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4, ETUDES D’EXECUTION
4.1. MODALITES GENERALES
La mission confiée au Maitre d’Euvre est une mission de base, avec études d’exécution et synthese et visa.
Toutes les sujétions non expressément incluses dans 'ensemble des documents du DCE sont a la charge des
entreprises, en ce compris notamment :
a/ les notesde calculs et notes méthodologiques spécifiques
b/ le dimensionnement définitif des ouvrages
¢/ lesplans d’implantation
d/ les plans de réservations
e/ les plans d’exécution, plans d’atelier et de chantier, établis selon la charte graphique retenue
f/ les plans des éléments préfabriqués
g/ les plans des détails d’exécution, y compris pour les ouvrages provisoires
h/ lesplans de calepinage
i/ lesplansde réseaux, cablages, implantation des équipements terminaux
j/ les plans des locaux techniques
k/ lesschémas et synoptiques
4.2, CHAMP DES ETUDES
Les études concernent ’ensemble des ouvrages provisoires et définitifs a réaliser.
4.3. ATEX
Sans objet
4.4, MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU MARCHE PROPOSEE PAR UN ENTREPRENEUR

Voir les dispositions générales du CCAG et du CCAP. En cas de modification acceptée, toutes les adaptations des
études et documents existants, pour 'ensemble des lots impactés, visés ou non, devront étre réalisées, aux frais
de I'Entrepreneur initiateur des modifications, et recevoir un nouveau visa du maitre d’ceuvre avant exécution.
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5. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

5.1. OBLIGATIONS GENERALES
L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens, le matériel et le personnel suffisant pour respecter les délais
d'exécution et de montage prévus au calendrier général du dossier de consultation.
Elle doit maintenir en permanence sur le chantier un responsable habilité a recevoir toute instruction ou ordre de
service du Maitre d'ceuvre.
Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux maitres d’ceuvre, contréleur technique,
OPC et coordonnateur SPS de remplir leurs missions dans des conditions normales de sécurité.
Tous les ouvrages sont exécutés conformément aux indications des plans d'exécution qui doivent avoir regu les
visas ou approbations du Maftre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

5.2. DISPOSITIONS DES LIEUX - SERVITUDES
Les entrepreneurs assurent avoir mesuré toutes les difficultés inhérentes a la disposition des lieux, en avoir tenu
compte dans le choix des méthodes de travail envisagées, et dans I'aménagement des installations de chantier,
avoir procédé a tout sondage ou investigation utile.
En conséquence, 'entreprise ne pourra réclamer ni indemnité ni plus-value de prix pour méconnaissance des
inconvénients, difficultés ou sujétions, de quelque nature qu’elles soient.
Le fait, pour Uentreprise, de ne pas s’assurer in-situ, et avant tout commencement d’exécution, de la possibilité de
respecter les cotes et notifications des plans du maitre d’ceuvre, ou de ne pas lui en référer au cas ou la vérification
révélerait une difficulté, laisserait entreprise seule responsable des conséquences de toute nature qu’elles
entraineraient.
Si les méthodes envisagées nécessitent la démolition totale ou partielle d’ouvrages a conserver dans le cadre du
projet, les entrepreneurs ont la charge de leur réfection compléte et a 'identique, apres avoir obtenu l'accord
préalable du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre pour leur réalisation.
Dans cette hypothése, ’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser ces réfections
ou reconstructions sans causer de troubles anormaux de voisinage, tels que notamment poussiéres, vibrations,
odeurs, bruits, etc...
Le site étant en exploitation, les entreprises adapteront leurs méthodes et moyens pour satisfaire aux
exigences particuliéres :
= demande de criblage préalable
= déclaration de personnel, port de badge...
= continuité des activités du site par mise en place de clotures adaptées pour permettre d’assurer les

étanchéités aux bruits, a la poussiére, a ’eau et au feu, requises et tolérables entre les zones de travaux
et celles d’activité

= restrictions ou limitations des horaires d’accés
= toute autre contrainte imposée aux intervenants extérieurs

5.3. DEPOTS ET APPROVISIONNEMENTS
Les livraisons seront soumises a accord du Moa. Aucun stationnement a l'intérieur du site, ni de stockage en
dehors de la zone chantier ne sera admis.
Tout dépo6t de matériels ou matériaux sur le chantier, toute installation pérenne d'atelier a l'intérieur des
batiments, ne pourra se faire qu’avec 'accord préalable du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'GEuvre.

5.4. PANNEAU DE CHANTIER

Dés la notification de son marché, l'entrepreneur titulaire du Gros Euvre fournit et pose sur le terrain,
conformément aux indications du Maitre d'Cuvre, le panneau « réglementaire » (dim. = 4 x 3 m) indiquant les
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noms et adresses des Maitre d’Ouvrage, Maitre d'Cuvre, Bureaux de Contrdle, Entrepreneurs, la date de
commencement des travaux et celle prévue pour leur achévement et toute autre information qui s’avérerait utile.

INSTALLATIONS DE CHANTIER - CLOTURES - PORTAILS

L'entrepreneur titulaire du lot Gros Guvre établit, durant la période de préparation, un projet de plan
d'installation de chantier et un planning de montage et de démontage des installations provisoires, soumis a
approbation du Maitre d'Guvre, du coordonnateur SPS et du Maitre d’Ouvrage.

Toutes les prestations décrites dans ce chapitre 5.5, adaptations, modifications ou déménagements nécessaires
pour la bonne réalisation de l'ensemble des travaux jusqu’a leur achévement, leurs conséquences, les
branchements, alimentations et évacuations, sont a la charge du lot Gros Euvre, dans les mémes conditions.

Sauf disposition différente acceptée, les clétures seront en bac acier laqué blanc sur structure métallique, hauteur
2™00. L’ossature, le contreventement et la fixation au sol devront étre dimensionnés pour une bonne tenue
pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur du lot Gros Guvre assure également la fourniture et l'installation des portails d'acces, leurs
déplacements ou modifications en cours de chantier, la dépose en fin de chantier.

Les portails d’acces seront munis d’un systéme de fermeture permettant de garantir Uinterdiction d’acces la nuit
et en dehors des heures d’ouverture du chantier.

L’ouverture et la fermeture journaliére des accés sont a la charge et sous la responsabilité de Uentreprise titulaire
du lot Gros Euvre. Une surveillance de nuit sera mise en place si elle s’avére nécessaire. L’entreprise titulaire du
lot Gros Guvre devra rétablir la fermeture du chantier en fin de journée.

1/ Installation de chantier
Les cantonnements de chantier et les consommations seront a la charge de la Maitrise d’Ouvrage.

Les circulations, cl6tures, moyens d’acces et 'organisation générale du chantier seront a la charge du lot Gros
CEuvre.

Les moyens de levage et moyens de travail en hauteur seront a la charge de chacun des corps d’état en ayant le
besoin.

EMPLOI D’ENGINS MECANIQUES

Sans objet

PROTECTION ET SECURITE DU PERSONNEL ET DES RIVERAINS

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, prendront toute mesure utile pour prévenir les
usagers des dangers encourus aux abords du chantier. Ils procéderont a leurs frais, au nettoyage et au balayage
des chaussées, trottoirs et abords.

L'organisation collective du chantier est assurée par l'entreprise titulaire du lot Gros Guvre, en liaison avec le
coordonnateur SPS.

De maniére générale, chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses
travaux, et se conformera aux dispositions collectives et individuelles prévues par le coordonnateur SPS.

La mission de contréle du maitre d'ceuvre exclut la sécurité des ouvrages provisoires et des matériels ou engins
dont la responsabilité de conception, réalisation et emploi incombe aux entrepreneurs.

VISITES ET INVESTIGATIONS

L'entrepreneur est tenu de laisser pénétrer sur le chantier pour le visiter, les représentants du Maitre d'Ouvrage et
ceux du Maitre d’ceuvre, les contréleurs techniques et autres autorités missionnées, et prendre toutes les
dispositions leur permettant d'exercer leurs contr6les utilement, dans des conditions normales de sécurité.

SOLIDITE, STABILITE ET PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS OU A CONSTRUIRE

Page 18 / 25




123110 SOURICIERE PALAIS DE JUSTICE - PARIS /l\
DCE /CCTP 00 - TCE Qg

5.10.

5.11.

5.12.

ILE-DE-FRANCE

L'entrepreneur reste responsable de tout désordre ou dégat, et de leurs conséquences, occasionnés a tout
ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux de son marché.

Le phasage des travaux ainsi que les méthodes de démolition et de reprise en sous ceuvre, s’il en existe, doivent
étre définis de sorte a ne causer aucun dommage aux ouvrages existants et/ou créés, et prendre a cette fin toutes
les dispositions techniques qui s’imposeront.

Notamment, U’entreprise doit assurer tous les étaiements et contreventements provisoires nécessaires a la tenue
des ouvrages. La démolition d’éléments de contreventement ne peut étre réalisée qu’apres construction de
nouveaux ouvrages assurant de fagon continue la stabilité d’ensemble du batiment.

En toutes hypotheses, les moyens et méthodologies utilisés doivent étre compatibles avec la solidité des
structures existantes ou en construction, en particulier pour les charges roulantes. Chaque entrepreneur se
rapprochera des titulaires des autres lots pour connaitre les contraintes de circulation admissibles sur leurs
ouvrages.

SURCHARGES DE CHANTIER :

Pour les stockages de matériaux sur les planchers, pendant le cours du chantier, et a supposer qu’ils soient
compatible avec le bon déroulement des travaux, il appartient aux entrepreneurs de s’informer sur les surcharges
provisoires admissibles, en fonction du calendrier de réalisation des ouvrages.

LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

Bien qu’un OPC soit désigné pour le suivi du chantier, la liaison entre les différentes entreprises concourant a la
réalisation du projet devra étre réelle et constante, avant et pendant ['exécution des travaux.

Chaque entrepreneur est tenu de prendre contact avec tous les autres corps d'état, afin d'obtenir toute
information concernant les ouvrages de finition et d'équipements dont 'exécution aura une incidence sur la
réalisation de ses propres travaux. Il devra également participer aux réunions de coordination hebdomadaire.
L'entrepreneur doit transmettre en temps utile, aux autres corps d'état, tous les renseignements et demandes
nécessaires a la bonne coordination entre les lots. Il doit également en référer systématiquement a ’OPC.
L'entrepreneur qui ne respecte pas ces dispositions sera responsable de toutes les conséquences techniques et
financieres, et supportera les compléments ou réparations a effectuer pour la bonne finition des ouvrages.

TOLERANCES ENTRE CORPS D'ETAT - RECEPTION DE SUPPORT

Les tolérances d’exécution, définies par les régles de ’Art ou mentionnées dans les documents techniques ou le
CCTP de chaque marché, constituent la qualité minimale acceptable pour I'aspect final de ’ouvrage exécuté par le
lot considéré, sans préjudice de toute dérogation prévue par le CCTP des travaux concernés.

Les réceptions de supports permettent d’arbitrer les conflits relatifs au respect des tolérances entre corps d’état.
La ou les entreprises intervenantes ultérieurement sur un ouvrage peuvent émettre des réserves lors de la
réception du support, il en va de méme pour le maitre d’ceuvre.

La levée de ces réserves se fera, s’il y a lieu, aux frais et risques de ’entreprise ayant réalisé I'ouvrage litigieux. En
cas de litige entre entreprises, le maitre d’ceuvre arbitrera les différends.

A défaut de proces-verbal de réception de support, toute entreprise intervenant sur un ouvrage déja réalisé est
réputée [’avoir accepté, et en assumer toutes les éventuelles conséquences..

Si un ouvrage ne respecte pas les tolérances admissibles, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de le faire
reprendre par 'entrepreneur en cause, ou de lui faire supporter les dépenses supplémentaires que cette mauvaise
réalisation entraine pour les autres entrepreneurs.

RESERVATIONS ET PERCEMENTS - INCORPORATIONS

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre est tenu de prévoir et réaliser, conformément au tableau suivant, toutes
les trémies, les réservations ou percements dans les ouvrages existants, les feuillures, les incorporations
demandées par les autres entrepreneurs, sous réserve que les plans correspondants lui aient été fournis 1 mois
avant la réalisation pour des ouvrages traditionnels, et 2 mois avant pour des ouvrages préfabriqués. Les dates a
prendre en compte sont celles figurant sur le calendrier général des travaux.
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Les éléments a incorporer dans les ouvrages de gros ceuvre sont implantés contradictoirement par le gros ceuvre
et l'entrepreneur demandeur. Ce dernier assure la fourniture des éléments a incorporer. Les autres fournitures, le
calage, la main d'ceuvre, la conservation des implantations sont a la charge du lot gros ceuvre et de sa
responsabilité.

En cas de retard dans la transmission des renseignements nécessaires, |'entrepreneur concerné a la charge
financiére compléte des percements ou reprises d’ouvrages en béton correspondants. Ces percements ou reprises
seront réalisés impérativement par le lot gros ceuvre aux frais de I'entrepreneur défaillant.

SAIGNEES - ENCASTREMENTS ET DIVERS

Selon répartition prévue dans le tableau a l’article 5.15, ci-dessous.

FOURREAUX POUR PASSAGE DES CANALISATIONS ET GAINES

Les passages des gaines, canalisations pour tout fluide, dans tout ouvrage de gros ceuvre, ou a la traversée de
cloison mince, sont réalisés au travers de fourreaux qui doivent étre de diametre suffisant pour permettre la libre
dilatation. Au sol, les fourreaux doivent dépasser le niveau fini de 5 cm dans les locaux humides, et de 1 cm dans
les autres locaux.

La fourniture et la mise en place sont a la charge de 'entreprise qui réalise les réseaux. Les rebouchages sont
réalisés comme précisé dans le tableau a 'article 5.15, ci-dessous.

Le matériau constituant un fourreau doit étre de méme nature que la canalisation traversante. Les fourreaux
plastiques ne sont autorisés qu’en fonction de leurs caractéristiques et tenue dans le temps.

En cas de casse d’un fourreau en cours de chantier, il sera remplacé par l'entreprise responsable si elle dispose de
la compétence nécessaire. A défaut, le remplacement sera fait par une entreprise compétente aux frais de
Pentreprise responsable de la casse, toute incidence a sa charge, y compris raccords de revétement ou autre, a
faire exécuter par lUentreprise spécialisée. L’entrepreneur responsable de la casse demeurera, en toutes
hypothéses, tenu de toutes les conséquences susceptibles de découler de l'incident.

Les entreprises doivent tenir compte des isolements acoustiques requis entre locaux, et des tenues au feu exigées.
Les dispositifs envisagés seront soumis a l'agrément préalable du Maitre d'Euvre et du Bureau de Contrdle.

Des dispositions analogues doivent étre prises pour les traversées de gaines (ventilation, climatisation,
distribution d’électricité, courants faibles, etc.)

FIXATIONS ET SCELLEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS

Les fixations et scellements sont réalisés par chaque entrepreneur, pour les travaux de son lot.

Les fixations mécaniques sur les ouvrages métalliques ou en béton sont exécutées par 'entreprise concernée sous
réserve d'accord préalable du Maitre d'@uvre et du Bureau de Contrdle. Ces modes de fixation doivent respecter
les conditions techniques admises pour chaque type d’ouvrage.

Le « spitage » est dans tous les cas interdit dans les éléments en béton armé de moins de 0™10 de petit c6té, a
moins de 0m05 d'une aréte, dans tout élément précontraint, les hourdis et corps creux.

Les rebouchages doivent restituer les caractéristiques des parois traversées.

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre doit, a ses frais, le rebouchage des réservations aprés passage des
canalisations ou équipements, dans tous les murs et cloisons magonnées, planchers, dalles ou dallages, parois en
béton, suivant tableau récapitulatif suivant. Il doit la réalisation compléte jusqu'au nu ou niveau brut ou fini, selon
les configurations.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre doit également la réalisation des raccords d'enduits, partout ou cela est
nécessaire pour une parfaite finition des ouvrages. De méme, tous les corps d'états réaliseront a leurs frais, les
raccords et finitions relevant de leur spécialité, quand nécessaires pour assurer une parfaite finition des ouvrages
de leur lot.

En cas d’oubli ou retard d’une entreprise, toute reprise ou raccord sera commandé par l’entrepreneur en cause et
a ses frais, et/ou par le maitre d’ceuvre, au titulaire du lot concerné.

Dans le cas de réservations ou percements non utilisés, ou de tailles démesurées pour ’emploi, les rebouchages
sont effectués par le lot gros ceuvre, aux frais des lots demandeurs des réservations.
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RECAPITULATION RESERVATION | REBOUCHAGE FINITION
(CL) = « cloison » (lot PLATRERIE-SOLS-REVETEMENTS-
PEINTURE)
(GO) = « lot gros ceuvre » par | acharge | par | acharge | par | acharge

(U) = « utilisateur » (Ientreprise du lot 01,02, 03, 04 ou 05, qui
demande une réservation : )
RESERVATIONS dans ouvrages neufs
PERCEMENTS dans ouvrages existants

1.1 Trou prévu sur plan, de dimensions >a @ 15 cm ou
10 x 10 cm, pour passage de gaine, réseau,
canalisation, etc. dans ouvrage en béton ou
magonnerie porteuse

GO GO GO GO GO | GO

1.2 Dito 1.1 mais trou non demandé ou mal positionné

. s GO U GO U GO U
sur le plan par l'utilisateur

1.3 Reéservation surdimensionnée : dimension > 2 de la
plus grosse canalisation

GO U GO U GO U

2.1 Trou prévu sur plan, de dimensions >a & 40 cm ou
40 x 40 cm, dans magonnerie de brique ou agglo non

porteuse GO GO GO GO GO GO

2.2 Saignées dans magonnerie

2.2 Dito 2.1 et 2.2 mais trou ou saignée non demandé ou

o X haat GO U GO U GO U
mal positionné sur le plan par l'utilisateur

3.1 Trou de dimension <a @ 15 cm ou 10 x 10 cm pour
passage de gaine, réseau, canalisation... Percement

PP . : U U U U GO GO
réalisé par carottage dans béton ou maconnerie
apres accord du maitre d’ceuvre
3.2 Dito 3.1 mais tr?u_non demandé ou mal positionné U U U U GO U
sur le plan par l'utilisateur
4 Trou de dimension < a @ 40 cm ou 40 x 40 U U U U GO GO
5 Trous et saignées dans cloisons minces, cloisons U U U U cL cL

séches ou carreaux de platre

6 Calfeutrement autour de baies ou autre, sur béton
restant apparent

5.16. PROTECTION DES OUVRAGES - VOLS ET DEGRADATIONS

Chaque entrepreneur reste entiérement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'a la
réception des travaux, méme pour les cas de vols, détournements ou dégradations.

Chaque entrepreneur doit réaliser les carrossages ou protections adéquats de ses ouvrages si par leur nature ou
leur positionnement ils sont exposés aux dégradations en cours de chantier, et les maintenir en parfait état
jusqu’a la réception de 'ouvrage, quand bien méme il aurait achevé ses propres ouvrages et quitté le chantier.

En toutes hypothéses, les entreprises n’auront aucun recours contre le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre en
cas d’avarie causée a leurs installations ou travaux, par des tiers ou des entreprises appelées a exécute, sur le
méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens.

5.17. NETTOYAGE DU CHANTIER

a/ L’évacuation des déchets, et notamment des gros éléments, déchets spéciaux ou éléments d’ouvrages,
reste a la charge de chaque entreprise qui les produit, et doit étre réalisé a minima deux fois par semaine.

b/ Nettoyage général en cours de chantier.
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Chaque entreprise est responsable du nettoyage de sa zone de travaux et du retrait de ses déchets.
Ils comprennent 'enlévement des gravats, le balayage général du chantier, le nettoyage et le maintien en
état de propreté des abords.

¢/ Nettoyage de mise en service.
Sauf disposition contraire des CCTP particuliers, les nettoyages de mise en service, avant la réception, sont
réalisés par Uentreprise titulaire du lot PLATRERIE-SOLS-REVETEMENTS-PEINTURE .
Les nettoyages de mise en service sont réalisés aprés enléevement, par chacune des entreprises, des
dispositifs de protection mis en place par elles en cours de chantier.

En cas de non-respect de ’ensemble des prescriptions précédentes, le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment faire

procéder par 'un des entrepreneurs de 'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages
prévus, a la charge des entreprises défaillantes.
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6. INTERFACES GENERALES ENTRE CORPS D’ETAT

6.1. Travaux ala charge du lot GROS EUVRE

1. Nettoyage et évacuation de l'aire d’installation de chantier en fin de chantier

2. Réalisation des feuillures demandées par les autres corps d’état

POUR LE LOT SERRURERIE

3. Réalisation de renforcements et de réparations de la magonnerie

4, Scellement des équipements a encastrer et maconnerie

5. Maintien du confinement pendant le décapage chimique des peintures au plomb
POUR LES LOTS DE REVETEMENTS DURS POUR SOLS ET MURS

6. Décaissés et réserves en sol pour chapes ou scellement des sols durs ou sols coulés
7. Réception contradictoire des supports

8. Réception contradictoire de la géométrie des sols et murs des blocs sanitaires
POUR LE LOT PLOMBERIE

9. Réalisation des saignées et percements selon tableau article 5.15 ci-dessus.

10. Scellement des équipements a encastrer

POUR LE LOT ELECTRICITE

11. Réalisation des saignées et percements selon tableau article 5.15 ci-dessus

12. Scellement des équipements a encastrer

6.2. Travaux ala charge du lot SERRURERIE

Dépose des portes des cellules

Descente de charges, transmission des efforts induits, réservations et plans de détails

Mises au point de détails pour scellements, incorporations, habillages

Fourniture des pieces d’ancrage et inserts

Réception contradictoire des supports

Adaptation des types de fixation a la nature des supports, accord préalable des lots concernés

No o hMowDdRE

Primaire anti-corrosion sur les huisseries et tous les ouvrages métalliques

6.3. Travaux a la charge du lot MENUISERIE INTERIEURE

Plans de réservations et détails d’incorporation.

Fourniture des batis ou huisseries, a bancher ou a sceller dans les magonneries
Fourniture des inserts nécessaires a la fixation et au supportage des ouvrages
Réception contradictoire des baies

Primaire anti-corrosion sur les huisseries et tous les ouvrages métalliques
Fourniture et pose de tout habillage bois de finition, compris ossature support

No ok owDdNPE

Mise a disposition d'un profil permettant la mise a la terre des huisseries métalliques

6.4. Travaux ala charge des lots REVETEMENTS pour SOLS et MURS

Etude de calepinage pour les sols et les murs

Réception contradictoire des supports

Réalisation des chapes de scellement des sols, avec couche de désolidarisation
Finitions et découpe des revétements au pourtour des ouvrages des autres lots

a ks wbhpE

Pose et scellement des siphons de sol dans [’épaisseur des revétements
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Couvre joints ou barres de seuils a la jonction avec les sols durs ou les bétons

6.5. Travaux ala charge des lots PEINTURE et REVETEMENTS MURAUX

6.6.

6.7.

6.8.

AP wbdPR

Réception contradictoire des supports

Préparation des supports, brossage, époussetage

Préparation et mise en peinture définitive de toutes les huisseries et portes

Peinture sur toutes les canalisations apparentes, dans le ton des murs ou cloisons supports

Travaux a la charge du lot FAUX PLAFONDS

Découpe dans les faux plafonds pour passage des cables, pour la mise en place des luminaires et tout
équipement technique

Réalisation des trappes d’accés aux organes de manceuvre ou de maintenance de tous les équipements
techniques, pour ’ensemble des lots suivant leurs demandes

Travaux a la charge du lot ELECTRICITE - COURANTS FORTS

No ok~ owbdhpR

Fourniture des coffrets de chantier

Neutralisation des réseaux, dépose des matériels sensibles avant les démolitions

Fourniture, cablage, pose, raccordement des liaisons équipotentielles des structures BA et acier
Mise a la terre de toutes les ossatures et éléments métalliques

Calfeutrements coupe-feu autour des cibles a la traversée des parois coupe-feu

Repérage conventionnel de ’ensemble des cables réseaux

Dans les faux plafonds, pose de tous les appareils par suspension indépendante des ossatures

Travaux a la charge du lot PLOMBERIE

No o kowbdRF

Neutralisation des réseaux, dépose des matériels sensibles avant les démolitions
Fourniture des équipements a sceller

Attentes pour mise en place des siphons de sol et des équipement a sceller

Ventilation des chutes, et chapeaux

Passage des réseaux aux traversées de paroi respectant les performances au feu de celles-ci
Repérage conventionnel par peinture et étiquetage de 'ensemble des réseaux
Raccordement électrique des appareils et matériels fournis, et leur mise a la terre
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ANNEXE 1

LISTE DES PLANS

= Plans d’installations de chantier
TCEOO

= Plans généraux
TCEO1
TCE02
TCE03.1
TCE03.2

= Plans de démolition
DEMO1
DEMO02

= Plans de structure
STRO1
STR02
STRO3
STRO4

= Plans de plomberie
PBO1
PB02
PB03

= Plan d’électricité
ELO1
ELO2

Page 25/ 25




