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A remplir par le candidat, ENTREPRISE UNIQUE

CONTRACTANT :

La société (préciser nom) dont le siége social est a (a préciser),
Représentée par (a préciser),

Numéro SIRET : (a préciser),

Numéro RCS : (a préciser),

Code NAF (anciennement APE) : (a préciser),
TVA intracommunautaire : (a préciser),
Téléphone : (a préciser),

Courriel : (a préciser),

désigné ci-apres par le « titulaire »

Aprés avoir pris connaissance des pieces constitutives du marché suivantes,
| ] du présent AE-CCP
|| CCAG 2021 - Prestations intellectuelles
|| Décomposition du prix global et forfaitaire
| ] Annexe 1 - Acte de sous-traitance (le cas échéant)
|| Annexe 2 - Systéme informatique de gestion financiére des marchés
[ ] Annexe 3 - Calendrier prévisionnel de I'opération
| ] Annexe 4 - Organigramme et composition de I'équipe proposées pour la réalisation des missions
|| Annexe 5 - Programme de I'opération

et conformément a leurs clauses, engage la société sur la base de son offre a exécuter les prestations
dans les conditions définies ci-avant.

Le candidat déclare sur I'honneur :

1) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1
aL.2141-5 et L 2141-7 et suivants du Code de la commande publique.

2) étre en regle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant I'emploi des
travailleurs handicapés.

Le délai de validité de mon offre est fixé a 120 jours a compter de la date limite de remise des offres.
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A remplir par les contractants du GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRE

CONTRACTANT .
Le groupement d’entreprises solidaire

1°" co-contractant - MANDATAIRE
La SOCIELE ....ocveeceeceee e dont le siege social est a

Représentée par

Numéro SIRET :

Numéro RCS :

Code NAF (anciennement APE) :
TVA intracommunautaire :
Téléphone :

Courriel :

2éme co-contractant
LA SOCIELA......ece et dont le siege social est a

Représentée par

Numéro SIRET :

Numéro RCS :

Code NAF (anciennement APE) :
TVA intracommunautaire :
Téléphone :

Courriel :

désignés ci-aprés par le « titulaire »
Aprés avoir pris connaissance des pieces constitutives du marché ou de I'accord-cadre suivantes,
| ] du présent AE-CCP
|| CCAG 2021 - Prestations intellectuelles
|| Décomposition du prix global et forfaitaire
| ] Annexe 1 - Acte de sous-traitance (le cas échéant)
[ ] Annexe 2 - Systéme informatique de gestion financiére des marchés
|| Annexe 3 - Calendrier prévisionnel de |'opération
|| Annexe 4 - Organigramme et composition de I’équipe proposées pour la réalisation des missions
| ] Annexe 5 - Programme de I'opération

et conformément a leurs clauses, engage I'ensemble des membres du groupement sur la base de l'offre
du groupement a exécuter les prestations dans les conditions définies ci-avant.

Chaque membre du groupement, déclare sur I'honneur :

1) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-
1aL.2141-5et L 2141-7 et suivants du Code de la commande publique.

2) étre en regle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant I’'emploi
des travailleurs handicapés.

Le délai de validité de notre offre est fixé a 120 jours a compter de la date limite de remise des offres.
L'entreprise ......cccccvevieniineicnce, est le mandataire des entrepreneurs du groupement titulaire solidaire

Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a
I’égard du représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché.
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Article 1 — OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le présent marché s’inscrivant dans la phase II du Schéma directeur de rénovation du Chateau de
Fontainebleau a pour objet une mission de contrdle technique portant sur les études et travaux de
I'opération d’'aménagement du vestibule Serlio et de ses espaces contigus et la rénovation des CTA 12,
13, 14 et 15.

Le contrdleur technique agit conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés de controle technique, objet du décret n® 99-443 du 28 mai 1999.

L'opération se décompose en deux phases ou sous-opérations :

- En phase 1 : I'aménagement de la zone SERLIO y compris rénovation des installations techniques et
mise aux normes (cf. Annexe 6.1 APS P.PONSQOT).
Les espaces restaurés et réaménagés dans le cadre de la sous-opération 1 sont principalement des
espaces recevant du Public.

- En phase 2 : la création de locaux techniques et le remplacement de quatre CTA situées dans les
sous-sols du quartier des Princes (Cf Annexes 6.2 et 6.3 Extrait études de programmation Phase II
Schéma directeur, P.PONSOT).

Les espaces en sous-sol créés ou réaménagés dans le cadre de la sous-opération 2 sont des locaux
techniques.

Il est précisé que chaque phase décrite au présent article correspond a une partie technique au sens de
I'article 20 du CCAG-PI et que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques.

Le mandataire de la maitrise d’ceuvre désigné sur cette opération est I’Architecte en Chef des Monuments
Historiques, Monsieur Ponsot. L'étude APS du maitre d’ceuvre détaillant le contenu de I'opération est joint
en annexe au présent document.

1.2. Lieu d’exécution

Le lieu d’exécution des prestations est :
Chateau de Fontainebleau, Place du Général de Gaulle, Fontainebleau (77300)

Les échanges et réunions entre le titulaire et le maitre d’ouvrage pourront également se dérouler dans les
locaux du maitre d’ouvrage, du titulaire, ou par visio/audio conférence.

1.3. Contenu de la mission

Le contréleur technique agit conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux marchés de contréle technique, objet du décret n® 99-443 du 28 mai 1999 et notamment
de son annexe A, dans le cadre des missions suivantes qui lui sont confiées :

a) Missions de base dites obligatoires (Annexe A de la norme NFP 03-100)
» Mission L/LP, relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
» Mission S/ SEI/ STI/ SH, relative a la sécurité des personnes dans les constructions.

b) Missions complémentaires (Article 5-3 de la norme NFP 03-100)
= AV, stabilité des avoisinants ;
= LE, solidité des existants ;
= PV, recollement des proces-verbaux des essais d’équipement de I'ouvrage ;
= DEM, solidité des ouvrages avoisinants (en cas de démolition des ouvrages existants) ;
= P1, relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;
= HAND, relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
= F, relative au fonctionnement des installations ;
= TH, relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie ;
= GTB, relative a la gestion technique des batiments
» Mission VIEL, relative a la vérification des installations électriques

Ces prestations comprennent la rédaction des attestations réglementaires (notamment ATT TH, ATT
HAND)
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La mission se décompose de la maniére suivante :

Elément Contenu

CTO Avis sur documents de conception

CT1 Etablissement du RICT aprés examen des documents de conception

CT2 Avis sur documents d’exécution établis par les entreprises de travaux

CT3 Avis sur ouvrage pendant la phase exécution

CT4 Etablissement du RFCT apreés la réception des travaux

CT5 Etablissement du RVRAT

CT6 Assistance apportée au maitre de l'ouvrage pendant la période de parfait achévement

Le contenu de la mission est détaillé au chapitre 10 du présent Acte d’'Engagement valant CCP.

1.4. Décomposition en tranches

Le présent marché comporte quatre tranches :
- Tranche ferme TF relative aux études de la sous-opérations 1
- Tranche Optionnelle TO1 relative aux études de la sous-opérations 2
- Tranche Optionnelle TO2 relative aux travaux et GPA de la sous-opérations 1
- _Tranche Optionnelle TO3 relative aux travaux et GPA de la sous-opérations 2

1.4.1 - Affermissement des tranches

La tranche optionnelle du marché sera affermie par une décision de lI'acheteur notifiée au titulaire au plus
tard 15 jours avant le démarrage de la tranche.

1.4.2 - Indemnité d’attente

Il ne sera versé aucune indemnité d’attente au titulaire.
1.4.3 - Indemnité de dédit pour non-affermissement de la tranche optionnelle

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle par I'acheteur, il ne sera versé aucune indemnité
de dédit.

1.5. Estimations provisionnelles

Les estimations des travaux issues des études déja réalisées sont les suivantes :
- Sous-opération phase 1 : 3,4M €HT en valeur 09/2024
- Sous-opération phase 2 : 4,1M €HT en valeur 09/2024

Article 2 — Intervenants

Le maitre d'ouvrage est I'Etablissement Public du Chateau de Fontainebleau, Place du Général de Gaulle -
77300 Fontainebleau

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le maitre d’ouvrage".

Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maitre
d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

Le Mandataire désigné par le maitre d’ouvrage conformément convention de mandat en date de XXX est :
I’OPPIC - 30 rue du Chéateau des Rentiers - CS 61336 - 75647 Cedex 13

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « le pouvoir adjudicateur ».

Représentant du pouvoir adjudicateur habilité a donner les renseignements prévus par les articles R.
2191-60 et 61 du Code de la commande publique : Le Président de I'OPPIC

JUSTIFICATION DE LA QUALITE DE LA PERSONNE SIGNATAIRE AU NOM DE L'OPPIC :
Décret du 24 mai 2023 portant nomination du Président

Comptable assignataire des paiements : Mme I'’Agent comptable de I'OPPIC

Ordonnateur : Le président de I'OPPIC
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Article 3 - Piéces constitutives du marché

En application de I'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur remet, a
la demande du titulaire, une copie de I'original du marché revétue d'une mention diment signée, par lui,
indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou
de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme a un modéle défini
par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles constitutives du présent marché sont,
par ordre de priorité décroissant :

-Le présent document faisant office d’acte d’engagement et de cahier des clauses particuliéres et ses
annexes :
e Annexe 1 - Acte de sous-traitance (le cas échéant)
Annexe 2 - Systéme informatique de gestion financiére des marchés de travaux
Annexe 3 - Calendrier prévisionnel des travaux
Annexe 4 - Organigramme et composition de I’équipe proposées pour la réalisation des missions
Annexe 5 - Programme de I'opération

-Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

-Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ce qui concerne l'utilisation des résultats
il sera fait application des dispositions de I'article 30 du CCAG PI.

Article 4 - Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de passer un marché négocié sans publicité ni
mise en concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestation similaires aux prestations décrites au
présent marché, dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique

Article 5 - Conduite des prestations

5.1 Représentation de I'acheteur

Des la notification du marché, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques
peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours d’exécution du marché.

5.2 Représentation du titulaire

En application de l'article 3.4.1 du CCAG 2021, le titulaire du marché s’engage a faire connaitre, dés la
notification du marché, la personne physique désignée par lui et habilitée a I’engager pour les besoins de
I’'exécution du marché.

Article 6 - Sous-traitance

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés publics
(articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants) et les articles R. 2152-7 a R. 2152-8 et R, 2152-
11 a R. 2152-12 du Code de la commande publique sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties de
compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a effectuer, a celles des du titulaire.
A défaut, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra récuser le sous-traitant proposé.

Dans |'éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une partie du
marché dont il est chargé, le représentant du pouvoir adjudicateur exigera du sous-traitant dit de ler
rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Directive pour la rédaction de cette clause
- Cette clause est obligatoire (prendre a ou b, EN RAYANT LA MENTION INUTILE)

- le montant correspondant a la différence entre le montant du marché et le montant de I'ensemble des
prestations sous-traitées, doit toujours étre indiqué.
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a) Je n'envisage pas de sous-traiter.

b) Cas d'un titulaire unigue : I'annexe n° 1 au présent marché indique la nature et le montant des
prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces
sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance; le montant des prestations
sous-traitées indiqué dans I'annexe constitue le montant maximal de la créance que le(s) sous-traitant(s)
concerné(s) pourra(ont) céder ou présenter en nantissement.

c) Cas d'un groupement titulaire : lI'annexe 1 au présent marché indique la nature et le montant des
prestations que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms
de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance; le montant des
prestations sous-traitées indiqué dans I'annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-
traitant concerné pourra présenter en nantissement.

L'annexe n°l1 au présent marché constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre
effet a la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément a cette annexe est de :
.................................................................................. EURO HT.
Article 7 - Montant du marché

Sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de février 2025, le montant de la
rémunération de la mission est de : (montant en euros, en chiffres et en lettres) :

Montant hors TVA en TVA 3 20% Total TTC en
euros euros

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

Tranche optionnelle 3

Total

Soit un montant en toutes lettres et hors taxes :
Tranche ferme :

Tranche optionnelle 1:

Tranche optionnelle 2:

Tranche optionnelle 3:

Montant total (TF + TO1 + TO2 + TO3 ) :

La décomposition de ces prix figure dans la DPGF.

Article 8 — Détermination des prix de réglement — Modalités de réglement

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mO fixé a
I'article 7 du présent document.

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire.

Conformément a l'article 10.1.3 du CCAG 2021, le prix est réputé comprendre toutes charges fiscales,
parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, I'ensemble des frais afférents ainsi que
toutes les autres dépenses nécessaires a |'exécution des prestations (y compris les frais de déplacement
et d’hébergement des intervenants) jusqu’a I'achévement de la mission.

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index Ingénierie (ING - Ingénierie - Identifiant 001711010) publié par I'Insee.
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Les prix sont révisables selon la formule :
Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :

P = Po [0.15 + 0.85 x (Im-4 / Im0-4)]

Dans laquelle :

- P est le prix révisé ;

- Po est le prix initial indiqué a l'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du "mois zéro" ;

- au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant (Im0-4) aux parameétres pour le mois
antérieur de 4 mois au mois zéro ;

- au numérateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4 mois au mois
d’exécution des prestations (Im-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum
quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au milli€me supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

Selon l'article R. 2192-12 du Code de la commande publique, la date de réception par le représentant du
pouvoir adjudicateur de la demande de paiement effectuée par le titulaire constitue le point de départ du
délai global de paiement.

Conformément a l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 la facturation électronique est obligatoire
pour les émetteurs de facturation a destination des établissements publics, I'Etat et les collectivités
territoriales.

Depuis le 1ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées
comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORIS PRO accessible par
internet a I'URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit
- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de départ
du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de
réception de la demande de paiement

Le représentant du pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en
faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom du titulaire, a I'établissement bancaire
suivant :
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INSERER RIB ICI
(COPIER-COLLER AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE)

Toutefois, en application de l'article L. 2193-11 du Code de la commande publique, le représentant du
pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct en
faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.

Avance

Une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au titulaire, dans les conditions prévues
aux articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la commande publigue.

Le montant de l'avance est porté a 10% si le titulaire est une micro, une petite ou une
moyenne entreprise.

Le titulaire est en droit de refuser |'avance. -

En cas de cocontractant unique :

Le titulaire est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003.

Rayer la mention inutile :

_J'ACCEPTE.
JE REFUSE

de percevoir I'avance prévue a l'article 8 de I’AE - CCP.

En cas de groupement :

1 cocontractant (mandataire)
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Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation
de la Commission du 6 mai 2003.

| []oui
| [ INon

Rayer la mention inutile :

“J’ACCEPTE
JE REFUSE

de percevoir I'avance prévue a l'article 8 de I'’AE - CCP.

2¢m_cocontractant

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation
de la Commission du 6 mai 2003.

| []oui
[ ] Non

\ Rayer la mention inutile :

_J'ACCEPTE
JE REFUSE

| de percevoir 'avance prévue a l'article 8 de I’AE - CCP.

3¢me_cocontractant

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation
de la Commission du 6 mai 2003.

| [].Oui
| [ ] Non

| Rayer la mention inutile :

_J’ACCEPTE
JE REFUSE

| de percevoir 'avance prévue a l'article 8 de I’AE - CCP.

| Acomptes et solde

Par dérogation aux articles 11.2 a 11.7 du CCAG-PI, le réglement des acomptes s’effectue dans les
conditions suivantes :

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes calculés a partir de la différence entre
deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état des prestations
exécutées dans les conditions et dont la fréquence sont définis ci-apres.

En application des articles 11.2, 11.4.1 et 11.5.2 du CCAG-PI, I'’échéancier des paiements obéira au
tableau ci-apres :
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Prestations rémunérées Valeur de l'acompte par rapport au Date d’exigibilité de I'acompte
montant total de chaque élément de
mission (annexe CCP, DPGF)
CTO : Avis sur documents de APD: A l'avancement des études
conception 60% au prorata temporis de I'avancement
des études
40% a la remise du rapport
PRO-DCE :
60% au prorata temporis de |'avancement
des études
40% a la remise du rapport
ACT :
100% au prorata des montants des projets
marchés analysés

CT1 : RICT 100% Exigible a compter de I'acceptation
par la maitrise d’ouvrage du RICT

CT2 : avis études d’exécution 100% Exigible a compter de la fin des
études d’exécution

CT3 : avis phase exécution 100% /N A l'avancement des travaux, N étant
le nombre prévisionnel de mois de
chantier

CT4 : RFCT 100% Exigible a compter de l'acceptation
par la maitrise d'ouvrage du RFCT

CT5 : RVRAT 100% Exigible a compter de l'acceptation
par la maitrise d’'ouvrage du RVRAT

CT6 : GPA 100% Exigible a I'expiration de la période de

parfait achévement

Article 9 — Durée de la mission — pénalités

9.1 Durée de la mission

La durée globale du marché est de 44 mois hors délai d’affermissement des tranches optionnelles
(périodes de garantie de parfait achévement incluse).

Le marché prend effet a compter de sa notification.

La tranche ferme aura une durée de 8 mois.

La tranche optionnelle 1 aura une durée de 8 mois.

La tranche optionnelle 2 aura une durée de 13 mois + 12 mois de période de GPA = 25 mois
La tranche optionnelle 3 aura une durée de 19 mois + 12 mois de période de GPA = 31 mois

En application de l'article 13.1.3 du CCAG-PI, le délai d'exécution de chaque tranche optionnelle prend
effet a compter de la date de notification de la décision de son affermissement.

Le calendrier prévisionnel de I'opération concernée est donné en annexe n°4 au présent document.

Par dérogation aux articles 12.2.2, 29.1.5 et 41.1 du CCAG-PI, le délai de chaque élément de mission
est le suivant :

9.1.1 - Délais en phase de conception
Tranche Ferme et Tranche Optionnelle 1- Etudes

Elément ou prestation Délai Origine du délai
Avis sur Etudes d’avant-projet définitif (APD) 2 semaines A compter de la date de remise de |'étude APD
Etudes de projet 2 semaines A compter de la date de remise de |'étude PRO
Etablissement du RICT 2 semaines A compter de la validation du PRO

9.1.2 - Délai en phase de réalisation et de période de garantie de parfait achévement
Tranches Optionnelles 2 et 3 - Travaux

Le titulaire dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrés pour lI'examen des documents d’exécution a
compter de la réception de ceux-ci.

Le titulaire dispose d’un délai d’un (1) mois, a compter de la réception de la demande de I'acheteur, pour
remettre les rapports relatifs aux missions de contréle (RFCT / RVRAT / RVIEL / ...), ainsi que les versions
de ces rapports mises jour a l'issue de la période de garantie de parfait achévement.

9.2 - Dépassement du délai d’exécution non imputable au titulaire
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En cas de dépassement du délai de réalisation des études du maitre d’ceuvre, il ne sera pas alloué de
rémunération complémentaire au titulaire.

Des que le titulaire est en mesure de constater que le délai d’exécution des travaux tel que défini dans le
planning prévisionnel sera dépassé, il en avise I'acheteur par écrit.

Le titulaire établit alors une proposition, accompagnée d’'un mémoire justificatif détaillé, sur la base du
bordereau des prix joint a I'annexe 1 de l'acte d’engagement, de la nature et de la composition de
I’équipe qu’il juge nécessaire pour mener a terme sa mission en fonction des nouveaux objectifs fixés par
I'acheteur.

Le montant de cette proposition ne pourra dépasser le montant de la rémunération moyenne mensuelle
en phase de suivi des travaux défini par la division du montant indiqué pour la phase « intervention en
phase chantier » a I'annexe 1 de l'acte d’engagement par la durée en mois des travaux telle qu’elle
apparait a I'annexe 1 du CCAP, multiplié par le nombre de mois de décalage minoré de 3 mois.

Sur la base de cette proposition et aprés négociations avec I'acheteur, un avenant au présent contrat est
établi.

9.3 - Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation a l'article 13.3 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé de signaler les causes qui sont le fait
de l'acheteur ou qui proviennent d'un événement ayant le caractére de force majeure et qui viendraient a
faire obstacle a I'exécution de son marché.

Dans ces cas, la prolongation de délai est accordée par décision unilatérale de I’'acheteur.

9.4 - Pénalités
L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.
Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice

subi par le représentant du pouvoir adjudicateur du fait du retard pris par le titulaire dans I’'exécution de
ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-PI, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité correspondante
s’appliquant a partir du premier jour suivant I’expiration du délai et s'achéve le jour de la date réelle de
fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 14 du CCAG 2021, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur
simple constat du retard.

Dépassement des délais de production des documents

En cas de retard dans la remise d’un document, le titulaire encourt une pénalité par jour calendaire de
retard fixée comme suit :

- 250 € TTC pour les rapports d’examen relatifs a chaque phase de conception et rapports finaux
- 100 € TTC par document pour les avis sur documents d’exécution.

Article 10 - Retenue de garantie

Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire serait
reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

Article 11 - Cession de créance

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra céder est de en hors taxes (en lettres et en
chiffres, montant forfaitaire total marché diminué de la sous-traitance envisagée) :

- en euros HT :

Conformément a l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 a L 313-
29 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent
marché sera faite auprés de I'agent comptable de I'OPPIC.
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Article 12 — Précisions concernant les éléments de mission

12.1. CTO - Avis sur les docu

ments de conception

1-visite préliminaire du site

Stade AVP

2- examen du dossier APS

3-examen du dossier APD

4-examen du PRO, compris 1 réunion a minima

12.2. CT1 - Etablissement du RICT aprés examens des documents de conception

Stade PRO

12.3. CT2 - Avis sur documents d’exécution établis par les entreprises de travaux

Rapport initial de controle technique au maitre d’ouvrage

Ce controble porte essentiellement sur :

- les notes de calcul justificatives ;

- les plans d'implantation des ouvrages ;

- les plans d’implantation des équipements, schémas électriques, SSI,...

- les plans de cheminement des différents fluides (tuyauteries, gaines, chemins de cables ...) ;

- les réservations.

12.4. CT3 - Avis sur ouvrage

pendant la phase exécution

Le suivi des travaux a pour but de vérifier la qualité et la conformité des ouvrages par rapport au
Programme technique détaillé, a la réglementation, aux DTU et aux régles de I'art. Ce contréle comprend

e L'examen des ouvrages sur chantier :
- soit lors de la participation aux rendez-vous de chantier ;
Les réunions de chantier sont hebdomadaires. Le contrdleur technique est tenu d’assister aux

réunions de chantier lorsque le maitre d’ouvrage convoque le titulaire du marché.

- soit hors rendez-vous de chantier ;

Le contrdleur technique est tenu de procéder a au moins une visite de chantier par semaine, a
compter de la date effective de démarrage des travaux, le maitre d’ouvrage se réserve également le

droit de le convoquer, sur simple demande écrite en cas de problémes ponctuels ou majeurs.

e L’examen des dispositions prises par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 du code civil ;

Cet examen doit étre effectué par le contréleur technique afin de s'assurer qu'ils effectuent de
maniére satisfaisante les vérifications techniques qui leur incombent.
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12.5. CT4 - Etablissement du RFCT aprés la réception des travaux et établissement du RVRAT

Les vérifications finales portent sur :

- viabilité, fondations, structures,

- installations électriques,

- chauffage, ventilation, conditionnement dair, SSI,
- dispositions constructives,

- autres.

Le rapport final de contréle technique rendra compte des vérifications finales effectuées par le contréleur
technique et récapitulera, entre autres, les observations formulées par le contréleur technique au cours
de la phase travaux et qui, le cas échéant, n‘auraient pas été suivies d’effet.

Le contréleur technique participera :
- a la visite de la commission de sécurité apres réception des travaux ;
- aux visites de levées de réserves ;

Celles-ci ont pour objet de vérifier que les ouvrages et les équipements visés par les réserves ont été mis
en conformité. Elles seront effectuées sur simple demande de la maitrise d’ouvrage.

Le controleur technique intervient pendant la période de conception et durant I'exécution des ouvrages
jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement. Pour remplir sa mission, le contréleur
technique est tenu d'accomplir un certain nombre d’actes type, relevant d’actes techniques et d’actes
d’information.

12.6. CT7 - Période de garantie de parfait achévement

Cet élément comprend l'intervention du contréleur technique sur demande du maitre d’ouvrage pendant
la période de garantie de parfait achévement, dans la limite d’une visite par trimestre aprés la levée des
réserves.

Article 13 - Achévement de la mission

L'achévement de la mission du titulaire fait I'objet d'une décision établie sur sa demande par le
représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 29 du CCAG-PI et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

Article 14 - Différends et litiges

Le tribunal administratif compétent est celui de Melun pour tous différends et litiges qui pourraient
survenir a l'occasion de I’'exécution du marché.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réglement amiable.

Article 15 — Assurances

Le titulaire doit étre titulaire d’'une police d'assurance destinée a couvrir ses responsabilités civiles et
professionnelles. Il remettra au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours suivant la
notification du marché I'attestation ot devront figurer :

- les sommes assurées,

- les franchises,

- les taux des primes.

Article 16 - Utilisation des résultats

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs de I'acheteur et du
titulaire en la matiére est telle que définie a I'article 35 CCAG-PI.

Article 17 - Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de sa mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.
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Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues par le présent marché.

Article 18 - Arrét de I’exécution des prestations

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune
des parties techniques telles que définies a 1.3 du présent document.
La décision d'arréter I'exécution entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune indemnité.

Article 19 — Résiliation

197.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérét général
dans le cadre de l'article 40 du CCAG-PI, le titulaire a le droit d'étre indemnisé du préjudice qu'il subi
éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du
titulaire, a titre d'indemnisation, le pourcentage est fixé a quatre pour cent (4%).

197.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l'article 34.3 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a
I'article 32.1 du CCAG-PI, le marché est résilié¢ sans indemnité et la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 3%
%. Le pourcentage d'abattement est fixé a 5 %, si la résiliation est prononcée dans les cas prévus aux c),
j) et k) de I'article 39.1 du CCAG-PI.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles, une mise
en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 15 jours a dater de la réception de la
mise en demeure.

19.3 - Résiliation pour perte de I'agrément de contréleur technique

En cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du titulaire portant sur les domaines concernés
par le présent marché celui-ci est résilié de plein droit et dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI.

1197.42: Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de l'article 36 du CCAG-PI, le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a
I’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas
de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 27.1 du CCAG-PI, la mise au frais et risques peut intervenir méme en l'absence
décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le mentionne
expressément.

Article 2018 — Déclaration

Par la signature du présent document, aprés avoir pris connaissance des documents qui y sont
mentionnés et apres avoir établi la déclaration prévue a l'article R. 2143-3 du Code de la commande
publique :

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, a mes torts exclusifs
et frais et risques ou aux torts exclusifs et frais et risques de la société pour laquelle j'interviens, que je
ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L.
2141-1 a L. 2141-5 du Code de la commande publique.
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| Article 2119 - Traitement des données essentielles ayant le caractére de données
personnelles

Deés lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du reglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le
traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mémes
textes.

La licéité du traitement est fondée sur l'obligation légale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec 'obligation de publication
des données essentielles conformément a I’'objectif de transparence dans les procédures de passation des
marchés publics et a I'ouverture des données en commande publique. Seules les données nécessaires a
la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans aprés la fin de I'exécution
du marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation
serait devenue contraire aux intéréts en matiéere de défense ou de sécurité ou a I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public n ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge |'obligation d’information des personnes physiques dont il communique des
données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’information du Titulaire, cela concerne
notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a engager
juridiqguement la personne morale. Cette obligation est tendue, si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de |'exécution de son obligation Iégale de publication par I'OPPIC et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander a
I’OPPIC l'accés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur portabilité, la
limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande d’information, le Titulaire peut s’adresser a la cheffe du service des ressources
humaines et des moyens généraux, Déléguée de la Protection des Données de I'OPPIC.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

| Article 220 - Dérogations

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG PI, le présent CCP ne récapitule pas la liste des articles du CCAG
susvisé auxquels il déroge.

Le titulaire
Est acceptée la présente offre

A (lieu a préciser) le, (date a préciser)
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PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement et cahier des clauses particuliéres.

Le présent document comporte les annexes énumérées ci-apres :

. Ann

Ann

Ann

A Paris, le

exe 1 - Acte de sous-traitance (le cas échéant)

Annexe 2 - Systéme informatique de gestion financiére des marchés de travaux

exe 3 - Calendrier prévisionnel des travaux

exe 5 - Programme de 'opération

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Annexe 4 - Organigramme et composition de I’équipe proposées pour la réalisation des missions

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la
remise d’une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut étre opérée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par remise contre récépissé. Dans ce dernier cas, le titulaire signera la
formule ci-dessous.

Regu a titre de notification une copie du présent marché.

A
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MISE AU POINT

A l'occasion de la mise au point du marché public, les modifications ci-dessous sont apportées aux
stipulations contenues dans les piéces constitutives du marché public.

Nature du document concerné
et numéro de I'article modifié!

Nature de la modification apportée?

Signature de la mise au point.

Signature du candidat retenu :

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

A , le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

A , le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

! Exemple : CCTP article 3.
Exemple : « la deuxiéme phrase est remplacée par
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