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1. GENERALITES

1.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1.1. Objet des travaux
Le présent document a pour objet la description des travaux de réaménagement, le batiment ROSA doit désormais
transférer les salles d’art plastiques situées dans 1’aile L vers 1’aile J.

Ces deux salles d’arts plastiques LO10 et LO12 actuelles, seront transformées a la fois en deux salles classiques de
cours et aprés modularité des parois mobiles, en une seule salle d’activité sportive. Par conséquent, les espaces
seront adaptés pour répondre aux exigences de ces services.

En somme, cette rénovation vise a moderniser les installations universitaires pour mieux s'aligner sur les besoins
actuels et a venir, tout en respectant les normes et réglementations en vigueur pour les établissements de ce type.

Pour I'exécution de l'ensemble de ces travaux, I'entreprise devra se conformer aux dispositions des documents
normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la réalisation.

1.1.2. Normes et Réglementations

Tous les ouvrages et travaux du présent Lot, seront conformes aux prescriptions des documents ci-apres et a leurs
annexes :

- NF DTU 20.1 P1-1 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P10-202-1-1)

- FD 1SO 4190-2 (février 2004) : Installation d'ascenseurs - Partie 2 : ascenseurs de classe IV (Indice de classement
: P82-209)

- NF EN 81-82 (septembre 2013) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Ascenseurs existants - Partie 82 : regles pour I'amélioration de I'accessibilité aux ascenseurs existants pour toutes
les personnes, y compris les personnes avec handicap (Indice de classement : P82-371)

- DTU 25.1 : travaux d'enduits intérieurs en platre

- DTU 25.222 : Travaux de plafonds fixés - Plaques de platre

- DTU 25.232 : Travaux de plafonds suspendus - Plaques de platre

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit platre

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parements en platre

- DTU 27.1 : Réalisation revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant - NF DTU 36.2 P1-
1 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie

1-1: Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P23-202-1-1)

- NF DTU 36.2 P1-2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P23-202-1-2)

- NF DTU 36.2 P2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie 2

: Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P23-202-2)

- NF P23-311 (avril 2013) : Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications

- DTU 52.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P61-202-1-1)

- DTU 52.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie

1-2 : Cahier des critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-202-1-2)

- DTU 52.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie 2 :

Cahier des clauses administratives spéciales type (Indice de classement : P61-202-2)

- DTU 52.2 P1-1-3 (décembre 2009) : Travaux de batiment — Pose collée des revétements céramiques et assimilés —
Pierres naturelles — partie 1-1-3 : cahier des clauses techniques type pour les sols intérieurs et extérieurs +
Amendement Al (Octobre 2014) (Indice de classement : P61-204-1-1-3).
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- DTU 53.2 P1-1 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P62-203-1-1)

- DTU 53.2 P1-2 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 1-2 : Criteres
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P62-203-1-2)

- DTU 53.2 P2 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P62-203-2)

- DTU 59.1 P1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétement de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P74-201-1-1)

- DTU 59-1 P1-2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince,semi-épais, ou épais -
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P74-201-1-2)

- DTU 59.3 (NF P74-203-1) (mai 1993) : Travaux de batiment - Peinture de sols - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1l (octobre 2000) (Indice de classement : P74-203-1)

- DTU 59.3 (NF P74-203-2) (mai 1193) : Peinture de sols - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P74-203-2)

- Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

- NF EN ISO 12944-5 (novembre 2007) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systémes de
peinture - Partie 5 : systemes de peinture (Indice de classement : T34-555-5)

- NF EN ISO 12944-1 (septembre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systemes
de peinture - Partie 1 : introduction générale (Indice de classement : T34-555-1)

- NF EN 1SO 12944-3 (octobre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systemes de
peinture - Partie 3 : conception et dispositions constructives (Indice de classement : T34-555-3)

- NF EN 1SO 12944-4 (septembre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systéemes
de peinture - Partie 4 : types de surface et préparation de surface (Indice de classement : T34-555-4)

- NF EN ISO 12944-7 (octobre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systemes de
peinture - Partie 7 : exécution et surveillance des travaux de peinture (Indice de classement : T34-555-7)

- NF EN ISO 12944-8 (octobre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systemes de
peinture - Partie 8 : développement de spécifications pour les travaux neufs et I'entretien (Indice de classement :
T34-55-8)

- FD T30-805 (avril 2015) : Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment (Indice de classement : T30-805)

- FD T30-808 (juillet 2016) : Peintures et vernis pour le batiment - Guide relatif aux produits de peinture et
systemes de revétements pour facades - Revétements minéraux, revétements organiques (Indice de classement :
T30-808)

- NF T36-005 (juillet 2010) : Peinture et vernis - Caractérisation des produits de peintures (Indice de classement :
T36-005)

- NF EN 16566 (juillet 2014) : Peintures et vernis - Enduits de peintures pour travaux intérieurs et/ou extérieurs -
Adaptation des enduits aux normes européennes (Indice de classement : T30-609)

- NF EN 1062-1 (octobre 2004) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de revétements pour
maconnerie et béton extérieurs - Partie 1 : classification (Indice de classement : T34-721-1)

- Normes francaises applicables aux composants, aux matériaux, aux tolérances et aux essais correspondants

- Avis techniques du CSTB et recommandations du CTB

- Fiches CSTB

* Cahier des Charges et autres documents techniques du CTB

* SNFA (Mars 1978) préservation du bois NF x 40.500 - Octobre 1976

* Recommandations N° A3.78 du GPEM/AB et du GPEM/T

* Décisions N° A2.78 du CPEM/AB et du CPEM/T

Le caractéere de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit comprendre
implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achévement de chaque ouvrage et
ensemble d'ouvrages.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Francaises les intéressants, ainsi d’ailleurs
que tous les produits manufacturés, sans que les fabrications soient soumises a marque et label, elles devront
comporter la marque NF.
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En ce qui concerne les matériaux au systéme non traditionnel, seuls seront acceptés ceux ayant fait 1’objet d’un
agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché.

Si en cours de travaux, [’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau ou systéme sera
proposé a I’accord du Maitre d’ceuvre. Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves faites par le CSTB seront
rigoureusement respectées. Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau, celui-ci devra bénéficier d’un agrément
dans les conditions ci-dessus.

Les installations électriques seront conformes a l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, normes
homologuées et DTU, en vigueur a la date d'établissement du présent CCTP. En ce qui concerne les installations
électriques, il sera particuliérement fait référence aux textes suivants (liste non exhaustive) :

- Norme homologuée NF C 15.100, éditée par I'U.T.E, concernant les installations électriques & Basse Tension,
homologuée le 13 mai 1991. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de cette Norme
I'oblige également a suivre toutes les normes et publications référencées dans cet ouvrage.

- Norme homologuée NF C 15.103 (choix des matériels et des canalisations électriques, en

fonction des influences externes)

- Décret du N°2010-2017 du 30/08/2010 et code du travail articles R4215-02 a R4215-17 relatifs a la protection des
travailleurs

1.1.3. Plans a consulter
- Plan état des lieux
- Plan de démolition
- Plan projet

1.1.4. Prises de possession de I’ouvrage
L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les indications sur
les plans annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions pour les possibilités d'acces,
de stockage de matériaux et matériels. Ils comprendront ainsi toutes les sujétions pour les difficultés et limites
d'acces et les déplacements des engins et véhicules.

1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.2.1. Acces au chantier
L'acces du chantier sera défini d'un commun accord entre I'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, en fonction de
I'aménagement futur du chantier prévu au titre du plan d'organisation du chantier, et prendra en compte les
contraintes liées a la spécificité du lieu de construction. Le cheminement des engins liés au chantier et les abords du
chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens nécessaires seront a la charge de I'Entrepreneur.

1.2.2. Echantillons
Dés sa désignation, I'entrepreneur du présent lot devra présenter a lI'approbation du Maitre d'Euvre, les échantillons
et prototypes des diverses fournitures qu'il compte utiliser. Les échantillons et prototypes seront remplacés jusqu'a
ce qu'un choix définitif soit intervenu.

1.2.3. Précisions
Les travaux prévus répondront a I'ensemble des prescriptions énoncées dans le CCTP et seront, en outre, assujettis
aux dispositions suivantes :
- la nature et 'exécution des ouvrages feront 1’objet de certaines adaptations et mises au point a proposer a 1’accord
du Maitre d’Euvre et du Bureau de Controle.
- les modalités opératoires et matérielles seront adaptées aux implantations, aux possibilités de dessertes, acces,
levages et sujétions diverses du terrain.
- Au titre des liaisons avec les autres Corps d’état, les ouvrages concernés devront étre complémentaires,
coordonnés et sans aucune incompatibilité.

1.2.4. Coordination
L'entrepreneur du présent lot établira tous contacts nécessaires et obtiendra tous renseignements utiles
avec les autres intervenants ayant des prestations sur ou a proximité des ouvrages qu'il aura a exécuter.
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1.2.5. Hygiéne et sécurité du chantier
L'Entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des dispositions du Code du Travail et des réglements en vigueur a
la date d'exécution, I'application de ces dispositions relevant de sa totale responsabilite. De plus, il devra se
conformer a toute disposition particuliére locale qui sera jugée indispensable par le coordonnateur sécurité, le
Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage, en raison d'impératifs locaux.

1.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

1.3.1. Qualité de la mise en ceuvre
Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du D.T.U. et aux régles de I'art, aux spécifications des
CCTP et autres piéces du marche.
L’entrepreneur du présent lot devra procéder au moins 1 semaine avant ses interventions & la réception des supports
et le formaliser par diffusion des éventuelles réserves aux autres corps d’états concernés avec copie a la maitrise
d’ouvrage.

1.3.2. Exécution des travaux - Plans
Les plans d'exécution, d’atelier et de chantier sont a la charge de I’Entreprise.
Il est rappelé a I'Entreprise que :

- les incorporations devront étre étudiées compte tenu des exigences acoustiques découlant de la réglementation,
- les essais et contrdles par laboratoires seront faits a la demande du Maitre d’Euvre ou du Bureau de Controle. Les
ouvrages reconnus défectueux seront démontés et reconstruits a la charge de I'Entreprise.

1.3.3. Protections
L'Entrepreneur devra la protection de tous les ouvrages risquant d'étre tachés, attaqués ou détériorés.
Ces protections seront exécutées avec la derniére perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant admise. Ces
protections seront dues quelqu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose, dépose et double transport.

1.3.4. Mise en ceuvre
Les matériaux sont mis en ceuvre dans les regles de I'Art selon les prescriptions du fabricant du matériau et de I'avis
du C.S.T.B.

Toutes les colles seront acryliques sans solvant et émettant le minimum de Composés Organiques Volatils (fiches
techniques ou fiches de données environnementales et sanitaires a fournir).

1.3.5. Nettoyages — Préparation
L'Entrepreneur doit le nettoyage des sols des locaux a revétir a chacune de ses interventions, pendant toute la
durée du chantier de facon journaliére et apres son intervention finale, Apreés pose, il doit I'enlévement des
déchets et emballages de ses matériaux. Il est responsable de tous les dégats qu'il provoque aux ouvrages des autres
corps d'état (taches de colle, marques de doigts sur les portes, enduit sur les plinthes).

1.3.6. Réception
Avis d'achévement des travaux, il sera adressé par I'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme d’imprimé (Avis
d'’Achévement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage entrera en possession des
ouvrages lors de la premiére visite de réception, si celle-ci est prononcée SANS réserve. De méme, il fournira, en
fin de travaux un D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés), détaillant les plans et les différentes fournitures mises en
place lors des travaux

1.3.7. Vérification d’aptitude a I’emploi
A I'exception des produits titulaires d'une marque NF ou d'un agrément technique, I'entrepreneur procede a ses frais
a des prélévements destinés a permettre d'éventuelles vérifications d'aptitude a I'emploi des produits. Si des
désordres apparaissent, les frais d'essais nécessaires sont supportés par l'entrepreneur.

1.3.8. Diagnostic amiante

Les éléments concernant le rapport amiante du 30/12/2016 effectué par ARCALIA « Doc008A-rev3 » sont joints en
ANNEXE au DCE. Le document précise qu’il n’y a pas présence d’amiante sur la zone concernée par les travaux
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1.3.9. Diagnostic plomb
Sans objets

1.3.10. Obligations de I’entrepreneur

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre
de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux dans les régles
de I'art et pour la bonne reconstruction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
reconstruction a forfait pour les travaux du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages, étaiements et
autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.3.11. Connaissance genérale du dossier

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier de consultation. Au
vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences de ses travaux.

1.3.12. Etat des lieux et connaissance des lieux

Avant toute étude, I’entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages complémentaires
et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain et des lieux dans I'état ou il se trouve. Il est donc censé connaitre
parfaitement les moyens d’accés ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les travaux a
effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

D’autre part, ’entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des travaux, faire un constat d’état des
lieux a I’amiable entre 1’entreprise, la maitrise d’ceuvre et en présence du maitre d’ouvrage afin que celui-Ci soit
contradictoire.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de 1’état existant. Tous les
frais seront a la charge du présent lot.

1.3.13. Nettoyage - Protections
L’Entreprise a sous son contrdle et sa responsabilité¢, la conservation des existants, dans ses prestations de
fournitures et poses liées au présent lot.

A ce titre, I’Entrepreneur présentera avant toute prestation, ses dispositions et méthodologies pour respecter cette
contrainte. Si I’exposé de ces dispositions et méthodologies ne devait étre suffisant au Maitre d’ceuvre ou au Maitre
d’Ouvrage, I’Entrepreneur serait tenu de respecter et de mettre en ceuvre les demandes complémentaires de
protection formulées par le Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur devra le nettoyage de toutes les zones travaux intérieures et extérieures, pendant toute la durée du
chantier de facon journaliére et apres son intervention finale, en respectant la réglementation concernant le tri
sélectif. Il devra I'enlevement des déchets et emballages de ses matériaux. Il sera responsable de tous les dégats
qu'il provoquerait aux ouvrages existants. Au cas ou le remplacement des matériaux et la réfection d'ouvrages
seraient reconnus nécessaires, I'Entrepreneur devrait, avec les dépenses qu'entraineraient ces constatations, la
réfection de quelque nature que ce soit.
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2. GROS (EUVRE
Les travaux concernés par le présent lot concernent :
- Ladépose soignée des éléments de serrureries au droit de I’escalier qui accueillera le futur mont
personne
- Le dressage des poteaux mis a nu, lors de la dépose de la cloison centrale des salles L010/L012
- Lacréation d’un trou d’homme en vide sanitaire, dans un mur magonné, pour la liaison entre les deux
espaces sous amphithéatres.
- La création d’une trappe en plancher hourdis pour I’accés au vide sanitaire.
- Ladépose des portes d’accés aux vides sanitaires
- Lamise en place d’un monte-personne
- L’agrandissement de la fosse par découpe soignée

2.1. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

2.2. ETUDES D’EXECUTION / DOE

2.2.1. Etudes d’exécution
Pendant la période de préparation et dans un délai de 15 jours aprés réception de I’OS de démarrage des travaux,
I’entrepreneur devra remettre a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle son dossier d’exécution pour visa.

Le dossier devra inclure :

- Les fiches techniques, avis techniques, documentations, choix des coloris des différents ouvrages a réaliser ;
- Les plans d'exécution et carnets de détails, d’atelier et de chantier ;

- L’intégration des limites de prestations validées au préalable avec les autres entreprises concernées ;

- Un retour sur le planning prévisionnel de la maitrise d’ceuvre avec un détail sur les enclenchements de taches

L’entrepreneur devra dans la période de préparation répondre a ’ensemble des observations, avis suspendus et
défavorable afin d’obtenir un avis favorable maitre d’ceuvre et bureau de contrdle sur I’ensemble des prestations,
avant le démarrage des travaux.

2.2.2. DOE
Avant la fin du chantier, I’entrepreneur du présent lot devra présenter son Dossier des Ouvrages Exécutés a la
maitrise d’ceuvre pour visa, puis apres validation en 3 exemplaires numériques a la maitrise d’ouvrage.

Le DOE devra comporter :

- Les fiches techniques de 1’ensemble des produits mis en ceuvre

- Les Avis technigues de I’ensemble des produits et complexes mis en ccuvre

- Les plans et carnet de détails de I’ensemble des ouvrages réalisés

- Les notes de calculs et tout autre justificatif dimensionnel des ouvrages structurels

- Tout justificatif ou auto-contréle demandé par la maitrise d’ceuvre et/ou le bureau de contréle

2.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER
L’entrepreneur aura pris connaissance et en compte le PGC.
2.3.1. Installations de chantier communes

L’entrepreneur devra 1’ensemble des installations de chantier comprenant :
- Un local sera mis a disposition dans le batiment J afin de servir de base vie. L’emplacement exact reste a définir.
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- Les sanitaires a I’entrée du hall du batiment J seront utilisés. Pas d’alimentation en eau ou compteur électrique a
prévoir

- L’amenée et les roulements des bennes nécessaires au chantier. Une benne pourrait étre mise en place entre le
batiment L et les amphithéatres Cirot et Renouard.

L’ensemble des clotures pour les délimitations des zones d’installations de chantier / gestion des flux extérieurs et

intérieurs,

- Le mise en place d’un panneau de chantier ;

- Les balisages et affichages délimitant les flux de chantier de ceux des utilisateurs, tant en extérieur qu’en intérieur

- Les protections des zones d’interventions, notamment pour éviter toute propagation de poussiéres, signalétiques et

informations préalables auprés du site.

- L’accés aux salles LO10/L012 se fera via les portes existantes de ces salles donnant sur 1’extérieur.

2.3.2. Dispositif de sécurité
L’entreprise devra prévoir tout équipement pour mise en sécurité des équipes selon les configurations du site et des
zones de travaux.

Il aura a sa charge la mise en place, conformément a la législation du travail, tous les systémes de sécurité contre
les chutes de son personnel - garde-corps provisoires - consoles, filets, échelles, etc. — qu'il entretiendra, en
permanence, en parfait état.

2.3.3. Travaux de dépose - démolition
L’entrepreneur aura en charge la démolition et I’évacuation :
- Eléments de serrureries au droit de I’escalier (Main courante, garde-corps, barre entre mur...)
- Portes d’acceés bois du vide sanitaire (2 unités)
- Sciage et évacuation pour ’agrandissement de la fosse existante. (Environ 30cm)

Wl

Localisation : VVoir zone sur plan

2.3.4.  Ouvertures dans mur parpaing

Quvertures dans la maconnerie pour création de trou d’homme 80x80cm, comprenant :

Sciages a I’outil diamanté des parties a déposer.

Mise en ceuvre d’un linteau béton préfabriqué.

Découpe soignée et finition des bords repris par un enduit afin de ne laisser aucune aspérité susceptible de blesser
les personnes pendant leur passage de maintenance.

Localisation : Voir zone sur plan (en vide sanitaire)
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2.3.5. Créations de trémies dans planchers hourdis
L'entrepreneur devra I'exécution d'une trémie 80x50cm dans le plancher hourdis existant. Comprenant :
Repérage des poutrelles et localisation de la trémie pour validation de la MOE
Fourniture et mise en place de dispositifs d'étaiement en sous face du plancher a découper.
Sciage et dépose du plancher au droit de la trémie
Le renforcement des poutrelles autour de la trémie créée par chevétres en béton armé.
L’évacuation des gravats.
Le nettoyage suite au percement.
Toutes sujétions d'exécutions.

NOTA : L'entreprise prendra soin de ne pas fragiliser les poutrelles attenantes.

Localisation : Implantation a définir par la MOA

2.3.6. Trappe d'acces métallique du vide sanitaire 0Om80 x 0m50
Fourniture et mise en place d’une trappe d'acces a réaliser, y compris habillage par cadre en acier galvanisé avec
couvercle, surbaissés d’au moins 5 cm, permettant le remplissage sur 1’épaisseur requise du méme matériau de
revétement de sol pour assurer la continuité visuelle.

NOTA :
Résistance : La trappe doit pouvoir supporter une charge de passage d’au moins 250 kg/m? pour un usage piéton.
Etanchéité : Trappe dotée de joints d’étanchéité pour empécher la pénétration d’eau et de poussiéres
Sécurité d’acces : La trappe doit étre équipée d’un dispositif de fermeture sécurisé (serrure ou loquet avec clé)
pour éviter tout acces non autorise.
Matériau : Structure en acier galvanisé ou en aluminium pour la résistance a la corrosion ; trappe en acier avec
finition antidérapante.

Localisation : A définir en chantier (zone de circulation RDC Haut
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2.3.7. Monte personne pmr en gaine fermée
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et I’installation d’un élévateur intérieur de type HANDKIT :
modéle standard de marque ALMA ou techniquement équivalent,

Caractéristiques techniques :
- Monte personne a entrainement hydraulique a ciseaux
- Dimensions de plateforme intérieure : 900 x 1 400 mm
- Dimensions hors tout 1 210 x 1 440 x 1350 ht minimum
- Capacité de levage : 300 kg
- Vitesse de levage 0,07 m/sec
- Matériaux : aluminium thermolaqué
- Tension alimentation : 380 VV TRI + Terre + Neutre
- Puissance : 1,5 kW
- Moteur portillon 24 vV DC
- Couleur standard : gris RAL 7037
- Classification selon la norme 1ISO 9999 : 18 30 06
- Communication vocale bidirectionnelle vers un numéro de téléphone préréglé vers I’accueil, le cable
VDI sera laissé en attente par le lot 02

Note spécifique : I’élévateur parcourt une distance vertical supérieur a 1,20m il sera équipé de gaine fermée dito les
parois de protection du monte personne.

Localisation : Suivant plans
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3.  PLATRERIE-FAUX PLAFONDS

3.1.1. Rebouchage carreaux de platre

Les carreaux de platre utilisés devront respecter les caractéristiques suivantes :
Type : Carreaux pleins ou alvéolés selon les spécifications du projet.
Dimensions : adaptées a la configuration des ouvertures en lieu et place des portes bois.
Epaisseur : 10 cm selon I'épaisseur des cloisons existantes.
Classification : Conforme a la norme NF EN 13279-1.
Mise en ceuvre
La mise en ceuvre se fera en suivant les étapes suivantes :
Préparation des supports :

o Nettoyage et dépoussiérage des bords des ouvertures.

o Humidification des surfaces pour favoriser I'adhérence.
Découpe des carreaux :

o Les carreaux seront découpés a la scie a platre afin de s'ajuster parfaitement a I'ouverture a reboucher.
Pose et scellement :

o Utilisation d'un mortier-colle spécifique pour carreaux de platre.

o Ajustement des carreaux avec un maillet pour garantir un alignement parfait avec les parois existantes.
Finition :

o Application d'un enduit de lissage sur les joints et raccords.

o Pongage une fois sec pour obtenir une surface plane et uniforme.

Controle et réception des travaux
o Les surfaces rebouchées devront étre parfaitement planes, alignées et prétes a recevoir une finition
(peinture, enduit décoratif, etc.).
o Lesrebouchages devront présenter une tenue mécanique suffisante et ne pas montrer de fissures ou
décollements.

Localisation : Suivant plans en lieu et place des portes bois

3.1.2. Cloisons pliantes amovibles
La cloison pliante ACOMAGIC est composée d’éléments plans reliés en continuité entre eux par des charniéres,
coulissants sur une barre de seuil porteuse de la charge et sont guidés par un rail en partie haute.
La manceuvre est instantanée grace a I’existence d’une porte de passage située au centre ou a I’extrémité selon la
version.
Deux panneaux de particules (agglomérés) de haute densité et d’épaisseur 12 mm standard en M1.
Le chassis est en aluminium anodisé avec des profils apparents de protection sur les 4 cotés. Le remplissage
intérieur des panneaux est assuré par de la laine de roche MO de haute densité.
La liaison des éléments entre eux se fait par des charniéres encastrées dans les profils de protection.

SYSTEMES DE ROULEMENTS

* En partie haute, afin d’assurer la stabilité¢ latérale des éléments, un galet en nylon autolubrifiant coulisse dans un
profil aluminium saillant de 85 mm, et réglable en hauteur de + 30 mm afin d’ajuster éventuellement la hauteur.

« En partie basse, un chariot a roulette simple et silencieux coulisse dans une barre de seuil porteuse en aluminium
anodisé naturel.

+ Hauteur totale 9 mm ou 14 mm selon poids des panneaux - Encastrable de 4 mm (selon support )
* Largeur totale 97 mm - Encastrement H : 4 mm x L : 80 mm
« Latéralement : Les montants en aluminium anodisé, fixés sur les parois de réception sont ajustables de + 15 mm

VERROUILLAGE ET ETANCHEITE PERIPHERIQUE

Tous les 2 panneaux un systeme de verrouillage manceuvré par une poignée indépendante permet le positionnement
et le verrouillage de la cloison en position parfaitement plane. Les portes de communication disposent d’une
poignée encastrée et d’un bouton pression. L’ajout d’une serrure est disponible sur demande.

* Horizontalement, fixés sous le profil haut, 2 joints cylindriques en caoutchouc assurent 1’étanchéité avec le haut
des éléments.

« En partie basse, 2 double-joints frotteurs, fixés sous les éléments, assurent 1’étanchéité avec la barre de seuil
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porteuse.
* Verticalement, calfeutrement des chants des éléments par joints en PVC gris, perforés et a haute absorption.

STOCKAGE DES ELEMENTS

Le stockage des panneaux se fait & I’extrémité du rail soit :
- Centré dans I’alignement du rail

- Désaxé de I’alignement du rail

FINITIONS

En standard : 9 finitions en mélaminé de notre gamme ou brut a peindre.
Sur demande : stratifiés, autres mélaminés, plaquage bois véritable ou autres
Finitions : au choix de la maitrise d’ouvrage

PORTE DE PASSAGE

Le premier panneau fait toujours office de porte. Elle permet I’ouverture et la fermeture instantanée de la cloison
pliante.

Une serrure est apposée en option pour verrouiller la porte.

* Deux versions possibles :

- Un vantail simple (jusqu’a 7 metres)

- Double vantaux centraux (jusqu’a 14 metres)

Note spécifique : Indice d’affaiblissement de la cloison minimum de 43 dB

Localisation : Suivant plans
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3.1.3. Création de joue sur cloison amovible
Cloisons a ossature métallique type 98/48.
Réalisation de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique conformément aux prescriptions
du fabricant comprenant :
Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés galvanisés d'une épaisseur de 6/10° et de 48mm
de largeur.
Les montants seront simples ou doublés dos a dos, avec un entraxe de 40 ou 60 cm suivant la hauteur limite
d'emploi.
Plaques de platre THD a bords amincis de 18 mm d'épaisseur.

La prestation comprend :

Mise en place,

Les joints entre plaques,

Bandes de finition entre plaques et poncgage.

Performance d’isolation acoustique sans laine minéral : pas d’exigence

Epaisseur de la cloison : 98mm.

Comportement au feu : A2-s1,d0.

- Finition des arétes et cueillies par bandes armées,

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placo Saint Gobain ou équivalent. La mise en
ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux préconisations du fabriquant,

- Toutes sujétions pour intégration des huisseries et passage des autres corps d’états,
- Epaisseur fini de la cloison : 98 mm.

Note spécifique : la reconstitution de la cloison, permettra une reprise propre des portes pliantes et assurer une
continuité entre les faux plafonds droit et rampants.

Localisation : Au pourtour des cloisons pliantes, Suivant plans

3.1.4. Dépose faux plafond dalles minérales 600x600mm

L’entrepreneur devra la dépose des faux plafonds pour stockage et réutilisation ; compris raidisseurs, suspentes et
corniéres, protection et stockage dans un endroit indiqué par le maitre d'ouvrage en vue d'une réutilisation
ultérieure.

toutes plaques détériorées sera remplacées a l'identique a la charge de I'entreprise.

Localisation : Pour les salles L010 et L012, Suivant plans

3.1.5. Re-calepinage faux plafond
Adaptation des faux plafonds existants au droit des cloisons créées, luminaires remplacés, cassettes de climatisation
posée, ...
Cela comprend :
- Dépose et évacuation des faux plafonds existants aux endroits concernés,

- Adaptation des supports sur les nouvelles cloisons,
- Pose de nouvelles plaques identiques aux existantes, compris découpe,

- Reprise du faux plafond existant suite a la création de la cloison séparative du local (pose d’ossatures,
remplacement des plaques, corniéres de finition contre la cloison,) De I’autre c6té du local.

Caractéristiques technigues :
- Dimensions 600 x 600 épaisseurs 40 mm.

- Couleur : identique aux existante
- Coefficient d’absorption acoustique w=0.80 minimum.
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- Classement au feu : A2.
- Ossature semi apparente couleur blanc RAL 9010.

Conformément a la norme NF P 68.203.1 et 2, référence DTU 58.1, le plafond sera mis en ceuvre sur un systéme
d'ossatures apparentes de largeur 24 mm en acier galvanisé laqué, profilés porteurs et entretoises, fixés au support
par lI'intermédiaire de suspentes appropriées de longueur adaptée aux niveaux de plafond suspendu.

Une corniere de rives de méme finition assurera les jonctions périphériques au droit des murs et cloisons,
conformément au mode d'emploi du fabricant.

3.1.6. Remplacement plaques de faux plafonds
L’entrepreneur du présent lot devra le remplacement de toutes les plaques de faux plafonds dégradées ou présentant
des taches.

La prestation comprend :

- L’amenée, I’installation et le repliement de I’échafaudage nécessaire pour la réalisation des travaux y
compris protection du revétement de sol PVC

- La dépose et I’évacuation de dalles de faux plafonds (le nombre sera vérifié a la date de démarrage des
travaux dans le cas ou d’autres dalles auraient ét¢ endommagées depuis les relevés de la maitrise d’ceuvre.
Un ajustement financier sera acté avec la maitrise d’ouvrage dans ce cas.

- Mise en ceuvre de nouvelles dalles 600x600 mm de faux plafond, minérales, acoustiques, modéle similaire
a celui en place. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre vis-a-vis des équipements et fixations en place.

Note spécifique : L’entrepreneur prendra en compte un pourcentage de 10 % de plaque a remplacer sur la surface
existante

3.1.7. Reprises diverses
L’entreprise du présent lot aura a sa charge :

Le rebouchage et le lissage en surface des saignées de I'électricien et du plombier apres dégarnissage des bords. Le
poncage devant assurer la planéité de cette reprise est du au présent lot.

Toutes les reprises nécessaires par les travaux décrits comme les entourages de portes, de fenétres, les pénétrations
de tuyauteries, reprises éventuelles apres dépose des carreaux de faience...

Tous les trous et fissures a reboucher afin que le peintre puisse réceptionner les supports.
Toutes les reprises nécessaires apres 1’intervention de chaque lot.
Reprise sans limitation des murs conservés des engravures aprés dépose des cloisons existantes.

Reprise en totalité des bas de cloisons et murs (jusqu’au rebouchage de trous si nécessaire) suite a la dépose des
plinthes.

Localisation : Tous les trous actuellement visibles (plafonds, murs cloison )

Toutes les zones touchées par les travaux de I’ensemble des entreprises.
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1. REVETEMENTS DE SOLS/MENUISERIES NTERIEURES/FAIENCES/PEINTURES

1.1. REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

1.1.1. Dépose de la peinture de sol par décapage et pongage

Travaux préparatoires :
Une préparation systématique des sols sera effectuée dans le cadre du présent lot :

e Nettoyage, dégraissage et anti cryptogamique,
e Application du produit anti-mousse, grattage des surfaces et ringage,
e Décapage des revétements

Travaux de reprise :

L’entreprencur devra la reprise des éclats et épaufrures sur les bétons avec passivation des fers lorsqu’ils sont
apparents et reprises au mortier ou a la résine avant mise en ceuvre du ragréage.

Cela comprend :

e Sondage et élimination des zones soufflées ou décollées.

e Réparation des éclats de béton ou cavités avec un mortier de réparation adapté a la surface et aux reprises a
effectuer,

Traitement des fissures :
Fissures inertes :

e Quverture de la fissure,
e Rebouchage a la colle époxy ou mastic époxy.

Fissures actives :

e Quverture de la fissure,
e Pose d’un fond de joint cylindrique en mousse de polyuréthanne a cellules fermées,
e Mise en place d’un mastic polyuréthanne extrudé et lissé,

e Pontage de la fissure avec un galon de toile de verre ARMATURE marouflé dans la premiére couche et
application d’un produit d’étanchéité.

Localisation : sur I’emprise des sols des salles L010 et L012 et sur le dégagement entre 1’accés aux salles et du
monte personne

1.1.2. Traitement anti remonté capillaire

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et I’application d’une résine époxydique bi-composants, sans
solvant, formant barriére anti-remontée d’humidité de type EPONAL 336 de chez BOSTIK ou techniquement
équivalent, sur support carrelage existant.

- Application a la spatule sur les surfaces courantes.

- Application au pinceau au droit des relevés en plinthes.

La barriére anti-remontée d’humidité devra faire I'objet d'un avis technique en cours de validité
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Localisation : sur I’emprise des sols des salles L010 et L012 et sur le dégagement entre 1’acces aux salles et du
monte personne

1.1.3. Ragréage
Réalisation d’un ragréage fibré polyvalent de type Weberniv for de marque Weber ou techniquement équivalent,
classé P2 et P3, auto-lissant pour toutes surfaces de sol recevant un sol souple.
Le produit appliqué devra étre sous avis technique favorable en cours de validite.
Mélange composé de ciment, résine redispersable, sables siliceux, adjuvants spécifiques et fibres synthétiques.
Conditions d’application :
- De +5°C a +30°C
- Ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrét et remise en route au moins 48h avant et apres application)
Epaisseurs d’application :
- Locaux classes P2 et P3 : de 34 20 mm
- Rattrapage ponctuel (trous) : 30 mm
Performances :
- Classification selon la norme NF EN 13813 : CT-C20-F4
- Adhérence sur béton : > 1 MPa
- Résistance a la traction/flexion : > 4 MPa
- Résistance a la compression : > 20 MPa
- Classement GEV-EMICODE : EC1
- Classe d’émission dans 1’air intérieur, selon arrété du 19/04/2011 : A+
- Classification : P3R
Préparation du support :
Le support doit étre solide, non fissuré, constamment sec, propre et exempt de toute substance susceptible de
diminuer 1’adhérence.
L’entrepreneur du présent lot devra contréler que le support correspond aux normes et réglementations en vigueur
et devra prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.
Les surfaces de béton devront étre poncées puis dépoussiérées par aspiration.
Eliminer par brossage, pongage, fraisage ou grenaillage les couches instables ou susceptibles de diminuer
I’adhérence.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration, puis le traiter avec le primaire adapté aprés avoir procédé a
une reconnaissance de la porosité du support par le « test de la goutte d’eau » suivant prescriptions du fabricant.

Mise en ceuvre :
Aprés préparation du mélange, application du ragréage sur le support primairisé puis le répartir en une épaisseur
réguliére a la lisseuse ou au rateau d’étalement. Appliquer une couche d’au minimum 3 mm.

Protéger les surfaces fraichement ragréées de la chaleur, du soleil et des courants d’air.
L’entrepreneur devra respecter toutes les recommandations et fiches techniques du fabricant. Pour a mise en ceuvre,

respecter les DTU, CPT, normes et régles professionnelles en vigueur a la date d’exécution des travaux.

Localisation : sur I’emprise des sols des salles L010 et L012 et sur le dégagement entre 1’accés aux salles et du
monte personne

1.1.4. Revétement sol souple L010/L012 (pour stockage)

Application de la colle :
Mise d’une colle de type UZIN KE2000 S ou techniquement équivalent avec la spatule dentelée
appropriée régulierement sur le support, et laisser gommer en fonction de la quantité appliquée, des
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conditions climatiques et de la capacité d’absorption du support, du type de revétement et de la technique

de collage.

Afficher le revétement puis maroufler toute la surface.

Apreés 10 a 20 minutes, procéder a un nouveau marouflage, éventuellement au rouleau. Vérifier le bon transfert sur
I’envers du revétement.

Eliminer les taches de colle fraiche avec de 1’eau.

Apres prise de la colle (au plus tot aprés 24 heures, idéalement aprés 48 a 72 heures), étancher les joints par apport
de cordon a chaud.

Revétement de sol PVC U3S P3 E2/3C1:

Mise en oeuvre d’un revétement de sol PVC de gamme TARAFLEX Multi usage marque GERFLOR ou
techniquement équivalent, en pose collée ou semi libre.

Revétement de sol PVC Surface multicouche renforcée par deux toiles de fibre de verre : une trame tissée et une
trame non tissée, groupe T d’abrasion, sur sous-couche mousse extra densité, en rouleau de 1,5m de large, de type
TARAFLEX Multi usage

Ce sol sportif contient au minimum 30 % de matiéres premiéres recyclées. Il ne contient ni métaux lourds, ni
solvants, ni formaldéhyde et n'est donc pas soumis aux restrictions REACH. Le sol sportif se caractérise par de
faibles valeurs d'émissions COV (Composés Organiques Volatils), inférieures a 100ug/m?2 apres 28 jours. Il satisfait
de ce fait aux normes régies par ISO 16000, tant apres trois jours qu’apres 28 jours.

Caractéristiques techniques :

- Epaisseur totale : 6,2 mm

- Poids: 4 200 g/m2

- Largeur de lés: 150 cm

- Classement UPEC : U3S P3 E2/3 C1

- Certification NF UPEC.A+ : 332-009.1
- Efficacité acoustique : ALw 18 dB

- Réaction au feu : Cfl-s1

- Groupe d’abrasion : T

Les supports ragrées devront présenter des surfaces parfaitement planes, sans trous, ni brosses. Dans tous les cas,
aprés constat dressé par le maitre d’ceuvre, un enduit complémentaire serait exécuté par le présent lot.

La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 par une
température ambiante qui ne saurait étre inférieure a 12°C.

Les joints seront soudés a chaud, par cordon de soudure de 4 mm de diamétre. Les joints seront chanfreinés a I’aide
d’une fraiseuse électrique. La finition aux extrémités sera a réaliser a la gouge a rainurer. Un premier arasement est
effectué des soudure a 1’aide d’un couteau quart de lune muni d’un guide d’arasement. [’arasement définitif est
effectué sans le guide.

Butée de porte :

Butoirs ronds a monture alu anodisé, fixés en sol ou en paroi pour toutes les portes battantes.
Modele suivant choix du client.

A chaque porte intérieure des logements ou le sol est remplacé.

Couleurs : Au choix du maitre d’ouvrage — Plusieurs choix possibles dans la gamme.

Localisation : sur une zone de stockage pour mobilier des salles LO10 et L012, suivant plans

1.1.5. Revétement sol souple L010/L012

Application de la colle :
Mise d’une colle de type UZIN KE2000 S ou techniquement équivalent avec la spatule dentelée
appropriée régulierement sur le support, et laisser gommer en fonction de la quantité appliquée, des
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conditions climatiques et de la capacité d’absorption du support, du type de revétement et de la technique

de collage.

Afficher le revétement puis maroufler toute la surface.

Apreés 10 a 20 minutes, procéder a un nouveau marouflage, éventuellement au rouleau. Vérifier le bon transfert sur
I’envers du revétement.

Eliminer les taches de colle fraiche avec de 1’eau.

Apres prise de la colle (au plus tot aprés 24 heures, idéalement aprés 48 a 72 heures), étancher les joints par apport
de cordon a chaud.

Revétement de sol PVC U4 P3 E2/3 C1:

Mise en oeuvre d’un revétement de sol PVC de gamme MIPOLAM SYMBIOZ marque GERFLOR ou
techniquement équivalent, en pose collée ou semi libre.

Revétement de sol PVC multicouche, armaturé par un voile de verre, isophonique, antidérapant (R10), a couche
d’usure transparente (0.45 mm), groupe T d’abrasion, sur sous-couche mousse extra densité, en rouleau de 2m de
large, de type MIPOLAM SYMBIOZ.

Sa composition comprendra au moins 30% de matiéres minérales et 20 % de matiéres inépuisables et sera exempt
de formaldéhyde, de métaux lourds ou VPVvB (tres persistantes et tres bioaccumulatives) ou PBT (persistantes,
bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes a REACH

Les émissions dans I’air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) des revétements sélectionnés seront < 100 pg / m* et
seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de 1’étiquetage sanitaire. Il est 100%

recyclable et les chutes de pose peuvent étre collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Ce revétement satisfait aux exigences d’un classement U4P3E2C1 et bénéficie de la certification QB UPEC.A+ (en
cours). Il a un compromis résistance au poingonnement / isolation acoustique de 0.10mm / 20 dB.

La couche d’usure bénéficie dans la masse du traitement Gernet® Ultra pour faciliter I’entretien.
Il est antistatique (AS Classe 1). Il posséde une excellente résistance aux agents chimiques et aux corps gras.

Caractéristiques techniques :

- Epaisseur totale : 2,00 mm

- Epaisseur couche d’usure : 0,45 mm
- Poids: 2 750 g/m?

- Largeur de lés : 200 cm

- Classement Européen : 34-43

- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C1
- Certification NF UPEC.A+ : 332-009.1
- Efficacité acoustique : ?Lw 20 dB

- Sonorité a la marche : Classe A

- Réaction au feu : Cfl-sl

- Groupe d’abrasion : T

- Solidité a la lumiere: =6

Les supports ragrées devront présenter des surfaces parfaitement planes, sans trous, ni brosses. Dans tous les cas,
aprés constat dressé par le maitre d’ceuvre, un enduit complémentaire serait exécuté par le présent lot.

La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 par une
température ambiante qui ne saurait étre inférieure a 12°C.

Les joints seront soudés a chaud, par cordon de soudure de 4 mm de diamétre. Les joints seront chanfreinés a I’aide
d’une fraiseuse électrique. La finition aux extrémités sera a réaliser a la gouge a rainurer. Un premier arasement est
effectué¢ dés soudure a I’aide d’un couteau quart de lune muni d’un guide d’arasement. L’arasement définitif est
effectué sans le guide.

Butée de porte :

Butoirs ronds a monture alu anodisé, fixés en sol ou en paroi pour toutes les portes battantes.
Modele suivant choix du client.

A chaque porte intérieure des logements ou le sol est remplacé.

MATH Ingénierie Page 21/29



UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE Février 2025
Réaménagement des salles LO10/L012 et J04/J06/J08

CCTP

Phase : DCE

Couleurs : Au choix du maitre d’ouvrage — Plusieurs choix possibles dans la gamme.

Localisation : sur I’emprise des sols des salles L010 et L012 et sur le dégagement entre 1’accés aux salles et du
monte personne, suivant plans

1.1.6. Raccord de sols inox

Pour toutes jonction entre les surfaces de sols crées, I’entrepreneur devra des raccords de sol aluminium a fixation
invisibles, les points de fixations seront situés entre les deux revétements et les barres de seuil clipées.

Les deux revétements sont d’une hauteur sensiblement identique, I’entrepreneur installera des seuils extra plat, a
fixation invisible, de 50 mm de largeur.

Note spécifique : une zone spécifique aux rangements des tables et matériels diverses aura un sol différent, la
jonction des deux sols sera démarquée par ces raccords de sols

Localisation : Dans les salles L010 et L012, au droit des différents sols suivant plans
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1.2. MENUISERIES INTERIEURES

1.2.1. Révisions des Portes d'acces L.010/L012

Révision complete et remise en jeu de la porte comprenant :
- Réglage,
- Réparation des bosses ou trous ,
- Remplacement du béquillage et fermeture,
- Ajout de des ferme-portes a glissiére
- Remise en peinture (voir article peinture du présent lot)

Localisation :
Sur portes des salles LO10 et LO12 (les 4 portes issues de secours et d’acces), suivant plans

1.2.2. Révisions des Portes d'acceés vide sanitaire
Révision compléte et remise en jeu de la porte comprenant :

- Changement du sens d’ouverture de la porte
- Réglage,
- Réparation des bosses ou trous ,
- Remplacement du béquillage et fermeture,
- Remise en peinture

Localisation :
Accés vide sanitaire, suivant plans
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1.2.3. Plinthes bois

Fourniture et pose de plinthe en bois (pin de préférence) de 10 x 100 mm a bord arrondi, a peindre dans
I’atelier du présent lot. Les plinthes seront clouées et collées.

Ces plinthes seront a poser en périphérie des piéces avec coupes d’onglet.

Il sera privilégié les grandes longueurs afin de limiter les raccords entre plinthes.

La prestation comprendra les reprises de peinture apres pose.

Y compris joints acryliques d’étanchéité et finition en parties haute et basse.

Localisation : En périphéries des salles L010 et L012, suivant plans

1.2.4. Cimaises pour tableau d’exposition

Fourniture et pose d'un systeme multirail pour la suspension et I’éclairage des tableaux comprenant ;
Caractéristiques :
e Dimensions: 11,3 x 28 mm
Longueur : 200 ou 300 cm
Couleur blanc ou argenté (autres couleurs sur demande) selon choix de la maitrise d’ouvrage
Matériau aluminium
Montage mural, sans raccordement au plafond
Capacité de charge 45 kg/m
Tension basse tension 12 V
Adaptateur 18 W, 60 W, 96 W
cables de tension de 12 V sont intégrés dans le rail
e Cordons de cables en acier & accrocher au rail
Alimentation laissée en attente par le lot 2 correspondant aux articles du chapitre électricité et raccordement a la
charge du présent lot

Localisation : Sur la linaire murale des salles J04/J06/J08
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1.3. FAIENCES

1.3.1. Travaux de dépose

L’entrepreneur devra la dépose préalable des carreaux de faiences existants

Travaux comprenant :

¢ Piquage du carrelage existant

¢ Grattage et grenaillage de colle, poncage si nécessaire afin de laisser le support plan
e Piquage et démolition du mortier de pose le cas échéant

o Protection des ouvrages adjacents

o Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

e Evacuation des gravats a la décharge

Localisation : Au droit des éviers des salles L010 et L012

1.3.2. Faiences

Pose de carreaux de faience de dimensions 20 x 20 cm, de marque Décoceram, collection Mambo ou
équivalent. Toutes les rangées seront modele blanc mat compris retour sur parois adjacentes

Eviers :Les carreaux seront a poser sur la périphérie des éviers et sur une hauteur de 120 cm
Compris retour sur cloison attenante

La prestation comprend les étapes suivantes :

e Le nettoyage des surfaces avec des produits d’entretien courant garantissant la compatibilité avec
la colle.

e Etanchéité sous la faience a ne pas appliquer sur surfaces humides, suivant les régles de mise en
acuvre

e Application d’une colle adhésive en patte de type Fermafix 2 des Ets Weber et Broutin

e Baguettes aluminium pour angles sortants. La pose a l'aide de croisillons nylon (a retirer avant
garniture des joints) est imposée pour garantir la régularité des joints.

e Les joints au ciment blanc sont dus pour la totalité des surfaces et en garniture des joints d'angles
rentrant ou sortant.

e Joints silicones dans les angles rentrants en finition. Percements selon les nécessités de
plomberie, étanchéité autour des collerettes.

Note spécifique : I’entrepreneur devra la dépose préalable des carreaux de faiences pour
remplacement en lieu et place au-dessus de I’évier compris dans son offre (salle L010)

Localisation : Au droit des éviers des salles J04/J06/J08
Au droit du point d’eau de la salle LO10
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1.4. PEINTURES

1.4.1. Préparation supports
PAROIS EN BETON: Afin de garantir une meilleure finition, I’entrepreneur devra 1’application
d’un enduit de lissage en une ou deux passes sur toutes les surfaces de béton devant étre peint.

PAROIS EN PLATRE: Afin de garantir une meilleure finition, I’entrepreneur devra 1’application
d’un enduit de lissage en une passe sur toutes les surfaces de platre devant étre peint.
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Les fonds devront étre sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et
59.4) en vigueur a I’époque d’exécution des travaux.

Préparation des surfaces :

e Lavage, brossage, égrenage.
¢ Rebouchage.
Toile de verre :
e Application par encollage de toile en fibre de verre en lés, motifs au choix de la MOA.
Masse surfacique 120 g/m?
Réaction au feu : Euroclass B, S1-d0
Consommation de colle vinylique : 250 gm/m?

Mise en peinture :

e Application d'une couche d'impression nourrissante concentrée a base de résines alkydes
modifiées en solution de type Imprima de marque La Seigneurie ou techniquement
équivalent.

Aprés toutes préparations ci-avant définies, application mécanique a l'airless obligatoire de
deux couches de peinture veloutée a base de résines alkydes et acryliques de type Evolutex Velours
de marque La Seigneurie ou techniquement équivalent.

Couleur blanche
Etat de finition : A
Finition : Velours

Matériel d'application :

e Pistolet
Classification AFNOR :
NF T 36005 Famille 1 - Classe 4a 7b2

L’entreprencur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un profil de joint de dilatation a poser
sur les murs, plafonds et en sol en raccord au revétement de sol PVC (en RdC le profil sera fourni et
poser par le présent lot). Finition au choix de la MOA

Localisation : Au droit des parois ou poteaux mis & nu ,(éviers, poteaux, murs détériores) salles
L010 et LO12 et cage de I’élévateur

1.4.2. Peinture lisse sur Murs

L'entrepreneur du présent lot devra au préalable la préparation des supports avec I’enlévement de la
couche de gouttelettes

MATH Ingénierie Page 27/29



UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE Février 2025
Réaménagement des salles L010/L012 et J04/J06/J08

CCTP

Phase : DCE

Préparation des surfaces :

- Lavage, brossage, égrenage.

- Rebouchage.

- Arrachage des tapisseries ou toiles de verre le cas échéant

- Lessivage et décapage des anciennes peintures

- Egrenage et grattage des parties cloguées ou mal adhérentes

- Poncage a sec des parois lisses en platre (lessivage et décapage simple sur enduit gouttelette),
- Rebouchage et masticage des cavités

- Enduisage de ratissage garantissant la planéité du support

- Application d'une couche d'impression nourrissante concentrée a base de résines alkydes
modifiées en solution de type Imprima de marque La Seigneurie ou technigquement équivalent.

Les fonds devront étre sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et
59.4) en vigueur a I’époque d’exécution des travaux.

Mise en peinture :

Apres toutes préparations ci-avant definies, application de deux couches de peinture satinée aux
copolyméres acryliques en dispersion aqueuse de type Soytex de marque La Seigneurie ou
techniquement équivalent.

Couleur au choix de la maitrise d’ouvrage

Etat de finition : B

- Finition : Satiné

Matériel d'application : Au rouleau polyamide texturé 12 mm

Classification AFNOR :
NF T 36005 Famille 1 - Classe 4a 7b2

NOTA : Réalisation de joint acrylique au droit de tout support différent des murs (huisserie de
portes, goulotte, gaine technique, ...) pour une parfaite finition.

Localisation : Sur toutes les parois existantes des salles L010 et L012

1.4.3. Peinture lisse sur Soffite
Réalisation de gouttelette décorative mat d'aspect granité en phase aqueuse de type Bagar marque
Beissier ou techniquement équivalent. Qualité spécifique pour les applications en piéce humide.

Qualité de finition : gouttelette grains fins.
Travaux préparatoires en fonction du support :

béton brut décoffrage, enduit ciment : égrenage, pongage, dépoussiérage, rebouchage des parties
dégradées

plaques de platre : égrenage, dépoussiérage, impression, rebouchage des parties dégradées

Application a l'aide d'une machine a projeter sortie basse ou machine a projeter les enduits (buses de
4 36 mm).

La prestation integrera toutes les protections nécessaires des ouvrages avoisinants ne devant pas
recevoir ce type de finition.

Localisation : Sur les soffites existants des salles L010 et L012

MATH Ingénierie Page 28/29



UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE Février 2025
Réaménagement des salles L010/L012 et J04/J06/J08

CCTP

Phase : DCE

1.4.4. Peinture sur ouvrages bois

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en peinture des éléments bois intérieurs.

Travaux préparatoires :

- Pongage.

- Epoussetage

- Dégraissage

- Couche d’impression d'IMPRIMA RAPID diluée a 5% ou de PRIMWOOD RAPID de marque
la SEIGNEURIE ou équivalent,

Travaux de peinture :

- Deux couches de peinture lague mate composée d’une dispersion acrylique polyuréthane en
phase aqueuse, type SENIOR MAT de chez la SEIGNEURIE

.- Etatde surface : Mate
Coloris : A définir

Localisation : tous éléments bois (plinthes, cimaises, portes...),Salles L010 et L012 et accés vide
sanitaire

1.4.5. Nettoyage de réception
Ce nettoyage a pour but de laisser les Salles préts a étre utilisés.

L’entreprise effectuera un nettoyage soigné des pieces rénovés (Salles L010/L012, Salles
J04/J06/J08, le dégagement dans la zone du monte personne), avec des produits et solvants adaptés :

- Lavage des sols et les plinthes en correspondance

- Lavage des murs : faience, etc.

- Nettoyage des appareils sanitaires et robinetterie

- Nettoyage des appareils électriques (prises, interrupteurs, tableaux, etc.)

- Nettoyage des radiateurs

- Nettoyage des quincailleries : boutons et poignées de portes, béquilles crémones, etc.
- Lavage des menuiseries extérieures, vitres et glaces aux 2 faces, glaces miroirs

- Nettoyage des menuiseries extérieures et fermetures

Sont a comprendre dans le nettoyage, I’évacuation des déchets provenant du nettoyage lui-méme.

Les produits employés et les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas altérer les
matieres elles-mémes, ou leur état de surface, et préconisés par les fabricants intéresses.

Localisation : Sur I’ensemble des salles L0O10/L012 et son dégagement attenant et sur les salles

J04/J06/J08 ainsi que la circulation attenante aux salles J04, J06 et JO6 ainsi que le hall d’accés a la
zone chantier

MATH Ingénierie Page 29/29



