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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT UNIQUE TRAITEMENT D’AIR

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =Iunit¢é ml=Ile metre linéaire

| DESIGNATION [UNITE[QUANTITE[P.U. € H.T. |[TOTAL €H.T.
1 GENERALITES
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T GENERALITES

2 TEXTES APPLICABLES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T TEXTES APPLICABLES

3 BASES DE CALCULS

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS

4 ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUE

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T ESSAIS - ACOUSTIQUES - VERIFICATION
ELECTRIQUE

5 ETENDUE DES TRAVAUX

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX

6 PROGRAMME DES TRAVAUX

6.1 Phasage - Site occupé

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1
6.2 Dépose des installations non-réutilisées"Existantes"

Dépose suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions ft 1

Dévoiement / Dépose / Repose des installations
utilisées"Existantes"

Dévoiement / Dépose - Repose suivant C.C.T.P. compris toutes
sujétions

6.3

6.4 Raccordements provisoires
Raccordements provisoires suivant C.C.T.P. compris toutes
sujétions

SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX

7 DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT D'AIR

7.1 Généralités

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm
7.2 Dépose des installations non-réutilisés et réutilisés

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1
7.3 Traitement d'air "salle serveur informatique"
7.3.1 Généralités
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT UNIQUE TRAITEMENT D’AIR

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =Iunit¢é ml=Ile metre linéaire

DESIGNATION UNITE[|[QUANTITE|IP.U. € H.T. | TOTAL € H.T.

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions Pm
7.3.2 Principe du traitement d'air

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions Pm
7.3.3 Armoire de climatisation

Armoire de climatisation avec condenseur de marque

FLAKTGROUP ou équivalent technique de type MULTI-DENCO

suivant C.C.T.P compris accessoires et toutes sujétions

Débit : 9000 m3/h

Pression dispo Soufflage/reprise: 120 Pa

Puissance froid "armoire de clim" : 35,4 kW

Déshumidifictaion/humidifcation : 45%

Condenseur refroidissement par air

Puissance froid "condenseur" : 52,8 kW

\Version condenseur "horizontal” ens 2

Options a prendre suivant CCTP

Socle ens 2

[ieu de filtre ens 2

Mise en service suivant C.C.T.P ens 2

Mise en ceuvre "armoire" suivant C.C.T.P ens 2

Mise en ceuvre "condenseur"” suivant C.C.T.P ens 2

Dalle béton compris toutes sujétions pour condenseur ens 2

Plots antivibratoires ens 2
7.3.4 Soufflage

Plémum en tdle galvanisée suivant C.C.T.P ou équivalent

compris toutes suéjtions

1670 x 780 x 400 mm u 2

Grille suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions

1670 x 400 mm u 2
7.3.5 Evacuation des condensats

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 2
7.3.6 Eau froide

Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 2

Raccordements sur existant suivant C.C.T.P compris toutes ens 1

sujétions

Disconnecteur suivant C.C.T.P u 1

Filtre a tamis suivant C.C.T.P u 1
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT UNIQUE TRAITEMENT D’AIR

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =Iunit¢é ml=Ile metre linéaire

DESIGNATION UNITE[|[QUANTITE|IP.U. € H.T. | TOTAL € H.T.
Tube cuivre sous fourreau compris raccords, supports, suivant
C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
@ 12/14 ml 12
Calorifuge suivant C.C.T.P
@ 12/14 ml 12
VVanne d'isolement avec purge suivant C.C.T.P
DN12 u 4
Clapet anti-pollution NF type EA suivant C.C.T.P
DN12 u 2
7.3.7 Circuits frigo
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 2
7.3.8 Fluide frigo
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 2
7.3.9 Electricité
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 2
Alimenation armoire suivant C.C.T.P compris cables
o1 . . A - ens 2
d’alimentation, chemin de cables et toutes sujétions
Raccordement électriques entre armoire clim et UE compris
N ol . . A s ens 2
cables d’alimentation, chemin de cables et toutes sujétions
7.3.10 Régulation
Raccordement " GTC" Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions || ens 2
Raccordement " armoires" Suivant C.C.T.P compris toutes ens 5
suéjtions
7.4 Percements/rebouchages
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
7.5 Repérages
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT
D'AIR
8 DESCRITPION DES TRAVAUX : GESTION CENTALISEE
Suivant C.C.T.P ens 1
Matériel suivant C.C.T.P ens 1
Ingénierie suivant C.C.T.P ens 1
SOUS TOTAL H.T TRAVAUX DE GTB
10/01/2024 LARBRE INGENIERIE 4




D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT UNIQUE TRAITEMENT D’AIR

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =Iunit¢é ml=Ile metre linéaire

| DESIGNATION [[UNITE][QUANTITE|[P.U. € H.T. J[TOTAL € H.T.
9 DESCRITPION DES TRAVAUX : INDUITS
9.1 Protection des condenseurs
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 2
9.2 Plancher technigue EXISTANT
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ft 2
9.3 Réseaux de ventialtion EXISTANT
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ft 1

SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : INDUITS

10 TRAVAUX DIVERS

D.O.E. suivant C.C.T.P. ens 1
Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P. ens 1
Percements, rebouchage, fourreaux,etc ens 1

SOUS TOTAL H.T Travaux Divers

RECAPITULATIF

DESIGNATION MONTANT TOTAL

GENERALITES

TEXTES APPLICABLES

BASES DE CALCULS

ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUE

PROGRAMME DES TRAVAUX

DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT D'AIR

DESCRITPION DES TRAVAUX : GESTION CENTALISEE

1
2
3
4
5 ETENDUE DES TRAVAUX
6
7
3
9

DESCRITPION DES TRAVAUX : INDUITS

10 TRAVAUX DIVERS

TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL €T.T.C.

Cachet et signature :
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