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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(CCTP)

ARTICLE 1. GENERALITES ET DESCRIPTION DES PRESTATIONS

1.1. Généralités — Description des travaux

Le présent CCTP définit les conditions techniques de réalisation de l'ensemble des travaux
d'entretien et de requalification de la chaussée et des bretelles (travaux d'entretien courant,
d'entretien préventif, de grosses réparations et de régénérations) et réalisation de travaux annexes
sur le réseau de la DIR Atlantique, routes nationales et autoroutes des trois districts concernés.

Chaque marché correspondra a un lot géographique conformément au CCAP, en l'occurrence un
par district concerné. Les lots géographiques sont les suivants :

- lot n°01, district d'Angouléme qui gere le réseau suivant :
- RN 10 entre Poitiers Sud (Vienne) et Saint-André-de-Cubzac (Gironde) ;
- RN 141 entre Angouléme et Chasseneuil-sur-Bonnieure ;

- lot n°02, district de Saintes qui gére le réseau suivant :
- RN 11 entre La Rochelle et Frontenay (Deux-Sévres) ;
- RN 137 a Saintes et a La Rochelle ;
- RN 141 entre Saintes (Charente maritime) et Angouléme (Charente) ;
- RN 150 entre Saintes et Royan ;
- RN 237 et RN 537 a La Rochelle ;
- RN 248 entre I'A10 et la RN11;
- RN 2537 a La Rochelle.

- lot n°03, district d’Oloron qui gére la RN 134 et la RN 1134 entre Pau et la frontiére
espagnole.

Le détail du réseau concerné de ces trois districts figure en annexe 5 du présent CCTP.

La consistance des travaux a réaliser par le titulaire du marché, a la demande du maitre d'ceuvre
ou son représentant et conformément aux bons de commandes, porte, selon le chantier, sur la
réalisation de :

1. Travaux préparatoires ;
Travaux d'assainissement ;
Travaux sur ouvrages d'art ;
Travaux d'enrobés ;

i

Travaux annexes.
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Sauf indication contraire, pour ce qui concerne les travaux de chaussées (démolitions ou
créations), les profils en long et en travers ne seront pas modifiés, les pentes et les rampes
actuelles sont a conserver. Les dévers seront rétablis a 2,5 % sur la chaussée et a 4 % sur la BDD
et dirigés vers I’extérieur de la chaussée.

Pour toute section supérieure a 500 m (cinq cents metres) avant le début des travaux, une APL
(analyse des profils en long) sera réalisée par les soins de 1'entreprise (une copie des mesures de
I'APL devra étre transmise au maitre d’ceuvre ou son représentant) et servira de base au controle
de I'uni qui sera réalisé apres les travaux, a la charge du maitre d’ouvrage.

De plus, dans le cas de la réalisation de la mise en ceuvre de BBTM, une APL sera réalisée par
les soins de l'entreprise apres la mise en ceuvre de la couche de liaison sur les voies de la section
courante (une copie des mesures de I'APL devra étre transmise au maitre d’ceuvre ou son
représentant).

Les natures des déchets rencontrés lors des travaux seront les suivants :
* les fraisats hydrocarbonés issus des fraisages de la chaussée et des purges ;
* les ouvrages magonnés (regards, bordures, caniveaux, etc.) ;
* les déblais tout venant ;
* les résidus éventuels des matériaux bitumineux approvisionnés sur le chantier ;
* les déchets de balayage de chaussées ;
* les déchets issus de dérasement d’accotement et de curage de fossés ;

* les déchets issus de la démolition ou de la reprise d’ouvrages magonnées (regards,
bordures, caniveaux, etc.).

Ces matériaux devront étre évacués par 1’entreprise, conformément aux dispositions prévues dans
le cadre de la démarche SOPRE « dispositions spécifiques » et feront I’objet d’un bordereau de
suivi des déchets (modele joint en annexe du présent CCTP), qui sera remis par 1’entreprise au
maitre d'ceuvre ou son représentant a 1'issue des travaux.

1.2. Exploitation du chantier

Chaque bon de commande précisera la zone concernée par les travaux visés, les modalités
horaires (jour ou nuit en semaine), le délai d'exécution ainsi que la période de préparation
correspondante.

NOTION DE CHANTIER

La définition de notion de « chantier » comprend tous les travaux a réaliser sur une ou plusieurs
sections élémentaires de chaussées, commandés et ceci pendant une période unique des lors :

* que la section a traiter est une section isolée ;
* que la distance séparant deux sections consécutives a traiter est inférieure a 1000 m.

Et ce quel que soit le tonnage des matériaux a mettre en ceuvre, le matériel a utiliser et la nature
des travaux prévus au présent CCTP.

MODALITES HORAIRES
Les travaux se dérouleront en général de la maniére suivante :
a- Soit, de jour en semaine :

La journée type, du lundi au vendredi inclus, entre 8h00 le matin et 16h30 I'aprés-midi. Cela
signifie que l'entreprise pourra accéder au chantier a partir de 8h00, le matin, et devra quitter
le chantier a 16h30 l'aprés-midi. L'entreprise prendra toutes dispositions pour que la zone
concernée par les travaux puisse étre accessible dés 16h30 1'aprés-midi (des pénalités seront
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mises en place a ce sujet, voir CCAP article 4-4.9) pour réaliser les travaux préalables a
'ouverture a la circulation, notamment les travaux de signalisation horizontale.

A noter : Les horaires de jour en semaine sont indicatifs et seront précisés lors de la période
de préparation, en fonction des conditions de réalisation et/ou selon l'arrété permanent
réglementant la circulation au droit des chantiers courants et lors d'interventions d'urgence en
vigueur au moment des travaux. Les vacations journaliéres pourront étre étendues notamment
dans le cadre de chantiers sous fermeture continue.

b- Soit, de nuit en semaine :

Les nuits du lundi soir au vendredi matin inclu, entre 20h30 le soir et 5h30 le matin. Cela
signifie que l'entreprise pourra accéder au chantier a partir de 20h30, le soir, et devra quitter le
chantier a 5h30 du matin. L'entreprise prendra toutes dispositions pour que la zone concernée
par les travaux puisse étre accessible dés 5h30 du matin (des pénalités seront mises en place a
ce sujet, voir CCAP article 4-4.9) pour réaliser les travaux préalables a l'ouverture a la
circulation, notamment les travaux de signalisation horizontale.

A noter, le maitre d'ceuvre ou son représentant pourra, suivant le chantier concerné, adapter
une plage d'horaire plus courte ou plus longue, en accord avec 'entreprise titulaire du marché.

Pour les travaux de faible importance (par exemple purge), la plage horaire de nuit pourra
notamment &tre limitée a la plage 20h30 — 4h00.

CARACTERISTIQUES DE VIABILITE

L'état de finition des travaux, le jour en semaine, en fin de nuit en semaine, devra permettre la
circulation des véhicules en toute sécurité (pas de dénivellation sur la chaussée supérieure a
1 cm), au plus tard :

* l'aprés-midi a 17h30 ;
* le matin a 7h00.
Au-dela de ces horaires, des pénalités seront appliquées (voir CCAP article 4-4.7).

Tous les engins et véhicules de I’entreprise seront stationnés en dehors du domaine public sauf
accord du maitre d'ceuvre ou son représentant (2 noter, I'entreprise intégrera cette notion de
dégagement du domaine public dans « installation de chantier »). Pour les travaux d'enrobés, la
circulation sera rétablie sur des surfaces en BBME, GB (sous réserve d’un accord du maitre
d’ceuvre), EME, BBTM ou BBSG, sauf accord préalable du maitre d’ceuvre pour rouler sur un
autre type de support.

Les itinéraires des véhicules d’approvisionnement du chantier seront établis en coordination avec
le maitre d'ceuvre ou son représentant et ne pourront pas étre modifiés sans son accord.
L’entreprise désignera une personne qui controlera les entrées et les sorties du chantier afin que
seuls les véhicules diment autorisés y pénétrent.

La signalisation horizontale, le déplacement de la signalisation verticale, la réfection des stations
« SIREDO » et des boucles de feux ne sont pas compris dans le présent marché.

PERIODE DE PREPARATION
Les différents bons de commande définiront les périodes de préparation des travaux.

SIGNALISATION DE CHANTIER
Elle est définie dans le CCAP, a l'article 8.4-4.

L'entreprise titulaire du marché aura a fournir pour le district d’Oloron une signalisation
temporaire de chantier sur route bidirectionnelle (voir article 3.2 du présent CCTP).
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Les districts d'’Angouléme et de Saintes assurent, sauf cas particulier, la signalisation temporaire
sur l'ensemble de leurs réseaux.

NOTION DE « INTERVENTION D'URGENCE »

La définition de notion de « Intervention d'urgence », concerne d’une part la réparation d'une
dégradation de chaussée générant un risque immédiat pour les usagers et d’autre part la
réalisation de curage de fossé dans le cadre d’un déversement accidentel. Pour répondre a une
intervention d'urgence, l'entreprise, titulaire du marché, interviendra dans un délai de 24h les
jours ouvrés entre ShOO du matin et 21h00 le soir, du lundi au vendredi (pas d'intervention
d'urgence le week-end et les jours fériés). Elle est déclenchée sur simple appel téléphonique a
lI'une des personnes désignées a l'article 3-2 de l'acte d'engagement et confirmée par I'envoi du
bon de commande par télécopie ou par messagerie, faisant mention explicite du caractere urgent.
Le délai de 24h, pour commencer les travaux d'intervention d'urgence, court a partir de la
transmission du bon de commande par courriel (accusé de réception faisant foi).

Dans le cas de la réparation d’une dégradation de la chaussée, I’intervention d’urgence sera
rémunérée par une plus-value sur les prix de « travaux d'enrobés » du présent bordereau (cette
plus-value, n'est pas cumulable avec l'ensemble des autres plus-values), y compris toutes
sujétions.

Dans le cas du curage de fossé€, I’intervention d’urgence sera rémunérée par une plus-value sur
les prix de « curage de fossé et de cunette enherbée» du présent bordereau (cette plus-value, n'est
pas cumulable avec I'ensemble des autres plus-values), y compris toutes sujétions.

ARTICLE 2. QUALITE REQUISE DES MATERIAUX

2.1. Qualité des matériaux

La qualité requise des différents matériaux rentre dans le cadre de ’application des normes
suivantes :

Normes i i
Techniques e Appell,a tion Appellat.lon Autres caractéristiques
Référence Européenne Francaise
ENROBES POUR COUCHE DE ROULEMENT ET DE LIAISON
Béton  Bitumineux | NF EN 13108-2 BBTM 6 roulement | BBTM classe 2 Epaisseur 2,5 cm
Trés-Mince (BBTM)
0/6
Béton  Bitumineux | NF EN 13108-2 BBTM 10| BBTM classe 2 Epaisseur 2,5 cm
Trés-Mince (BBTM) roulement
0/10
Béton  Bitumineux | NF EN 13108-1 EB 10 roulement BBSG classe 3 Epaisseur 6 4 7 cm
Semi-Grenu (BBSG.) Agrégat d'enrobé 20%
0/10 (*)
Béton  Bitumineux | NF EN 13108-1 EB 14 roulement BBSG classe 3 Epaisseur 6 4 9 cm
Semi-Grenu (BBSG) Agrégat d'enrobé 20%
0/14 (*)
Béton Bitumineux a|NF EN 13108-1 EB 10 assise BBME classe 3 Epaisseur 6 & 7 cm
Module Elevé 0/10
(*)
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Béton Bit}lmineux a|NF EN 13108-1 EB 14 assise BBME classe 3 Epaisseur 6 4 9 cm
Module Elevé 0/14
(*)
ENROBES POUR COUCHES D'ASSISES
Grave Bitume (GB)|NF EN 13108-1 EB 14 assise GB classe 3 Epaisseur 8 & 14 cm
0/14 (*) Agrégat d'enrobé 20% ou 40 %
Enrobé a Module|NF EN 13108-1 EB 10 assise EME classe 2 Epaisseur 6 4 8 cm
Eleve (EME) 0/10 (*) Agrégat d'enrobé 20%
Enrobé & Module|NF EN 13108-1 EB 14 assise EME classe 2 Epaisseur 74 13 cm
Elevé 0/14 (EME) (*) Agrégat d'enrobé 20%

Couche d’accrochage

NF T 65011

- Emulsion a 69% a raison de 400g minimum de bitume
résiduel au métre carré pour ’EME, la GB. et le BBME.
sur support raboté (cette émulsion sera adaptée au support
composé de béton bitumineux ou de grave traitée au liant
hydraulique)

- Emulsion classique & 69% a raison de 300g minimum de

bitume résiduel au métre carré pour le BBSG.sur support
raboté

- Emulsion aux élastoméres a 69% a raison de 300g
minimum de bitume résiduel par métre carré pour le
BBTM

(*) Seuls les enrobés EME, le BBSG et la GB sont réalisés avec incorporation d'agrégats
d'enrobés, a raison de 20 % maximum (agrégats d'enrobés fournis par l'entreprise).

L’incorporation d’agrégats d’enrobés jusqu’a 40 % dans la GB3 exclusivement, pourra étre
envisagée sur les sections suivantes dont le trafic lourd est limité :

-RN 150 ;
-RN 248 ;

- RN 11, depuis la RN 248 et jusqu’a I’échangeur de la RD 137 en Charente-Maritime ;
- RN 141 entre Angouléme et Saintes hormis la déviation de Cognac.

Module de richesse :

En complément aux indications des normes produits, les modules de richesse (K), calculés de la
facon suivante sont demandés : K = ((100*T! in)) / (100 -Tl iny) / @ °/ =

Ou ) est la surface spécifique, exprimée en metres carrés par kilogramme, déterminée par la

relation : 100 > = 0,25 G+ 2,3S+ 12s+ 150 favec :

G : Proportion d'éléments supérieur a 6,3 mm

S : Proportion d'éléments compris entre 6,3 mm et 0,250 mm

s : Proportion d'éléments compris entre 0,250 mm et 0,063 mm

f : Proportion d'¢léments inférieur a 0,063 mm

a=2,65/p, avec p, masse volumique des granulats en grammes par centimetres cubes.

Les enrobés doivent satisfaire les seuils minimums de module de richesse suivants :
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Type d'enrobés

Valeur minimale du module de richesse

BBTM 0/6 classe 2 3,65
BBTM 0/10 classe 2 3,60
BBME 0/10 classe 3 3,60
BBME 0/14 classe 3 3,50
BBSG 0/10 classe 3 3,50
BBSG 0/14 classe 3 3,40

GB 0/14 classe 3 2,85
EME 0/10 classe 2 3,70
EME 0/14 classe 2 3,70

Les enrobés bitumineux tiédes pourront étre demandés par le maitre d'ceuvre ou son représentant.
Ils devront étre conformes a la norme NF P98-150-1 et devront étre appliqués aux enrobés et
bétons bitumineux ci-dessus, fabriqués a une température d’au moins 100°C et inférieure d’au
moins 25°C a la température minimale indiquée dans le tableau 1 de la norme NF P98-150-1,
article 6.4 du présent CCTP.

2.2. Qualité des constituants

La qualité des constituants rentre dans le cadre de I’application de normes. Les principales
qualités sont résumées dans le tableau suivant :

FD T65- FE
NORMES NF EN 13043 (cf. art.2 du CCTP) NF EN 13043 65 NFEN
000 12591
2 E g g g 2 g 5 3 2
4 = >3 = s S 1y Sy =) =
= 5 | 2 5 | 2 3 £ e
G =2 8 2 =) o o S
= © ES | €8 | £, < % B S
7 2z | 82 | 82 £ = i
z SE | g5 | 8% - = P
@) % S a 28 8
5 2.3 2 =
£ 5 5 2
e Q Q 8
S 5 5 z
@] Q
35/50
GB 0/14 0/14 C 11 a Ang 1 Pur
50/70%*
0/10 e Cf. ci-
BBME. 0/14 B I a Ang 1 Modifié dessous™**
E.M.E. 0/10 0/14 C 1 a Ang 1 Pur 10/20
0/10 Cfannexe 2 du CCTP 35/50
BBSG. B 11 a Ang 1 Pur
0/14 50/70%*
0/6 i-
BBTM. B 11 a Ang 1 Modifie |  CFei-
0/10 dessous
Enduits e Emulsion
superficiels B I Ang 1 Modifié de bitume
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Les caractéristiques des bitumes exigées correspondent aux caractéristiques du bitume total de la
formule de 1’enrobé.

(*) Le bitume utilisé sera du 35/50 pour les sections d’application situées en dessous de 500 m
d’altitude et du 50/70 pour les sections d’applications au-dessus de 500 m d’altitude.

(**) Le bitume modifi¢ pour le BBTM aura les caractéristiques suivantes :
- intervalle de plasticité (TBA — FRAASS) > 75°C (Classe 4 - NF EN 14023)

- Température FRAASS <-15°C (Classe 7— NF EN 14023)
(TBA : norme NF EN 1427 et FRAASS : norme NF EN 12593).
(***) Le bitume modifié pour le BBME aura les caractéristiques suivantes :
» intervalle de plasticité > 65°C (Classe 6 - NF EN 14023)
* température FRAASS <-10°C (Classe 5 — NF EN 14023)

Les enrobés font obligatoirement I'objet d'une étude de formulation. Celle-ci doit dater de moins
de cinq ans. La fourniture, par I’entrepreneur, des résultats de I’épreuve de formulation, constitue
un point d’arrét.

Conformément a la norme NF P98 150-1, I’épreuve de formulation sera de niveau 2 pour le
BBTM, le BBSG, de niveau 3 pour la GB, le BBME et de niveau 4 pour ’EME.

Le PAQ de fabrication des constituants sera soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre ou son
représentant, pendant la période de préparation.

L’entrepreneur remettra a ’appui de son offre une description de la formule retenue pour chaque
couche d’accrochage ainsi qu’une notice concernant I’épandage. Le procéd¢ devra assurer :

* le bon collage des couches ;

» l'obligation aux camions d’approvisionnement et aux engins du chantier de circuler sans
détériorer la couche d'accrochage, ni polluer les voies de circulation et d’acces au chantier
(propreté).

NB : les stipulations mentionnées a ’article 2.1 pour le dosage des couches d’accrochage sont
des quantités minimales.

Le titulaire doit assurer le bon collage des couches et le cas échéant devra adapter un dosage plus
important pour atteindre cet objectif.

- Dopes et additifs : L'entrepreneur doit fournir dans le SOPAQ une fiche de caractérisation des
produits qu'il propose d'utiliser et indiquer notamment pour les dopes d'adhésivité la durée
maximale de stockage du produit mélangé avec le bitume.

D'autre part, l'entreprise titulaire du marché devra fournir les fiches techniques produits des
enrobés et de leurs constituants (granulats, agrégats d'enrobés, bitumes, etc.), a chaque bon de
commande spécifique, en vue de leurs validations par le maitre d'ceuvre ou son représentant.

- Agrégats d’enrobés : les agrégats d’enrobés devront faire 1’objet d’'une FTAE conformément a
la NF EN 13108-8 et au guide technique « Utilisation des normes enrobés a chaud » de janvier
2008 avec les ¢léments complémentaires suivants :

* Teneur en éléments étrangers : F1
* Teneur en liant moyenne et étendue

Les agrégats d’enrobés sont définis en fonction de I’étendue de leur teneur en liant avec une
étendue de la teneur en liant < 1 %.

e Pénétrabilité minimale et TBA maximale du liant de ’agrégat et étendue :

Par rapport a la norme NF EN 13108-8, les agrégats d’enrobés sont définis en fonction de
I’étendue de la pénétrabilité et de la TBA du liant selon les exigences suivantes :
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Pénétrabilité en 1/10 mm TBA en °C Fréquence des essais
Minimale =5 et Maximale = 77 et étendue <8 | 1 essai pour 1000 tonnes avec
étendue < 15 un minimum de 5 essais

* Homogénéité granulométrique des agrégats d’enrobés

Les agrégats d’enrobés sont définis en fonction de I’homogénéité granulométrique des granulats
qui les composent avec :

% passanta 1,4 D % passant a D % passant a 2 mm | % passant a 0,063 mm

Vsi 99 Li&5 e 10 Ls99e 15 e4

Pour chaque lot et toutes les tranches de 5 000 tonnes, les essais complémentaires suivants sont a
réaliser :

Essai Norme ou méthode d’essai
: NS . NF EN 12593
Point de Fraass apres récupération du liant NF EN 12697-3
NF T60-115

Teneur en asphalténes apres récupération du liant NF EN 12697-3

NF EN 14770 (DSR)

Détermination du module complexe

A noter : le titulaire fournira le résultat des analyses attestant de I’absence d’amiante.

Pour les agrégats d’enrobés et granulats utilisés dans les enrobés mis en ceuvre attestant de
I’absence d’amiante dans la composition a raison d’une analyse par tranche de 200T d’agrégats.
Si les FTAE ne sont pas fournies, il sera appliqué une pénalité conformément au CCAP.

Une analyse de recherche d’amiante sera réalisée sur un échantillon prélevé sur le site
d’application, pour chaque matériau enrobé et par tranche de 1 000 T de production. Chaque
prélevement sera accompagné d’une fiche mentionnant la date et I’heure du prélévement ainsi
que sa localisation (PR+abscisse) (cf modéle en annexe). Cette alternative ne dispense pas
I’entreprise de 1’application de pénalité pour I’absence de fourniture de FTAE.

L’absence de transmission de ces fiches de prélévements et de leurs rapports d’analyse de
recherche d’amiante associés fera 1’objet de pénalités.

L’analyse sera réalisée pour un laboratoire accrédit¢ COFRAC par une détection au microscope
électronique a transmission (META).
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ARTICLE 3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX
TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1. Installation de chantier

Cet intitulé devra paraitre dans les sous-détails de prix demandés au RC (Réglement de
Consultation), article 3-1.2. - « Projet de marché », ainsi qu'au CCAP (Cahier des Charges
Administratives Particulieres), article 2 - « Pi¢ces particulieres »

Dans l'intitulé « Installation de chantier », il est compris :

* l'amenée et le repliement du matériel (finisseurs, alimentateurs, compacteurs, centrale(s)
de fabrication, camions de transport, laboratoire de chantier, bascules de pesage, etc.) ;

* le stationnement des engins durant les périodes hors chantier ;
* 1'éclairage du chantier pour les travaux de nuit ;
* le nettoyage du site a la fin du chantier.

Il comprend également :

* les mesures d'analyse du profil en long (APL) avant le début des travaux et apres la
réalisation de la couche de liaison avant I’application de BBTM, conformément au
CCTP;

* le piquetage général et particulier des ouvrages (voir articles 7-4 et 7-5 du présent
CCAP) ;

* les épreuves de convenance, telles que définies au CCTP, article 9.2.1 ;
» [l'affectation d'un contrdleur a chaque accés au chantier ;

* le controle interne et externe de 'entreprise ;

* les analyses de recherche d’amiante des matériaux mis en ceuvre.

3.2. Signalisation temporaire de chantier

La signalisation temporaire de chantier sera assurée :

* pour le district d’Oloron, par l'entreprise titulaire du marché pour l'ensemble des travaux
de jour ou de nuit ;

* pour les districts d'Angouléme et de Saintes, par les districts concernés pour 1'ensemble
des travaux de jour ou de nuit.

Lorsque la signalisation est assurée par l'entreprise titulaire du marché ou par le district,
l'entreprise titulaire du marché veillera au nettoyage, a la maintenance et a l'entretien de la
signalisation (durée du chantier).

Si les travaux nécessitent la mise en place d'une déviation par le réseau secondaire, la
signalisation temporaire de chantier sera mise en place par le district.

La signalisation temporaire de chantier sera définie de la maniére suivante :

* en terme fixe, la mise en place de la pré-signalisation, la signalisation et le démontage
(panneaux, protection du chantier, signalisation au sol, chicane, etc.) pour la journée ;

* en terme journalier, le nettoyage, la maintenance, l'entretien de la signalisation et, si
besoin, son déplacement pendant la durée du chantier, avec le maintien en personnel et du
matériel de secours si nécessaire.

Le titulaire du marché aura a fournir une signalisation par alternat manuel ou par feux tricolores
KRI1.

La signalisation temporaire de chantier comprend toute la pré-signalisation réglementaire ainsi
que la signalisation de position et la signalisation, si nécessaire, de circulation alternée (par feux
tricolores KR11 ou manuelle par panneaux K10).
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Le maitre d'ceuvre ou son représentant, se réserve la possibilit¢ de demander a l'entreprise le
pilotage manuel des feux tricolores en cas de difficultés de circulation ou de contraintes
particulieres. Les schémas de signalisation seront conformes a la huitieme partie livre I sur la
signalisation routiére et les textes qui I'ont modifié.

Pour les travaux de jour, la chaussée sera enticrement ouverte a la circulation publique la nuit, la
finition des travaux en fin de journée devra en garantir la faisabilité dans les conditions définies a
l'article « Caractéristiques de viabilité ». Inversement, pour les travaux de nuit, le jour, la
chaussée sera entierement ouverte a la circulation.

Les acceés des riverains devront étre maintenus. Si nécessaire, a la demande du maitre d'ceuvre ou
son représentant, ils seront rétablis avant le début des travaux de fagon a limiter au maximum la
géne apportée.

Les conditions d’exploitation et en particulier la signalisation temporaire devra étre conforme
aux normes en vigueur et aux principes fixés dans les manuels de chef de chantier en vigueur au
moment des travaux. Toutefois si 1’entreprise souhaite compléter les mesures réglementaires
¢lémentaires définies dans les documents cités précédemment, elle pourra, en accord avec le
maitre d’ceuvre ou son représentant, les mettre en ceuvre a sa charge.

3.3. Balayage de chaussée

Le balayage des chaussées est prévu de facon systématique avant les travaux d'application des
matériaux enrobés bitumineux (rémunéré dans le cadre des prix de fourniture et de mise en
ceuvre des enrobés).

Le balayage sera effectu¢ avec un camion citerne équipé d'une balayeuse aspiratrice. Leur
nombre sera suffisant pour la réalisation de cette prestation, en particulier dans le cadre de
fraisage d'enrobés (rappel : l'entreprise titulaire du marché est tenue de maintenir en permanence
sur le site une balayeuse aspiratrice en réserve). Les matériaux provenant du balayage seront
évacués par l'entreprise conformément aux dispositions du SOPRE - « Dispositions
spécifiques. ».

Le balayage des supports rabotés (définis dans la prestation de fraisage) fera 1'objet d'un point

d'arrét pour vérifier la propreté du support, et des contrdles par carottages seront a réaliser pour
vérifier le collage entre couches.

3.4. Préparation de la plate-forme

Afin d’éviter toute souillure des matériaux neufs, avant le démarrage du chantier, I’entreprise
passera un coup de lame de niveleuse en bordure de la bande dérasée de droite (BDD) et/ou de la
bande dérasée de gauche (BDG) sur 50 cm de large pour dégager 1’arase supérieure de 1’actuelle
couche de roulement et au niveau des dispositifs de retenue. L’excédent de matériaux sera soit
régalé sur place, soit évacué.

L’évacuation de 1’excédent de matériaux comprend I'enlévement et le transport quelle que soit la
distance a parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation conformément au SOPRE
« dispositions spécifiques ». L’entreprise remettra au maitre d’ceuvre et/ou son représentant, le(s)
borderecau(x) de suivi des déchets, a I’issue de 1’enlévement.
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ARTICLE 4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX
TRAVAUX SUR OUVRAGE D'ART

4.1. Nivellement d'un ouvrage d'art

A la demande du maitre d'ccuvre ou son représentant, l'entreprise aura a réaliser, avant les
travaux, le nivellement d'un ouvrage d'art. L'opération consistera a niveler I'axe de la chaussée, le
dessus des bordures et des fils d'eau. Ces prestations comprendront les dispositions suivantes :

* la prise de points sera au minimum tous les 3 a 5 m (selon la longueur de 1'ouvrage) ;
* de part et d'autre de 'ouvrage sur une distance de 20 a 30 m ;
* laremise de graphes des profils en long ;

* si les travaux nécessitent la démolition des joints de chaussée, le remise de graphes de
nouveaux profils en long en vue d'améliorer I'écoulement des eaux. Ces nouveaux profils
en long devront avoir l'acceptation du maitre d’ceuvre ou son représentant ;

* l'implantation en deux fois des points de nivellement sur site avant mise en ceuvre des
enrobés.

4.2. Fraisage et engravures

4.2.1 Fraisage, planche d’essai

Dans le cadre des travaux préparatoires et de maniére a ne pas détériorer la chape d'étanchéité de
l'ouvrage, il est demandé¢ a I’entreprise titulaire du marché, de réaliser des planches d’essai de
fraisage pour le fraisage définitif sur ouvrage d'art. Le revétement étant d’épaisseur variable,
I’entrepreneur effectuera des planches d’essai de fraisage par rabotage progressif. La planche
d’essai aura une largeur de 1 m et sur une longueur de 2 m. Il sera demandé a I’entreprise
titulaire du marché de réaliser plusieurs planches. Le choix de I’emplacement de ces planches se
fera en accord avec le maitre d’ceuvre ou son représentant. Ces planches d’essais auront la
particularité suivante :

* les fraiseuses auront une largeur de 1 m minimum ;
* le fond de forme sera nettoyé¢ et balay¢ ;

* les fraisats seront chargés sur des camions, laissés a la libre disposition de I’entrepreneur,
et seront évacués suivant le SOPRE « Dispositions spécifiques » ;

* une fois I’essai terminé, 1’entrepreneur devra réaliser une réfection temporaire avec un
BBSG 0/10 ;

* les relevés et la rédaction d'un rapport.

4-2.2 Fraisage et engravures

Pour ce qui concerne le fraisage de la couche de roulement de la chaussée et/ou des bretelles,
celui-ci aura une épaisseur définie suivant les essais de fraisage et a la demande du maitre
d’ceuvre ou son représentant.

Les engravures transversales et longitudinales nécessaires aux raccordements sur la chaussée
existante ou aux dispositifs d’assainissement notamment les bordures de rives, seront réalisées.

Les fraiseuses auront une largeur minimale de 2 m en section courante. Le fond de forme devra
étre parfaitement balayé par balayeuse aspiratrice. Avant toute application de la couche
d'accrochage a 1'émulsion de bitume, la réception du fond de forme de fraisage, par le
représentant du maitre d’ceuvre, doit faire I'objet d'un point d'arrét systématique, pour vérifier
la propreté du support.
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4.3. Fraisage sur ouvrage d’art et aux abords de joint d’ouvrage

Dans le cadre des travaux de fraisage sur ouvrage d’art et aux abords des joints d’ouvrage, le
titulaire veillera a ne pas détériorer la chape d’étanchéité de 1’ouvrage, ni endommager le(s)
solin(s) ou le(s) joint(s) de chaussée. Sur ouvrage, il est demandé a ’entreprise titulaire du
marché, de réaliser le fraisage sur une épaisseur progressive.

Si le bon de commande spécifie un rabotage sur ouvrage, le titulaire devra, avant le démarrage
des travaux réaliser un piquetage des ouvrages.
Aux abords des joints d’ouvrage, I’entreprise devra respecter le phasage suivant (cf annexe) :

» arréter le fraisage mécanique a 15 cm du bord du solin ;

» effectuer un sciage sur la profondeur de rabotage a I’interface solin / chaussée ;

* démolir I’enrobé situé¢ entre la fin du fraisage mécanique et le bord du solin au marteau

piqueur.

En cas de remise en circulation sur I’ouvrage raboté, des biseaux seront réalisés sur une longueur
de 2 m de part et d’autre des solins.

Le fond de forme devra étre parfaitement balayé par balayeuse aspiratrice. Avant toute
application de la couche d’accrochage a 1’émulsion de bitume, la réception du fond de forme de
fraisage, par le représentant du maitre d’ceuvre, doit faire 1’objet d’un_point d’arrét
systématique, pour vérifier la propreté du support.

Dans le cas ou, une ou des dégradations de nature a porter atteinte a la chape d’étanchéité se
produit au cours de la réalisation du fraisage sur ouvrage d’art, le titulaire devra supporter toutes
les charges inhérentes aux dégradations qu’il a causées a savoir la remise en état de la chape
conformément aux recommandations du STER 81 (réfection des étanchéités et des couches de
roulement des tabliers d’ouvrages d’art- réparations localisées).

L’endommagement de la chape d’étanchéité d’un ouvrage fera 1’objet d’une pénalité.

4.4. Joints de dilatation de chaussée au mastic collé a chaud

Aux extrémités de tablier d'ouvrage d'art, lorsque les enrobés sont refaits, des joints de dilatation
de chaussée seront réalisés de la maniére suivante :

e le sciage de la chaussée sur 1,5 cm minimum de largeur et sur la hauteur égale a la
hauteur des enrobés a mettre en ceuvre (entre 4 et 8 cm selon les prescriptions du maitre
d’ceuvre ou son représentant). La hauteur de sciage devra rester inférieure de 2 cm de
I'épaisseur totale des enrobés afin de permettre la libre circulation des eaux d’infiltration ;

e [’évacuation des résidus de sciage ;
e le nettoyage, le souftlage et le séchage a la lance thermique ;

e le garnissage au mastic collé a chaud de type « accoplast» ou similaire y compris le
gravillonnage (granulométrie comprise entre 0,5 mm et 3 mm).

4.5. Drains hélicoidaux pour ouvrage d'art

Lors de la réfection de la couche de roulement en matériaux enrobés sur ouvrage d'art, apres
fraisage de la couche de roulement existante, un drain hélicoidal @ 25mm en acier inox sera posé¢
sur la chape d'étanchéité en partie latérale du tablier, le long du caniveau en asphalte ou en pied
de bordures.

Il sera prévu également, notamment dans les cas de remplacement des joints de chaussée, le
prolongement du drain entre le tablier et le mur garde-gréve ainsi que le raccordement sur le
drain transversal du joint de chaussée, lors d'une simple réfection du tapis d'enrobés ainsi que le
raccordement dans chacune des gargouilles situées sur 1'ouvrage d'art.
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

TECHNIQUES

A la demande du maitre d’ceuvre ou son représentant, l'entreprise réalisera des travaux
d'assainissement conformément aux prescriptions suivantes :

5.1. Bordures et caniveaux en béton

L’ensemble des éléments de bordures appartiendra a la classe A (conformément au fascicule 31
du CCTG) et proviendra d’une usine agréée par le maitre d’ceuvre ou son représentant.
L’entrepreneur remettra a I’appui de son offre une notice comportant le nom du fournisseur et le
mode opératoire de pose.

L’ensemble des bordures sera posé sur une fondation de béton dosé a 300 kg/m’ de ciment, d’une
épaisseur minimum de 10 cm. Elles seront calées au dos par un bourrelet en béton ciment.

Les joints entre ¢léments de bordures auront une épaisseur de 1 cm et seront bourrés au mortier
gras et ils seront refouillés au fer a cinq (5) mm du parement.

Le réglage des bordures sera opéré de fagon a ce que sur les parties en pente continue, une régle
de 2 m posée sur les parements, ne fasse pas apparaitre de bosses ou de flashs supérieurs a 5 mm.
Des joints de dilatation de 5 mm seront aménagés tous les dix (10) m environ.

5.2. Caniveau a fente

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, 1’entreprise réalisera un caniveau a
fente béton coulé en place ou préfabriqué. Le caniveau a fente sera conforme a la norme NF EN
1433. Les travaux comprendront notamment :
* la préparation préalable du support nécessaire a la réalisation du caniveau a fente ;
* les travaux de terrassement nécessaires pour la pose du caniveau a fente et les
remblaiements nécessaires pour assurer le calage de I’ensemble du dispositif ;
* la fourniture et la mise en ceuvre du caniveau a fente (classe D 400 et de diamétre
400 mm);
* le raccordement du caniveau a fente vers 1’exutoire.
Les procédures de réalisation seront soumises a I’agrément du maitre d’ceuvre ou son
représentant. L’évacuation des matériaux sera effectuée conformément a la démarche décrite dans
le SOPRE — « dispositions spécifiques ».

5.3. Béton pour fondation des bordures de trottoirs, d’ilots ou de caniveaux ou autres
constructions

Le béton servira a la réalisation des fondations des bordures de trottoir, d'flots ou de caniveaux
ou autres constructions.

Les caractéristiques principales exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau
ci-apres :

Dmax
Utilisations R Class.e. Cla§ se de Classe SSEC granulats
d’exposition | consistance chlorures

(mm)
Forme de pr.oprete, calage, béton de blo- X0 31 C16/20 Cl110 315
cage de caniveaux
Béton de remplissage des tranchées en XC4+XF] 3 C2530 | C10.40 75
accotements
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e Classe Classe de Classe de Divas
Utilisations . B c Classe granulats
d’exposition | consistance chlorures )

Ouvrages coulés en place ou préfabri-
qués :

* canalisations
* béton de remplissage des tran-
chées sous chaussées
* cunettes et fossés bétonnés XC4+XF1 S2 C30/37 C10,40 25
* caniveaux (a grilles, a fentes)
* Dbordures et caniveaux
* regards et tétes
* ouvrages des bassins
(entrée, sortie)

L’ensemble des bétons doivent respecter les classes XD1 et XAl, la norme NF EN 206 et
I’article 81 du fascicule 65 du CCTG. Il s’agit de bétons a propriétés spécifiees (BPS).

Mortiers Classe Diamétre max. D des granulats (mm)
Ragréage, calage et scellements < 3 cm M35/45 2 mm
3 cm < Calage et scellements <5 cm M35/45 6 mm
5 cm < Calage et scellements < 10 cm M35/45 10 mm

La consistance des bétons est proposée par I’entrepreneur. L’affaissement au cone d'Abrams doit
étre conforme aux prescriptions de la norme NF EN 206 pour tous les bétons non préfabriqués.

Le ciment utilisé pour la mise en ceuvre des bétons est du ciment CEM II 42,5 N, conforme a la
norme NF EN 197-1. Le dosage des bétons C25/30 et C30/37 est de 350 kg/m* minimum.

Les granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 12620+A1. Le sable pour le béton ne
doit pas contenir d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 5 mm et son équivalent
de sable ne doit pas étre inférieur a 70.

La fabrication, le transport et la mise en ceuvre seront conformes aux spécifications du fascicule
65 du CCTG.

5.4. Tuyaux en béton armé et buses

L'ensemble des tuyaux en béton armé seront conformes a la norme NF EN 1916.

Les prescriptions relatives aux qualités et essais des canalisations B.A seront conformes aux
dispositions du fascicule 70 du CCTG.

Les buses de diamétre @ 400 a 1 000mm en béton série 135A proviendront d'une usine agréée
par le maitre d’ceuvre ou son représentant ou par le Ministeére. Elles seront a mettre en place le
long de talus ou pour combler des fossés. La mise en ceuvre nécessitera la réalisation de fouilles.
La fouille sera exécutée sur une largeur de 1 m. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions
pour éviter 1'éboulement des parois. La profondeur de la fouille sera celle du foss¢, augmentée de
10 cm afin de réaliser le lit de pose en sable. La pente de pose sera réguliére et permettra
I'écoulement des eaux du fossé.
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5.5. Caniveaux coulés sur place

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, I'entreprise titulaire du marché aura a
réaliser des caniveaux coulés sur place. Ils seront réalisés en béton (conformément au fascicule
31 du CCTG et comme indiqué ci-dessus) et auront la forme et les dimensions suivantes :

* en U, Hauteur intérieure = 0,40 m, Profondeur intérieure = 0,40 m ;
* en V, Hauteur = 0,33 m, Largeur = 1,00 m ou 2,00 m, Profondeur intérieure = 0,18 m ;

* de type ABR, Hauteur = 0,30 et 0,225 m, Largeur= 0,75 m, Profondeur intérieure=
0,20 m.

Un drain avec un géotextile et un matériau drainant devra €tre mis en ceuvre en dessous du
caniveau, que ce dernier soit mis en ceuvre pour réparation ou pour la création d’un dispositif
neuf. Ce drain aura un fil d’eau a 50 cm en dessous du niveau du bord de la chaussée. Le drain
devra étre continu jusqu’a I’exutoire le plus proche (regard, fossé...).

5.6. Tétes d'aqueducs de sécurité en béton

Les tétes d'aqueducs de sécurité proviendront d'une usine agréée et seront posées selon le guide
du fournisseur et fixées a la canalisation. Elles seront conformes a la norme NF P98-490 et NF
P98-491. L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les éboulements et assurer la
sécurité des personnels et riverains.

La fouille aura la profondeur prévue pour la génératrice inférieure de la canalisation augmentée
de 10 cm et la largeur du tuyau augmentée de 10 cm de chaque coté. Les matériaux extraits
impropres a la réutilisation seront évacués et mis en décharge par I’entrepreneur et suivant le
SOPRE, « Dispositions spécifiques ».

Le lit de pose, d’au moins 10 cm d’épaisseur, sera composé de sable de diamétre inférieur a
30 mm compacté de facon a ce que 1'ouvrage ne repose sur aucun point dur.

Les tétes d'aqueducs de sécurité seront posées aux extrémités de la canalisation afin de garantir
I’étanchéité de I’ensemble et I’écoulement des eaux de ruissellement.

5.7. Regard et bouches d'égout

Les regards et bouches d'égout seront en béton (comme indiqué ci-dessus) ou proviendront d'une
usine agréée. Les parois et le fond seront parfaitement étanches (épaisseur mini 10 cm).

Le cadre, le tampon ou la grille seront en fonte ductile du type Pont-a-Mousson ou similaire
(type sous chaussée ou sous trottoir selon le cas).

5.8. Création de regard (réalisation et pose de regard)

Les regards seront de formes circulaires, carrées ou rectangulaires et de dimensions variables.
Les regards seront posés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG. En fond de
fouille le lit de pose sera horizontal et un soin particulier sera apporté a la jonction entre les
regards et les canalisations pour éviter tout tassement différentiel.

La manutention et la pose des éléments doivent respecter les recommandations du fabricant. Les
¢léments sont & emboitement avec joint d’étanchéité.

Les travaux comprennent notamment :
* la préparation préalable du support nécessaire a la création du regard ;

* les travaux de terrassement nécessaires pour la pose du regard et les remblaiements
nécessaires pour assurer le calage de I’ensemble du dispositif ;

* la fourniture et la mise en ceuvre du regard ;
* le raccordement étanche du regard avec les canalisations ;
* le nettoyage de la zone et la remise en état si nécessaire.
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L’entreprise met en ceuvre les dispositions utiles pour éviter tout éboulement et assurer la sécurité
des personnels, conformément aux réglements en vigueur notamment sur les blindages
(profondeur supérieure a 1,30 m) et en fonction de la nature du terrain.

La procédure de réalisation sera soumise a I’agrément du maitre d’ceuvre ou son représentant.
Les matériaux extraits lors du terrassement pourront étre soit réutilisés pour le remblaiement si
leur qualité est compatible, soit régalés, soit évacués a la demande du maitre d’ceuvre ou de son
représentant. Dans le cas de I’évacuation des matériaux, cela sera effectué conformément a la
démarche décrite dans le SOPRE — « dispositions spécifiques ».

5.9. Canalisations PVC

Les prescriptions relatives aux qualités et essais des divers produits pour canalisations en PVC
seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 1401-1.

La série utilisée sera conforme a cette norme, ainsi que la charge minimale de rupture par
¢crasement (U-SDR41).

Les canalisations seront réceptionnées sur le chantier par le maitre d’ceuvre ou son représentant.
Le titulaire du marché devra fournir toutes les indications concernant la provenance de ces
produits.

5.10. Drains

Les tuyaux pour drains seront en matiere rigide (polychlorure de vinyle ou polyéthyléne), avec
fentes transversales et stries longitudinales. Ils seront conformes aux spécifications de la norme
NF P 16351. Ils seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre ou de son représentant.

Ils seront de section semi-circulaire dans leur partie supérieure et trapézoidale dans leur partie
inférieure.

Leur diamétre nominal sera de 150 mm, 300 mm ou 400 mm.
5.11. Pose de canalisation ou de drain

a) Stockage et manutention des canalisations :

Conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG, le stockage et la manutention des
canalisations se feront avec les plus extrémes précautions, en particulier pour éviter toute
détérioration des abouts (utilisation de cales en bois). Il est recommandé d’approvisionner les
¢léments au droit de leur mise en place, avant les opérations de terrassements.

Dans le cas ou le stockage préalable n’est pas envisagé, la pose se fait par tout moyen autorisant
I’approche des ¢léments au-dessus de la fouille ouverte.

Dé¢s le déchargement, le titulaire vérifiera avant la pose et sous sa responsabilité 1’état des
collecteurs et des pieces de raccordement et prendra soin de les débarrasser de tous les corps
étrangers qui pourraient s’y étre introduits en respectant 1’état de surface.

b)_Réalisation du lit de pose :

Le fond des tranchées est arasé a 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la
génératrice inférieure extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur, le lit de pose est constitué
de matériaux tels que définis a ’article II1.6.

Dans les secteurs ou le ruissellement est a craindre, sur indication du maitre d’ceuvre ou avec son
accord, les matériaux employés au dressage du fond de fouille seront des gravillons 10/20
roulés ; ces opérations €tant des sujétions de l'entreprise.

Le lit de pose est dressé suivant la pente existante du fossé a franchir. La surface est dressée pour
que le collecteur ne repose sur aucun point dur ou faible. Si le profil des assemblages les rend
nécessaires, des niches sont aménagées dans le lit de pose.
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c) Mise en place des canalisations en tranchées :

Les canalisations seront posées conformément a I’article 5.4 du fascicule 70 du CCTG. Sauf
impératifs de chantier, et apres accord du maitre d’ceuvre, les canalisations seront toujours posées
en partant de I’aval vers 1’amont pour permettre de disposer en permanence d’un exutoire,
I’about femelle étant tourné vers 1’amont.

d).Assemblage des éléments :

Des coupes pourront étre faites sur chantier en cas de nécessit¢ et conformément aux
prescriptions de I’article 5.4.2.2 du fascicule 70 du CCTG, aprés accord du maitre d’ceuvre. Elles
seront toutefois a éviter au maximum, le positionnement exact des ouvrages devant étre réglé,
autant que faire se peut, en fonction de la longueur des éléments standards de tuyaux. La coupe
du tube devra se faire a la scie ou a la meule portative suivant un plan perpendiculaire a I’axe du
tube.

Le titulaire devra, pour assurer 1'étanchéité, refaire a l'extrémité de la coupe une portée lisse
tournée a son diameétre extérieur nominal. Pour ce faire, le titulaire utilisera, a I'exclusion de tout

autre moyen, une machine de chantier spécialement congue a cet effet par le fabricant de
canalisations.

L’assemblage sera réalis¢ conformément aux spécifications de mise en ceuvre du fascicule 70.
L’opération de jonction de deux éléments se fera soit a la main, soit a la barre & mine en prenant
soin d’interposer une piece de bois entre le tube et la barre a mine. On utilisera de la pate
lubrifiante spécialement prévue a cet usage pour réaliser ’assemblage de deux ¢éléments.

Les conditions d’acceptation des produits sur le chantier et les conditions de réception sont celles
décrites dans le fascicule 70 du CCTG.

Les flashs supérieurs a 1 centimetre ne seront pas tolérés.

5.12. Dérasement avec ou sans dispositif de retenue

Le dérasement sera réalisé en continu et selon une pente d’au moins 10 % pouvant étre adaptée
en fonction du dévers de la chaussée (effectué¢ avec une lame de nivellement). La pente sera
toujours orientée vers le dispositif de collecte, méme si le dévers de la chaussée est orienté dans
le sens opposé. Le dérasement sera réalisé sur la largeur allant de la couche de roulement
(revétement bitumineux) jusqu’au dispositif de collecte (fossé, cunette...).

Le dérasement sera réalis¢ de fagon a dégager 1’arase supérieure de I’actuelle couche de
roulement avec ou sans glissiére, afin de permettre I’évacuation des eaux de la surface de la
chaussée (revétement bitumineux) jusqu’au dispositif de collecte (fossé, cunette...).

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, les matériaux ainsi retroussés seront
soit régalés sur place, soit évacués suivant le SOPRE « dispositions spécifiques ».

L’évacuation des résidus et déchets de dérasement comprennent l'enlévement et le transport
quelle que soit la distance a parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation
conformément au SOPRE « dispositions spécifiques ».

Le niveau final du dérasement devra étre inférieur ou égal a celui de la chaussée pour permettre
I’écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée.

Les matériaux mis en place ou dérasés seront compactés avec un cylindre agricole ou avec le dos
d’un godet. Les ouvrages spécifiques (grilles, avaloirs...) seront bien dégagés pour assurer leur
fonctionnement et leur visibilité.

A I’issue du dérasement :
* la surface dérasée ne devra pas présenter d’ornieres longitudinales ;

21/63



BDC Chaussée 3lots 2025 :CCTP

e [’écart entre le niveau de la couche de roulement de la chaussée et le niveau final du
dérasement ne devra pas étre supérieur a 3 cm ;

* dans le cas du dérasement sans dispositif de retenue, le résultat final ne devra créer aucun
obstacle susceptible d’altérer la sécurité¢ routiere des usagers (création d’obstacle,
dénivelé important, etc.).

Pour les profils transversaux de chaussée en déblai, le dérasement sera réalisé jusqu’au pied du
talus. L’entreprise veillera a soigner le raccordement au pied du talus.

L'entreprise titulaire du marché veillera particulicrement au bon dégagement des pieds de
glissieres, a réaliser a la main ou a l'aide de tout engin mécanique spécifique a ce type de
prestation.

L'éclairage du chantier pour les travaux de nuit sera a la charge de I’entreprise.

Si I’état final attendu n’est pas conforme aux prescriptions, une pénalité pourra étre appliquée ou
une reprise sera imposeée.

Revétement Dizpositif Revétement

Disposiff
accotement  de collecte

accotement  de collecte

Ecart niveau

= Ecart niveau L
e ELE”;.E']: et~ revétementet " '\
niveau final B ) 3 :
. t i nivead final oS
dérasement I_EF_a_'L Ay ea dérasement Ecart niveau
revetement et = s
entre 0 et 3cm . entre 0 et 3om rev étement et
] fond de fosse fond de fosse
ZC”E de c_Il_al'a'sement et 60cm minimum Zone de dérasement sans 60cm minimum
dispositif de retenue dispositif de retenue

Schéma 1 : dérasement avec et sans dispositif de retenue

5.13. Curage de fossé ou de cunette enherbée

L'entreprise procédera au curage soit de cunette enherbée soit de fossé. Les cunettes enherbées
sont de section courante en V sur une largeur minimale de 2 m et une profondeur de 0,20 m a
0,40 m.

Certaines cunettes enherbées sont étanches, le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires
pour ne pas endommager la membrane géotextile de la cunette. Les dégradations ou
détériorations de la membrane qui proviendraient de la faute de I’entreprise seront réparées a ses
frais.

Les fossés seront de section courante trapézoidale de 1,50 m d'ouverture en gueule et 0,50 m de
profondeur minimum.

Le curage sera exécuté a partir du point bas de fagon a assurer un parfait écoulement des eaux
vers l'exutoire. Le niveau entre le niveau du revétement de la chaussée et le fond du fossé sera au
minimum de 60cm (cf schéma ci-dessus). Si I’état final attendu n’est pas conforme aux
prescriptions, une pénalité pourra étre appliquée ou une reprise sera imposée.

L'éclairage du chantier pour les travaux de nuit sera a la charge de I’entreprise.

Les résidus de curage humides seront évacués et/ou valorisés, conformément au SOPRE -
« dispositions spécifiques ».

L’entreprise remettra au maitre d’ceuvre et/ou son représentant, le(s) bordereau(x) de suivi des

déchets, a D’issue de I’enlévement. L’évacuation des résidus et déchets de dérasement
comprennent I'enlévement et le transport quelle que soit la distance a parcourir jusqu'au site de

traitement ou de valorisation conformément au SOPRE « dispositions spécifiques ».
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5.14.Evacuation des déchets issus du dérasement et/ou du curage ou de I’arasement de
plateforme

Sur la base des analyses des matériaux (déchets issus du dérasement et/ou du curage ou excédent
de matériau issu de I’arasement pour la préparation de la plateforme) préalablement réalisées par
le maitre d’ceuvre ou son représentant et conformément a la réglementation en vigueur, les
déchets pourront étre réemployés, valorisés ou stockés selon le SOPRE - « dispositions
spécifiques » . La caractérisation physico-chimique des prélévements permettra de déterminer la
filiere d'évacuation des résidus de curage (ISDI conformément aux seuils physico-chimiques
définis a I’arrété du 12 décembre 2014, ISDND, ISDD).

En fonction des résultats d’analyses préalablement effectuées, transmis au titulaire par le maitre
d’ceuvre ou son représentant, les résidus de terre issus du dérasement et/ou du curage de fossé
seront évacués et/ ou valorisés en fonction du résultat des analyses réalisées.

L’évacuation comprendra notamment :
* D’amenée et le repliement du matériel ;
* le chargement des déchets issus du dérasement et/ou du curage ;
* le transport quelle que soit la distance a parcourir ;
* le déchargement a destination des résidus de terre (dérasement et/ou curage) ;

* les frais inhérents a leur évacuation y compris d’acceptation dans un centre spécialisé,
ainsi que leur mise en ceuvre éventuelle a destination.

Ces matériaux feront I’objet d’un bordereau de suivi des déchets (modele joint en annexe du
présent CCTP), qui sera remis par I’entreprise au maitre d’ceuvre ou a son représentant a l'issue
des travaux.

5.15. Création de fossé

Les fossés créés a la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, seront de section
courante trapézoidale de 1,50 m d'ouverture en gueule et 0,50 m de profondeur minimum. Le
fossé sera exécuté a partir du point bas de facon a assurer un parfait écoulement des eaux vers
l'exutoire. Les déchets seront évacués suivant le SOPRE - « dispositions spécifiques ».

Si la largeur disponible le permet, le profil du fossé pourra étre réalisé en pente continue a 25 %
depuis le bord de chaussée et sur au minimum 2 m de large pour atteindre 0,50 m de profondeur
et le coté opposé pourra lui étre formé par une pente opposée a 100 %.

1,50 m S

2 m mini

0,50m

Schéma 2 : profils de fossé

5.16. Création de fossé en béton

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, I’entreprise réalisera des fossés béton
coulés en place, en béton XF2 armé d’un treillis soudé. Le fossé de forme trapézoidal aura pour
dimensions 1,50 m x 1,00 m x 0,50 m (cf schéma ci-dessus). Les travaux consisteront
notamment en :

* 1’amenée et le repliement des matériels ;
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* la préparation et le réglage du site avant la mise en ceuvre du béton, les coffrages
éventuellement nécessaires ;

* le déblaiement de terre : chargement sur camion et évacuation des déchets suivant le
SOPRE « Dispositions spécifiques » ;

* la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de béton C25/30 sur une épaisseur
minimale de 10 cm pour garantir un revétement d’épaisseur constante ;

» le béton sera mis en place avec des joints de retrait tous les 5 m et des joints de dilatation
tous les 30 m. Ces joints seront bourrés en fin d’opération avec un matériau permettant
d’assurer une bonne étanchéité ;

* le réglage des surfaces non coffrées ;

* leréglage de la pente prescrite et le controle des écoulements ;

* le raccordement aux ouvrages existants et aux évacuations si nécessaires ;
* remise en ¢état des accotements si nécessaire.

L’entreprise proposera au visa du maitre d’ceuvre ou de son représentant, le type de matériel ou
de matériau utilisé et les conditions de réalisation des ouvrages.

Les tolérances suivantes devront étre satisfaites en tout point :
* enplan+/-5cm
* ennivellement +/- 2 cm
* en épaisseur +/-1 cm

L’entreprise procédera au nettoyage de la zone de chantier et les déchets seront évacués suivant le
SOPRE - « dispositions spécifiques ».

5.17.Création de cunette enherbée

Des cunettes étanches seront réalisées, au cas par cas, si nécessaires, a la demande du maitre
d’ceuvre ou de son représentant, de la maniére suivante :

* déblaiement de terre: chargement sur camion et évacuation des déchets suivant le
SOPRE « Dispositions spécifiques » ;

* construction de cunette enherbée étanche ;
* remise en état des accotements si nécessaire.
Les dispositions d'exécution de ces prestations sont définies dans le bordereau de prix.

5.18. Création de cunette en béton

Des cunettes en béton seront réalisées, au cas par cas, si nécessaires, a la demande du maitre
d’ceuvre ou de son représentant. L’entreprise réalisera des cunettes coulées en place en béton
XF2 armé d’un treille soudé de la maniére suivante :

* déblaiement de terre: chargement sur camion et évacuation des déchets suivant le
SOPRE « Dispositions spécifiques » ;

* la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de béton C25/30 sur une épaisseur
minimale de 10 cm pour garantir un revétement d’épaisseur constante,

» le béton sera mis en place avec des joints de retrait tous les 5 m et des joints de dilatation
tous les 30 m. Ces joints seront bourrés en fin d’opération avec un matériau permettant
d’assurer une bonne étanchéité.

* le réglage des surfaces non coffrées,

* leréglage de la pente prescrite et le controle des écoulements ;

* le raccordement aux ouvrages existants et aux évacuations si nécessaires,
* remise en état des accotements si nécessaire.
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L’entreprise proposera au visa du maitre d’ceuvre ou de son représentant, le type de matériel ou
de matériau utilisé et les conditions de réalisation des ouvrages.

Les tolérances suivantes devront étre satisfaites en tout point :
* enplan+/-5cm
* ennivellement +/- 2 cm
* en ¢paisseur +/-1 cm

L’entreprise procédera au nettoyage de la zone de chantier et les déchets seront évacués suivant le
SOPRE - « dispositions spécifiques ».

ARTICLE 6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA
FABRICATION, AU TRANSPORT ET A LA MISE EN (EUVRE DES
MATERIAUX POUR LES TRAVAUX DE CHAUSSEES

6.1. Purges

Les modalités de réalisation des « purges localisées (surface inférieure a 100 m? par purge) » sont
précisées article 7.4 du présent CCTP.

Les purges traitées, dans le cadre d'une réfection généralisée de chaussée et de la couche de
roulement et quelle que soit la surface par purge et dans le méme chntier, seront réalisées en fond
de fouille de fraisage en sections courantes ou bretelles, sur une épaisseur et avec les matériaux
définis par le maitre d’ceuvre ou son représentant lors du bon de commande. Elles seront
rémunérées par les prix de « Fraisage de chaussée » et de « Fourniture et mise en ceuvre
d'enrobés » du bordereau des prix, en fonction des quantités a réaliser.

De méme, les purges dont la surface par purge est supérieure ou égale a 100 m?, seront
rémunérées par les prix de « Fraisage de chaussée » et de « Fourniture et mise en ceuvre
d'enrobés » du bordereau des prix, en fonction des quantités a réaliser.

L’évacuation des matériaux sera effectuée conformément a la démarche décrite dans le SOPRE -
« dispositions spécifiques ».

6.2. Fraisage et engravures

Le fraisage de la couche de roulement de la chaussée en section courante et/ou sur bretelles sera
réalisé sur une épaisseur variable en fonction des épaisseurs d'enrobés a mettre en ceuvre et
conformément au bon de commande. Chaque prix de fraisage indiqué dans le bon de commande
s’applique pour une épaisseur de 0 a I'épaisseur demandée.

Il est précisé que si la commande comprend un rabotage continu sur une €paisseur constante
donnée, le prix sera unique avec éventuellement des plus-values de sur-profondeur. Si la
commande comprend des épaisseurs variables sur des sections successives (purges par exemple)
des prix de fraisages pourront étre cumulés si les conditions de réalisation prévues dans le bon de
commande le prévoient.

De plus, si la structure existante nécessite deux passes de rabotage pour séparer des matériaux
hydrocarbonés de matériaux traités au liant hydraulique ou non traités, les prix pourront étre
cumulés.

Les engravures transversales et longitudinales nécessaires aux raccordements sur la chaussée
existante ou aux dispositifs d’assainissement notamment les bordures de rives, seront réalisées.
Les fraiseuses auront une largeur minimale de 2 m. Le fond de forme devra étre parfaitement
balayé par balayeuse aspiratrice. Avant toute application de la couche d'accrochage a 1'émulsion
de bitume, la réception du fond de forme de fraisage, par le représentant du maitre d’ceuvre ou
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son représentant, doit faire 1'objet d'un_point d'arrét systématique, pour vérifier la propreté du
support.

En cas de fraisage anticipé, a la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, 1’entreprise
réalisera des saignées, au droit des descentes d’eau existantes, afin d’éviter I’accumulation d’eau
en fond de fouille.

En cas de remise en circulation temporaire sur fond frais¢, des biseaux seront réalisés sur une
longueur de 2m de part et d’autre de la zone fraisée.

Le chanfrein entre le fond de rabotage et la chaussée existante devra respecter une pente de 1 %.

L'entreprise est tenue de maintenir en permanence sur le site une fraiseuse de 2 m et une
balayeuse aspiratrice en réserve.

L'ensemble des fraisats, résultant des opérations de fraisage et engravures, seront laissés a la
disposition de I’entrepreneur et seront évacués suivant le SOPRE « dispositions spécifiques ».

Les engravures réalisées préalablement a la mise en ceuvre des matériaux enrobés bitumineux
seront conformes aux dispositions du fascicule 27 du CCTG.

6.3. Couche d’accrochage

Le répandage de la couche d’accrochage assurant le collage des couches doit étre continu et
régulier. Le répandage devra étre réalisé sur un support propre et sec. Le dosage en liant résiduel
sera adapté au support rencontré, enrobé bitumineux ou autre (grave hydraulique, par exemple),
sachant qu’a minima il devra étre conforme a celui indiqué a 1’article 2 du présent CCTP.

La couche d’accrochage devra en particulier, présenter toutes les garanties d’absence d’adhérence
aux roues des engins et camions.

Des contrdles par carottage seront a réaliser par l'entreprise titulaire du marché, pour vérifier le
collage entre les couches. Le titulaire du marché prendra toutes dispositions pour assurer une
bonne efficacité du collage.

Toute pollution des voies de circulation imputable a 1’entreprise donnera lieu a remise en état
(signalisation horizontale comprise) a ses frais.

6.4. Fabrication des enrobés

La situation géographique, les caractéristiques géométriques des aires et 1'emplacement des
centrales d'enrobés seront indiqués sur un plan que l'entreprise remet a I'appui de son offre et
selon l'article 2.4.1 du Guide Technique pour le Stockage des granulats a Usages Routiers
(Editions SETRA/LCPC Mars 1981).

6.4-1 — La situation géographique et le périmetre d'utilisation des centrales d'enrobés

Le plan de situation des centrales d'enrobés, remis par I'entreprise titulaire du marché, indiquera
précisément, pour le district concerné, le périméetre d'utilisation envisagé pour chacune des
centrales d'enrobés fixes ou mobiles. Chaque centrale d'enrobés proposée devra répondre a tout
chantier dans son périmetre.

Ce plan servira, ainsi, a définir sous la responsabilité du maitre d’ceuvre ou son représentant, la
centrale d'enrobés la plus proche de chaque chantier retenue pour fournir les enrobés
correspondants. Une attention particuliére sera apportée a la recherche du moindre éloignement a
chaque point du réseau de la DIR Atlantique.

En cas d'impossibilité d'utiliser la centrale d'enrobés la « plus proche », le surplus de kilométre
sera alors pris en charge par I'entreprise titulaire du marché.
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6.4-2 — L'aménagement de D’aire d’installation des centrales d'enrobés et de stockage des
granulats

Les sols des aires de stockage des matériaux seront stabilisés et traités aux liants hydrauliques sur
au moins 30 cm et imperméabilisé afin d’éviter que les granulats ne soient pollués. Les aires de
stockage feront I’objet d’une réception avant la livraison des matériaux.

Au démarrage de la fabrication sur une aire, au moins 70 % des granulats devant étre enrobés sur
cette aire, seront approvisionnés et séparés des autres stocks éventuels.

L'entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépot par classes granulaires conformément
aux articles 2.3.1 et 2.3.6 du Guide Technique pour le Stockage des granulats a Usages Routiers
(Editions SETRA/LCPC Mars 1981).

La hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 5 metres.
La distance minimale entre les pieds de tas doit étre de 5 métres.

Le stockage peut étre réalisé soit au chargeur, soit par couches superposées conformément aux
articles 1.3.2 d'une part et 1.3.3 d'autre part du Guide Technique pour le Stockage des granulats a
Usages Routiers (Editions SETRA/LCPC Mars 1981).

6.4-3 - Caractéristiques des Centrales

Les centrales de fabrication, devront avoir une capacité minimale de 200T/h au sens de la
norme NF P 98701.

Nous portons l'attention des entreprises sur le fait que lorsque deux (2) centrales d'enrobés
fonctionnent simultanément pour un méme chantier, elles doivent fabriquer exactement les
mémes formules d'enrobés.

En complément des spécifications de la norme NF EN 13-108 pour la fabrication des enrobés a
chaud, les centrales doivent étre de niveau 2, tel que défini dans les normes NF P 98728-1 et
98728-2. Le module de contrdle intégré devra fournir les données journellement sur support
informatique.

Dans le cas de centrales fixes, la durée minimale de chaque séquence doit étre de 6 heures les
jours en semaine ou les nuits en semaine.

L'acceptation des centrales constituent un point d'arrét qui est levé par le maitre d’ceuvre ou son
représentant avant le commencement des travaux.

Les centrales de fabrication devront étre équipées d’une rampe d’épandage pour un produit
agréé, destiné a éviter I’accrochage des enrobés dans les bennes des camions.

6.5. Transport des enrobés

Les distances de transport sont déterminées sur la base du plan de situation des centrales
d'enrobés remis par l'entreprise lors de la remise des offres (voir article 6.4-1 du présent CCTP),
en utilisant le trajet routier (RN ou RD) le plus court, praticable par les véhicules de transport.
Elles auront pour origine la position de la centrale proposée par l'entreprise titulaire du marché et
pour extrémité le plus proche point d’acces au chantier.

Dans ce cadre, le prix du transport sera calculé a partir de la distance réellement constatée.

Cependant, la distance retenue ne pourra pas dépasser 50 km, le surplus est pris en charge par
l'entreprise titulaire du marché.

La composition de I’atelier transport et le plan de transport sont fixés pendant la période de
préparation.

Le transport des enrobés sera réalis¢ conformément a 1’article 7 de la norme NF P 95-150-1
complété comme suit :

* tous les camions devront étre marqués d’un numéro de fagon apparente sur la benne et sur
la cabine ;
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* quelles que soient les conditions atmosphériques, la bache devra étre mise en place dés la
fin du chargement et y demeurer jusqu’a 1’achévement du déchargement ;

* entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, les camions doivent impérativement
emprunter le ou les itinéraires agréés par le maitre d’ceuvre ou son représentant ;

* chaque chauffeur devra veiller a la propreté de son camion, en particulier de ses roues ;

* le sablage des bennes de camions ou I’emploi de produits non agréés est formellement
interdit et entrainera la non prise en compte des matériaux transportés ;

* le nettoyage des volets et de la porte arriere des camions, apres vidange des enrobés, est
interdit au-devant de l'atelier d'application. L'entrepreneur mettra a disposition une aire de
nettoyage dédiée, proche de 'acces de sortie du chantier.

6.6. Bon d’identification

Les matériaux seront livrés avec un bon d’identification conforme a celui défini dans les normes
« produits » correspondantes, comportant les éléments suivants :

1. le numéro du bon ;

le nom ou la raison sociale du producteur ;

le nom du chantier, du client et I’adresse de livraison ;

le nom du transporteur et le numéro d’immatriculation du véhicule ;
la désignation de I’enrobé ;

la date de livraison et I’heure de départ de la centrale ;

la masse totale du camion en charge ;

la masse du camion a vide ;

A S BN

la masse de I’enrobé livré.

S’il manque des bons ou s’ils sont incomplets, le maitre d’ceuvre ne paiera pas les quantités
correspondantes.

Les bons doivent impérativement &tre remis au maitre d’ceuvre ou son représentant au moment
du déversement sur le chantier. A défaut, les bons ne seront pas comptabilisés ou une pénalité
pourra étre appliquée dans les conditions définies au CCAP.

6.7. Mise en ceuvre des enrobés

La constitution de I’atelier de mise en ceuvre et de compactage des enrobés sera décrite dans le
SOPAQ remis a I’appui de I’offre de I’entreprise et soumise a I’approbation du maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des enrobés sera réalisée conformément a l'article 4.14 de la norme NF P 98-
150-1. Si I’atelier de mise en ceuvre ou de compactage n’est pas complet, les travaux seront
interrompus.

La couche d’accrochage a I’émulsion de bitume est appliquée conformément a la norme NF P
98-150-1 aux dosages prescrits au CCTP et aux prescriptions indiquées a l'article 6.3 du CCTP.
Avant la mise en ceuvre des enrobés, il sera appliqué une couche d’accrochage en émulsion de
bitume a rupture rapide et émulsion aux ¢lastomeres pour le BBTM et le BBME. Afin
d’empécher impérativement tout arrachement d’émulsion par les roues des camions et de
souiller les routes utilisées par les transporteurs, avant I’application des enrobés, le titulaire
appliquera sur la couche d’accrochage rompue un lait de chaux dilué a 60 g de matiere
séche de chaux hydratée/litre, a raison de 250g/m? de lait de chaux.

Avec l’agrément du maitre d’ceuvre ou de son représentant, le titulaire pourra proposer en
remplacement une grille claire pour les couches de base et de liaison si le support ou les
conditions d’application remettent en cause 1’emploi d’un lait de chaux. Il pourra également
soumettre au maitre d’ceuvre ou son représentant, une émulsion dite « propre » a rupture rapide
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avec les mémes obligations de résultat. La grille claire sera en granulats concassés 4/6 ou 6/10
(dosage 2 I/m?).

La répandeuse de liant est maintenue sur le chantier.

L’entreprise prévoira de mettre a disposition a proximité du chantier un compacteur et un
finisseur en réserve afin de palier rapidement a une panne éventuelle.

6.7.1 — Epreuve de convenance de mise en ceuvre

Définies a l'article 8.2 du présent C.C.T.P.

6.7.2 - Répandage avec finisseur

Lorsque les travaux d'enrobés concernent I'ensemble des voies a chaussées séparées, pour des
travaux en pleine largeur, les matériaux pour les couches de roulement ainsi que les couches de
liaison seront répandus avec des finisseurs utilisés en décalé¢ ou par un (1) finisseur grande
largeur avec un alimentateur.

La BAU, la BDG, les voies de sortie, d'entrecroisement et d'insertion, avec des finisseurs
utilisés en décalé.

Sur les bretelles, pour les couches de roulement ainsi que les couches de liaison, les matériaux
seront répandus avec un (1) finisseur.

Le schéma de répandage devra indiquer la position des joints longitudinaux (pas de joint dans les
bandes de roulement). Les décalages entre finisseurs seront inférieurs a 20 m.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour le répandage et le compactage des
matériaux a I’aplomb des glissieres.

Les températures de répandage sont conformes aux normes correspondantes.
La méthode de guidage du finisseur (sauf pour le BBTM.) sera :

* un guidage « référence mobile » : les hauteurs des articulations étant guidées par une
poutre de longueur supérieure a 16 m ;

* ouun guidage « référence fixe » - les hauteurs des articulations étant guidées par un fil ou
par laser ou par systéme 3D.

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, un finisseur « petite largeur » pourra
étre utilisé lors de travaux spécifiques dont la largeur d’application est comprise entre 0,30 et 2m.
Le finisseur « petite largeur » ne peut pas étre utilisé pour des applications en paralléle d’un autre
finisseur.

Le répandage des enrobés est arrété par temps pluvieux ou des lors que la température extérieure
est inférieure a 5 °C ou que la vitesse du vent atteint 30 km/h.

Compte tenu des sujétions de sécurité liées a I’émission de vapeur d’eau pour la circulation sur
I’autre chaussée, le maitre d’ceuvre ou son représentant pourra prescrire I’arrét du répandage par
temps de pluie. Dans ces conditions, I’entreprise ne pourra élever aucune réclamation.

La présence de fioul ou de gaz-oil est formellement interdite sur I’atelier.

Lorsque ['utilisation d'un alimentateur est prévue, celui-ci sera dot¢ d'un systeéme de
pulvérisation d'eau pour chaque roue, qui cessera de fonctionner des l'arrét de la machine. Tout
autre produit que I'eau est formellement interdit.

6.7.3 - Compactage

Au niveau des ouvrages d'art, les enrobés seront compactés sans vibrations.

Les compacteurs a pneus seront équipés de jupes de protection de pneumatique pour limiter leur
refroidissement.
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Pour les rouleaux a jantes lisses, 1’eau nécessaire a I’humidification des jantes sera
approvisionnée par une citerne automotrice.

6.7.4 - Joints

Les modes opératoires seront décrits dans le SOPAQ remis a I’appui de ’offre de ’entreprise et
soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre ou de son représentant.

La réalisation de joints longitudinaux est précisée dans le PAQ de I’Entreprise conformément a
I’article 9-3.2.1 et 9-3.2.2 de la norme NF P 98-150-1. Ils seront réalisés a chaud.

Les joints longitudinaux sont proscrits pour les couches d’assise et de base dans les bandes de
roulement des véhicules (bandes de 1 m de large, axées selon un essieu standard de PL). Ces
joints sont donc autorisés a 1’axe de chaque voie, a la jonction entre la voie de droite et la voie de
gauche ou en BDG et BAU. De plus, si deux couches d’assise et de base sont appliquées
successivement, les joints seront décalés d’au moins 30 cm.

Pour les couches de liaison et roulement, les joints sont proscrits en pleine voie, ils pourront étre
réalisés entre 2 voies, en BDG ou BAU, la aussi avec un recouvrement minimum de 30 cm du
joint de la couche sous-jacente.

La réalisation des joints transversaux est précisée dans le PAQ de I'entreprise conformément a
l'article 9-3.2.4 de la norme NF P 98-150-1. Avant chaque remise en circulation, 1’entrepreneur
devra s’organiser pour raccorder l'enrobé sur I’existant avec une dénivellation progressive.

6.7.5 — Mise en ceuvre des enrobés a proximité des joints de chaussée d’ouvrages d’art

L’entreprise devra respecter le phasage joint en annexe :
* appliquer la couche d’accrochage sur la partie verticale du solin ;
* protéger le joint mécanique par un géotextile et une plaque de contreplaqué de 1,5 cm
d’épaisseur ;
* mettre en place, contre le solin du joint de chaussée, un bastaing de protection de 20 cm

et de I’épaisseur d’enrobé a mettre en ceuvre vis-a-vis de la circulation des engins et la
mise en ceuvre de 1’enrobé ;

* Oter le bastaing de protection et terminer la mise en ceuvre de I’enrobé manuellement,
puis procéder au compactage ;

* enlever la protection par géotextile et plaque de contreplaqué.

ARTICLE 7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX
TRAVAUX DIVERS

7.1. Terrassements localisés

Sont considérés comme terrassements localisés, les déblais nécessaires a tous types de travaux
pour lesquels le maitre d’ceuvre ou son représentant, aurait besoin de terrassement (ouverture de
tranchée, mise a niveau, reprise des accotements, trottoirs, terre-pleins, etc.).

L'entreprise titulaire du marché rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui
appartiendra d'apprécier du point de vue des difficultés d'extraction.

Les procédés d'extraction sont laissés a son initiative dans le respect du fascicule 2 du CCTG.
Les déblais seront régalés sur place, serviront a recouvrir les terrassements, ou simplement
évacués suivant le SOPRE « Dispositions spécifiques ».
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7.2. Tranchée et remblayage de tranchée

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, I’entreprise réalisera des tranchées et
effectuera leurs remblayages. L'entreprise titulaire du marché rencontrera des terrains de
différentes natures qu’il lui appartiendra d'apprécier du point de vue des difficultés d'extraction.
Le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre ou son représentant, les moyens matériels qu’il propose
d’utiliser (par exemple pelle ou trancheuse mécanique).

Le remblaiement et le compactage seront effectués suivant les dispositions du guide de
remblayage des tranchées (note du SETRA-LCPC).

Les parois seront étayées et blindées pour une profondeur supérieure a 1,30 m de la tranchée ou
en cas de besoins.

Leur réalisation comprend notamment :

* le déblaiement de terre, le chargement sur camion et 1’évacuation des déchets suivant le
SOPRE « Dispositions spécifiques » ;

* la fourniture et la mise en ceuvre de déblais et de matériaux pour le remblaiement
conformément au guide technique ;

* le nettoyage du site.

7.3. Réalisation d'une plateforme pour ITPC

Pour le basculement de la circulation, I'entreprise sera amenée, a la demande du maitre d’ceuvre
ou son représentant, a réaliser une ou plusieurs plateforme(s) pour ITPC (Interrupteur de Terre-
Plein central). Elle(s) sera(ont) constituée(s) de la maniere suivante :

* décaissement du terre-plein central sur une épaisseur de 50cm ;

» ¢évacuation des déblais non réutilisables suivant le SOPRE « dispositions spécifiques » ;
* mise en ceuvre d'un géotextile (voir article 7.5, Géotextile) ;

* mise en ceuvre de la GNT. 0/31,5 et son compactage sur 32 cm ;

* fourniture et mise en ceuvre d'une grave bitume sur 12 cm, aprés compactage, y compris
la couche d'accrochage ;

» fourniture et mise en ceuvre d'un BBSG. ou BBME 0/10 sur 6 cm, aprés compactage, y
compris la couche d'accrochage ;

* balayage du secteur.

7.4. Purges localisées (surface inférieure a 100 m? par purge)

Des purges localisées, pour une surface inférieure a 100 m? par purge, seront réalisées, suivant
I'épaisseur définie par le bon de commande, en section courante ou bretelles, sur la chaussée
actuelle. Ne sont pas considérées comme « purges localisées », les purges dont la surface est
supérieure ou €gale a 100 m? par purge et les purges réalisées apres fraisage de la chaussée lors
de réfection généralisée (voir article 6.1 « Purges » du présent CCTP). Elles comprennent :

* le sciage si besoin, le fraisage ou destruction avec le matériel conséquent de la chaussée
actuelle, 1’évacuation des matériaux suivant le SOPRE « Dispositions spécifiques » ;

* le nettoyage du fond de forme ;

* la fourniture et la mise en ceuvre d’une ou plusieurs couches d'enrobé adaptées a la

demande du maitre d’ceuvre ou son représentant, y compris la couche d'accrochage
adaptée au support rencontré (enrobé bitumineux ou autre) pour chacune des couches.

Les purges localisées seront constituées d'un ou plusieurs matériau(x), suivant les épaisseurs
définies dans le bordereau de prix. Dans le cadre de réalisation de purges constituées de plusieurs
couches de matériaux, chaque couche débordera de 30 cm de la surface de la couche sous-
jacente.
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7.5. Création de BDG ou de BDD ou de BAU

L'entreprise, titulaire du marché, aura a créer une BDG, BDD ou BAU, a la demande du maitre
d’ceuvre ou son représentant, sur 1,00 a 2,00 m de large, environ.

L’assise sera réalisée a 30 cm de profondeur du niveau fini de la couche de roulement. Les
déchets seront évacués conformément a la démarche décrite dans le SOPRE « Dispositions
spécifiques ». Apres la pose d’un géotextile (voir article — Géotextile), 1’entreprise utilisera des
agrégats d’enrobés ou autre matériau granulaire (GNT) validé par le maitre d’ceuvre ou son
représentant pour remblayer le décaissement.

La qualité de compactage requise est g2 selon la norme NF P 98 — 115, les controles seront
réalisés conformément a ’article 7 de cette norme.

Le matériau sera compacté et imprégné avec une émulsion de bitume puis couvert d’une grille
claire 4/6 ou 6/10 pour sceller la surface. Un balayage de secteur sera réalisé.

Nota : Nous attirons l'attention des entreprises, sur la possibilit¢ de présence de réseaux divers
(fibre optique, réseau é¢lectrique, etc.) sur l'ensemble du linéaire. En conséquence, il convient
d'éviter toutes dégradations de ces réseaux et de leurs protections lors des opérations de
décaissement et de compactage, en particulier pour l'utilisation de compacteur vibrant a
proximité et au-dessus de I'emplacement des réseaux.

7.6. Point a temps automatique (PATA) avec pré-gravillonnage

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, I’entreprise réalisera au point a temps
automatique (PATA) avec pré-gravillonage des réparations localisées de la chaussée. Les travaux
comprendront :

* D’amenée et le repliement des matériels ;
* le transport des matériaux ;

* la préparation des supports par un balayage soigné et évacuation de I’eau, avant la
réalisation du PATA ;

* la fourniture et la mise en place d’un pré-gravillonage de granulats 6/10 de catégorie BI
dosés entre 6 I/m? et 7 1/m? ;

* la fourniture et la mise en ceuvre d’émulsion de bitume dosé a 69 % et la mise en place de
granulats 4/6 de catégorie BI dosés entre 6 1/m? et 7 /m?. La mise en ceuvre et la
proportion émulsion/gravier devront limiter les phénomeénes ultérieurs de remontée de
bitume (ressuage) ou le rejet excessif de gravier. Le dosage de 1I’émulsion au meétre carré
sera de 1,8 kg/m? de bitume minimum. L'émulsion de bitume devra satisfaire aux
prescriptions du fascicule 24 du CCTG ;

* le cylindrage en 5 passes en tout point au compacteur ;

* le nettoyage apres travaux de la zone traitée. Les gravillons répandus en dehors de
I’emprise traitée a I’émulsion seront systématiquement balayés.

Tous les ¢léments d’acces et de contrdle des réseaux enterrés (bouche a clé, regards...) seront
systématiquement vérifiés, protégés et nettoyés si nécessaire.

Les imperfections constatées a la réception ou en cours de travaux devront étre refaites
immédiatement a la charge exclusive de I’entrepreneur.

7.7. Géotextile

Le géotextile utilisé pour la réalisation de la BDG et des plateformes d'ITPC ou autre, aura les
caractéristiques suivantes :

» géotextile certifi¢e ASQUAL ;
* résistance a la traction NF EN ISO 10 319 : > 20kN/m ;
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* déformation a l'effort de traction NF EN ISO 10 319 : <80%;

* poingonnement statique NF G 38 019 : > 0,8kN ;

» perforation dynamique NF EN ISO 13433 : <20mm ;

e perméabilité normale NF EN ISO 11 058 : > 0,005m/s ;

* capacité drainante dans le plan NF EN ISO 12 958 sous 20kN/m? >10"* m%/s ;
* ouverture de filtration NF EN ISO 12 956 : < 150pm.

7.8. GNT

La GNT sera de granularit¢ 0/31,5 (GNT. 2) de type B (reconstituée en centrale a partir de
2 fractions distinctes selon la norme NF EN 13 285) en provenance de fournisseurs agréés par le
maitre d'ceuvre ou son représentant.

Granulats pour GNT

Les granulats sont titulaires du marquage CE.

Le producteur fournira une attestation de conformité de niveau 4 déclarant qu'il maitrise son
systeme de production en appliquant les dispositions correspondantes des normes européennes.
Caractéristiques normalisées

Les caractéristiques des granulats destinés a la GNT doivent étre conformes aux spécifications de
la norme NF EN 13 242 et a la norme frangaise complémentaire NF P 18 545 (cf. annexe 2), a
savoir :

Caractéristiques intrinséques C
Caractéristiques de fabrication b
Angularité Ang?2

7.9. Grave drainante

La grave drainante 4/31,5 (d >4, D <31,5) ou 10/14 (d > 10, D <14) ou 20/40 (d > 20, D <40)
servira a la réalisation d'enrobage de drain et autres usages définis par le maitre d'ceuvre ou son
représentant. Elle proviendra de roches concassées et devront présenter une courbe
granulométrique creuse, des caractéristiques intrinseéques et de fabrication D II (cf. annexe 2).

7.10. Grave ciment

La grave ciment 0/20 conforme a la norme NF EN 14227-1 et 5 sera reconstituée a partir de
matériaux concassés. Elle sera fabriquée en centrale et traitée au ciment ou au liant hydraulique
routier. La formule et 1'étude de formulation devront étre soumises avant le début des travaux a
l'agrément du maitre d'ceuvre ou son représentant. Elle sera de classe de performance mécanique
T3 conformément a la NF EN 14227-1 et 5.
Les caractéristiques intrinséques du matériau sont les suivantes :
* granulats : D III b, Ang 3, selon l'annexe 2 ;
* liant hydraulique : l'entrepreneur devra fournir avec la formulation, la fiche technique de
caractérisation du ciment ou liant hydraulique routier qu'il propose d'utiliser ;
» centrale de fabrication : la centrale utilisée devra étre de niveau 2 conforme a la norme
NF P 98-115;
» atelier de mise en ceuvre : il devra étre soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre ou son
représentant (réglage et compactage) ;
* couche de protection : enduit de cure a I'émulsion de bitume a 69 % et gravillons 4/6 a
raison de 1 kg d'émulsion et 51 gravillons au m?.
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7.11. Revétement superficiel bi-couche

La confection du revétement superficiel bi-couche est constituée d’émulsion de bitume modifi¢
et de gravillons concassés de roches dures a raison de :

* 1*°couche — 1,5 kg d’émulsion et 81 de gravillons 6/10 au m?;
e 2™ couche — 1,5 kg d’émulsion et 81 de gravillons 4/6 au m>.

La cohésion déterminée au mouton pendule selon la norme NF EN 13 588 doit étre supérieure ou
¢gale a 1,2 joule/cm?.

7.12. Revétement superficiel bi-couche pré-gravillonné

La confection du revétement superficiel bi-couche pré-gravillonné est constituée d’émulsion de
bitume modifi¢ et de gravillons concassés de roches dures a raison de :

« 1*°couche -8 1 de gravillons 10/14 au m?;
¢ 2™ couche — 1,6 kg d’émulsion et 81 de gravillons 6/10 au m? ;
« 3% couche — 1,7 kg d’émulsion et 81 de gravillons 4/6 au m?.

La cohésion déterminée au mouton pendule selon la norme NF EN 13 588 doit étre supérieure ou
¢gale a 1,2 joule/cm?

7.13. Mise a niveau de tampons, grilles, regards de visite et chambre de tirage

L’entreprise procédera a la mise a niveau de grilles d’assainissement, de regards de visite et/ou
de chambres de tirage, de dimensions variables et de tout type, implantés sur les chaussées y
compris BDG et BAU et/ou sur les bretelles, aprés la réalisation de la couche de roulement.

Les procédures de réalisation seront soumises a I’agrément du maitre d’ceuvre ou son

représentant. L’évacuation des matériaux sera effectuée conformément a la démarche décrite dans
le SOPRE « Dispositions spécifiques ».

La mise a niveau consistera :

* au démontage sous chaussée ou en accotement des ¢léments (regard de visite et/ou de
chambre de tirage) totalement ou partiellement descellés, en veillant a conserver
I’intégrité des éléments récupérables ;

* au nettoyage du contour du cadre et a la préparation du support pour la repose des
¢léments (regard de visite et/ou de chambre de tirage) récupérés ;

* le dégagement (descente et/ou relevement) des éléments (regard de visite et/ou de
chambre de tirage) ;

* la pose des ¢léments (regard de visite et/ou de chambre de tirage) avec un béton a prise
rapide proposé par ’entreprise et soumis a 1’agrément du maitre d’ceuvre ou son
représentant, avant utilisation.

* le nettoyage du site notamment le balayage de la chaussée.

7.14. Enrochement

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, l'entreprise titulaire du marché aura a
réaliser des enrochements. Ils seront fournis par ses soins et proposés a l'agrément du maitre
d’ceuvre ou de son représentant. Ils posséderont les caractéristiques suivantes :

e selon le GTR (NF P11.300) classe R21/R61, non évolutif et non gélif, de porosité
inférieure a 20 % et coefficient MDE<30 ;

* granulométrie comprise entre 200 mm et 800 mm ;
* 20230 % des éléments compris entre 200 mm et 500 mm ;
* 70 a 80 % des ¢léments compris entre 500 mm et 800 mm.
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Les travaux comprendront notamment :
* 1’amenée et le repliement des matériels ;
* la fourniture et le transport des enrochements et des matériaux de calage a pied d’ceuvre ;
* laréalisation de fouilles et des terrassements nécessaires a 1’assise ;

* lamise en ceuvre des enrochements et des matériaux de calage ;

* I’évacuation des déblais et/ou de tout autre produit de fouille (souche, bloc de béton, etc.)
conformément au SOPRE « dispositions spécifiques » ;

* le nettoyage apres travaux et particulierement de la chaussée.

Toute pollution ou toute dégradation des voies de circulation imputable a ’entreprise donnera
lieu a remise en état (signalisation horizontale comprise) a ses frais.

7.15. Carottages d’enrobés bitumineux

A la demande du maitre d'ceuvre ou de son représentant, l'entreprise titulaire du marché réalisera
des carottes de diamétre de 40 a 50 mm et sur ’ensemble des couches bitumineuses. La (les)
localisation(s) des carottes sera réalisée selon 1I’implantation indiquée par le maitre d’ceuvre ou
son représentant lors de la commande sur la chaussée ou des bretelles.

Chaque carotte sera accompagnée d’une fiche de prélévement (annexe jointe) faisant mention de
la date du prélévement, 1’identification des opérateurs, le département, la voie, le sens, la
localisation (PR+abscisse), le numéro de référence. Les prélévements seront rincés et
doublement ensachés dans des sachets zip sur lequel la référence du prélévement sera inscrite au
marqueur indélébile. Les carottes seront, directement confiées au(x) personnel(s) présent(s) sur le
secteur d’intervention.

ARTICLE 8. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE

Le chargé du controle externe de I'entreprise devra étre présent en permanence sur le chantier,
afin d'exercer le suivi et le controle de la fourniture des granulats et du liant et de la fabrication et
la mise en ceuvre des enrobés. Sa non présence peut constituer un point d'arrét. Il devra fournir,
au plus tard sous 24h, les résultats de la journée. Les modalités de remise des documents seront
arrétées lors de la réunion d'examen du P.A.Q.

8.1. Controle de fabrication des enrobés

Les contrdles de conformité sont réalisés sous la responsabilité du maitre d’ceuvre.

Le lot de contréle et réception correspond a une journée de fabrication ou de mise en
ceuvre pour le respect de la formulation et pour la teneur en vide.

Le contrdle de conformité du mélange fabriqué sera réalisé en permanence a I’aide du systéme
d’acquisition de données.

Les signaux acquis par le systeme devront avoir fait ’objet d’un étalonnage préalable au cours
des étapes du réglage, réalisés en présence du contrdle extérieur.

Les résultats fournis par le systéme sont comparés aux seuils suivants, se rapportant a un lot de
fabrication d’une journée de fabrication.

Ecart relatif de la teneur en liant moyenne m Coefficient de variation t/m

du lot par rapport a la teneur en liant de la teneur en liant au niveau du lot
théorique mO

. m-m0<2%
Seuil de refus 0 t/m<4%
m
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Ou t est 1'écart-type et m la valeur moyenne de la teneur en liant selon le type de la centrale, par
gachée (type D), par camion (type C) et par séquence (TSE).

Le dépassement du seuil de refus constitue un point d'arrét de la fabrication.

En complément de ce contrdle, des prélévements d’enrobés seront effectués par I’entreprise. Un

minimum de 2 prélévements par atelier et/ou centrale sera effectué par période de fabrication en
continu et dont I’exploitation est exigée sous 24 heures.

Le mode de prélevement sera maintenu constant au cours du chantier. La valeur moyenne des
résultats par lots sera comparée aux seuils de refus suivants :

Passant 4 6,3 et 10 et 14 mm +/- 3 % en valeur absolue
Passant a4 2 mm +/- 2 % en valeur absolue
Passant a 63um +/- 0,8 % en valeur absolue
Teneur en liant +/- 0,25 % en valeur absolue

Si I’écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus (définies par rapport a 1'étude de
formulation), le maitre d’ceuvre ou son représentant pourra prescrire I’arrét de la fabrication et
demander a I’entrepreneur de procéder a une vérification du réglage de la centrale.

Le maitre d’ceuvre ou son représentant pourra exiger la démolition de la zone concernée aux frais
de I’entrepreneur.

En aucun cas I’entrepreneur ne pourra modifier le réglage de la centrale sans en aviser le maitre
d’ceuvre ou son représentant, la tolérance fixée ci-dessus pour la teneur en bitume s’entendant
pour une journée pendant laquelle les réglages de la centrale n’ont pas été modifiés.

En outre, lors de la convenance de fabrication et lors du bilan hebdomadaire, le dosage en liant
doit vérifier que :

Ecart relatif de la teneur en liant moyenne
m du lot par rapport a la teneur en liant
théorique mO

Coefficient de variation t/m de la teneur en
liant au niveau du lot

. m - m0 <2%
Seuil de refus 0 t/m<4 %
m

avec « t» qui est 1’écart type, « m0 » la teneur en liant théorique et « m » la valeur moyenne de
la teneur en liant.

8.2. Controles de mise en ceuvre des enrobés

8.2.1. Epreuve de convenance de mise en ceuvre - Planche de référence ou de vérification

L'épreuve de convenance de mise en ceuvre est réalisée avant la réalisation des couches
d’enrobés afin d’¢étalonner les ateliers de compactage. Ce controle se fait par la mesure des
pourcentages de vides.

La méthode et les moyens de mesure seront conformes a la norme NF P 98-150-1.

L'acceptation des résultats de pourcentage de vides de la planche sera donnée conformément a la
norme XP P 98-151 qui précise notamment que :

- la moyenne du pourcentage de vides mesurés respecte les conditions définies par la
norme NF P 98 150-1, article 12-4.2.2 ;

- la totalité des valeurs de pourcentage de vides obtenus sont comprises dans I’intervalle
suivant : moyenne du pourcentage de vides +/- 3%.

Les valeurs acceptables pour les pourcentages de vides contrdlés (lors des controles de mise en
ceuvre) sont déterminés selon « la méthode de I’intervalle » définie dans I’article 8.1 de la norme
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XP 98-151. Cette méthode permet de définir une valeur inférieure « Vi » et une valeur supérieure
« Vs » auxquelles seront comparées les mesures pourcentages de vides obtenues lors des
contrbles de mise en ceuvre ultérieurs, avec un intervalle Vs-Vi < 6%.

8.2.2. Epreuve de controle de mise en ceuvre

L’épreuve de contrdle de mise en ceuvre permet par la mesure des pourcentages de vides de
vérifier le fonctionnement de I’atelier de compactage au regard de 1'épreuve de convenance de
mise en ceuvre.

Ce controle est a réaliser tous les jours de mise en ceuvre, sur un lot de 20 mesures ou d’un
multiple de 20 mesures. Le lot est déclaré recevable si la proportion de mesure relevée hors des
intervalles « Vi » et « Vs » définies lors de la planche de référence est au plus égale a 1 sur 20.

Dans le cas ou il n’est pas fait de planche de référence (aprés accord du maitre d'ccuvre ou son
représentant), 1’intervalle est celui indiqué par la norme produit (cf. NF P 98150-1) avec en
complément Vs-Vi < 6%.

En cours de chantier, le pourcentage de vides est déterminé par la mesure de la masse volumique
en place a I’aide d’un « gamma densimetre » identique a celui utilisé lors de 1’épreuve de
convenance. Ces « épreuves d’information » permettent de détecter des lots « présumés non
recevables ». Ces zones incriminées doivent alors faire 1’objet d’une auscultation par carottages.

8.2.3. - Epaisseur

Le contrdle de I'épaisseur s'effectue par quantité moyenne par unité de surface ou par mesure
directe pour chaque section ou pour chaque journée de travail.

Les tolérances sont celles prescrites dans la norme NF P 98- 150-1, article 12.4.3.1.

8.2.4. - Essai par carottage

Les épaisseurs de couche, la masse volumique, l'appréciation du collage au support ou entre les
différentes couches, seront vérifié€s par carottage, conformément a la norme NF EN 12697-27.

Le maitre d’ceuvre peut vérifier directement par carottage le gradient de masse volumique
apparente sur les carottes.

8.2.5. - Controle de I'uni longitudinal

Les modalités de contrdle et les spécifications sont présentées a I’article 9.2.4.

Le contrdle de I’uni longitudinal est a la charge de I’entreprise pour la chaussée existante (avant
les travaux).

8.2.6. - Contrdle de la densité spectrale periodique (DSP)

L’analyse de la DSP sera conduite avec le logiciel APL2000 ou ultérieur, pour identifier les
éventuels défauts periodiques.

Le repérage des zones sera réalis¢ par un contrdle des DSP glissée sur 205 m au pas de 10 m.
Dans le cas ou cette analyse révélerait une ou plusieurs sections présentant une anomalie, un
controle de la DSP ciblée sera réalisée sur la ou les sections concernées pour déterminer
I’amplitude du pic.

L’expertise de la DSP portera sur une section de 300 m et ’analyse aboutira a la caractérisation
du pic suivante :

La valeur de P sera égale a la différence des points NBO entre le haut du pic et la moyenne
des points de base du pic (amont et aval).
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P devra étre < 3, dans le cas contraire, une pénalité définie au CCAP sera appliquée si 3< P <
4. Si P >4 la section affectée par le défaut devra étre reprise aux frais du titulaire et dans les
conditions d’applications prévues au marché.

8.2.7. - Contrdle de la macro-texture

La macro-texture est mesurée sur la couche de roulement par l'essai de profondeur moyenne de
texture (PMT) selon la norme NF EN 13036-1.

La réalisation des mesures (lot, nombre de mesures, emplacement des mesures) devra étre
conforme a la note technique relative a « I’adhérence des couches de roulement neuves du
domaine routier » du 30 septembre 2015.

Le contrdle de la macro-texture est effectué sur l'ensemble des sections de caractéristiques
homogenes dans un délai maximal de six (6) semaines apres la mise en ceuvre de la couche de
roulement.

Le controle consiste en une vérification systématique de 1'obtention des niveaux de macro-texture
spécifiés.

La méme méthode de mesure est utilisée pour la réception de la totalité des lots de controle. En
cas de contestation des résultats, I'entrepreneur pourra procéder a des mesures contradictoires a
ses frais mais sera tenu d'employer cette méme méthode.

Chaque lot aura une longueur comprise entre 500 et 1 000 m.
En milieu urbain

Vitesse autorisée| Type de chaussée | Configuration du site PMT spé PMT mini
(km/h)

V<50 Bidirectionnelle En agglomération > 0.40 mm 0.30 mm
En milieu interurbain

Vitesse Type de chaussée Tracé en plan Profil en long PMT spé PMT mini
autorisée (km/ virages pentes

h)

V=90 Bidirectionnelle Tous les cas P < 5% >0.60 mm 0.40 mm
V=110 ou chaussées P> 5% >0.80 mm 0.60 mm
V=130 séparées

Les valeurs des tableaux précédents correspondent aux seuils de la note technique du
30 septembre 2015. Ces valeurs guident sur le choix de la couche de roulement en fonction de la
configuration du chantier.

Les valeurs de profondeurs de macro-texture mesurées sur chantier devront étre conformes aux
spécifications de l'annexe B de la norme NF P 98-150-1, pour chaque type d'enrobé, avec en
complément les spécifications suivantes :
* Pour le BBTM 0/6, classe 2, la PMT spé (valeur PMT moyenne) par lot sera comprise
entre 0,90 mm et 1,30 mm et la PMT min >a 0,70 mm.

* Pour le BBTM 0/10, classe 2, 90 % des valeurs par lots devront étre inférieures au seuil
de 2,40 mm et la PMTspé (valeur PMT moyenne) par lot devra étre comprise entre
1,70 mm et 2,05 mm.
Des mesures de PMT complémentaires pourront tre réalisées en bande de roulement gauche a
I’initiative du maitre d’ceuvre ou son représentant.
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Décisions a prendre apreés les controles

Un lot de contréle est accepté sans réserve si, d'une part, la moyenne des valeurs de PMT
obtenues dans l'axe de la voie de circulation ou dans la bande de roulement droite est conforme
aux exigences de PMTspé définies ci-avant, et si, d'autre part, il n'existe pas deux valeurs
¢lémentaires de PMT consécutives, situées sur la méme ligne de mesure ou sur le méme profil en
travers des deux lignes de mesures, inférieures a la valeur minimale spécifiée PMT mini.

Pour chaque lot de contrdle refusé, 1'entrepreneur propose au représentant du maitre d'ceuvre ou
son représentant une solution de réfection immédiate de tout ou partie (s) de la couche de
roulement permettant d'obtenir le niveau de macro-texture exigé. Apres réfection de la couche de
roulement, la macro-texture est de nouveau controlée selon les modalités définies ci-dessus.

8.2.8. - Dévers, nivellement, flaches

Les dévers, le nivellement et les flashs seront réalisés selon les régles de I'art, conformément aux
articles 12.4.4 (dévers), 12.4.5 (nivellement) et 12.4.6 (flashs) de la norme NF P98-150-1.

8.3. Controle de fabrication et mise en ceuvre des GNT et grave ciment

L'exécution des corps de chaussée en GNT ou grave ciment se fera selon la norme NF P98-115.
Les contrdles de fabrication des GNT et des graves ciments seront réalisés selon les modalités,
fréquences et seuils, définis dans la norme NF P98-105.

La mise en ceuvre sera réalisée, conformément a la norme NF P98-115 avec une qualité de
compactage ql en couche de base et 2 en couche de fondation.

ARTICLE 9. CONTROLE EXTERIEUR ET RECEPTION DES TRAVAUX

Il comprend dans tous les cas :
* L'analyse des PAQ proposés par l'entreprise,
* La vérification des dossiers d'étude de formulation,
» La vérification de 'application des PAQ,
* La surveillance du controle interne et externe,
* L’exécution des épreuves de convenance de fabrication et de mise en ceuvre,

* L’exécution des épreuves de conformité et/ou d’essais de validation du controle externe et
épreuves d’information,

» La compilation des résultats de controle et I'établissement du rapport de synthese.

9.1. Controle des constituants

Analyse des P.A.Q. des fournisseurs et des Fiches Techniques Produits.

9.2. Controle de fabrication et mise en ceuvre
Compte rendu de fabrication par le responsable de la centrale.
9.2.1 - Epreuve de convenance

9.2.1.1 - Epreuve de convenance de fabrication

Elle a lieu au démarrage du chantier pour les centrales mobiles apres vérification que le matériel
est conforme au PAQ et que les réglages et calibrages des doseurs ont été faits conformément aux
normes en vigueur.
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Dans le cas d'une fabrication par une centrale fixe ou plusieurs; celle(s)-ci doit/doivent avoir fait
l'objet d'une épreuve de convenance de moins d'un an.

L'épreuve de convenance de fabrication dure une demi-journée.

Les controles sont réalisés sur 1'équivalent de 2 camions pris pendant cette demi-journée et
portent sur :

- La conformité du mélange avec au minimum 4 prélévements.
Ces controles seront effectués par le Laboratoire du maitre d’ceuvre.
Au préalable et au minimum (si I’étalonnage date de moins d’un an) un point de vérification des
différents pré-doseurs de la centrale est effectué en présence du contrdle extérieur.

9.2.1.2 - Epreuve de convenance de mise en ceuvre

Elle a lieu au démarrage du chantier, I’épreuve de convenance de mise en ceuvre comporte la
réalisation d’une planche de référence conformément a la norme NF P 98-150-1, paragraphe
12-4.1.

9.2.2.- Epreuve de conformité de fabrication et de mise en ceuvre

Les contrdles seront effectués conformément aux prescriptions des paragraphes 8.1 et 8.2 du
présent CCTP.

\

9.2.3.- Contrdle des épaisseurs a partir des quantités mises en ceuvre au travers des bons de
livraison.

En cas de défaut diiment constaté, le maitre d’oeuvre se réserve le droit d’effectuer des
prélévements et de faire analyser les matériaux et les épaisseurs réelles par le laboratoire.

9.2.4. Controle de I'uni longitudinal.

Modalités du controle de ’uni.

Le contrdle de I'uni longitudinal sera réalis¢é conformément a la méthode d’essai LPC n°46
« mesure de 1’uni des chaussées et des pistes » - module 1 — « vérification de la conformité de la
couche de roulement des chaussées ».

PROFIL EN TRAVERS TYPE _l

>A

12 TPC Yoies de circulation

- #3,00 !

Yoie de gauche
- 3,50 - -

T 1 T

\ Axe de la voie de circulation

ande de roulement droite
Bande de roulement gauche

I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
B
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Le controle de 1’'uni longitudinal sera effectu¢ a 1’aide de 1’ « Analyseur de Profil en Long
(APL) », conformément a la méthode d’essai LPC n° 46 « mesure de I'uni des chaussées et des
pistes » - module 1 — « vérification de la conformité de la couche de roulement des chaussées ».

Les mesures doivent étre réalisées pour les bandes de roulement gauche et droite
simultanément de chaque voie de circulation d’un lot de contrdéle.

Pour les bandes de roulement gauche et droite de chaque voie de circulation d’un lot de contrdle,
les résultats d’application de la méthode d’essai se présentent sous la forme d’une série de notes
par bandes d’ondes (NBO) calculées sur des segments de :

* 20 m pour les petites ondes,
* 100 m pour les moyennes ondes,
* 200 m pour les grandes ondes.

A TP’issue d’un essai, on a donc, pour chaque bande de roulement (gauche et droite) de chaque
voie de circulation, dans le cas d’un contr6le sur un lot de 1000 métres :

* 50 notes pour les petites ondes,
* 10 notes pour les moyennes ondes,
* 5 notes pour les grandes ondes.

Le controle doit étre réalisé par des laboratoires dont les équipes et les matériels de mesure ont
préalablement été accrédités par I'université Gustave Eiffel.

L’organisation générale du contrdle de 1’'uni de la couche de roulement, concernant la section
courante traitée, permettra de prononcer la réception du chantier :

* Par application des spécifications d'uni pour le réseau concerné :
en fonction de la vitesse : 90 km/h, 110 km/h ou 130 km/h ;
en fonction du type des travaux d'entretien ou de réhabilitation mis en ceuvre.

* Par découpage de celui-ci en lots de contrdle de 1 000 m pour chaque voie de circulation
définie a partir du profil en travers

e Les lots de contrdle seront consécutifs

* L'extrémité du chantier est incluse dans le dernier lot, lequel a de ce fait une longueur
supérieure a 1 000 m.
Concernant la couche de roulement le non-respect des spécifications demandées donne lieu,
selon le cas, soit a l'application de pénalités développées au CCAP, soit a la réfection de
I'ouvrage.

Les notes minimales d’uni pour chacune des couches mises en ceuvre sont les suivantes :

Cas n° 1 — Travaux de renforcement : 1 couche de roulement épaisseur (>3 cm ) pour une
vitesse de référence de 130 km/h, 110 km/h ou 90 km/h.

Longueur d’ondes Note ancienne Spécification pour la nouvelle couche de
chaussée roulement
P.O >3 100% des notes > 5
(Petites Ondes) - -
— Moyenne des notes aprés travaux au
M.O moins égale a celle avant travaux
(Moyennes Ondes) — Aucune note inférieure a la note la plus

basse avant travaux

G.0

(Grandes Ondes) Sans objet Sans objet
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SEUIL

Longueur d’ondes

d’application de pénalités
développées au CCAP

De réfection de 1I'ouvrage

P.O Pas plus de 10% des notes < 5 et|Si plus de 10% des notes < 5 et ou au
(Petites Ondes) 0% des notes <4 moins 1 note <4

M.O . L :

(Moyennes Ondes) Si non-respect des spécifications

Cas n° 2 - Travaux de renforcement : 1 couche de roulement épaisseur (< 3 cm ) pour une vitesse
de référence de 130km/h, 110km/h ou 90km/h.

Longueur d’ondes

Note ancienne chaussée

Spécification pour la nouvelle couche
de roulement

P.O
(Petites Ondes)

>3

100% des notes > 5

SEUIL

Longueur d’Ondes

d’application de pénalités
développées au CCAP

de réfection de ’ouvrage

P.O.
(Petites Ondes)

Pas plus de 10% des notes
<5 et 0% des notes < 4

plus de 10% des notes < 5 ou au
moins 1 note <4

Cas n° 3 — Travaux de renforcement : 2 couches dont une couche de liaison et une couche de
roulement pour une vitesse de référence de 110km/h ou 130km/h.

Loneueur d’Ondes Note minimale de I’uni Spécification pour
g pour la couche : liaison couche de roulement
P.O. >5 100 % des notes > 6
(Petites Ondes) - 90 % des notes > 7
M.O. 7 100 % des notes > 7
(Moyennes Ondes) - 90 % des notes > 8
E}C'}(rin des Ondes) SANS OBJET SANS OBJET
SEUIL

Longueur d’Ondes

de spécification

d’application de pénalités
développées au CCAP

de réfection de
Pouvrage

P.O.
(Petites Ondes)

100 % des notes > 6
90 % des notes > 7

Pas plus de 10% des notes< 6 et
0% des notes <5

plus de 10% des notes
< 6 ou au moins 1

note <5
M.O. 100 % des notes > 7[Non respect des spécifications
(Moyennes Ondes) 90 % des notes > 8
G.O. Sans objet Sans objet
(Grandes Ondes)

42/63




BDC Chaussée 3lots 2025 :CCTP

Cas n° 4 - Travaux de renforcement : 2 couches dont une couche de liaison et une couche de
roulement pour une vitesse de référence de 90km/h.

, Note minimale de I’uni Spécification pour
Longueur d’Ondes . .
pour la couche : liaison couche de roulement
P.O. S5 100 % des notes > 6
(Petites Ondes) - 90 % des notes > 7
M.O. ~6 100 % des notes > 6
(Moyennes Ondes) - 90 % des notes > 7
G.O.
(Grandes Ondes) SANS OBJET SANS OBJET
SEUIL
R . d’application de pénalités de réfection de
9
Longueur d’Ondes de spécification développées au CCAP P
o

P.O. 100 % des notes > 6 | Pas plus de 10% des notes< 6 et Elgsogeai(iﬁ)&ess ln Etoetsé
(Petites Ondes) 90 % des notes > 7 0% des notes < 5 <5
M.0. 100 % des notes > 6 Non respect des spécifications
(Moyennes Ondes) 90 % des notes > 7 p p
G.O. . .
(Grandes Ondes) Sans objet Sans objet

La réception de la chaussée existante est a la charge de 1’entreprise.

Concernant la couche de roulement : le non-respect des spécifications demandées donne lieu
soit a I’application de pénalités développées au CCAP, soit a la réfection de I’ouvrage.

Les travaux de réfection de la couche de roulement devront impérativement respecter les
conditions d’application de la couche défectueuse. Aucun nouveau joint longitudinal ne devra
intervenir sur la couche reprise apres réfection (hors joints a chaud).

En cas de défauts d’uni impliquant la non-conformité d’un lot, une réfection partielle du lot
pourra €tre admise par la maitrise d’ceuvre seulement si I’ensemble des sections affectées de
notes inférieures aux seuils de réfection et/ou de reprise, sont continues et inférieures a 50 % du
linéaire du lot. Dans les autres cas de non-conformité, le lot devra étre repris dans son ensemble.

Les techniques de correction utilisées ne pourront en aucun cas diminuer les performances
mécaniques de la chaussée ou créer de nouvelles interfaces.

9.3. Réfection

La réfection de la (les) partie(s) de I’ouvrage non réceptionnée(s) notamment tel que prévu aux
articles 8 et 9 du présent CCTP, est a la charge de I’entreprise. Elle comprendra également
I’ensemble des équipements et autres partie d’ouvrages réalisés (couches d’enrobé supérieures, la
signalisation horizontale, balisettes et équipements par exemple boucles de comptage siredo, les
dispositifs de retenue, etc.).

Apres réfection de la couche de roulement, celle-ci est de nouveau contrdlée selon les modalités
définies ci-dessus.
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ARTICLE 10. LISTE DES POINTS D'ARRETS

Les points d'arréts levés par le maitre d'ceuvre ou son représentant, pour chaque bon de
commande, sont les suivants :

Acceptation du PAQ de l'entreprise ;

Acceptation des différents constituants ;

Acceptation des formules des matériaux d'enrobés et des FTP associées (granulats,
bitume, agrégats d'enrobés) ;

Acceptation des centrales de fabrication et de leurs réglages ;

Acceptation de 'atelier et des modalités de mise en ceuvre ;

Acceptation des procédures d’exécution ;

Acceptation de la couche support des enrobés apres fraisage ;

Acceptation du fond de fouille avant la pose de canalisation ou de drain ;

Mesures d’APL sur la couche de liaison avant la mise en ceuvre de la couche de
roulement (BBTM) et présentation au maitre d’ceuvre de 1’analyse de la qualité du
support.
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ANNEXE 1. ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

1. REMISE DES DOCUMENTS

1-1. A la notification du marché

A la notification du marché, I'entreprise doit fournir les documents suivants :

* Les formules des différents matériaux ainsi que la provenance et les caractéristiques des
constituants (fiche technique produit) ;

» Les procédures de réglage des centrales ;
* Le plan d’assurance qualité des travaux ;
* Le SOPRE « dispositions spécifiques » ;
* La procédure d’exécution du fraisage sur ouvrage d’art et aux abords des joints
d’ouvrage;
* La procédure d’exécution du fraisage de chaussée et sur bretelle ;
* Les procédures d’exécution de mise a niveau des regards ;
* La procédure d’exécution du dérasement avec et sans dispositif de retenue.
Ils seront soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre ou son représentant.

Dans le cas de la non remise des documents, une pénalité sera appliquée conformément au
CCAP.

1-2. Durant la préparation de chantier

Pendant la période de préparation au chantier, l'entreprise doit fournir les documents suivants :
* Le programme détaillé d’exécution des travaux ;
* Le planning des approvisionnements ;

* Les dispositions relatives a la signalisation interne du chantier et a la circulation des
personnels d’une part et des engins de chantier d’autre part ;

* Les documents requis par le coordonnateur SPS ;

* A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, les procédures d’exécution
spécifiques relatives au chantier.

Ces documents seront soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre ou son représentant.

Dans le cas de la non remise des documents, une pénalité sera appliquée conformément au
CCAP.

2. OPERATION A EFFECTUER

2-1. Piquetage

Il devra étre conforme aux articles 7-4 et 7-5 du CCAP. L'entrepreneur procédera, le cas échéant,
au piquetage complémentaire dans les conditions fixées a l'article 27.5 du CCAG.
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2-2. Nettoyage du chantier

L’entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder aux nettoyages
prescrits par le maitre d’ceuvre ou son représentant. Avant I’ouverture a la circulation publique,
chaque section sera rendue circulable en toute sécurité (nous rappelons que le maitre d'ceuvre
ou son représentant aura une attention particuliere a I'ouverture a la circulation de la voie rapide
apres fraisage) :

Pas de dénivellation brutale ;
Aucun engin, matériel et matériau ne devra subsister sur le site ;

La dépollution des voies souillées par 1'émulsion d'accrochage sera a la charge de
l'entreprise, y compris, si nécessaire, les travaux de remise en état de la signalisation
horizontale ;

L’évacuation des matériaux résidus sera effectué¢ conformément aux dispositions prévues
dans le SOPRE « disposition spécifiques ».

2-3. Remise des documents apreés exécution

L’entreprise devra fournir, dans un délai de 15 jours a partir de la date de constatation de la
réalisation des prestations, dans le présent CCTP et dans le CCAP, en particulier :

les rapports d’analyses amiante et les fiches de prélévement sur les matériaux enrobés mis
en ceuvre conformément a 1’article 2.2 du présent CCTP ;

les copies au format pdf et dans un format SES compatible APL2000, des APL (analyse
de profil en long) avant travaux et des APL aprées la mise en ceuvre de la couche de liaison
avant I’application de BBTM ;

les bordereaux de suivi des déchets pour les matériaux non valorisables ;
les documents spécifiques ayant été précis€s au bon de commande.

Dans le cas de la non remise des documents aprés exécution, une pénalité sera appliquée
conformément a I’art 4.4.2 du CCAP « Documents fournis apres exécution ».

2-4. Réception des travaux

La réception sera prononcée au vu de 1’épreuve concluante des contrdles, conformément a
l'article 9-2 du CCAP.
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ANNEXE 2. NOUVELLE CODIFICATION DES GRANULATS

TABLEAUX T - NOUVELLE CODIFICATION DES GRANULATS

NF P 18545 - ARTICLET : NF P 18545 -ARTICLES:
CHAUSSEES CHAUSSEES
COUCHES DE BASE, LIAISON ET FONDATION COUCHES DE ROULEMENT

| Catégories NF EN _ Spécifications complémentaires de la norme XP P 18-545 |

CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Codes Los Angeles ] Micro-Deval | Polissage accéléré | Codes |
- LAz Moel5 PSV56 [ Anc | AT |
B™ [Bnc PSV50 [Bnc [ B |
c'™ [cCnc LAz Mpe20 [ ' ]
D™ [Dne LAy Mpe25 - -
E m Enc LAm MDE35
" Une compensation maximale de 5 points est possible entre les valeurs de LA et de My

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES GRAVILLONS

Codes Granularité aDetd | a D/1,4ouD/2 Propreté Aplatissement Codes
[ NFEN 13242 [ NF EN 13043
- Gc8520™" e 10 Gasris fos Flis
ou Gns fos Flzn
m Gc85/20 7 GTc25/15 ™ Flos ™1
v GcB0/20 e 15 g: g;gggﬂ ;5 - [Pl Fiss
v Autres catégories de la normes NF EN 13242 : FTP renseignée
T G¢85/15 si emploi Tt si MB=10 ® FhosiD 26,3 FhssiD <6,3 Notes
en formule discontinue “f, si MBF10 Yy siD <6,3 NF EN 12043
*/Gc80/20 pour GNT ou GTLH  ™'f pour GNT ou GTLH ™" fu si MBF10  * Flas pour GNT et GTLH  _Feles
CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES SABLES ET GRAVES
Codes Granularité Propreté des éléments < 2 mm Code
NF EN 13242 NF EN 13043 SE ou MB
a - Ge85 ™ SEe MB; ™ 3
b Gr85  GTe10 ™ Grc10 SEso MB25 -
c Gr80  GT:10 ¥ - SEun MB;
d Autres catégories de la norme NF EN 13242 : FTP renseignée
Notas 0 Ga85 et GTal0siD> 63 mm B GaB5 si2<D<6,3mm Notes
nrentze @ Ga80 et GTA10 siD> 63 mm  Implique I'appartenance a la catégorie MBr10 N EN 13043

ANGULARITE DES GRAVILLONS ET DES SABLES D'EXTRACTION ALLUVIONNAIRE OU MARINE

Codes Gravillons | Sables et graves | Codes
Pourcentage de surfaces cassées (NF EN 933-5) Essai d'écoulement (NF EN 933-6)
NF EN 13242 NF EN 13043 Alternatif ™ NF EN 13043 ™
Ang 1 - C o1 Ec 110 Ecs 38" Ang
Ang 2 Cooa C oo/1 Ecc 105 Ecs35 Ang
Ang 3 C 5010 C soo Ecg 95 Ecs 30 Ang
Ang 4 @ NR/50 = Ecg 85 Ecs déclaré ANg 4
"TSur la fraction granulaire 4/6.3, 6.3/10, [ Sur la fraction 0/2 des U Ecs 35 sous réserve d'une
4/10 ou 10/14 |a plus représentée sables et graves pour enrobés | vérification & I'essai d'omiérage
AUTRES CARACTERISTIQUES DES SABLES, GRAVES ET GRAVILLONS
[Codes [m volumique réelle  (NF EN 10976 - Annexe A) Pp Valeur déclarée ]
Résistance au gel/dégel (NF EN 1097-6 art.8 ou 1367-1 ou 1097-2) WAz41 ou F2 ou LAss
Friabilité des 0/D de nature pétrographique différente du gravillon naturel sur 0/2 Vss 45 -
ou d'origine différente du gravillon recyclé ou artificiel (P18576) sur 0/4 Vss 40
SSa | Sulfates solubles dans I'eau des granulats recyclés issus du Vss 0,2
SSb | batiment Vss 0,7
SSc (XP P 18-581) Vss 1,3
Soufre total | des laitiers S 2 pour GTLH
Désintégration du silicate bicalcique et du fer | de HF Aucune désintégration
Désintégration des laitiers d'aciérie NF EN pour enrobés Vas
17441 pour GNT Vs
| Pour enduits superficiels | Vs

CARACTERISTIQUES DES FILLERS POUR MELANGES BITUMINEUX

2 0,125 | 0,063 MB¢ Porosité | Teneur AR&B Blaine Masse Perte au feu
mm mm mm Rigden en eau volumique | des cendres
v w réelle py volantes
Vsi [ Li85 [ Li70 | MBF10( g aq Vss 1 | Apgg8/16 | € décl. Valeur e décl.
100 e 10 e 10 <140 déclarée <6
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ANNEXE 3. EXEMPLE DE BORDEREAU ET DE SUIVI DES DECHETS

Bordereau n°

1- MAITRE D’OUVRAGE (a remplir par P’entreprise) :

Dénomination du Maitre d’Ouvrage : Nom du chantier
Adresse : Lieu :
Tél. : Télécopie : Tél. : Télécopie :
Responsable : Responsable :
2- ENTREPRISE (a remplir par ’entreprise) :
Raison sociale de 1’entreprise : Date :
Adresse Cachet et visa :
Tél. : Télécopie :
Responsable :
Destination du déchet Centre de tri Centre de stockage de classe 2 Matiére
Chaufferie bois valorisation
Centre de stockage de classe 3
Incinération
Autre : (UIOM)

Désignation du déchet

Type de contenant

Ne U Capacité

Taux de remplissage

Va Ya plein

3- COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (a remplir par le collecteur — transporteur) :

Nom du collecteur — transporteur

Nom du chauffeur

date

Cachet et visa

4- ELIMINATEUR (a remplir par le destinataire éliminateur) :

Nom de I’éliminateur

Adresse de destination

(lieu de traitement)

Date

Cachet et visa

Quantité regue

Qualité du déchet Bon Moyen Mauvais
Refus de la benne A
Motif :

bordereau comprenant 4 exemplaires : (remplir un bordereau par conteneur)

exemplaire n° 1 & conserver par I’entreprise

exemplaire n° & conserver par le collecteur — transporteur

exemplaire n° 3 a conserver par 1’éliminateur

exemplaire n° 4 a retourner diment complété a I’entreprise et au Maitre d’Ouvrage
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ANNEXE 4. CADRE DU SOPAQ

TRAVAUX DE REGENERATION DE LA CHAUSSEE ET DES BRETELLES —
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES CHAUSSEES
ET REALISATION DE TRAVAUX ANNEXES
SUR LE RESEAU DE LA DIR. Atlantique
Lot n° 01 : District de Angouléme
Lot n° 02 : District de Saintes
Lot n° 03 : District d’Oloron

CADRE DU SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN D’ASSURANCE QUALITE

ENTREPRISE MANDATAIRE :

Groupement :

Représentant de ’entreprise ou du groupement :
Nom :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :

MAITRE D’OUVRAGE :

MAITRE D’(EUVRE :
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1. ORGANISATION DE I’ENTREPRISE — DIRECTION DU CHANTIER

La direction du chantier sera assurée par :

adresse :
téléphone :
télécopie :
courriel :

Il est placé directement sous ’autorité du mandataire du marché et a en charge :

—la gestion de la démarche qualité

— les approvisionnements

— les préparations de chantier
—I’exécution des travaux

— les relations avec la maitrise d’ceuvre

2. ORGANISATION DU CHANTIER

direction du chantier :
tel. : courriel :

adjoint éventuel :

conducteur de travaux du chantier :

Responsable qualité :
Tél. : courriel :

Responsable laboratoire controle externe :
Tél : courriel :

Responsable laboratoire contréle interne :
Tél. : courriel :
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3. NATURE DES PRESTATIONS SOUS TRAITEES

(y compris les prestations de laboratoire)

prestations sous-traitées entreprises sous traitantes

(Les SOPAQ des entreprises sous traitantes sont joints en annexe a ce SOPAQ et sur le
méme modele. Si ’entreprise sous traitante est désignée aprés la passation du marché, elle
devra fournir un SOPAQ complémentaire)

4. PROVENANCES PREVISIONNELLES DES FOURNITURES

matériaux appellation origines

5. TYPES DE MATERIELS UTILISES

) LOCALISATION

TYPES DE , , EQUIPEMENTS (POUR LE

TACHES WAL IO | sl B AT COMPLEMENTAIRES | MATERIEL A
POSTE FIXE)
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6. FORMULATION DES MATERIAUX (2 joindre au plus tard au PAQ)

MATERIAUX FORMULATION TOLERANCES

L’étude doit dater de moins de 5 ans avec les mémes matériaux.

7. FICHE TECHNIQUE PRODUIT (caractéristiques des matériaux non normalisés, a
compléter dans le DCE)

FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP)
A JOINDRE AU SOPAQ | A JOINDRE AU PAQ

MATERIAUX

(en annexe, exemple de fiche technique produit type a joindre par l'entreprise au SOPAQ
ou au plus tard au PAQ)

8. METHODES D’EXECUTION

Les méthodes d’exécution sont conformes aux régles de I’art, aux normes et au CCTP et a
celles décrites dans les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG
fascicule 27).

Elles sont décrites dans les procédures d’exécution et de controle de I’entreprise et sont
données comme consignes au personnel chargé de les exécuter.

Ces procédures d’exécution comprennent :

-les procédures générales de I’entreprise, dont copie seront jointes au PAQ,

-des procédures spécifiques a ce chantier et décrites dans le chapitre correspondant du
PAQ.

Les méthodes suivantes d’exécution sont décrites dans les fiches méthodes d’exécution
jointes en annexe de ce SOPAQ.
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CHANTIER DE MISE EN (EUVRE
D’ENROBE

TACHE CONCERNEE

9. CONTROLES REALISES PAR L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DU MARCHE

9.1 CONTROLE INTERNE

Le controle interne est lié a ’exécution des travaux. Il est réalisé par chaque responsable de
poste de fabrication et de mise en ceuvre, par type de technique.

Donner les principes d’organisation du controle interne prévu pour ce chantier
(responsables, controles, fréquence, etc.) a I’aide du tableau ci-aprés (tableau non exhaustif
qui peut étre complété).

CONTROLE INTERNE

CONTROLE

QUAND ET
FREQUENCE

LIEU

MOYENS

RESPONSABLE
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10.2 CONTROLE EXTERNE

Le responsable du controle externe est M. ..............

Donner ou rappeler les principes d’organisation du controle externe prévu et/ou exigé par
le marché pour ce chantier (responsables, controles, fréquence, etc.) a ’aide du tableau ci-
aprés (tableau non exhaustif qui peut étre complété).

CONTROLES EXTERNE
- QUAND ET
CONTROLE | oo QUENCE LIEU MOYENS | RESPONSABLE

VERIFICATION DU PAQ DE L'ENTREPRISE

GRANULATS (essais réalisés par le carrier ou a défaut par l'entreprise)

10.3 LISTE DES POINTS CRITIQUES

Le tableau suivant indique la liste des points critiques identifiés et prévus par ’entreprise
(situation en cours de fabrication ou d’exécution pour lequel un contréle intérieur est
effectué, le controle extérieur étant formellement informé du moment de son exécution puis
de son résultat).
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POINTS CRITIQUES

actions concernées délai pour | essais associés
informer le maitre
d’ceuvre de la date

11. PLANNING DES TRAVAUX ET/OU ECHEANCIER PREVISIONNEL DES
TRAVAUX
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NOM COMMERCIAL DU PRODUIT

DOMAINE D’EMPLOI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ( % des constituants, courbe granulométrique,

référence au marché et normes)

PARTICULARITE DE MISE EN (EUVRE

ETUDES DISPONIBLES (en cours de validité)

DATE DE L’ETUDE

ESSAIS

RESULTATS D’ESSAI
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ANNEXE 2

PROCEDURE D’EXECUTION

Entreprise :

numéro de la procédure :

nom de la procédure :

moyens en personnel nécessaire :

moyens en matériels nécessaires :

moyens en matériaux nécessaires :

mode opératoire :

controle interne
— vérification de I’application des procédures
— essais de controles internes nécessaires

controle externe
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GESTION DES ANOMALIES date :

Entreprise :

Marché :

Chantier :

Situation du chantier :

Travaux concernés :

Non-conformité observée :

si non-conformité prévisible, demande de traitement de la non conformité
(rappel de la procédure indiquée au PAQ)

si non-conformité non prévisible, proposition de traitement de la non conformité :

établi par :

suite donnée par le directeur de chantier :
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ANNEXE 5. EXEMPLES DE FICHES DE PRELEVEMENT ET DE SUIVI

DE MATERIAU

FICHE D'ANALYSE ET DE SUIVI DES MATERIAUX

SECTION DE CHAUSSEE

DEFARTEMENT

ROUTE [

SENS [

PR+Abs début

PR+Ab=scisse fin

VOIE

BDG | Gauche

l

Mediane

Lente | Entrecroisement | BALU

ORIGINE ET IDENTIFICATION DU MATERIALU

NATURE DU MATERIAU

DATE DE FABRICATION

GQUANTITE AFFLIGUEE

QUANTITE D'AGREGATS INCORPORES |

NUMERO DE L'ECHANTILLON ANMALYSE |

IDENTIFICATION DE LA CENTRALE

| —

RESPONSABLE DE LA PRODUCTION

APPLICATION DU MATERIALU

Interface inférieure

J

Interface supérieure !

Le responsable de production

Le responsable d'application

Bordereau de suivi des prelevements. Ce document est a retourner a la DIRA.
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FICHE DE PRELEVEMENT D'ENROBE

IDENTIFICATION PRELEVEMENT (numéro unigue)

L'identification sera reportée sur la carofte ef ses emballages

DATE

OPERATEURS

DEPARTEMENT 16 A5 33 64 79 86

ROUTE

CHAUSSEE Sens plus Sens Mains

PRoADS SRS N TN TT RIS

VOIE Gauche [ Mediane l Lente -.Enirecrons:ament .BAU Elretelle.
La couche carottée est une réparation DE NE}N .

La couche carottée est homogeéne sur I'ensemble des voies oul  |[NON

~ Autre information :

DESCRIPTIF DE LA CAROTTE :

Définition des interfaces (cm) 0em
1cm
2cm

Moter les interfaces de couches visibles sur Tem |

la carotte 4 em

5em

& cm

7em

8em

9cm

RAPPEL : toutes les caroftes & analyser 10cm _|
seront emballées dans un sac & fermeture 11em |
Zip, fermé simplement SANS SCOTCH, NI 12em |

AGRAFES, NI COL DE CYGNE. Les  13¢€mM _

emballages seront sur-embaliés dans un Egm -
second sac zip. ferme comme le premier. 16 cm |
Les identificalions des prélevements 17 em
figureront sur les sachets. Les interfaces et 18 em |
lidentification seront marguées sur la carotte 19 ¢cm |
& l'aide d'une craie grasse. 20em _
21em |
22cm _|
23cm _|
24 em |
25 cm

Bordereau de suivi des prélévements. Ce document est & retourner a la DIRA.
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ANNEXE 6. LOCALISATION DU RESEAU PAR DISTRICT CONCERNE

LINEAIRE

PROFIL EN
DISTRICT ROUTE | DEPT. |PRDEBUT| PRFIN ASSOCIE TRAVERS OBSERVATIONS
(en km) TYPE
36 60+000 107 + 118 47 250V De lechange_ur AIO fentree sud de Poitiers a la
limite départementale
79 0+ 000 6+ 387 6 2x2V Traversée du département des Deux-Sévres
RN 10 16 0+ 000 101 + 1148 103 2x2V 2V>Tm Traversée du département de la Charente
ANGOULEME 17 0+ 000 19 + 762 20 212V Traversée du departfzr_nent de la Charente
maritime
De la limite départementale 17/33 a
33 0+000 | 19+118 19 v I'échangeur n® 39 (A10 / RN 10)
31+270 62 + 260 3 2V=7m Du giratoire RN 10 / RD 951 au giratoire RN
RN 141 16 10/RD 103
68 + 000 71+ 520 3 2V>Tm
LINEAIRE PROFIL EN
DISTRICT ROUTE | DEPT. |PRDEBUT| PRFIN ASSOCIE TRAVERS OBSERVATIONS
(en km) TYPE
De la limite départementale 79/17 au carrefour
RN 11 17 0+ 000 35+150 35 2x2V bd Sautel 4 la Rochelle
RN 11 79 54 + 000 65 + 681 12 2x2V +3V | DelaRD 611 a la limite départementale 79/17
46 + 000 47 + 000 1 2v>Tm De la fin de la RN 141 au début de la RN 150
RN 137 17 . o .
112+ 000 | 118 + 137 6 212V De la limite RD 137 a l'intersection RN 11/
RN 237
16 71 + 520 116 + 377 45 2v>Tm 2x2V Du glratonre? RN 141 /RD 103 a la limite
départementale 16/17
RN 141
SAINTES De la limite départementale 16/17 au giratoire
17 0+ 000 21 + 064 21 2X2V 2V>Tm RN 141/ RN 137
RN 150 17 48 + 000 79 + 570 32 X2V 2V>Tm Du son origine sur Samte‘s au giratoire «Rhin
et Danube» a Royan
RN 237 17 0+ 000 3+ 395 3 X2V De l'intersection R'IA\J 11'/ RN 237 au giratoire
de I'lle d'Oléron
RN 537 17 0+ 000 24616 3 2V>Tm De l'intersection RN 237 / RN 537 au giratoire
du port autonome
RN 248 79 0+ 000 8 +758 9 2V>7m Du peag'e; de la sqme n° 33 sur A10 au
l'intersection sur RN 11
LINEAIRE PROFIL EN
DISTRICT ROUTE | DEPT. | PRDEBUT| PR FIN ASSOCIE TRAVERS OBSERVATIONS
(en km) TYPE
R e | e s | 2m | Duponen el D4
OLORON P
RN 1134 64 116 + 000 | 119+914 4 2v>T7m De la voie d'accés au tunnel du Somport
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ANNEXE 7. FRAISAGE AUX ABORDS DES JOINTS D’OUVRAGE D’ART

1 ére PHASE

w«10cm & 15em
non robotés rone robotée

N \ y/ R
\\\\\ | aEMEn | 7 m;;
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4 éme PHASE mise en ceuwe ce la_couchs

Planche de contreplaqué Ep.=1.5 se #n ploce d'un b
qéotextile Jn-.:m"-é’ < ey

SENS MISE EN OEUVRE ENROBES

6 éme PHASE ol miae = oo voss

Planche de contreploqué &p.=1.

7 éme PHASE . i
H\MWt dﬂuﬂﬁm :-I: ?:ﬁt::% '_\‘ W
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