

# MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

## DÉTAIL ESTIMATIF INDICATIF

### *L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage*

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE

### *Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)*

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

### *Objet du marché*

Travaux d'entretien et de requalification de la chaussée et des bretelles et réalisation de travaux annexes sur le réseau de la DIR Atlantique

Lot n° 01 : District d'Angoulême

Lot n° 02 : District de Saintes

Lot n° 03 : District d'Oloron

### *Lot*

Lot N° 01 : District d'Angoulême

*Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros*

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
<b>101</b>	<b>SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER</b>				
<b>101A</b>	<b>SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER terme fixe</b>	F	1,00		
<b>101B</b>	<b>SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER terme journalier</b>	J	2,00		
<b>101C</b>	<b>PLUS-VALUE POUR PRESTATIONS RÉALISÉES LA NUIT</b>	F	2,00		
<b>102</b>	<b>MISE EN PLACE D'ALTERNAT</b>				
<b>102A</b>	<b>MISE EN PLACE D'ALTERNAT PAR FEUX TRICOLORES</b>	J	5,00		
<b>102B</b>	<b>MISE EN PLACE D'ALTERNAT PAR PILOTAGE MANUEL</b>	J	2,00		
<b>102C</b>	<b>PLUS-VALUE POUR ALTERNAT DE NUIT</b>	F	2,00		
<b>103</b>	<b>CRÉATION DE PLATEFORME BDD, BAU OU BDG</b>				
<b>103A</b>	<b>CRÉATION DE PLATEFORME BDD, BAU OU BDG AVEC FRAISATS</b>	M²	5 500,00		
<b>103B</b>	<b>CRÉATION DE PLATEFORME BDD, BAU OU BDG AVEC GNT</b>	M²	5 000,00		
<b>103C</b>	<b>PLUS-VALUE POUR CRÉATION DE PLATEFORME BDD, BAU, ou BDG AVEC GNT DE NUIT</b>	F	2,00		
<b>104</b>	<b>PRÉPARATION DE LA PLATEFORME</b>	M²	10 000,00		
<b>105</b>	<b>CRÉATION D'UNE PLATEFORME ITPC</b>	M²	270,00		
<b>201</b>	<b>DÉMOLITION DE BORDURE ET/OU DE CANIVEAU EN BÉTON</b>	M	1 400,00		
<b>202</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX EN BÉTON - CLASSE A</b>				
<b>202A</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE A1 (semelle béton)</b>	M	620,00		
<b>202B</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE A2 (semelle béton)</b>	M	400,00		
<b>202C</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES/CANIVEAUX EN BÉTON DE TYPE A2 CS2</b>	M	10,00		
<b>202D</b>	<b>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE CANIVEAU CC1</b>	M	75,00		
<b>202E</b>	<b>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE CANIVEAU CC2</b>	M	950,00		
<b>202F</b>	<b>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE CANIVEAU CS1</b>	M	10,00		
<b>202G</b>	<b>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE CANIVEAU CS2</b>	M	10,00		
<b>202H</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU I1 (semelle béton)</b>	M	20,00		
<b>202I</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE I2 (semelle béton)</b>	M	3,00		
<b>202J</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE P1 (semelle béton)</b>	M	10,00		

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
202K	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE P2 (semelle béton)	M	10,00		
202L	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE P3 (semelle béton)	M	10,00		
202M	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE T1 (semelle béton)	M	240,00		
202N	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE T2 (semelle béton)	M	100,00		
202O	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BÉTON DE TYPE T3 (semelle béton)	M	20,00		
203	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TÊTE D'AQUEDUC DE SÉCURITÉ Ø 300 A 600				
203A	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TÊTE D'AQUEDUC DE SÉCURITÉ Ø 300	U	1,00		
203B	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TÊTE D'AQUEDUC DE SÉCURITÉ Ø 400	U	3,00		
203C	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TÊTE D'AQUEDUC DE SÉCURITÉ Ø 500	U	2,00		
203D	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TÊTE D'AQUEDUC DE SÉCURITÉ Ø 600	U	2,00		
204	CANIVEAUX OU CUNETTES COULÉS EN PLACE				
204A	CANIVEAUX COULÉS EN PLACE EN U	M	10,00		
204B	CANIVEAUX COULÉS EN PLACE EN V	M	20,00		
204C	RÉALISATION DE CANIVEAU A FENTE Ø 300	M	20,00		
204D	RÉALISATION DE CANIVEAU A FENTE Ø 400	M	20,00		
204E	RÉALISATION DE CUNETTE BÉTON	M	50,00		
204F	PLUS-VALUE POUR RÉALISATION DE CANIVEAU ET CUNETTE BÉTON DE NUIT	F	3,00		
205	CRÉATION DE FOSSÉ	M	800,00		
206	CONSTRUCTION DE CUNETTE ENHERBÉE ÉTANCHE	M	50,00		
207	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE DRAIN				
207A	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE DRAIN Ø 150	M	20,00		
207B	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE DRAIN Ø 300	M	100,00		
207C	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE DRAIN Ø 400	M	50,00		
208	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BUSE BÉTON TYPE 135 A				

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
208A	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BUSE BÉTON TYPE 135A Ø 300	M	3,00		
208B	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BUSE BÉTON TYPE 135A Ø 400	M	2,00		
208C	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BUSE BÉTON TYPE 135A Ø 500	M	2,00		
208D	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BUSE BÉTON TYPE 135A Ø 600	M	2,00		
209	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TUYAU PVC				
209A	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TUYAU PVC Ø 300	M	50,00		
209B	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TUYAU PVC Ø 400	M	50,00		
209C	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TUYAU PVC Ø 500	M	20,00		
209D	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TUYAU PVC Ø 600	M	2,00		
210	MISE À NIVEAU DE REGARD DE DIMENSION VARIABLE ENTRE 600 ET 1000	U	5,00		
211	MISE À NIVEAU DE REGARD DE DIMENSION VARIABLE ENTRE 300 ET 600	U	12,00		
212	MISE À NIVEAU DE BOUCHE À CLÉ	U	3,00		
213	MISE À NIVEAU DE TAMPON DE REGARD DE VISITE				
213A	MISE À NIVEAU DE TAMPON DE REGARD DE VISITE DE DIMENSION 400 x 400	U	12,00		
213B	MISE À NIVEAU DE TAMPON DE REGARD DE VISITE DE DIMENSION 700 x 700	U	10,00		
213C	MISE À NIVEAU DE TAMPON DE REGARD DE VISITE Ø 700	U	3,00		
213D	MISE À NIVEAU DE TAMPON DE REGARD DE VISITE Ø 900	U	20,00		
214	CRÉATION DE REGARD À GRILLE				
214A	CRÉATION DE REGARD À GRILLE 500X500	U	1,00		
214B	CRÉATION DE REGARD À GRILLE 750X300	U	2,00		
214C	CRÉATION DE REGARD A GRILLE 750X400	U	2,00		
214D	CRÉATION DE REGARD A GRILLE 750X500	U	2,00		
215	CRÉATION D'UN REGARD AVEC TAMPON				
215A	CRÉATION D'UN REGARD AVEC TAMPON 500X500	U	8,00		
215B	CRÉATION D'UN REGARD AVEC TAMPON 700X700	U	2,00		
215C	CRÉATION D'UN REGARD AVEC TAMPON 800X800	U	1,00		
215D	CRÉATION D'UN REGARD AVEC TAMPON 900X900	U	2,00		
215E	PLUS-VALUE POUR HAUTEUR SUPPLÉMENTAIRE POUR UN REGARD VISITABLE AVEC TAMPON DE DIMENSION 800x800	F	2,00		

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
216	PLUS-VALUE POUR PRESTATIONS RÉALISÉES DE NUIT (série de prix 200 à 215)	F	10,00		
217	DÉRASEMENT				
217A	MISE A DISPOSITION POUR LE DÉRASEMENT	F	110,00		
217B	DÉRASEMENT AVEC GLISSIÈRE	M	110 000,00		
217C	DÉRASEMENT SANS GLISSIÈRE	M	73 000,00		
217D	PLUS-VALUE POUR DÉRASEMENT DE NUIT	F	15,00		
218	CURAGE DE FOSSÉ ET CUNETTE ENHERBÉE				
218A	MISE A DISPOSITION POUR CURAGE DE FOSSÉ ET CUNETTE ENHERBÉE	F	40,00		
218B	CURAGE DE FOSSÉ ET CUNETTE ENHERBÉE	M	30 000,00		
218C	PLUS-VALUE POUR CURAGE DE FOSSÉ ET CUNETTE ENHERBÉE DE NUIT	F	6,00		
218D	PLUS-VALUE POUR INTERVENTION D'URGENCE POUR CURAGE DE FOSSÉ ET CUNETTE ENHERBÉE	F	3,00		
219	STOCKAGE DES DÉCHETS DE DÉRASEMENT, DE CURAGE OU DE TERRE POLLUÉE				
219A	STOCKAGE EN ISDI	T	20 000,00		
219B	STOCKAGE EN ISDND	T	2 000,00		
219C	STOCKAGE EN ISDD	T	80,00		
220	NETTOYAGE EN PIED DE GBA	M	100 000,00		
221	PLUS-VALUE POUR NETTOYAGE EN PIED DE GBA DE NUIT	F	40,00		
301	NIVELLEMENT D'UN OUVRAGE D'ART	M²	22,00		
302	FOURNITURE ET POSE DE DESCENTES D'EAU AVEC TALON	M	100,00		
303	FOURNITURE ET POSE DE DRAINS HÉLICOÏDAUX	M	76,00		
304	ESSAI DE FRAISAGE DE CHAUSSEE SUR OUVRAGE D'ART	U	4,00		
305	FRAISAGE DE CHAUSSEE SUR OUVRAGE D'ART	M²	8 800,00		
306	JOINT DE DILATATION DE CHAUSSEE AU MASTIC COLLÉ À CHAUD	M	30,00		
401	FRAISAGE DE CHAUSSEE - ÉPAIS. 0 À 16CM - SURFACE > = À 1500M²				
401A	FRAISAGE DE CHAUSSEE - ÉPAISSEUR TOTALE ENTRE 0 ET 6CM	M²	170 000,00		
401B	FRAISAGE DE CHAUSSEE - ÉPAISSEUR TOTALE COMPRISE ENTRE 7 ET 11CM	M²	705 000,00		

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
401C	FRAISAGE DE CHAUSSÉE - ÉPAISSEUR TOTALE COMPRISE ENTRE 12 ET 16CM	M²	54 000,00		
401D	PLUS-VALUE PAR TRANCHE SUPPLÉMENTAIRE DE 5CM POUR UN FRAISAGE DE CHAUSSÉE TOTALE SUPÉRIEUR À 16CM	M²	11 800,00		
401E	PLUS-VALUE POUR FRAISAGE DE CHAUSSÉE $\geq$ À 300M² ET $<$ À 1 500m²	M²	27 000,00		
401F	PLUS-VALUE POUR FRAISAGE DE CHAUSSÉE $<$ À 300M²	M²	3 000,00		
401G	PLUS-VALUE POUR FRAISAGE DE CHAUSSÉE RÉALISÉ LA NUIT	M²	155 000,00		
402	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENROBÉS POUR QUANTITÉ D'ENROBÉ $\geq$ À 500T PAR CHANTIER				
402A	GRAVE BITUME 0/14 contenant de 0 % $\leq$ AE $\leq$ 20 %	T	26 000,00		
402B	GRAVE BITUME 0/14 contenant de 20 % $\leq$ AE $\leq$ 40 %	T	600,00		
402C	BÉTON BITUMINEUX À MODULE ÉLEVÉ (B.B.M.E.) 0/10 AU BITUME MODIFIÉ	T	800,00		
402D	BÉTON BITUMINEUX À MODULE ÉLEVÉ (BBME) 0/14 AU BITUME MODIFIÉ	T	135 000,00		
402E	ENROBÉ À MODULE ÉLEVÉ (EME) 0/10	T	500,00		
402F	ENROBÉ À MODULE ÉLEVÉ (EME) 0/14	T	1 000,00		
402G	BÉTON BITUMINEUX SEMI-GRENU (BBSG) 0/10	T	2 700,00		
402H	BÉTON BITUMINEUX SEMI-GRENU (BBSG) 0/14	T	11 000,00		
402I	BÉTON BITUMINEUX SEMI-GRENU (BBSG) 0/10 OU 0/14 (sous trémie)	T	60,00		
402J	BÉTON BITUMINEUX TRÈS MINCE (BBTM) 0/6 AU BITUME MODIFIÉ	T	300,00		
402K	BÉTON BITUMINEUX TRÈS MINCE (BBTM) 0/10 AU BITUME MODIFIÉ	T	1 000,00		
402L	TRANSPORT DES ENROBÉS	TKM	7 158 400,00		
402M	PLUS-VALUE POUR QUANTITÉ D'ENROBÉ $\geq$ À 200T ET $<$ À 500T PAR CHANTIER	T	2 000,00		
402N	PLUS-VALUE POUR QUANTITÉ D'ENROBÉ $<$ À 200T PAR CHANTIER	T	3 000,00		
402O	PLUS-VALUE POUR TRAVAIL EFFECTUÉ LA NUIT	T	30 000,00		
402P	PLUS-VALUE POUR MISE EN ŒUVRE D'ENROBÉ À LA MAIN	T	200,00		
402Q	PLUS-VALUE POUR INTERVENTION D'URGENCE	T	60,00		
402R	PLUS OU MOINS- VALUE POUR DE LA FOURNITURE D'ENROBES TIÈDES	T	50,00		
403	REVÊTEMENT SUPERFICIEL BI-COUCHE	M²	83,00		
404	REVÊTEMENT SUPERFICIEL BI-COUCHE PRE-GRAVILLONNE	M²	100,00		

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
405	MISE EN ŒUVRE D'ENDUIT DE CURE	M²	120 000,00		
406	FOURNITURE D'ENROBE A FROID AU DÉPART DE LA CENTRALE	T	6,00		
407	FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVE CIMENT 0/20	T	50,00		
501	MISE À NIVEAU DES ACCOTEMENTS EN TERRE VÉGÉTALE	M³	250,00		
502	TERRASSEMENT LOCALISÉ OU TRAVAUX DE DÉBLAIEMENT EN TERRAIN MEUBLE OU ROCHEUX				
502A	TERRASSEMENT LOCALISÉ OU TRAVAUX DE DÉBLAIEMENT EN TERRAIN MEUBLE	M³	980,00		
502B	TERRASSEMENT LOCALISÉ OU TRAVAUX DE DÉBLAIEMENT EN TERRAIN ROCHEUX	M³	1 100,00		
503	RÉALISATION DE TRANCÉE	M³	30,00		
504	DÉMOLITION POUR OUVRAGE EN BÉTON ET/OU MAÇONNERIE, OU EN BÉTON ARME				
504A	DÉMOLITION POUR OUVRAGE EN BÉTON ET/OU MAÇONNERIE	M³	24,00		
504B	DÉMOLITION POUR OUVRAGE EN BÉTON ARME	M³	5,00		
505	FOURNITURE, TRANSPORT, ET MISE EN ŒUVRE DE BÉTON NON ARME	T	60,00		
506	FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DE BÉTON DÉSACTIVÉ POUR LA RÉALISATION D'ÎLOTS OU TROTTOIRS	M²	500,00		
507	FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DE GNT	T	60,00		
508	FOURNITURE, TRANSPORT, MISE EN ŒUVRE DE GRAVE DRAINANTE 4/31,5 OU 10/14 OU 20/40	T	150,00		
509	FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DE GÉOTEXTILE	M²	85,00		
510	PURGES LOCALISÉES (surface < 100m² par purge)				
510A	PURGE LOCALISÉE épaisseur 8cm	M²	3 100,00		
510B	PURGE LOCALISÉE épaisseur 10cm	M²	85,00		
510C	PURGE LOCALISÉE épaisseur 13cm	M²	1 250,00		
510D	PURGE LOCALISÉE épaisseur 16cm	M²	4,00		
510E	PURGE LOCALISÉE épaisseur 20cm	M²	60,00		
510F	PURGE LOCALISÉE épaisseur 26cm	M²	60,00		
510G	PLUS-VALUE POUR PURGE LOCALISÉE RÉALISÉE À LA MAIN (surface < 10m² par purge)	M²	300,00		

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
510H	PLUS-VALUE POUR PURGES LOCALISÉES RÉALISÉES DE NUIT	M²	50,00		
511	RÉPARATIONS PONCTUELLES DE CHAUSSEE pour une surface < à 10m²	M²	300,00		
512	SCARIFICATION DE LA CHAUSSEE OU DES ACCOTEMENTS	M²	900,00		
513	SCIAGE DE CHAUSSEE	M	1 900,00		
514	BALAYAGE DE CHAUSSEE	H	1 900,00		
515	PLUS-VALUE POUR BALAYAGE DE CHAUSSEE RÉALISÉ DE NUIT	H	1 900,00		
601	RÉALISATION DE CAROTTAGE DE DIAMETRE 40 A 50 MM	U	30,00		
602	PLUS-VALUE POUR CAROTTAGE DE NUIT	F	1,00		
603	RÉPARATIONS LOCALISÉES AU PATA (Point A Temps Automatique)				
603A	PATA-Terme fixe journalier	F	5,00		
603B	RÉPARATIONS LOCALISÉES AU PATA	M²	100,00		

Montant de l'offre HT	
TVA : <input type="text" value="20"/> %	
Montant de l'offre TTC	