

CDPGF - Marché 2025-01 - Mission de Maîtrise d’œuvre pour une installation de production photovoltaïque et bornes de recharge électrique - CAF DES PYRENEES ORIENTALES											
Missions et répartitions des honoraires de prestations applicables au marché											
MISSIONS DE BASE		%	Montant par mission	Répartition par co-traitants							
				Candidat unique ou mandataire groupement		co-traitant 2 : (en cas de réponse en groupement)		co-traitant 3 : (en cas de réponse en groupement)		co-traitant 4 : (en cas de réponse en groupement)	
				%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
1	Etude de diagnostic (DIA)										
1.1	Etablissement d’un état des lieux,		- €		- €		- €		- €		- €
1.2	Fourniture d’une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant,		- €		- €		- €		- €		- €
1.3	Présentation des diverses possibilités offertes par le site		- €		- €		- €		- €		- €
1.4	Etablissement d’un programme fonctionnel estimation financière et d’un rapport de faisabilité de l’opération.		- €		- €		- €		- €		- €
1.5	Estimation financière et rapport de faisabilité de l’opération.		- €		- €		- €		- €		- €
	SOUS-TOTAL études de diagnostic		- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
2	Etude d’Avant-Projet (AVP)										
2.1	Avant-Projet Sommaire (APS)										
2.1.1	Proposition de la solution retenue avec les éléments majeurs du programme fonctionnel et présentation des dispositions générales techniques envisagées		- €		- €		- €		- €		- €
2.1.2	Proposition en plans, coupes et façades des dimensions de l’ouvrage et son aspect,		- €		- €		- €		- €		- €
2.1.3	Validation des solutions techniques retenues		- €		- €		- €		- €		- €
2.2	Avant-Projet Définitif (APD)										
2.2.1	Recherche de subvention		- €		- €		- €		- €		- €
2.2.2	Détermination de l’équilibre du système de production avec la consommation		- €		- €		- €		- €		- €
2.2.3	vérification de l’équilibre économique du projet		- €		- €		- €		- €		- €
2.2.4	Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux		- €		- €		- €		- €		- €
2.2.5	Proposition d’un planning de réalisation		- €		- €		- €		- €		- €
2.2.6	Etablissement des autorisations administratives nécessaires		- €		- €		- €		- €		- €
2.2.7	obtention de la proposition technique et financière du raccordement électrique auprès du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD		- €		- €		- €		- €		- €
	SOUS-TOTAL AVP		- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
3	Etude de projet (PRO)										
3.1	Réalisation des pièces graphiques		- €		- €		- €		- €		- €
3.2	Etablissement du cout prévisionnel des travaux		- €		- €		- €		- €		- €
3.3	Planning détaillé de réalisation		- €		- €		- €		- €		- €
3.4	Réunion de présentation et mise au point		- €		- €		- €		- €		- €
	SOUS-TOTAL PRO		- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
4	Mission d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT)										
4.1	Réalisation des pièces techniques écrites du DCE		- €		- €		- €		- €		- €
4.2	Analyse des offres des entreprises		- €		- €		- €		- €		- €
4.3	Négociation éventuelle avec les entreprises		- €		- €		- €		- €		- €
4.4	Réunion de mise au point		- €		- €		- €		- €		- €
	SOUS-TOTAL ACT		- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
5	Examen de la conformité au projet des Etudes d’Exécution (VISA)										
5.1	Vérifications des études d’exécution et contrôle de la solution technique retenue		- €		- €		- €		- €		- €
5.2	Vérification de la qualité des matériels		- €		- €		- €		- €		- €
5.3	Vérification des calculs		- €		- €		- €		- €		- €
5.4	Contrôle du respect des délais d’exécution		- €		- €		- €		- €		- €
	SOUS TOTAL VISA		- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
6	Direction de l’exécution des contrats de travaux et Ordonnancement, pilotage et coordination (DET et OPC)										
6.1	Animation des réunions de chantier		- €		- €		- €		- €		- €
6.2	Vérification de la production des documents EXE et de leur conformité avec ceux des études		- €		- €		- €		- €		- €
6.3	Vérifier les projets de décomptes mensuels		- €		- €		- €		- €		- €
6.4	Vérifier le respect des délais d’exécution		- €		- €		- €		- €		- €
6.5	Assistance au maître de l'ouvrage en cas de différend		- €		- €		- €		- €		- €
	SOUS TOTAL DET		- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
7	Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR)										
7.1	Organiser les opérations préalables à la réception des travaux		- €		- €		- €		- €		- €
7.2	présence lors des essais sur site		- €		- €		- €		- €		- €
7.3	Assurer le suivi des réserves		- €		- €		- €		- €		- €
7.4	Examiner les désordres signalés		- €		- €		- €		- €		- €
7.5	Constituer le dossier des ouvrages exécutés		- €		- €		- €		- €		- €
7.6	Transmettre les DGD		- €		- €		- €		- €		- €
	SOUS TOTAL AOR		- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
TOTAL HT		100%	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
TVA 20%			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
TOTAL TTC			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

Signatures et cachets du candidat ou des co-traitants :