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2.1 GENERALITES

2.1.1 Spécification générales

2.1.1.1 Objet

Le présent cahier des prescriptions techniques particulieres fixe les principes techniques d respecter, pour
I'exécution des travaux du présent lot pour la construction d'un batiment d'enseignement - Projet INVICTUS -
Site CEA de MARCOULE

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes a tous les lots, et seront conformes a la série
des plans du dossier.

L'entreprise prendra possession des lieux en |'état le jour du commencement du chantier.

Les travaux comprennent fous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achevement
des travaux.

L'Entrepreneur devra fournir les installations completes, en ordre de marche, tous les travaux devront Etre
exécutés selon les Regles de |'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories
d'ouvrages a exécuter.

2.1.1.2 Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront &tre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en fous points aux régles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de |I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai he sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours &tre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'« Avis Technique » ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

Ce marché est réputé inclure :

+  Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrdle et nécessaires d la mise en conformité des
ouvrages avec les réglements en vigueur,

+  Tous ftravaux ou dispositions nécessaires d la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les
tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

L'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements en vigueur a la date de
la soumission, et notamment :

Classement des locaux :
ERP de 4éme catégorie de type R

Sont applicables dans le cadre des travaux objet du présent CCTP :
*  Code du travail
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*  Toutes réglementations d'urbanisme liées d la zone impactée

*  Toutes les normes NF concernant les travaux du présent projet

*  Tous les DTU 'Document Technique Unifiés) et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent |'objet
d'une norme ou non, les Avis Techniques de matériaux non traditionnels mis en oeuvre

* Les regles de calcul et autres regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou
recommandations

* Les regles Européennes notamment pour les marquages des matériaux

2.1.1.3 Condition d'application

Les ouvrages réalisés par |'entrepreneur, sans préjudice des autres réglementations devront s'inscrire dans les
ouvrages dits de technique courante et ou a risque normal. A ce titre ils devront sans préjudice des
dispositions spécifiques contenues dans d'autres réglementations :

* &tre réalisés avec des produits, matériaux, éléments d'équipement conformes aux définitions et
spécifications des normes frangaises homologuées (ou a défaut, aux spécifications annexées ou visées
par les documents techniques unifiés - D.T.U.-) utilisés et mis en ceuvre dans les domaines et suivant des
procédés, des techniques et des prescriptions visés par les D.T.U. et autres textes techniques.

*  traditionnels non normalisés, c'est a dire réalisés avec des produits et/ou suivant des procédés non
normalisés, mais ne relevant pas pour autant de la procédure d'avis technique et faisant utilisation de
produits ou de techniques éprouvés de longue date, mis en ceuvre dans les domaines et suivant des
prescriptions visées:

0 soit par des constats de traditionnalité délivrés par la commission ministérielle et publiés dans les
cahiers du Centre scientifique et technique du batiment
0 soit par des régles ou cahiers des charges établis par des organismes professionnels acceptés par les

assureurs et figurant dans la liste de la C2P.
*  ouvrages non fraditionnels, mais réalisés avec des produits ou selon des procédés bénéficiant d'un avis
technique favorable en cours de validité suivi d'un accord de garantie des assureurs

A cet effet |'entrepreneur veillera systématiquement :
* ace que les produits et/ou procédés, bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un Document Technique
d'Application en cours de validité, ne soient pas mis en observation par la C2P
*  que son assurance couvre en garantie les travaux qu'il réalise et a &tre en capacité d'en apporter la
preuve d la maitrise d'ceuvre.

IMPORTANT : L'emploi de matériaux ou de procédés non traditionnels, non prescrit par les documents
particuliers du marché est subordonné a |'accord du Bureau de contréle et du mditre d'ouvrage sur proposition
du mdftre d'ceuvre.

2.1.1.4 Normes et régles de I'art

Sont applicables*(1) dans le cadre des travaux objet du présent CCTP :

* lesD.TU

* les normes frangaises homologuées intéressant directement ou indirectement le batiment
* les normes expérimentales quand elles sont citées dans les DTU ou les CPT du CSTB

* les régles professionnelles acceptées par le C2P

*(1) Documents en vigueur ou publiés 15 jours avant la date fixée pour la remise de I'offre

Le projet sera réalisé avec des produits et procédés exclusivement certifiés, dans les catégorie d'aujourd'hui
ou a défaut, justifiant de caractéristiques équivalentes (au sens de la recommandation T1-99 du GPEM établie
en date du 7 octobre 1999 (justification de I'équivalence a fournir par le fabricant a la demande du Maditre
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d'oeuvre) :

*  Code de la construction et de |'habitation

*  Code de |I'urbanisme

*  Normes frangaises et européennes en vigueur

*  Documents Techniques Unifiés

*  Avis Techniques (ATEC) Frangais ou Européens
* Regle professionnelles

*  Agrément Technique d'Expérimentation (ATEX)

Tous les isolants posséderont un certificat ACERMI ou ATEC ou ATEX

Les produits ou procédés mis en oeuvre pour les fagades et toitures et entrant dans le champ de |'avis
technique ou de I'ATEX, devront bénéficier d'un avis technique ou d'un ATEX favorable aux conditions d'emploi
de ce produit ou de ce procédé

2.1.1.5 Complétude d'exécution

Le présent document ne peut contenir |'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux, détails
ou dispositions.

Il reste entendu que seront compris au titre de la prestation, non seulement tous les travaux, définis dans le
dossier fourni par le Mditre d'Oeuvre, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement des ouvrages a réaliser, et de leur mise en oeuvre, suivant toutes les Régles
de I'Art.

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnait
qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui pourraient tre omis
dans les différentes pieces du dossier.

2.1.1.6 Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

+  s'étre rendus sur les lieux ol doivent &tre réalisés les travaux ;

+  avoir pris parfaite connaissance de la nature et de |'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées ;

+  avoir pris parfaite connaissance de |'état du terrain qui leur sera livré ;

+  avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
efc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, efc. ;

+  avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les enfrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité

et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques da ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

2.1.1.7 Piéces a fournir par |'entrepreneur

Avant et en cours de travaux :
Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision a |'article concerné
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En fin de ftravaux :
Dans le délai fixé dans son marché, ou & défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, |'entrepreneur
devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires, et comprendra obligatoirement :

+  une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;

+  une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et
caractéristiques ;

+  les notices de conduite et d'entretien des installations ;

+  une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :
+  toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes a |I'exécution ;

Outre ces documents fournis sur tirage, il sera remis sur support informatique comportant les indications
mentionnées ci-dessus en fichier DXF ou DWG. Les coordonnées X, Y et Z seront du type Lambert.

Les fichiers DWG seront réalisés suivant la charte graphique du plan Masse du CEA Marcoule

2.1.2 Spécifications et prescriptions techniques

2.1.2.1 Etendues des prestations a la charge du présent lot

Les prix proposés par |'entrepreneur dans sa soumission seront considérés comme tenant compte de tous les
faux frais, dépenses et sujétions occasionnés par les mesures de tous ordres, résultant de |'exécution des
travaux qui comprennent principalement les prestations définies ci-apres :

¢ L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier, les
installations de chantier étant conformes a la réglementation

* La fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

* L'établissement des plans et détails d'exécution et plans d'atelier ci celle ci sont & la charge de
I'entrepreneur

* L'établissement des plans de réservation et des plans d'installation de chantier ;

*  Tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires da la réalisation des
travaux ;

*  Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées dans
le cahier des clauses communes et CCTP ;

* Lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

* L'enlevement de tous les gravois de ses travaux et leur évacuation

* Laréfection de tous les ouvrages défectueux et ce jusqu'a la réception des travaux ;

* Laprotection de ses ouvrages contre les ébranlements, chocs et épaufrures des arétes.

* Les nettoyages mis a la charge du présent lot par les pieces du marché;

* Lamain-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en cours de ftravaux et aprés réception ;

* L'établissement du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d'intervention ultérieur sur |'ouvrage;

* Laquote-part de |'entreprise dans les frais généraux du chantier et les frais de gestion et
d'établissement de la convention du compte prorata, et tous les autres frais et prestations méme non
énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

* L'entreprise devra également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le passage des
véhicules, le libre écoulement des eaux pluviales et autres, préserver de toutes dégradation les
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constructions existantes, les ouvrages et voies publiques ou privées, les lignes électriques et téléphoniques
ainsi que les canalisations de toute nature rencontrées dans le sol.

* L'entreprise devra également maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les
cables, les canalisations et installations pouvant exister et assurant la distribution d'eau potable,
d'électricité, etc.

Pour tous les travaux exécutés et a tous les points de vue, |'entrepreneur sera entiérement responsable des

accidents, dommages ou préjudices quelconques qui pourraient, par son manque de précaution ou par la faute de

ses ouvriers et employés, tre occasionnés a son personnel, d son matériel, a ses travaux, aux particuliers
occupant la voie publique, aux passants, aux riverains et a leurs immeubles, et d n'importe quelle autre personne.

2.1.2.2 Etendues des travaux a réaliser

Les prestations a réaliser comprennent essentiellement :

» Réalisation des installations de chantier conformément au pieces de marché

* Laréalisation des fondations

* Laréalisation des drains

* Laréalisation de remblaiement et couche de réglage

* La fourniture et pose d'isolant sous dallage

* Laréalisation de dallage

* Laréalisation des voiles, poutres et poteaux BA

* Laréalisation de plancher BA

* Laréadlisation de casquette BA

* Laréalisation d'acrotere BA

*  Traitement des joints de dilatation

*  Massifs et dallage béton support de matériels

»  Seront également d la charge de |I'entrepreneur du présent lot, I'exécution des travaux annexes et
accessoires, qui traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de gros oeuvre, notamment :

» Les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc., dans les conditions définies aux
documents du marché ;

» Les rebouchages et fermetures en temps opportun des trémies dans les différentes gaines techniques,
conformément a la réglementation Sécurité en vigueur ;

*  Tracé du trait de niveau a 1,00m au dessus du niveau fini. Si pour une raison quelconque le trait de niveau
venait d tre éffacé I'entrepreneur du présent lot devra le tracer a nouveau et a ses frais

» et tous autres travaux prévue dans les piéces particulieres du marché.

2.1.2.3 Documents de référence contractuels

L'entrepreneur veillera d ce que ses ouvrages respectent les exigences formulées dans les normes, fascicules,
mémentos, régles professionnelles, avis techniques etc.

2.1.2.4 Implantations - Piquetages

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage de ces ouvrages pour reporter sur le terrain la
position des ouvrages définie par le plan général d'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont
raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets, le fond de ce plan
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pourra &tre le plan général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur fera a ses frais approuver le piquetage général par le géometre agréé par le maitre de
I'ouvrage, ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer
en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de |'exécution des travaux, |'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de
piquets qu'il sera nécessaire.
Ces piquets complémentaires devront pouvoir &tre distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Dans tous les cas de figure, pour les batiments et les villas les implantations devront &tre réalisées par un
géometre expert et validées par le MO.

2.1.2.5 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront &tre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront &tre remis au mditre de
I'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

+ I'entrepreneur du présent marché aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier, matériels et matériaux en excédent et remettra
les emplacements correspondants en état a ses frais ;

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront
seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.1.2.6 Etudes techniques - Plans d'exécution

Selon stipulations des piéces marché, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de

|'entrepreneur :

+  établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes
applicables ;

+  établissement de tous les plans d'exécution nécessaires d la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours a sa charge |'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage
sur chantier, ainsi que les plans de réservation, le cas échéant.

Les plans de réservation seront a établir par le présent lot et a mettre au point ensuite en accord avec le (ou
les) lot(s) « batiments » concerné(s).

Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en 3 exemplaires + 2 CD
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2.1.2.7 Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :
+  nhormes;

« DTUCCTG;

+  regles professionnelles.

Les entrepreneurs devront respecter strictement ces tolérances pour leurs ouvrages. Dans le cas de
dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le mditre d'ceuvre pourra refuser |'ouvrage et exiger son

remplacement.

Nota : Le CATED a établi un document récapitulant les « Tolérances dimensionnelles » réglementaires.

2.1.2.8 Conformité a la réglementation "sécurité incendie"

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « Sécurité incendie », |'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées
dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

2.1.2.9 Nature et qualité des matériaux et produits général

Les matériaux et produits devant &tre mis en ceuvre dans les ouvrages d la charge du présent lot devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apreés.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant |'objet de normes NF ou EN ou ISO. Ils devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes
NF ou EN, devront selon le cas :

+ faire l'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen ;

«  &tre admis a la marque « NF » ;

+  &tre titulaire d'une certification ou d'un label.

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

+ laprocédure d'obtention de |' Avis technique devra étre lancée par |'entrepreneur ;

+ dans le cas ol cette procédure d'obtention de I' Avis technique exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite procédure ATEx - Appréciation technique
d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de |'ordre de 2 mois a compter de la date de présentation
du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ot le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contréle le cas échéant, |'accord sur le
matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a
I'emploi et son équivalence.

En fout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne
serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront &tre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet
emballage comportera tous les renseignements voulus.
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2.1.2.10 Responsabilité de |'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

T| lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment :

+  pose en intérieur ou en extérieur ;

+  nhature et type de matériaux répondant aux impératifs de |I'utilisation ;

+  conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

+  compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le mditre d'ceuvre, |'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au mattre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maftre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

2.1.2.11 Contrdle et réception des matériaux sur chantier

Le mditre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux, fournitures
sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se
bornera a la vérification du marquage et au contrdle de |'aspect et de |'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur
conformité.

Dans le cas contraire, le mattre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme
de son choix, aux frais de |'entrepreneur.

Les contrdles de conformité et, le cas échéant, les essais, se feront dans les conditions définies aux
« Documents contractuels » cités en téte du présent document

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

2.2 Prestations Tranche Ferme

2.2.1 Prestations Tranche ferme

2.2.1.1 Plans d'exécution

Définition :
Réalisation des plans d'exécution des ouvrages comportant |'ensemble des plans de détail et notes de calcul
nécessaires au dimensionnement des ouvrages et d leur mise en ceuvre conformément aux régles de I'art et
prescriptions particuliéres des pieces du marché.
Les plans devront obligatoirement porter un cartouche dans lequel sera précisé :

e L'intitulé du plan
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o L'échelle

*  Ladate de production du plan

e L'indice
Il est rappelé a |'entreprise que la production des plans et détails devra &tre achevée au plus tard a I'issue de
la période de préparation.
Pendant cette période de préparation |'entreprise devra également constituer un dossier dans lequel les
matériaux mis en ceuvre seront identifiés et auquel seront adjoints, les fiches techniques, les avis techniques,
les PV de certification, PV de résistance au feu ou autres.
Il est également précisé que le visa de la mditrise d'ceuvre ne pourra tre effectué qu'a I'issue de la remise
complete des documents précités.

2.2.1.2 Procédure SITE PDP/PPSPS

L'entrepreneur devra appliqué les procédures SITE PDP et chantier clos

2.2.1.3 Plan de prévention/PPSPS et visites de sécurité

Conformément a I'article 5.2.1 du CCTC :

Le TITULAIRE de chaque lot, ainsi que I'ensemble de ses sous-traitants, devront participer au Plan De
Prévention (PDP) et aux inspections communes (prévoir 3 journée) pour le PDP et dans le cadre du chantier clos.

Le TITULAIRE devra préparer le Plan De Prévention (PDP) conjointement avec le CEA et remplir les documents
lui incombant pour lui-méme et ses sous-traitants le cas échéant (procédures de sécurité, liste des
intervenants, ...) et tout document nécessaire dans le cadre du chantier clos.

Le TITULAIRE aura d sa charge la fourniture et la mise en ceuvre du matériel de sécurité individuel et collectif
lié a la réalisation de ses ouvrages.

Nota : il est rappelé que tout travail en hauteur (hauteur des pieds de l'intervenant a plus de 2 metres) n'est
possible qu'apres la mise en place d'un échafaudage ou un PIRL (a la charge du TITULAIRE), conformément aux
exigences de sécurité du site de Marcoule. Aucun travail a I'échelle ne sera accepté, seule sera admise une
intervention ponctuelle sur un escabeau homologué et conforme.

2.2.1.4 Implantation et tracage

Le tragage et l'implantation de ses ouvrages sont entiérement a la charge de I'entrepreneur ainsi que toutes les
conséquences entrainées par une mauvaise implantation (pouvant aller jusqu'd la démolition et la reprise des
travaux)

2.3 Prestations de la tranche optionnelle

2.3.1 Installation - Implantation et panneau de chantier

2.3.1.1 Installation de chantier y compris implantation

L'entrepreneur devra |'amenée et le repliement du matériel nécessaire et remise en état des lieux apres
travaux.
La location et entretien du matériel pour la durée total du chantier
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L'entrepreneur doit les fournitures et frais d'installation nécessaires au bon déroulement des travaux.
Il devra au titre des installations de chantier et outre les travaux décrits ci-apreés :

+  La fourniture, la pose et son déplacement autant de fois que nécessaire en fonction de |'évolution du
chantier de palissades étanche a la poussiére a |'intérieur du batiment.

+ les aires de stockage du matériel et des matériaux,

+  les acces sur la voie publique et aux plate formes.

+ les signalisations et protections.

+ les relevés des réseaux enterrés ou aériens a protéger.

+  I'implantation des ouvrages.

+ les exutoires provisoires prévus pour les eaux pluviales.

+  relevés topographiques complémentaires si nécessaires.

+ Laréalisation d'une aire de parking et voirie d'acces en 0/20

Il doit, dans le cadre de |'installation de chantier :

+ les panneaux réglementaires de signalisation et de sécurité,
+  |'adduction en eau potable nécessaire au chantier.

+  L'installation énergétique pour les besoins du projet

Nota : Le nettoyage des cuves des toupies bétons ne seront pas réalisés sur chantier

2.3.1.2 Lave roue poids lourds

L'entreprise devra la mise en place d'un lave roue poids lourds en sortie de chantier y compris raccordement a
I'adduction d'eau et son évacuation avec bac de rétention des fines qui sera vidangé chaque fois que nécessaire

Prestation mensuelle

2.3.1.3 Etude béton armé

L'entreprise du présent Lot aura d sa charge les études de structure qui seront réalisées par un bureau
d'étude structure agréé, approuvé par le maitre d'oeuvre.

2.3.1.4 Panneau de chantier

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un panneau de chantier de 4m?conforme a la demande du Mditre d'
Ouvrage (Présentation a soumettre au Mditre d'Oeuvre et au Mditre d'Ouvrage).

Il comportera :

* untexte définissant la hature des ftravaux ainsi que les noms et numéros de téléphone de chaque
intervenant (Mdftre d'Ouvrage, équipe d'ingénierie, Entreprises).

*  Le numéro de permis de construire et la date de délivrance de ce dernier

* Lasurface de plancher

*  La hauteur de la construction

* lasurface du ferrain

* ladate d'affichage du PC en mairie

Fixation du panneau sur le support y compris fourniture et pose de ce dernier a I'endroit indiqué par le Mditre
d'oeuvre, cette pose doit &tre suffisamment solide pour résister aux intempéries.
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Les matériaux utilisés pour la construction de ce panneau doivent etre suffisamment résistant pour durer
pendant la période d'exécution des travaux.

La dépose du panneau en fin de chantier et I'évacuation

2.3.1.5 Cloture de chantier

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de cléture de chantier de type HERAS sur plot béton, de portails
grillagés et acces piéton.

Le prix comprendra également les déplacements éventuels pendant les travaux, ‘entretien pendant toute la
durée du chantier, la dépose et le repliement en fin de chantier.

2.3.1.6 Branchements - Evacuation des déchets

Eau
Branchement de chantier y compris base vie a la charge du présent lot qui fera la répartition des frais au
compte prorata.

Electricité

Branchement de chantier y compris base vie a la charge du présent lot qui fera la répartition des frais au
compte prorata.

Y compris, tranchées et fourreaux.

EU/EV
Branchement du sanitaire y compris base vie a la charge du présent lot qui fera la répartition des frais au
compte prorata.

La dépose des réseaux en fin de chantier
La vérification des installations de chantier par un organisme agréé

Déchets de chantier :
Chaque entreprise aura a sa charge la sortie et |'enlévement de ses propres déchets et |'évacuation en
décharge. L'évacuation sera réalisée chaque jour.

2.3.1.7 Bungalow de chantier

L' Entreprise du présent Lot aura la charge d'engager tous les frais :

+ d'installations de chantier et sanitaires réglementaires avec homme et femme séparés;

+ d'installer et entretenir un bureau de chantier aménagé, un réfectoire, un vestiaire et un sanitaire
La mise en place et repliement est a la charge du lot Gros Oeuvre

La location des bungalows de chantier sont imputées au frais du compte prorata

2.3.1.8 Signalisation des accés et sorties du chantier

La prestation comprendra :
+  Ensemble de 10 panneaux de circulation y compris supportage, mat, massifs autostables

2.3.2 Fondation
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2.3.2.1 Fouilles en troue

NOTA IMPORTANT :
Pour le chiffrage de |'ensemble de ces postes |'entrepreneur se reportera utilement a |I'étude de sol jointe au
dossier de consultation et aux plans du BET Structure.

Exécution suivant généralités et DTU 12 de fouilles en puit en terrain de toute nature.
Le prix comprendra :

*  Exécution manuelle ou mécanique des terrassements ;

»  (Cotes altimétriques et dimensions suivant plans et indications du B.E.T et rapport de sol;

* Dressement des parois verticales;

*  Blindage et étaiements si nécessaires;

* Démolitions éventuelles dans fouilles et enlevement de toutes lentilles de terrains résistants susceptibles
de former des points durs locaux;

* Purge des poches de matériau éventuellement impropre y compris mise en place d'un béton maigre de
substitution.

*  Toutes sujétions d'exécution et de protection au droit des réseaux existants éventuels.

*  Evacuation des déblais a la décharge publique contrdlée.

*  Protections et signalisations de sécurité suivant réglementation.

* Le bétonnage sera réalisé a |'avancement du terrassement afin de ne pas laisser les tranchées ouvertes.

Nota : L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour :

* Ecarter les eaux de ruissellement en ceinturant par des rigoles recueillant les eaux de ruissellement
extérieures de fagon d évacuer ces derniéres a une distance convenable des fouilles.

* Rassembler les eaux vers des puisards d'infiltration ou de rassemblement afin de faciliter pompage des

eaux;
* Le pompage des eaux en dehors de I'emprise du batiment de fagon & sauvegarder les profils de
terrassement.
Localisation:

Au droit des semelles ponctuelles suivant plan du BET Structure
2.3.2.2 Fouilles en tranchée pour semelles filantes et butons

NOTA IMPORTANT :
Pour le chiffrage de |'ensemble de ces postes |'entrepreneur se reportera utilement a |I'étude de sol jointe au
dossier de consultation et aux plans du BET Structure.

Exécution suivant généralités et DTU 12 de fouilles en rigoles en terrain de toute nature.
Le prix comprendra :

*  Exécution manuelle ou mécanique des terrassements ;

»  (Cotes altimétriques et dimensions suivant plans et indications du B.E.T et rapport de sol;

* Dressement des parois verticales;

*  Blindage et étaiements si nécessaires;

» Démolitions éventuelles dans fouilles et enlevement de toutes lentilles de terrains résistants susceptibles
de former des points durs locaux;

* Purge des poches de matériau éventuellement impropre y compris mise en place d'un béton maigre de
substitution.

*  Toutes sujétions d'exécution et de protection au droit des réseaux existants éventuels.
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*  Evacuation des déblais a la décharge publique contrdlée.
*  Protections et signalisations de sécurité suivant réglementation.
* Le bétonnage sera réalisé a |'avancement du terrassement afin de ne pas laisser les tranchées ouvertes.

Nota : L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour :

*  Ecarter les eaux de ruissellement en ceinturant par des rigoles recueillant les eaux de ruissellement
extérieures de fagon a évacuer ces dernieres a une distance convenable des fouilles.

¢ Rassembler les eaux vers des puisards d'infiltration ou de rassemblement afin de faciliter pompage des

eaux;
* Le pompage des eaux en dehors de |'emprise du bdtiment de fagon d sauvegarder les profils de
terrassement.
Localisation:

Au droit des semelles filantes suivant plan BET Structure
2.3.2.3 Gros Béton

Fourniture et mise en ceuvre d |'avancement des terrassements de gros béton pour semelles filantes,
ponctuelle et redans suivant généralités et DTU 13.11.
Les travaux comprendront :
*  Examen des fonds de fouille avant coulage et purges éventuellement nécessaires.
*  Pompage éventuel de |'eau du aux remontées de la nappe phréatique.
*  Fourniture et mis en place d'un gros béton spécifiées type (BCS) de classe d'exposition X0 ; C
16 / 20. Les caractéristiques de ce béton seront conformes a la norme NF EN 206-1.
®  Section suivant plan B.E.T et rapport de sol joints au dossier de consultation ;
*  Coulage & I'avancement de |'ouverture des fouilles;
*  Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures de liaison suivant indications portées sur
les plans BET;
*  Exécution des réservations relatives au lot gros ceuvre et aux autres corps d'état.

Métré réalisé sur les dimensions spécifiques du gros béton (sans perte ni foisonnement)

Localisation:
Gros béton au droit des fondations suivant plan BET Structure

2.3.2.4 Semelle ponctuelles

Exécution, suivant généralités, plans BET structure, de massifs en béton armé.

Les travaux comprendront :

*  Fourniture et mise en oeuvre de béton type (BCS) de classe d'exposition XF1 € 25/30 conforme a la horme
NF EN 206-1. comprenant un adjuvant hydrofuge de masse conforme a la norme NF EN 934 afin d'éviter
les remontées humidité par capillarité (barriére étanche);

*  Section suivant plan B.E.T

*  Coulage en une seule phase sur la hauteur. Les reprises de bétonnage longitudinales devront &tre
particulierement soignées en respectant la continuité des aciers et |'adhérence des deux bétons (piquage a
chaque reprise);

*  Réglage altimétrique de |'arase supérieure .

*  Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures suivant indications portées sur les plans BET.

*  Exécution des réservations relatives au lot gros ceuvre et aux autres corps d'état.
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Localisation:
au droit des semelle ponctuelles suivant plan BET Structure

2.3.2.5 Semelles filantes et butons en béton armé

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour butons et semelles filantes suivant généralités et DTU 13.11.
Les ftravaux comprendront :

Examen des fonds de fouille avant coulage et travaux complémentaires éventuellement nécessaires;(sous
réserve de validation par le madttre d'ceuvre et de |'établissement d'un constat contradictoire avec
I'entreprise)

Fourniture et mis en place de béton type (BCS) de classe d'exposition XF1 €25/30 conforme a la norme NF
EN 206-1.

Coulage en pleine fouille ou entre coffrage dans le cas ou les parois présentent une tenue insuffisante;
Section suivant plan B.E.T et rapport de sol;

Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures suivant indications portées sur les plans BET
(I'armature sera mise en place sur un béton de propreté ou un gros béton).

Exécution des réservations relatives au lot gros ceuvre et aux autres corps d'état.

Localisation:
Au droit des semelles filantes suivant plan BET Structure

2.3.2.6 Longrine et soubassement en béton armé

Exécution, suivant généralités, norme NF P 18-201 et plans BET structure, de longrines et soubassement en
béton armé.
Les ftravaux comprendront :

Coffrage de type C3 sur parties vues y compris toutes sujétions de coffrage ;

Fourniture et mise en oeuvre de béton type (BCS) de classe d'exposition XF1 €25/30 conforme a la norme
NF EN 206-1. comprenant un adjuvant hydrofuge de masse conforme da la horme NF EN 934 afin d'éviter
les remontées humidité par capillarité (barriére étanche);

Section suivant plan BE.T

Coulage en une seule phase sur la hauteur. Les reprises de bétonnage longitudinales devront étre
particulierement soignées en respectant la continuité des aciers et I'adhérence des deux bétons (piquage a
chaque reprise);

Réglage altimétrique de I'arase supérieure de la longrine et du soubassement.

y compris arase étanche suivant plan de détail structure.

Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures suivant indications portées sur les plans BET.
Exécution des réservations relatives au lot gros oeuvre et aux autres corps d'état.

Enlévement des balevres et ragréage éventuel, aprés accord du maftre d'oeuvre sur présentation des
produits utilisés.

Obturation des écarteurs de coffrage a |'aide d'un mortier prét a I'emploi sans retrait.

Exécution des réservations relatives au lot gros ceuvre et aux autres corps d'état.

y compris réservations pour ventilations des VS

La remise en place des remblais intérieur au droit des longrines a I'aide de matériaux extrait de la
plateforme livrée par le VRD est comptabilisé dans le présent article.

Localisation:
Longrines et soubassements suivant plan du BET Structure
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2.3.2.7 Etanchéité verticale soudée sur soubassement

L'entrepreneur devra la réalisation d'une étanchéité au droit des longrines et soubassements comprenant :

+  Nettoyage haute pression du support

+  Imprégnation du support par enduit d'imprégnation a froid (EIF) composé d'un mélange a base de bitume
¢lastomeére et de solvant volatils du type Elastocol 500 ou équivalent

+  Fourniture et mise en place d'un revétement d'étanchéité soudée en plein du type protecfondation des Ets
Soprema ou ésuivalent

+  Fourniture et mise en place d'une natte drainate et filtrante du type protecdrain filtre des Ets Soprema
ou équivalent y compris fixation mécanique en téte a une distance de 10cm au dessus de |'étanchéité

+  Lebord supérieur de PROTECDRAIN filtre peut &tre recouvert & I'aide du profil de finition
PROTECDRAIN qui sera fixé ultérieurement

+ le revétement doit dépasser de 15cm le niveau de la terre. Cette partie sera traitée en résine Alsan
Flashing Jardin (2 couches) + voile de renfort.

Localisation:
Au droit des parois enterrées

2.3.2.8 Géomembrane enterré étanche

Conformément a |'étude géotechnique, et afin d'éloigner les eaux d'infiltration des fondations, I'entrepreneur
devra la fourniture et mise en oeuvre d'une géomembrane enterrée étanche et imputrescible sur une largeur de
2,00m.

Cette géomembrane devra atre validé par le géotechnicien et bureau de contrdle.

Elle sera posée avec une pente sur |'extérieur et sera recouverte de graves ou terre végétale (prestation a la
charge du présent lot et compris dans le présent article).

Localisation:
Au droit des fondations en périphérie du batiment y compris patio

2.3.2.9 Drain périphérique

Le systéme global installé, de type Opti.drain de FRANKISCHE ou similaire, sera sous avis technique du CSTB
et conforme au DTU 20.1. Il sera constitué de

*  bofte d'inspection de classe de rigidité SN4 minimale

+ dedispositif de fermeture de classe A15 pour chacune de ces boftes d'inspection

+ de piece d'adaptation

* dedrain annelé circulaire de type R1 de classe de rigidité SN 4 minimale

Pour garantir I'efficacité et I'entretien du systéme, des boites d'inspection seront positionnées au départ, a
chaque déviation et croisement de réseau. Le drain perforé a 360°, présentant une surface captante minimale
de 80 cm? par métre linéaire et 12 perforations a chaque annelure, sera installé sur un lit de pose de 10 cm en
gravillon 8/16 avec une pente minimale de 0.5%. Il sera enrobé dans un gravillon de type 8/16. Le drain sera
obligatoirement en barre rigide, les drains en couronne sont interdits.

Le gravillon 8/16 et le drain seront enveloppés dans un géotextile de séparation filtration de caractéristiques
Suivantes :

» type non tissé de filament continu

* Résistance en traction = 12 KN/m

*  Allongement a l'effort = 30 %

+  Perméabilité au plan = 0.05 m/s
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*  OQOuverture de filtration de 80 a 100 ym

Son dimensionnement sera déterminé par la longueur maximale de réseau entre le point haut et bas du systéme

de drainage périphérique du batiment, de la perméabilité du sol définies dans la DIN 4095 et de la pente de
réseau.

Le recouvrement sera constitué de matériaux conformes au DTU 20.1.

Localisation:
Drain périphérique y compris au droit du patio

2.3.2.10 Remblaiement au droit des ouvrages
Définition :
L'entrepreneur devra la fourniture et mise en place d'une couche de remblaiement en grave 0/31.5 en

périphéries des ouvrages

Localisation:
En périphérie des ouvrages

2.3.3 Remblaiement - réseaux - dallage

2.3.3.1 Remblaiement sous dallage

Epaisseur moyenne : 10cm

Définition :

A partir du fond de forme livré par le lot VRD |'entreprise devra :

* La fourniture, transport et mise en ceuvre de remblai 0/31.5 hon compacté sous dalle portée
* La fourniture, fransport et mise en ceuvre de remblai 0/31.5 compacté sous dallage

Localisation:
Remblai sous dallage et dalle portée

2.3.3.2 Couche de réglage sous dallage

Epaisseur couche de réglage d la charge du lot Gros Oeuvre : 5cm environ

Définition :
* A partir du fond de forme, |'entreprise devra la fourniture et mise en place d'une couche de réglage de
5cm environ en matériau de type sable roulé lavé 0/5 compacté.

Localisation:
Couche de réglage sous dallage

2.3.3.3 Coffrage perdu type Biocofra

Définition :

L'entrepreneur devra la fourniture et mise en place de coffrage perdu de type BIOCOFRA de chez SOLS &
FONDATIONS ou équivalent, coffrage biodégradable constitué de panneaux de carton en nid d'abeilles qui
permet de s'afranchir de tout sinistre du au retrait gonflement des argiles. L'introduction d'eau dans ce
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coffrage apres la prise du béton de la dalle portée, supprime la résistance du carton et amorce sa
biodégradation

Localisation:
Au droit des dalles portés

2.3.3.4 Isolation sous dallage 220mm - R=10

Fourniture et pose sur |'ensemble des locaux y compris remonté au droit des longrines d'une isolation
d'épaisseur 220mm en panneau de polystyréne expansé haute densité de conductivité thermique 0.0218
W/(m.k) posé en deux couches sur le lit de sable.

La pose se fera sur |'ensemble du dallage y compris remontée au droit des longrines en périphérie du dallage.
Les caractéristiques seront les suivantes :

*  Epaisseur de |'isolant : 220mm (2x110mm)

*  Performance thermique : R : 10 m® K/W (demandé dans I'étude thermique 10 m?.K/W)

BORDS : droits

PERFORMANCES CERTIFIEES : certificat ACERMI n° 17/007/1298

CONDUCTIVITE THERMIQUE : 0,0218 W/(m.K)

CLASSEMENT ISOLE : I*S103L2E4

PERFORMANCES FEU : ce procédé satisfait a la réglementation pour toutes familles d'habitation et ERP dans
son domaine d'emploi

PERFORMANCES MECANIQUES :

*  Contrainte en compression a 10% de déformation : 150kPa minimum

* Rcs (résistance a la compression de service) : 150 kPa mini dsmini 1,0% - dsmaxi 1,7%

+  Es (Module d'élasticité de service) : 6,67 MPa mini

MISE EN OEUVRE selon DTU 13.3 et DTU 45.1

MARQUAGE CE L'isolant devra étre titulaire d'un certificat ACERMI

Produit proposé : Knauf Thane Dallage des Ets Knauf ou similaire
NOTA : L'isolant sous dalle portée sera solidaire du ferraillage de la dalle

Localisation:
TIsolation sous dallage

2.3.3.5 Dalle portée ep 16cm

Epaisseur : suivant bet Structure

Finition : Surfacé

acier : 12 kg/m? TS + 2 kg/m? HA suivant plan BET Structure
Tolérance : 5mm sous la regle de 2m et 3mm sous le réglet de 0,2m
Revétements : isolation + chape liquide + revetement de sol collé

Définition :

Réalisation, suivant généralités et norme NFP 11-213 (DTU13.3), d'une dalle portée en béton au sens du DTU

133

Les travaux comprendront :

*  Fourniture et mise en place d'un film antitermite certifié CTB P+ pose conformément aux exigences de la
certification CTB A+ dans le cadre des techniques innovantes (concernant |'ensemble des dallage et dalle
porté des logements et rampes).

* Le film sera posé dans les conditions mentionnés pour une pose sur terre plein en zone sismique (y compris
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au droit des fondations)
* Le film aura les caractéristiques suivantes :
- Epaisseur 150 microns
- perméance <3.5 g:m? en 24h
- résistance a |'impact >= 350 grammes
efficacité anti-termites : répulsive, [étale par contact
- Produit proposé : Thermifilm des Ets Berkem Développement ou similaire

*  Fourniture et pose de |'armature a béton comprenant |'ensemble des armatures conformément au plan du
BET structure (Aciers TS et HA y compris chapeaux). De plus, |'entreprise prévoira les armatures
nécessaires afin de respecter les écartements entre les nappes d'acier (écarteurs ou acier de montage et
de maintien). Le calage des armatures sera réalisées avec des cales d béton de grande longueur (environ
1ml) afin de permettre un enrobage complet de |I'armature, y compris de la face coté terre plein;

* y compris bande noyée suivant plan BET Structure

*  Réalisation du dallage en béton BPS (conforme a la norme NF EN 206-1) XC1 €25/30

* La composition du béton sera, dans tous les cas, déterminée en fonction de la méthode de mise en oeuvre
(pompage ; bétonnage a la benne...) Les conditions climatiques lors du coulage, donneront le type de produit
de cure a employer suivant la norme NF EN 934,

*  Réalisation des joints de désolidarisation au droit des murs périphériques et des poteaux isolés (joints
d'isolement) sur la hauteur du dallage par interposition d'un polystyréne, feutre ou mousse de
polyéthyléne;

* Réalisation des joints de retfrait réalisé par sciage du tiers supérieur du corps du dallage ou par la mise en
place d'un profil incorporé ;

*  Finition : voir téte d'article;

* Y compris foutes sujétions de mise en oeuvre au droit des attentes, pénétrations suivant plan BET
structure

*  Armatures prévues : suivant plan BET Structure comptabilisé dans le présent article

Tolérance local : suivant localisation

Tolérances de planéité générale

A défaut d'autres précisions dans les DPM,

le nombre de points de contréle uniformément répartis est de un point par 100 m2, avec un minimum de 5 points

la tolérance, exprimée en mm, est fixée a: 10 L1/3.
L étant la longueur exprimée en m entre deux points de mesure, devant &tre supérieure a 2 m.
Mode de métré : métré dans oeuvre.

Localisation:
Dalle portée ep 16cm suivant plan BET Structure

2.3.3.6 Dallage intérieur ep 13cm

Epaisseur : 13 cm

Finition : Surfacé

acier : 3.2 kg/m? TS

Surcharge suivant plan BET Structure

Tolérance : 10mm sous la régle de 2m et 3mm sous le réglet de 0,2m
Revétements : Ravoirage + chape liquide + Revétement collé

Définition :
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Réalisation, suivant généralités et norme NFP 11-213 (DTU13.3), d'un dallage en béton au sens du DTU 13.3

Les travaux comprendront :

*  Fourniture et mise en place d'un film antitermite certifié CTB P+ pose conformément aux exigences de la
certification CTB A+ dans le cadre des techniques innovantes (concernant |'ensemble des dallage et dalle
porté des logements et rampes).

* Le film sera posé dans les conditions mentionnés pour une pose sur terre plein en zone sismique (y compris
au droit des fondations)

* Le film aura les caractéristiques suivantes :

- Epaisseur 150 microns

- perméance <3.5 g:m? en 24h

- résistance a |'impact >= 350 grammes

efficacité anti-termites : répulsive, [étale par contact

- Produit proposé : Thermifilm des Ets Berkem Développement ou similaire

*  Fourniture et pose de |'armature a béton comprenant I'ensemble des armatures conformément au plan du
BET structure (Aciers TS et HA y compris chapeaux). De plus, |'entreprise prévoira les armatures
nécessaires afin de respecter les écartements entre les nappes d'acier (écarteurs ou acier de montage et
de maintien). Le calage des armatures sera réalisées avec des cales d béton de grande longueur (environ
1ml) afin de permettre un enrobage complet de |I'armature, y compris de la face coté terre plein;

*  Réalisation du dallage en béton BPS (conforme a la horme NF EN 206-1) XC1 €25/30

* La composition du béton sera, dans tous les cas, déterminée en fonction de la méthode de mise en oeuvre
(pompage ; bétonnage a la benne...) Les conditions climatiques lors du coulage, donneront le type de produit
de cure a employer suivant la norme NF EN 934.

* Réalisation des joints de désolidarisation au droit des murs périphériques et des poteaux isolés (joints
d'isolement) sur la hauteur du dallage par interposition d'un polystyréne, feutre ou mousse de
polyéthyléne;

*  Réalisation des joints de retfrait réalisé par sciage du tiers supérieur du corps du dallage ou par la mise en
place d'un profil incorporé ;

*  Finition : voir téte d'article;

* Y compris foutes sujétions de mise en oeuvre au droit des attentes, pénétrations suivant plan BET
structure

*  Armatures prévues : suivant plan BET Structure comptabilisé dans le présent article

Tolérance local : suivant localisation

Tolérances de planéité générale

A défaut d'autres précisions dans les DPM,

le nombre de points de contréle uniformément répartis est de un point par 100 m2, avec un minimum de 5 points

la tolérance, exprimée en mm, est fixée a: 10 L1/3.

L étant la longueur exprimée en m entre deux points de mesure, devant &tre supérieure a 2 m.
Mode de métré : métré dans oeuvre.

Localisation:
Dallage intérieur ep 13cm suivant plan BET Structure

2.3.3.7 Plus value pour finition talochée et forme de pente zone local technique

L'entrepreneur devra au droit du dallage du local technique en fagade EST une finition talochée avec forme de
pente conformément au plan du BET Structure
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Localisation:
Au droit du local technique en fagade Est

2.3.3.8 Regard EP définition type

Les travaux comprendront:

*  Piquetage et implantation,

¢ Terrassement en fouilles isolées et remblaiement avec les matériaux extraits,

* La dimension des fouilles pour regards et boftes de branchement est égale a la dimension extérieure
de |” ouvrage augmentée de 0,50 m de part et d” autre.

*  Evacuation des excédents aux décharges publiques autorisées, compris chargement et transport,

*  Fourniture et pose de regards préfabriqués portant la marque NF SP conformes a la norme NF P16
342 et répondant aux exigences fonctionnelles définies dans la norme NF EN 476. Les regards
comprendront un élément de fond, des éléments droits, une t&te ou dalle réductrice, une réhausse
sous cadre, les garnitures d'étanchéité et éventuellement les dispositifs de descente. Les regards
mis en ceuvre devront &tre étanches, d'une capacité hydraulique adaptée aux canalisations, résister
aux sollicitations mécaniques internes et externes ainsi qu'aux sollicitations chimiques des effluents
ou du terrain. Le dimensionnement des regards devra &tre réalisé par I'entreprise

*  Le raccordement des canalisations sur le regard y compris toutes sujétions d'étanchéité,

* Le calage, la fermeture provisoire en phase chantier et la remise a niveau aux cotes projet en phase
finition,

*  Tous les regards da grille auront une décantation minimum de 20 cm

Pose des regards, boftes de branchements et bouches d” égout

Au moment de leur mise en place, |”entrepreneur examine les éléments et les débarrasse de tout corps
étranger susceptible de géner leur mise en ceuvre

Les prescriptions relatives au lit de pose pour les tuyaux s’ appliquent. Toutefois, dans le cas des regards et
des boftes de branchement, le lit de pose est généralement dressé horizontalement.

L"assemblage des éléments est réalisé conformément aux prescriptions du fabricant.

Pour les éléments de regards et les boites de branchement, le jointoiement au mortier est proscrit, de
méme que pour le raccordement des canalisations a ces ouvrages.

La distance maximale entre deux regards visitables ne dépassera pas 80 m.

Sur des canalisations de diamétre nominal = 800, les regards doivent étre visitables.

Les changements de direction, de pente ou de diametre sont réalisés a l'intérieur méme d'un regard sans
avoir recours aux déviations angulaires.

Il est recommandé de réaliser les raccordements au regard au moyen de tuyaux courts afin de compenser
les inévitables tassements différentiels entre le regard et la canalisation.

Dispositifs de fermeture des regards
Les dispositifs de fermeture des regards seront conforme & la horme NF EN 124 et de marque NF.
Cette norme est classée en six lieux d'installation différents, pour chacun il est précisé a c6té de la classe,
représentée par une lettre (A a F), la force de résistance minimum en Kilo Newton (kN) . Les dispositifs de
fermeture seront :

* deClasse A (15 kN): sous espaces verts

* deClasse B (125 kN): Trottoirs et zone piétonne et parkings

* de Classe C (250 kN): Dispositifs de couronnement dans les caniveaux d'une rue, le long du trottoir

* de Classe D (400 kN): Voiries et zone d'accés aux entrepdts.

Le dispositif de fermeture est posé de maniere a affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du frottoir.
Les tfampons a remplissage ne sont pas admis
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Les dalles de répartition doivent s”appuyer sur le remblai extérieur parfaitement compacté. Elles seront
désolidarisées du regard.

La mise a niveau définitive tous les autres dispositifs de fermeture des ouvrages de visite seront mis a la
cote définitive de la couche de roulement par scellement avec un mortier thixotrope d'une résistance
minimale a la compression de 15 MPa a 2 heures, 30 MPa a 24 heures et 50 MPa & 28 jours a 20°C et 65 %
d'humidité.

L'entreprise devra garantir d ses frais une parfaite uniformité de |'émergence avec la céte finie de la
couche de roulement ou des trottoirs.

Produits de scellement des dispositifs de couronnement
La résistance mécanique & terme du produit de scellement doit &tre compatible avec la classe de résistance
du dispositif de couronnement et de fermeture. L'entrepreneur vérifie la compatibilité des informations
recueillies sur la fiche de performances techniques du produit de scellement retenu et les exigences
communiquées par le mditre d'ceuvre.
A I'exception des bouches a clés, la mise a niveau définitive tous les autres dispositifs de fermeture des
ouvrages de visite seront mis d la cote définitive de la couche de roulement par scellement avec un mortier
thixotrope d'une résistance minimale a la compression de 15 MPa a 2 heures, 30 MPa a 24 heures et 50 MPa
a 28 jours a 20°C et 65 % d'humidité.
La fiche technique du produit de scellement doit au moins contenir les informations suivantes :

* nature et composition du produit

*  résistance mécanique a tferme en compression

*  cinétique de durcissement (compression/dge)

e délai minimum avant réouverture au trafic

*  conditions de mise en ceuvre
La référence du produit de scellement choisi ainsi que la fiche des caractéristiques techniques du fabricant
(composition, caractéristiques, mise en ceuvre, recommandations) sont remises par I'entrepreneur lors de la
préparation de chantier.

Réalisation des branchements
Les raccords des branchements sur les canalisations principales sont des points trés sensibles du réseau ou
ils risquent de provoquer des infiltrations ou fuites génératrices d”importants désordres. Aussi, un soin
particulier doit-il €tre porté a la pose des dispositifs de raccordement.
Les branchements comprennent, de |” aval vers |” amont :

*  Undispositif de raccordement de la canalisation de branchement da la canalisation générale (regard,

culotte, selle..);

*  La canalisation de branchement proprement dite ;

*  Eventuellement, un regard collecteur de branchements ;

*  Sur chaque branchement individuel, la botte de branchement, a la limite du domaine public.
Les implantation sont précisés |'entrepreneur au moment du piquetage des ouvrages.
Les composants préfabriqués de raccordements sont posées en méme temps que la canalisation principale.
Les culottes de raccordement sont constituées du méme matériau que la canalisation principale.
Tout branchement pénétrant est interdit.
Les canalisations de branchement ont un diamétre inférieur a celui de la canalisation principale a laquelle
elles se raccordent et, sauf a prévoir des regards intermédiaires, elles ont un tracé rectiligne.
Le ou les types de tuyaux a utiliser, quand ils ne sont pas précisés au CCTP, seront déterminés par
I'entreprise en fonction des contraintes hydrauliques et mécaniques auxquelles seront exposées les
canalisations pendant la durée du chantier ainsi que pendant toute leur durée d'exploitation.
Les branchements gravitaires ne doivent pas &tre réalisés en diameétre nominal inférieur a 150.

Autocontréles d'étanchéité et de densification
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Réalisé par I'entreprise dans le cadre de son auto- contréle, I'essai d'étanchéité permet de déceler les
éventuels défauts d'étanchéité résultant par exemple, d'un défaut d'embolftement. L'action corrective, en
effet, est plus facile a réaliser avant qu'aprés remblaiement. De la méme fagon, il est souhaitable de
réaliser des vérifications de la densification & mesure qu'évoluent les travaux de remblaiement et

notamment, aprés réalisation de I'enrobage. Ces essais ne se substituent pas aux essais de réception.

Localisation:
Suivant plan réseau EP

2.3.3.8.1 Regard EP en pied de chute

Localisation:
Regard EP en pied de chute au droit du patio

2.3.3.9 Raccordement DEP dans patio

L'entrepreneur devra le raccordement des deux regards en pied de chute sur le réseau EP Diam 800 mis en
oeuvre par le lot VRD
Le prix comprendra également toutes sujétions de percement et étanchéité du réseau.

Localisation:
Réseau EP au droit du patio

2.3.3.10 Tranchée pour réseaux intérieurs sous dallage dans remblai

Réalisation de tranchée dans remblai pour réseaux sous batiment comprenant :

Fouille en tranchée dans remblai par tout moyen manuel ou mécanique

Mise en oeuvre de blindage des tranchées si nécessaire.

Compactage du fond de fouille avant la mise en oeuvre d'un lit de sable.

Sablage du fond de fouille sur 10cm minimum (formant la pente des réseaux) et sablage des réseaux sur
une hauteur égale au diamétre de la canalisation plus 30 cm au dessus de la génératrice supérieur du tuyau.
L'enrobage des réseaux sera conforme aux D.T.U. en fonction de la nature des réseaux mise en oeuvre.
Mise en oeuvre d'un remblai compactage soigné par couche de 20 cm ou suivant le cas, si il n'y a pas de
possibilité technique de compactage soigné mise en oeuvre d'une grave ciment;

Evacuation des excédents de terrassement & la décharge publique.

Nota : la pose des réseaux sont a la charge des lots techniques

Localisation:
Au droit des réseaux sous dallage a la demande des lots techniques

2.3.4 Elévation

La perméabilité a I'air de |'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale a 1.7 m3/(h.m2) de parois
déperditives hors plancher bas

Tous les bétons de fagades seront brut de décoffrage en parement soigné
Coloris des bétons gris

401, Rue du Grand Gigognan - ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

r
AP ) PG CONCEPT Tél : 04.90.87.11.76 - Fax : 04.90.82.97.62

pg.concept.84@gmail.com Page : 23



LOT N°: 2-6ros Oeuvre

Affaire : 060324c¢ Construction d'un batiment - PROJET INVICTUS

2.3.4.1 Voiles en béton armé

Finition : Brut de décoffrage parement soigné
coloris gris

Voiles en béton armé (Béton, Coffrage, acier) d'épaisseur suivant plan BET Structure

Exécution, suivant généralités, norme NF P 18-201 et plans BET structure, de murs extérieurs en béton armé

hydrofuge.

Les travaux comprendront :

* Réalisation de coffrage finition brut de décoffrage (parement soigné)

* Fourniture et mise en oeuvre de béton hydrofuge de type (BCS) de classe d'exposition XC1 €25/30
conforme a la norme NF EN 206-1. y compris arase droite ou rampante suivant localisation;

*  Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures suivant indications portées sur les plans BET

*  Acier suivant plan BE.T

* Coulage en une seule phase sur la hauteur. Les reprises de bétonnage longitudinales devront &tre
particulierement soignées en respectant la continuité des aciers et |'adhérence des deux bétons (piquage a
chaque reprise);

*  Fourniture et pose de joint de dilatation et joint de reprise de bétonnage de type waterstop

Réglage altimétrique de I'arase supérieure.

* Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures suivant indications portées sur les plans du BET
Structure

* Enlevement des balevres et ragréage éventuel, aprés accord du maitre d'ceuvre sur présentation des
produits utilisés.

*  Obturation des écarteurs de coffrage a |'aide d'un mortier prét a I'emploi sans retrait.

NOTA:

* L'entrepreneur devra la réalisation de joint creux en reprise de bétonnage (a calepiner et a faire valider
par |I' Architecte)

*  Calepinage des troues de banche

* L'entrepreneur devra la réalisation d'un échantillon de mur grandeur nature pour validation par la Mdftrise
d'oeuvre.

Mode de métré compté vide pour plein pour mannequin
NOTA 2 : Les voiles seront stabilisés par la charpente suivant plan BET Structure

Localisation:
Voile BA suivant plan BET Structure

2.3.4.2 Poteaux en béton armé

+  Sections variables suivant plans BET ;

+  Poteaux de forme carrée, rectangulaire ou rond, raidisseur coffré réalisés en coffrage de parement classe
c4.

+  Pour les poteaux carrés et rectangulaire les arrétes formeront un angle a 90° et les coffrages seront
étanches.

+ Les arrétes formeront un angle a 90° et les coffrages seront étanches.

+  Pour les poteaux ronds utilisation de coffrage métallique permettant d'avoir une surface lisse sans
marquage de spirale.

+  Mise en ceuvre d'un béton BPS XC1 €25/€30 ou XF1 €25/C30 suivant localisation avec adjuvant si
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nécessaire, vibration interne.

Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures suivant indications portées sur les plans du BET
Structure

Le parement devra &tre sans nid de cailloux, ni balévres. Les recouvrements des aciers seront conformes
aux prescriptions du B.E.T.

Décoffrage et nettoyage, aucun ragréage n'est admis.

Obturation des trous des écarteurs de coffrage par I'utilisation d'un mortier de résine sans retrait dans
les conditions d'application et les prescriptions du fournisseur.

Localisation:
Poteaux BA suivant plan BET Structure

2.3.4.3 Poutres en béton armé

Exécution suivant généralités et normes NF P 18-301 et NF P 18-504, de poutres en béton armé comprenant :

Sections variables suivant plans BET ;

Fourniture et mise en ceuvre de coffrages courant y compris étaiement, contreventement pour le
bétonnage en fonction des moyens choisis par |'entreprise (pompage ; bétonnage a la benne a béton...) et
plateforme de travail afin de permettre une mise en ceuvre conforme da la législation du travail, y compris
toutes sujétions pour finition

Mise en ceuvre d'un béton BPS XC1 €25/C30 ou XF1 €25/C30 suivant localisation avec adjuvant si
nécessaire, vibration interne.

Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures. Ces dernieres devront &tre mis en ceuvre de fagon a
respecter les épaisseurs d'enrobage indiquées sur les plans BET. Au moment du bétonnage les armatures
doivent €tre sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de
terre, ni de graisse.

Finition : Parement courant (parement destiné a recevoir un enduit, un habillage ou autre) ;

Décoffrage, nettoyage du béton et enlévement des balevres ;

Obturation des trous des écarteurs de coffrage par I'utilisation d'un mortier de résine sans retrait dans
les conditions d'application et les prescriptions du fournisseur.

Toutes sujétions de ragréage éventuel permettant d'obtenir le parement souhaité

Toutes sujétions d'étanchéité au droit des reprises de coffrage ;

L'utilisation d'un produit de démoulage compatible avec I'enduit de finition dans le cas ou les poutres sont
enduites ;

Toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux regles de I'art y compris vibration des bétons.

Localisation:
Poutres BA suivant plan BET Structure

2.3.4.4 Plancher en dalle pleine ep 22cm

Surcharge : suivant charges mentionnées sur les plans du BET Structure
Plancher d'épaisseur : 22cm suivant plan BET Structure

Tolérance : 7mm sous la régle de 2m et 2mm sous le réglet de 0,2m
Revétements : Isolation + étanchéité

Finition : surfacé

Définition :
Exécution suivant généralités et normes de dalle en béton armé d'ép 22cm suivant plan BET:
Sections et armatures béton suivant plans BET Structure ;

Fourniture et mise en ceuvre de coffrages de type en contre plaqué y compris raidisseurs primaires et
secondaires, coffrage de joues, étaiement, contreventement pour le bétonnage en fonction des moyens
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choisis par |'entreprise (pompage ; bétonnage a la benne a béton...).Compris les plateformes de travail et les
acces au poste afin de permettre une mise en ceuvre aisées, conformément a la Iégislation du travail ;
Coffrage de rives avec planelle isolante suivant étude thermique (localisation suivant plan BET Structure
et plan Architecte)

Fourniture et mis en place de béton (BCS) XF1 €25 / 30.

Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures. Ces derniéres devront tre mise en ceuvre de fagon
a respecter les épaisseurs d'enrobage indiquées sur les plans BET. Au moment du bétonnage les armatures
doivent &tre sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de
terre, ni de graisse.

y compris chevétres et bandes noyées suivant plan BET Structure

y compris réception des supports avec le lot Etanchéité

Décoffrage, nettoyage du béton et enlévement des balévres,

Création et rebouchage des réservations

Mode de métré hors oeuvre

Localisation:
Plancher pour toiture terrasse suivant plan BET Structure

2.3.4.5 Dalle pleine ep 20 a 22cm

Surcharge : suivant charges mentionnées sur les plans du BET Structure
Plancher d'épaisseur : suivant plan BET Structure de 20 a 22cm environ
Tolérance : 7mm sous la régle de 2m et 2mm sous le réglet de 0,2m
Finition : surfacé permettant la mise en place d'une étanchéité liquide

Définition :
Exécution suivant généralités et normes de dalle en béton armé d'ép 20cm suivant plan BET:
Sections et armatures béton suivant plans BET Structure ;

Fourniture et mise en ceuvre de coffrages de type en contre plaqué y compris raidisseurs primaires et
secondaires, coffrage de joues, étaiement, contreventement pour le bétonnage en fonction des moyens
choisis par |'entreprise (pompage ; bétonnage a la benne a béton...).Compris les plateformes de travail et les
acces au poste afin de permettre une mise en ceuvre aisées, conformément a la Iégislation du travail ;
Coffrage de rives

Fourniture et mis en place de béton (BCS) XC1 €25 / 30

Fourniture, fagconnage et mise en place des armatures. Ces dernieres devront &tre mise en ceuvre de fagon
a respecter les épaisseurs d'enrobage indiquées sur les plans BET. Au moment du bétonnage les armatures
doivent €tre sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de
terre, ni de graisse.

y compris bandes noyées suivant plan BET Structure

Décoffrage, nettoyage du béton et enlévement des balévres,

Le rebouchage des réservations

y compris réception des supports avec le lot Etanchéité et peinture

Compris joints de fractionnements suivant étude béton

Localisation:
Dalle ep 20 a 22cm au droit des coursives casquettes et parvis extérieur
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2.3.4.6 Acrotéres béton armé

Finition : Brut de décoffrage parement soigné
coloris gris

Acrotére en béton armé (Béton, Coffrage, acier) d'épaisseur suivant plan BET Structure

Exécution, suivant généralités, normes en vigueur et plans BET structure, d'acrotéres en béton armé.

Les travaux comprendront :

* Réalisation de coffrage de type C3

*  Fourniture et mise en oeuvre de béton type (BCS) de classe d'exposition XF1 €25/30 conforme a la norme
NF EN 206-1.

*  Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures suivant indications portées sur les plans BET

*  Acier suivant plan BE.T

* Coulage en une seule phase sur la hauteur. Les reprises de bétonnage longitudinales devront &tre
particulierement soignées en respectant la continuité des aciers et |'adhérence des deux bétons (piquage a
chaque reprise);

1. Réglage altimétrique de |'arase supérieure.

*  Enlévement des balevres et ragréage éventuel, aprés accord du maditre d'ceuvre sur présentation des
produits utilisés.

*  Obturation des écarteurs de coffrage a I'aide d'un mortier prét a I'emploi sans retrait.

* Réservation au droit des trop plein et sortie boite a eau

*  hauteur 1.03ml au dessus de tout point de la toiture bacs acier te terrasse inaccessible

Compris joints de fractionnements suivant étude béton

Localisation:
Acrotéres suivant plan BET Structure

2.3.5 Divers
2.3.5.1 Remblaiement sous dallage extérieur y c géotextile

Définition :
A partir du fond de forme |'entreprise devra :
*  La fourniture et mise en place d'un feutre géotextile
*  Lafourniture, transport et mise en ceuvre d'une couche de fondation et de réglage en matériaux de
type grave concassé 0/31.5
*  Les remblais seront soigheusement compactés avec le matériel adapté dans les conditions définies
dans le fascicule 25 du C.C.T.G

Localisation:
Au droit des dallages extérieurs (désactivé et support matériel)

2.3.5.2 Couche de réglage sous dallage extérieur
Epaisseur couche de réglage d la charge du lot Gros Oeuvre : 5cm environ
Définition :

* A partir du fond de forme, I'entreprise devra la fourniture et mise en place d'une couche de réglage de
5cm environ en matériau de type sable roulé lavé 0/5 compacté.
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Localisation:
Sous dallage extérieur

2.3.5.3 Dallage ep 15cm pour unité extérieure

Epaisseur : 15 cm

Finition : Surfacé

acier : 8 kg TS/m?

Tolérance : 10mm sous la régle de 2m et 3mm sous le réglet de 0,2m
Revétements : Aucun

Définition :

Réal
13.3

isation, suivant généralités et norme NFP 11-213 (DTU13.3), d'un dallage en béton non armé au sens du DTU

Les travaux comprendront :

Réalisation de béche périphérique

Réalisation de coffrage périphérique

Fourniture et mise en place d'un polyane 150 microns

Fourniture et pose de I'armature a béton comprenant I'ensemble des armatures conformément au plan du
BET structure (Aciers TS et HA y compris chapeaux). De plus, |'entreprise prévoira les armatures
nécessaires afin de respecter les écartements entre les nappes d'acier (écarteurs ou acier de montage et
de maintien). Le calage des armatures sera réalisées avec des cales a béton de grande longueur (environ
1ml) afin de permettre un enrobage complet de |'armature, y compris de la face coté terre plein;
Réalisation du dallage en béton BPS (conforme a la horme NF EN 206-1) XC1 €25/30

La composition du béton sera, dans tous les cas, déterminée en fonction de la méthode de mise en oeuvre
(pompage ; bétonnage a la benne...) Les conditions climatiques lors du coulage, donneront le type de produit
de cure a employer suivant la norme NF EN 934,

Réalisation des joints de désolidarisation au droit des murs périphériques et des poteaux isolés (joints
d'isolement) sur la hauteur du dallage par interposition d'un polystyréne, feutre ou mousse de
polyéthyléne;

Réalisation des joints de retrait réalisé par sciage du tiers supérieur du corps du dallage ou par la mise en
place d'un profil incorporé ;

Finition : voir téte d'article;

Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre au droit des attentes, pénétrations suivant plan BET
structure

Armatures prévues : ratio de 8kg TS /m? suivant plan BET Structure comptabilisé dans le présent article

Localisation:
Dalle extérieure pour unité extérieur en fagade Est

2.3.5.4 Dallage ep 13cm désactivé - Coursive extérieure

Exécution de dallage en béton désactivé comportant :

Béton de gravillons concassé dosé a 350 kg de ciment, granulométrie a déterminer en fonction du type de
finition.

Aciers treillis soudés suivant plan BET Structure

Vibrage et réglage du béton de niveau d'épaisseur minimale déterminée en fonction des surcharges, compris
joints de retrait et de désolidarisation selon réglementation.

Epaisseur finie : 0.13m ou selon préconisations de |'étude BA a la charge du présent lot

Dallage béton, finition désactivé pour rester apparent, a I'aide d'un produit approprié
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Compris :

+ le nettoyage en fin de chantier des zones traitées.

+  Laprotection par film polyane de |I'ensemble des parois et de la structure sur une hauteur de 1,00 m
+ Les protections sur les divers ouvrages tels que descentes EP, etc.

+  Les protections polystyréne des attentes.

+ Les frais de pompe, tapis si |'entreprise le juge nécessaire.

+ Laréalisation des réservations diverses mentionnées sur les plans B.A.

Choix des échantillons sur une surface de 400*400 a |'approbation de |'architecte.

-Tolérances de planéité :

osous laréglede2m:+3mm

o sous laregle de 0,20 m : + 3 mm

o désaffleurement : + 2 mm

-Tolérance d'horizontalité c6té transversal : la pente transversale devra étre évitée ou la plus faible possible,
toutefois elle ne pourra pas étre supérieure a 1 p 100.

*Nota : Le béton employé sera un béton a composition prescrite BCP définie dans la norme NF P 18-201 - DTU
21,

Localisation:
Dallage extérieur en béton désactivé suivant plan Architecte

2.3.5.5 Appuis

Exécution, suivant généralités d'appuis de fenétre en béton armé coulé en place, réalisés avant pose de la
menuiserie et comprenant :

*  Béfon teinté identique au voile dosé a 300 kg de ciment par m3 de sable sec avec incorporation d'un
adjuvant hydrofuge de masse ;

®  Réalisation rejingot et prises latérales ;

*  Appuis saillant de I'épaisseur des enduits de parement soit environ 15mm.

*  Finition avec forme de pente

® largeur suivant plan Architecte

Localisation:
Appuis au droit des chdssis extérieurs

2.3.5.6 Seuils

L'entrepreneur devra la réalisation des seuils en béton armé teinté identique aux voiles coulé en place finition
lissé, arétes arrondies, fagon de pente et toutes sujétions.

Localisation:
Seuils au droit des portes
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2.3.5.7 Joint de dilatation

Fourniture et mise en ceuvre de plaques en carton de type alvaplaque ou matériau similaire au droit des joints
de dilatation, le matériau devra étre « auto dégradable ». Epaisseur 40 mm.
Dégarnissage sur 5 cm minimum de |'alvaplaque, mise en ceuvre d'un bourrelet fond de joint en mousse isolante.

Mise en ceuvre d'un primaire si nécessaire et d'un mastic élastomere silicone résistant a de hautes
températures.

Localisation:
Joint de dilatation suivant plan Architecte et BET Structure

2.3.5.8 Siphon de sol local technique + réseau EP

L'entrepreneur devra la mise en place et réglage d'un siphon de sol fournit par le lot plomberie au droit du local
technique en fagade Est
Raccordement en tuyaux PVC de marque NF sur I'attente du VRD

Localisation:
Au droit du local technique

2.3.5.9 Caniveau a grille extérieur + réseau EP

Définition :

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de caniveau de marque CE en béton polyester pour la récupération
et I'évacuation des eaux de ruissellement de surface.

Le prix comprendra :

* Lafourniture, pose de caniveau du type ACO SELF 100-CE type M des Ets ACO DRAIN ou similaire

*  Toutes sujétions de réglage et scellement du caniveau

*  Fourniture et pose de grille de classe A15 en acier galvanisé

* y compris foutes sujétions de verrouillage par clipsage

*  Sortie verticale préformée de diameétre 100mm

* Raccordement en tuyaux PVC de marque NF sur |'attente du VRD

Localisation:
Caniveau a grille suivant plan Architecte au droit de la menuiserie MEO8b

2.3.5.10 Massifs béton support de matériel en toiture terrasse

L'entrepreneur devra la réalisation de plot béton en toiture terrasse pour support de matériels de dimensions
environ 90x30x30 cm ht.

Le prix comprendra :

* Réalisation de coffrage périphérique finition C3

*  Fourniture et mise en oeuvre d'armatures

*  Fourniture et mise en oeuvre de béton

* y compris foutes sujétions d'approvisionnement et d'accés en toiture terrasse
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Localisation:
Pour support de matériels en toiture terrasse

2.3.5.11 Pose uniquement de regard foudre
L'entrepreneur devra la pose uniqguement de regard foudre fournit par le lot électricité

Localisation:
A la demande du lot Electricité au droit des quatre angles du batiment

2.3.5.12 Jardin sec dans patio

Epaisseur moyenne : 40cm

Définition :

A partir du fond de forme livré par le lot VRD I'entreprise devra la fourniture, transport et mise en ceuvre de
gravier concassé de gros diamétre et pose de rochers a valider par le Mditre d'oeuvre (échantillons a
transmettre)

Localisation:
Remblai au droit du patio

2.3.5.13 Lasure sur plafond béton extérieur

Définition :

L'entrepreneur devra |'application d'une lasure sur béton mise en oeuvre suivant prescription du fabricant avec
2 couches, 12m?/I, classification AFNOR : famille I, classe 7b2, de lasure pour béton & base de résine acrylique
en phase aqueuse, type KUBIX'O de LA SEIGNEURIE ou équivalent.

1 couche de FIXATEUR KUBIK'O teinté (coloris au choix de ' Architecte dans la gamme du fabricant)

Les préparations des supports se feront conformément a la horme NF P 74201 (DTU 59.1) et seront réalisés
avec le plus grand soin. Les bétons neufs devront étre dgés d'au moins 28 jours pour &tre parfaitement secs
(humidité inférieure a 5% en poids, pH inférieur a 13). Les reprises ponctuelles seront réalisées avec un produit
présentant une couleur et une porosité similaire au béton. Eliminer les salissures, taches de rouille, graisse et
d'huile de décoffrage par tous moyens appropriés.

Brosser les surfaces pulvérulentes.

Laver & I'eau sous pression et, si nécessaire assaihissement cryptogamique

Localisation:
Au droit des plafonds béton extérieurs suivant plan Architecte

2.3.6 Suivi des documenst d'EXE et mise a jour + DOE - DIVO

L'entrepreneur devra tout ou long du chantier le suivi des documents d'exécution et leurs mises a jour

En fin d'affaire, I'entreprise devra remettre un Dossier d'Ouvrage Exécuté comprenant a minima les éléments
suivants :

* Les fichiers au format DWG compatible AUTOCAD 2010 réalisés suivant le cahier des charges commun de
tous les plans et schémas (sur support informatique type clé USB ou CD ROM),

- Les plans précis TQC, ainsi que les caractéristiques techniques du matériaux employé,
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* La localisation des matériaux installés avec indication de la provenance,

- Les fiches techniques, avis techniques etc ... des ouvrages réalisés

- Les fiches complétées d'autocontrdle.

- L'attestation de conformité des installations a délivrer par le Bureau de contréle.

Voir le Cahier des Clauses Communes pour le descriptif du DOE

2.3.7 OPTION

2.3.7.1 Option : Lasure sur voiles et poteaux béton extérieurs

Définition :

L'entrepreneur devra |'application d'une lasure sur béton mise en oeuvre suivant prescription du fabricant avec
2 couches, 12m?/I, classification AFNOR : famille I, classe 7b2, de lasure pour béton & base de résine acrylique
en phase aqueuse, type KUBIX'O de LA SEIGNEURIE ou équivalent.

1 couche de FIXATEUR KUBIK'O teinté (coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant)

Les préparations des supports se feront conformément a la horme NF P 74201 (DTU 59.1) et seront réalisés
avec le plus grand soin. Les bétons neufs devront étre dgés d'au moins 28 jours pour &tre parfaitement secs
(humidité inférieure a 5% en poids, pH inférieur a 13). Les reprises ponctuelles seront réalisées avec un produit
présentant une couleur et une porosité similaire au béton. Eliminer les salissures, taches de rouille, graisse et
d'huile de décoffrage par tous moyens appropriés.

Brosser les surfaces pulvérulentes.

Laver a I'eau sous pression et, si nécessaire assaihissement cryptogamique

Mode de métré : vide pour plein pour tableaux et linteaux

Localisation:

Au droit des voiles et poteaux béton extérieurs suivant plan de fagades Architecte
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