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HA et TS : acier à haute adhérence Fe=500 MPa
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CRETIN CyrilA Mise à jour réhausse acrotère et G2 PRO25/09/24

B CRETIN Cyril23/10/24 Ajout texte : joint fractionnement casquette + acrotère
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TN
drain drain

Coupe 1-1

Pg=250 Kg/m² + Pq=200 Kg/m²

Pg=250 Kg/m² + Pq=500 Kg/m²

Pg=250 Kg/m² + Pq=500 Kg/m²
Pg=250 Kg/m² + Pq=500 Kg/m²

Zone : III (Modéré)Catégorie d'importance : III

Coefficient de comportement q= 1.5 au calcul

=> Le bâtiment est soumis à la réglementation sismique (Agr=1.32 m/s²); => Se (T)= 1.98 m/s²

SEISME :

PLANS D'EXECUTION A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
Le bureau d'études est missionné pour la phase conception et VISA.

L'entreprise adjudicataire du lot gros oeuvre devra prévoir dans son devis les plans d'éxécution à sa charge

- Prévoir intervention du géotechnicien pour la vérification des fonds de fouilles

- Les gros bétons seront descendus au bon sol, prévoir redans suivant la nature du terrain

- Classe du sol : C

- Prévoir plateforme soigneusement compacté (voir étude de sol) et essai à la plaque

- Profondeur d'assise minimale par rapport au terrain fini : -1.50 m (zone alée MOYEN de retrait et gonflement des sols)

- σELS = 1.5 bars avec un ancrage de 30 cm mini dans les limons graveleux S2 reconnu à partir d'1.0m du TN

- Etude de sol faite par GEOTECHNOQIE n° : 2023.03.530-G2 PRO indice ..  (28/08/24)

GEOTECHNIQUE :

Gros béton X0 C16/20

Tous les bétons sont prévus en XF1 C25/30

Semelle filante et massif avec 50 Kg/m³ HA

Longrine avec 15 Kg/ml HA

Tirant parasismique avec 7 Kg/ml HA

- Prévoir joint de retrait (scié) formant une surface maximun de 25 m²

Dallage sur terre plein avec 3.2 Kg/m² TS (sans revêtement de sol adhérent et pas de réseaux)

- Prévoir plateforme et essai à la plaque 

Dallage porté avec 12 Kg/m2 TS + 2 Kg/m² HA

Dallage armé avec 10.5 Kg/m² TS (avec revêtement de sol adhérent)

- HA et TS : acier à haute adhérence Fyk=500MPa

- Prévoir drain en périphérie de l'ouvrage

Att Cv

Att P..

Impact voile étage supérieur

Impact Cv étage supérieur

Impact poteau étage supérieur

Voile béton avec 3.5 Kg/m² TS + 1.5 Kg/m² HA   

Voile béton renforcé avec 8.5 Kg/m² TS + 1.5 Kg/m² HA   

Cv

- Prévoir languette BA avec 3Kg/ml HA

Poutre avec retombée

Poutre sans retombée 

Bande noyée

Dalle pleine avec 12 Kg/m² TS +2 Kg/m² HA

Acrotère et Garde corps avec 100 Kg/m³ HA

(A DETERMINER)

LEGENDE : 

Chaînage vertical sismique avec 6 Kg/ml HA

Linteaux avec 8 Kg/ml HA

Chaînage en tête de voile avec 4.5 Kg/ml HA

- Prévoir joint de dilatation tous les 10 m maxi dans les acrotères et casquette

Poteau BA avec 150 Kg/m³ HA

- Les voiles sont stabilisés par la charpente

Dalle pleine avec 20 Kg/m² TS + 6 Kg/m² HA

 avec 32 Kg/ml HA


