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1 Présentation générale — historique

1.1 Contexte général
1.1.1 Présentation INUC

L'Institut National Universitaire Jean-Frangois Champollion (INUC) est un Etablissement «
pluridisciplinaire hors santé » selon la classification du Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MESR), qui a été créé a compter du 1er décembre 2015 en tant qu’Etablissement Public a
caractere Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) extérieur aux universités au sens de l'article
L715-1 du code de 'Education, aprés avoir été pendant 13 ans (de 2002 & 2015) un Etablissement
Public Administratif.

L'Institut National Universitaire Jean-Francois Champollion dispose d’un patrimoine immobilier de prés
de 35 000 m? SUB répartis sur 18 batiments dans trois villes universitaires d’équilibre Albi (campus
principal), Castres et Rodez en Région Occitanie représentant un total d’'emprises fonciéres de 9
hectares, propriété de I'Etat.

Rodez accueille a ce jour environ 2 500 étudiants, le campus Saint Eloi comprenant I'lUT et 'INUC
représente une population étudiante d’environ 1 300 éléves dont 650 de I'INU Champollion.

L'offre de formation pour le campus du Rodez s'organise autour d'un pble STAPS et de deux cycles
complets de licence dans le secteur tertiaire : la licence Droit et Gestion et la Licence Langues
Etrangéres Appliquées. Le campus de Rodez, c'est aussi 3 licences professionnelles centrées sur les
enjeux économiques du territoire : développement touristique par les loisirs sportifs, sécurité des biens
et des personnes et productions animales.

Le CPER 2015-2020 a acté la création d'un campus universitaire regroupant les activités de I'lUT de
Rodez (Université Toulouse Capitole) et I''NU Champollion sur le site de Saint-Eloi.
Deux opérations sont en cours de réalisation :

- Construction d'un batiment d'enseignement et administration de I'INU,

- Construction d'un restaurant universitaire.
Le gymnase initialement proposé a été renvoyé en phase 2 et n'a pas pu étre réalisé dans le CPER
2015-2020.

Le marché concerne la réalisation du Programme Technique Détaillé et les missions
d’assistances a la maitrise d’ouvrage pour la sélection de I’équipe de maitrise d’ceuvre et
d’analyse des premiéres phases pour 'opération immobiliéere de construction du gymnase
STAPS proposées par 'INUC dans le cadre du CPER 2021-2027.

1.1.2 Présentation du site

A I'été 2024, I'NU Champollion campus de Rodez a quitté les locaux de Burloup pour rejoindre le
quartier Saint-Eloi ou I'lUT relevant de 'UT Capitole est déja présent. Ce déménagement va bénéficier
aux deux établissements : I'lUT et 'INU. Cette nouvelle implantation tire parti de la proximité de la gare
et du stade Polonia pour contribuer au développement d'une vie de campus, clairement visible et
identifiée. Ce campus est un projet pleinement intégré dans le tissu économique et social, porté par les
collectivités territoriales, permettant une structuration et une dynamisation du territoire ruthénois.

La parcelle identifiée pour la construction du gymnase est située en partie basse du campus. Elle est
occupée par un boulodrome accueillant également les équipements techniques et les vestiaires du
Stade Polonia voisin.
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1.2  Objectifs et contenu de I'opération

Cette opération concerne la construction d’'un gymnase dans le but de répondre aux besoins sur le
campus de Saint Eloi, prioritairement pour le fonctionnement de I'INU Champollion, qui sont les
suivants :

e Permettre a 'INU Champollion de disposer d’'un patrimoine immobilier adapté a ses activités et
permettre son développement principalement pour la formation STAPS. A ce jour
I'établissement est dépendant des infrastructures municipales de I'agglomération Ruthénoise
qui ne suffisent pas.

e Permettre la mutualisation de I'espace, I'enjeu principal du gymnase est de répondre aux
besoins de 'INUC, en dehors de ces créneaux I'enjeu est d’accueillir des utilisateurs du campus
Rodez ou externe. Il faut d’'une part permettre la pratique de plusieurs activités sportives en
simultané ainsi qu’un accés et fonctionnement autonome sur une partie du gymnase.

Ce gymnase a pour but de répondre aux besoins de la formation proposée par 'INUC et sont les
suivants :

Le projet immobilier consistera a construire sur le foncier libéré un gymnase comprenant :

- Une salle multisport type C avec une homologation en national classe 2, permettant la pratique
du badminton, basket-ball, futsal et handball.

- Un mur d’escalade sur un coté de la salle multisport & 5 meétres de tout tracé et séparé par un
filet permettant la pratique en simultanée des sports en salle.

- Une salle spécialisée avec tatamis fixes permettant la pratique des sports de combats avec 4
aires de combat sans obstacles, cette salle permettant également la pratique d’activités telles
gue la danse, le yoga ou le cirque.

- Des vestiaires dédiés par salle, un groupe de vestiaire de 20 m2 pour la salle multisport et un
autre pour la salle spécialisée.

- Un troisieme groupe de vestiaires doit étre intégré dans le gymnase pour répondre aux besoins
du stade, ils devront étre indépendants et accessibles uniquement depuis I'extérieur (a
expertiser en phase programmation - hors Fiche-projet CPER).

- Des locaux de stockage de 30 m2 minimum chacun, pour la salle multisport et pour la salle
spécialisée.

- Les sols devront pouvoir accueillir des manifestations rassemblant environs 1 000 personnes
gue ce soit en configuration examen (plus un espace de stockage dédié de tables et de chaises)
ou en mode festif.

- Un espace « régie » permettant le contréle des panneaux de basket et de la sono du gymnase
avec une fenétre donnant sur le gymnase.

- Une entrée avec un espace d’accueil aménagé pouvant notamment contenir un espace cuisine
et un évier. Cet espace doit pouvoir étre sécurisé vis-a-vis de l'intérieur du batiment

- Des locaux technigues comprenant un local chaufferie, CTA, TGBT, VDI et un local ménage
avec un acceés extérieur et intérieur.

- Des aménagements extérieurs (cldtures non souhaitées), parvis avec cheminements et accés
aux points stratégiques du campus et du quartier (stationnements, transport en commun, mode
doux, stationnements vélos).

Dans le cadre du projet, il est nécessaire d’avoir une réflexion d’ensemble sur 'aménagement de la
zone, le gymnase doit faire partie intégrante du campus et permettre un lien et une ouverture sur la ville.
La forme de la parcelle étant contraintes, un travail important devra étre effectué sur les abords du
gymnase.
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1.2.1 Objectifs fonctionnels

Le futur gymnase réunira :

- Un plateau Sports collectifs type C, permettant la pratique du badminton, basket-ball, futsal et
handball. Une homologation en national classe 2 pour la salle multisport type C est souhaitée
(tracés des terrains, espaces de dégagement derriere les lignes, espace pour gradins
amovibles ou fixes, hauteur libre sous plafond ou encore I'éclairement requis).

- Des espaces spécialisés combat avec tatamis fixes permettant la pratique des sports de
combats avec 4 aires de combat sans obstacle ; cette salle permettant également la pratique
d’activités telles que la danse, le yoga ou le cirque.

- Un mur d’escalade (15 voies) séparé par un filet ou un rideau de la salle multisport

- Fonctionnement en simultanéité des activités.

- L'utilisation de cette salle doit pouvoir accueillir des manifestations de type examens (environs
150 tables doubles). Cette configuration induit aussi un espace de stockage supplémentaire
pour les tables et chaises.

- Ponctuellement, la salle doit étre en capacité d’accueillir des événements festifs (résistance au
sol, conditions d’évacuation, ...) pour environs 1 000 personnes (jauge maximale a expertiser).

- . -
Exemple de séparation de l'activité escalade et de la salle multisport du gymnase Costebelle a Hyéres

1.2.2 Objectifs architecturaux

L’établissement portera une attention particuliére a :

- L’orientation / Visibilité de I’équipement depuis et pour le Campus Saint Eloi — Rodez
L’'emplacement prévu pour le projet est un emplacement charniere faisant lien entre le
campus et la ville de Rodez. En effet, le futur gymnase se situe a proximité du stade
Polonia et sera un point d’entrée du campus via I'avenue du Maréchal Joffre. Un travail
d’orientation et d'aménagement de I'extérieur du gymnase doit permettre de faire de ce
batiment une composante a part entiere du campus de Saint Eloi sans se fermer aux
usagers extérieurs.
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- L’identification du Campus pour le quartier Saint Eloi — Rodez
Cet équipement va se trouver en bordure d’'un axe de circulation qui relie la gare a la ville.
Il sera donc important que ce batiment soit visible et permette d’identifier le campus
universitaire. Ouvert des deux cdtés tant sur la ville que sur le reste du campus, son
architecture ainsi que son accessibilité doivent en faire un « batiment signal ».

- Les acces facilités aux composantes du campus (RU Rodez / IUT Rodez / Batiment
d’enseignement) mais également de la ville (stationnement, transport en commun,
modes doux)

La géométrie et les caractéristiques du foncier, notamment son enclavement, pour la
construction du gymnase nécessite une réflexion sur 'accessibilité et les cheminements
depuis et vers le campus/gymnase.

- Lecaractere pilote/démonstrateur du batiment en matiére de transition écologique (dans
ces procédés constructifs, la mise en valeur des activités sportives, de la relation au campus et
alaville).

- Un équipement mutualisé et sécurisé du gymnase

L’enjeu principal de ce gymnase est de répondre aux besoins de 'INUC pour la formation de
ses étudiants en STAPS mais également de permettre, en dehors de ces horaires, d’accueillir
des utilisateurs campus Rodez ou externes. Il est donc a prévoir dans la conception et la gestion
du batiment un acces et un fonctionnement autonomes avec la possibilité de restreindre les
acces a des zones du gymnase. La simultanéité de la pratigue des activités que ce soit
partagées entre la salle multisport et la salle de combat ou au sein méme de la salle multisport
doit étre facilitée.
De méme ['utilisation du stade Polonia ne doit pas engendrer de difficultés de coactivité avec
les activités réalisées dans le gymnase.

- Une qualité d’'usage/de pratique exemplaire, en particulier le confort acoustique dans la salle
multisport, le confort visuel (éblouissement, reflet, etc...).

uC

sttt Mebonal
Uriversitaite
Champeliion

<::> Lien fonctionnel
:> Accés extérieur

i1 Espaces pouvant

I | éfre accessible aux
I | manifestations

| | extérieures alINUC

-

Schéma organisationnel
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1.2.3 Objectifs environnementaux

Les objectifs environnementaux pour la construction d’'un gymnase doivent étre axés sur le passif du
batiment. Pour I'enveloppe du batiment il sera étudié la mise en place de matériaux biosourcés
présentant une inertie importante. Une solution solaire thermique pour la consommation d’eau chaude
sanitaire devra étre étudiée.

Les matériaux choisis seront durables et nécessiteront le minimum d’entretien. Cet objectif est d’'une
importance capitale pour le projet afin de garantir une « performance environnementale globale ».

PERFORMANT

(enjeu fort) Ba

CIBLES VISANT A LA MAITRISE DES IMPACTS DU BATIMENT SUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR
CIBLES D'ECO-CONSTRUCTION

01 | Relation du batiment avec son environnement immédiat

02 | Choix intégré des produits, systémes et procédés de construction

03 | Chantier a faible impact environnemental
CIBLES D'ECO-GESTION

04 | Gestion de |'énergie

o5 | Gestion de I'eau

06 | Gestion des déchets d'activité

07 | Maintenance, pérennité des performances environnementales

CIBLES VISANT A LA CREATION D'UN ENVIRONNEMENT INTERIEUR SAIN ET CONFORTABLE

‘ Confort hygrothermique

‘ Confort acoustique

CIBLES DE SANTE

12 | Qualité sanitaire des espaces

13 [ Qualité sanitaire de I'air

14 | Qualité sanitaire de I'eau

Tableau des cibles de performances environnementales
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1.2.4 Objectifs d’exploitation maintenance

La notion de colt global doit répondre non seulement a I'optimisation des colts de construction, des
colts de maintenance mais également des colts d’exploitation. Au-dela de la valeur financiere de la
construction, le codt global doit prendre en compte la valeur de I'organisation et sa qualité d’'usage. Ainsi
I'architecture pourra et devra optimiser les colts de fonctionnement par sa rationalité et sa pertinence
par rapport a 'organisation du site

Le périmetre du co(t global inclut les dépenses suivantes :

- Co(t de construction du batiment ;

- Consommations d’énergies et fluides ;

- Exploitation et entretien courant des ouvrages du béatiment ainsi que des ouvrages constituant les
abords immédiats du projet (ouvrages inclus dans le budget de I'opération) ;

- Le programme de renouvellement et de gros entretien de renouvellement sur 30 ans des mémes
ouvrages ;

- L’hygiene et la propreté des locaux, des abords immédiats et des vitreries (nettoyage, gestion des
déchets, etc.).

Dans le cadre de la réflexion en colt global portée lors de la conception du batiment gymnase, les
criteres de maintenance et d’accessibilité des équipements devront étre analysés finement afin de
justifier d’un fonctionnement en co(t global optimisé (projection GER dés la phase étude...).

2 Descriptif de 'opération — Contenu du projet

A partir des besoins exprimés précédemment, le projet immobilier consistera a construire sur le foncier
libéré un gymnase comprenant :

- Une salle multisport type C avec une homologation en national classe 2, permettant la pratique
du badminton, basket-ball, futsal et handball.

- Un mur d’escalade sur un coté de la salle multisport a 5 métres de tout tracé et séparé par un
filet permettant la pratique en simultanée des sports en salle.

- Une salle spécialisée avec tatamis fixes permettant la pratique des sports de combats avec 4
aires de combat sans obstacles, cette salle permettant également la pratique d’activités telles
gue la danse, le yoga ou le cirque.

- Des vestiaires dédiés par salle, un groupe de vestiaire de 20 m2 pour la salle multisport et un
autre pour la salle spécialisée.

- Un troisieme groupe de vestiaires doit étre intégré dans le gymnase pour répondre aux besoins
du stade, ils devront étre indépendants et accessibles uniquement depuis I'extérieur (a
expertiser en phase programmation - hors Fiche-projet CPER).

- Des locaux de stockage de 30 m2 minimum chacun, pour la salle multisport et pour la salle
spécialisée.

- Les sols devront pouvoir accueillir des manifestations rassemblant environs 1 000 personnes
gue ce soit en configuration examen (plus un espace de stockage dédié de tables et de chaises)
ou en mode festif.

- Un espace « régie » permettant le contréle des panneaux de basket et de la sono du gymnase
avec une fenétre donnant sur le gymnase.

- Une entrée avec un espace d’accueil aménagé pouvant notamment contenir un espace cuisine
et un évier. Cet espace doit pouvoir étre sécurisé vis-a-vis de l'intérieur du batiment

- Des locaux technigues comprenant un local chaufferie, CTA, TGBT, VDI et un local ménage
avec un acces extérieur et intérieur.

- Des aménagements extérieurs (clétures non souhaitées), parvis avec cheminements et accés
aux points stratégiques du campus et du quartier (stationnements, transport en commun, mode
doux, stationnements vélos).

Le gymnase devra étre en capacité d’accueillir des compétitions sportives ou des événements
culturels, déroulement d’examens, notamment sur des soirées ou des weekends.
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Hypothése de dimensionnement

Le dimensionnement du projet est basé sur une réflexion menée avec les équipes pédagogiques,
s’appuyant sur le retour d’expérience du gymnase existant sur le campus d’Albi et de projets récents

similaires.

Les besoins et le dimensionnement estimatif souhaités sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Espace Surface Spécificité
Salle multisport 1000 a Marquage au sol, gradins et salle de rangement
1250 m? | pour le matériel
1 250m2 correspond a une salle homologuée -
capacité minimale des tribunes de 250 places.
Mur d’escalade 100 & 250 | Séparé de la salle multisport par un filet
m2 (comprenant le recul de 5 m pour la séparation
avec la salle multisport)
Salle de combat / Salle | 700 m?2 | Salle mutualisée permettant la pratique de la
spécialisée (50x14m) | danse, du yoga efc...
Les salles de combats servant également de
salle spécialisée est conforme pour recevoir
des compétitions régionales.
Dimensionnement supérieur au gymnase du
campus d’Albi (110 m? actuellement insuffisant)
Sanitaires Dimensionnement avec les effectifs d’utilisation
du gymnase par I'INUC.
Espaces de stockage 2 x 30 m2 | Une salle de stockage pour la salle multisport et
une salle de stockage pour la salle de combat
Vestiaire étudiants 4 x 25 m2 | 2 groupes de 2 vestiaires permettant I'utilisation
en simultanée pour la salle multisport et la salle
de combat.
Vestiaires pour les | 2 x 25 m? | 2 vestiaires comprenant 4 douches collectives
utilisateurs du stade chacun
9 m? Vestiaire coach avec une douche
5 m?2 Local de rangement
Ces équipements devront avoir un acces
extérieur indépendant du cb6té du stade
Polonia/av. du  Maréchal Joffre sans
communication avec le gymnase
Vestiaire enseignants 10 m?
Régie technique 10 m2 Vu sur la salle multisport, contréle de la sono et
des panneaux de basket.
Espace d’accueil / réception | 15 m? Store métallique permettant la sécurisation.

Espace cuisine équipée. Situé a l'entrée du
gymnase.

Le dimensionnement demandé par I'INUC représente un batiment d’environ 2 400m2.

2.2 Principes généraux

La conception du futur gymnase et la réalisation de toutes les étapes des études devront respecter les

principes suivants :

e L’accueil de tous les étudiants de I'INUC pour la pratique de toutes les activités sportives enseignées.
e La séparation des flux entre les utilisateurs du gymnase et les utilisateurs du stade Polonia.
e La simultanéité des activités, salle multisport, mur d’escalade et salle de combat.
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3 Descriptif de la mission
3.1 Programme technique détaillé (Tranche Ferme)

La réalisation du programme sous sa forme définitive s'effectuera sur la base du Dossier d’Expertise
approuvé aprés délibération en Conseil d’Administration de I'INUC et aprés agrément des services
instructeurs (Rectorat/SRAPI et MRPIE).

Sa mise en forme sera une transcription (traduction écrite et graphique) des demandes exprimées par
les différents partenaires et utilisateurs concernés par l'opération.

Il sera I'outil de communication entre le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre qui sera amenée a
travailler sur le projet.

L'objectif du programme est de fournir a la maitrise d’ceuvre tous les éléments d'information nécessaires
a I'élaboration d'une réponse architecturale, technique et économique en cohérence avec les objectifs
exprimés par les différents partenaires de I'opération.

Le programme devra comprendre plusieurs volets en s'appuyant sur la trame suivante :

Le volet fonctionnel du programme représentera notamment avec précision les activités, la typologie
des locaux, les surfaces nécessaires et les liaisons fonctionnelles. Il précisera en particulier :

Présentation et historique de I'opération,
Obijectifs généraux du maitre d'ouvrage,
Fonctionnement général,
Insertion dans le site,
Réglementations a respecter
e Programme fonctionnel général :
o Présentation générale des activités,
Evolution prévisible,
Les usagers : typologie, effectifs, attentes,
Conditions d’ouverture et d’acces,
Conditions générales de fonctionnement,
Répartition des activités et locaux,
Décomposition des surfaces par zone fonctionnelle et par activités,
Schémas généraux de fonctionnement,
Présentation générale de la typologie des équipements intégrés et mobiliers requis ainsi
gue des contraintes induites fonctionnelles et techniques,
o Objectifs techniques généraux (gestion et fonctionnement techniques, énergie,
maintenance ...),
o Objectifs en matiere de batiment a basse consommation d’énergie et de développement
durable,
o Exigences financiéres,
o Estimation globale du co(t de l'opération et fixation de la part de I'enveloppe financiere
affectée aux travaux de batiments, d'équipements immobiliers par destination.

O O O O O O O O

Pour chacune des activitéts composantes des secteurs fonctionnels seront définis précisément les
différents types d’espaces nécessaires, les espaces de services associés, de réserves, de sanitaires,
locaux techniques, etc...

Le document comprendra notamment :

Un tableau détaillé des surfaces par entités, ensembles et unités fonctionnelles,

Un diagramme fonctionnel par entités, ensembles et unités fonctionnelles,

Un tableau de synthése des différentes surfaces (SU — SUB — SP, etc...),

Un document graphique proposant l'implantation géographique détaillée des entités,
ensembles et unités fonctionnelles concernés,

e Un chiffrage des colts d’investissement.
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Le volet technique du programme précisera :

Un rappel de I'opération et de son contexte,

Les contraintes et les prescriptions réglementaires,

Les atouts et contraintes du site (milieu physique, nuisances et voisinage, etc...)

Les recommandations générales,

Le descriptif technique du batiment et des locaux en termes de performances a atteindre,

La description fonctionnelle des ensembles techniques (chauffage, production de froid,
électricité, réseau informatique, fluides spécifiques, sureté, contrdle d’accés, vidéosurveillance,
etc...),

Le programme performantiel et environnemental appliqué a I'opération qui précise notamment
les objectifs en termes de conforts (hygrothermique, visuel, acoustique) et de consommations,
La nature physique des locaux (gabarit des acces, hauteurs, charge au sol, particularités
architecturales, etc...),

La nature des revétements, leur durabilité et résistance,

Les équipements et mobiliers avec indication des limites de prestations,

Le phasage de réalisation suivant le scénario choisi pour la phase transitoire,

Le calendrier prévisionnel de mise en ceuvre du processus de construction et d’aménagement
des locaux jusqu’a leur mise en service y compris intégration des phases transitoires.

Il sera établi une fiche détaillée pour chaque type d’espace indiquant :

Les objectifs et caractéristiques de fonctionnement :

o Les utilisateurs et usagers (typologie, quantitatif, taille des groupes, fréquentation
instantanée maximum),

o Les schémas indicatifs d’organisation interne,

o Les contraintes ergonomiques et de desserte,

o Les produits traités (typologie, livraisons, manutention, conditions de stockage, etc.)

Les performances architecturales :
o Surfaces, hauteurs, flexibilité, liaisons, occultations, revétements internes ...
Les performances techniques :

o Les surcharges d’exploitation,

o L’éclairage naturel et artificiel, niveaux et qualité d’éclairement,

o Les ambiances climatiques (température, hygrométrie, renouvellement d’air, aspiration des
poussiéres, etc.),

o Les contraintes acoustiques définies en conformité avec la réglementation sanitaire en
vigueur et le Code du Travail concernant I'exposition au bruit, en fonction des niveaux de
puissance acoustique produits par le déroulement de lactivité (correction interne,
performances d’'isolement par rapport aux autres locaux),

o Les alimentations en fluides,

o Labasse consommation et le développement durable

Les équipements spécifiques :

Ceux-ci comprennent 'ensemble des équipements spécifiques intégrés et mobiliers nécessaires au
fonctionnement des activités :

o Les caractéristiques d'utilisation des équipements et mobiliers,

o Les performances souhaitées (capacités ou débit, durée d’utilisation ...)

o Dimensionnement et puissances indicatifs,

o Les contraintes d’intégration et de fonctionnement : desserte, chargement/déchargement,
alimentation en fluides, évacuation, maintenance, sécurité, impact climatique...

L’ensemble des ouvrages fera I'objet d’'une évaluation financiére sommaire des co(ts d’'investissement
mais aussi de GER et d’entretien-maintenance, sur la base de ratios obtenus sur des équipements de
nature similaire.

Des réunions de travail avec le maitre d’ouvrage et I'équipe projet représentant les utilisateurs seront

prévues avec rendu de documents pour validation.

Le programme fonctionnel et technique détaillé, ainsi que le résultat des estimations de codts, seront
présentés a la maitrise d’ouvrage et I'équipe projet représentant les utilisateurs.
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3.2 Assistance a la maitrise d’ouvrage pour la sélection de I'équipe de maitrise d’ceuvre
(Tranche Optionnelle n°1)

La consultation des maitres d’ceuvre se fera par I'intermédiaire d’'un concours de maitrise d’ceuvre avec
un minimum de trois candidats pour la remise des offres.

Le SRAPI organisera la consultation de maitrise d'ceuvre.
Cette phase comprend :

e La mise en forme des éléments programmatigues pour constituer les Documents de la
Consultation des Concepteurs pour la sélection des équipes de maitrise d’ceuvre.

Le programmiste participera a la composition des documents de consultation des concepteurs
comportant toutes les informations nécessaires aux maitres d'ceuvre appelés a remettre une offre, en
cohérence avec les objectifs de I'opération (réglementation a prendre en compte, relevés, sondages,
diagnostics...).

e L’analyse des dossiers de candidature des équipes de maitrise d’ceuvre.

Le programmiste assistera le maitre d’ouvrage dans les actions suivantes :

o Participation a la commission technique pour I'analyse des candidatures

Au sein de la commission technique constituée par le maitre d’ouvrage, le titulaire assurera :

- Une participation active aux réunions d’analyse des candidatures avec un role de coordonnateur,

- L’analyse des candidatures selon une grille d’analyse préalablement définie conjointement entre le
maitre d’ouvrage et le titulaire.
L’établissement d’'un dossier de synthése comportant notamment le résumé des informations
principales de chaque équipe candidate (données administratives, éléments techniques, piéces
graphiques numérisées...), I'évaluation objective des candidatures sur la base des critéres de 'avis
de publicité.

Le dossier de synthése préparé par le titulaire devra étre présenté a la maitrise d’'ouvrage pour validation
au moins 2 semaines avant la réunion du jury de concours. La version finale du dossier devra étre
fournie pour validation a minima 5 jours avant la tenue du jury de concours.

o Participation au jury de concours pour le choix des équipes de maitrise d’ceuvre admises
a présenter une offre

Le titulaire assistera le maitre d’ouvrage dans I'organisation et le déroulement du jury de concours en
phase de sélection des candidatures ; il prévoira :

- L'organisation a minima d’'une réunion préparatoire a la tenue du jury de concours pour mettre au
point avec la maitrise d’ouvrage le dossier de synthése et sa présentation a la commission, le détail
de l'ordre du jour et valider la méthode de travail,

- La participation au jury de concours : le titulaire sera le rapporteur devant les membres du jury du
rapport de synthése qu’il aura préalablement établi et fait valider par la maitrise d’ouvrage.

A Tissu du jury de concours, le titulaire remettra au maitre d’ouvrage les éléments nécessaires a
I'établissement du compte-rendu de la séance :

- Un dossier récapitulatif du déroulement de la séance qui précisera notamment les modalités et
raisons de sélections des candidats retenus par la commission d’attribution et celles de rejet pour
les candidats non retenus,

- Une assistance au SRAPI pour I'argumentaire des lettres aux non retenus si nécessaire.
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e L’analyse des dossiers des offres des équipes de maitrise d'ceuvre.

Le programmiste assistera le maitre d’ouvrage dans les actions suivantes :

o L’accompagnement du maitre d’ouvrage lors de la phase de visite sur site avec les équipes
de maitrise d’ceuvre retenues a présenter une offre.

o Participation a la commission technique d’analyse des offres
Au sein de la commission technique, le titulaire assurera :
- Une participation active aux réunions d’analyse des offres avec un réle de coordonnateur,

- L’analyse des offres selon une grille d’analyse préalablement définie conjointement entre le maitre
d’ouvrage et le titulaire.

Nota : une attention particuliere devra étre portée sur I'analyse de la cohérence de la répartition de la
rémunération de I'équipe MOE entre le mandataire et les différents co-traitants suivant les différentes
phases de la mission MOE et en fonction des compétences demandées en lien avec la typologie du
batiment (batiment tertiaire).

- L’établissement d’'un dossier de synthése présentant le résumé des informations fournies par les
équipes de maitrise d’ceuvre suivant la grille d’analyse, I'évaluation objective des offres sur la base
des critéres de l'avis de publicité.

Le dossier de synthése préparé par le titulaire devra étre présenté a la maitrise d’ouvrage pour
validation au moins 2 semaines avant la réunion du jury de concours. La version finale du dossier
devra étre fournie pour validation a minima 5 jours avant la tenue du jury de concours.

o Participation au jury de concours pour le choix de I’équipe de maitrise d’ceuvre

Le titulaire assistera le maitre d’ouvrage dans I'organisation et le déroulement du jury de concours en
phase de sélection de I'équipe de maitrise d’ceuvre ; il prévoira :

- L’organisation a minima d’une réunion préparatoire a la tenue du jury de concours pour mettre au
point avec la maitrise d’ouvrage le dossier de synthése et sa présentation au jury de concours, le
détail de I'ordre du jour et valider la méthode de travail,

- La participation au jury de concours : le titulaire sera le rapporteur devant les membres du jury de
concours du rapport de synthése qu’il aura préalablement établi et fait valider par la maitrise
d’ouvrage.

A Tissu du jury de concours, le titulaire remettra au maitre d’ouvrage les éléments nécessaires a
I'établissement du compte-rendu de la séance :

- Les questions a poser aux équipes de maitrise d’oeuvre pour préparer la phase de négociation,
- Aprés la phase de négociation, un dossier récapitulatif du déroulement de la séance qui précisera
notamment les modalités et raisons de sélections de I'équipe de maitrise d’ceuvre retenue par le jury

de concours et celles de rejet pour les équipes non retenues,

- Une assistance au SRAPI pour I'argumentaire des lettres aux non retenus si nécessaire.

INUC Rodez - Mission d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage - Opération construction du gymnase STAPS



o Assistance a la maitrise d’ouvrage en phase de négociation

Le titulaire assistera le maitre d’'ouvrage lors des phases de négociation du marché de maitrise d’ceuvre
avec les équipes de maitrise d’ceuvre admises a présenter une offre.

Le titulaire formulera au(x) équipe(s) de maitrise d’ceuvre les observations émises par le jury de
concours ainsi que les éléments a préciser ; il recueille I'avis du ou des équipe(s) de maitrise d’ceuvre
et donne un avis écrit sur les réponses.

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte rendu établi par le titulaire.

3.3 Assistance a la maitrise d’ouvrage a I’analyse des documents de maitrise d’ceuvre pour la
phase APS (Tranche Optionnelle n°2) :

Le titulaire assistera le maitre d’ouvrage tout au long des études de conception phase APS, notamment
a travers des séances de travail avec le maitre d’ceuvre pour s’assurer de la mise en ceuvre du
programme et a veiller au respect de ses points fondamentaux : fonctionnels, techniques et
environnementaux.

En outre, les colts dinvestissement et les impacts estimés en colts de GER et exploitation-
maintenance annoncés en phase de conception devront étre confirmés par le maitre d’ceuvre et validés
par ’AMO : le titulaire ménera I'expertise et la validation de I'analyse en colt global établie par la maitrise
d’ceuvre sur le projet, ses variantes et alternatives avec vérification de la cohérence entre la qualité des
équipements proposés par la maitrise d'ceuvre, 'usage prévisionnel de ceux-ci et le résultat attendu
des composantes du co(t global (investissement, exploitation, entretien, maintenance...).

A la formalisation du projet au stade de I'APS, le prestataire procédera a l'analyse détaillée des
documents produits par la maitrise d’ceuvre et aidera le maitre d’ouvrage a prononcer son approbation.
L'analyse du dossier transmis par la maitrise d’ceuvre fera 'objet d’'un rapport dressé par le titulaire et
qui portera sur le respect des besoins techniques et fonctionnels exprimés dans le programme et qui
fera apparaitre les préconisations et recommandations a prendre en compte par la maitrise d’ceuvre. |
vérifiera le respect des performances énergétiques et des objectifs environnementaux aux différentes
étapes de la conception en complétant le tableau de bord de suivi environnemental du projet.

3.4 Assistance a la maitrise d’ouvrage a I’analyse des documents de maitrise d’ceuvre pour la
phase APD (Tranche Optionnelle n°3) :

Le titulaire assistera le maitre d'ouvrage tout au long des études de conception phase APD avec les
mémes objectifs que ceux décrits a l'article 3.4.

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte rendu établi par le titulaire.
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