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I.  DISPOSITIONS GENERALES

I.1.  CONTEXTE DE L'OPERATION

La Communauté d'Universités et Etablissements de Lyon et Saint Etienne (ComUE) fédere plusieurs
établissements d'enseignements supérieur parmi lesquels figure le campus de la Doua & VILLEURBANNE.

Le site est occupé par une ancienne chaufferie, implantée a la fin des années 1950, qui alimentait I'ensemble
du campus pour le chauffage des batiments.

Cette installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE) a été exploitée jusqu’'en 1994 par la
Régie Municipal du chauffage Urbain de Villeurbanne, puis par la Société Lyonnaise d'Exploitation et de
Chauffage (SLEC).

Dans le contexte du développement du campus de la Doua depuis les années 1970, les batiments et
installations de I'ancienne chaufferie de la Doua ont fait I'objet de plusieurs restructurations jusqu’a une fin
d'exploitation en 2020.

La ComUE envisage aujourd’hui de réhabiliter les batiments historiques des anciennes chaufferies charbon et
chaufferie gaz, et de démanteler les installations désaffectées de production de chaleur et d'électricité
associées.

Les batiments et installations ont fait I'objet d'un pré-repérage amiante avant démolition et d’'un repérage
plomb avant travaux en 2018 par DEKRA. Cependant, depuis cette date, les limites de prestation du
démantélement ont évolué, tendant vers une réhabilitation totale des locaux et une démolition du local
transformateur. De plus, de nombreuses réserves persistent encore, rendant les repérages inexploitables pour
la suite des études de conception.

Afin de permettre de compléter les diagnostics techniques préalables a I'engagement de la phase
opérationnelle, une mission complémentaire de repérage amiante et plomb sur les batiments et installations
est nécessaire que des vérifications relatives a la nature des enrobés (teneurs en HAP) et des éventuelles fibres
céramiques réfractaires pouvant étre contenues dans les chaudiéres.

Le présent marché concerne donc la réalisation des missions de repérages amiante avant démolition/travaux,
des diagnostics plomb avant travaux, la réalisation d'un diagnostic HAP sur enrobés bitumineux et d'un
diagnostic de Fibres Céramiques Réfractaires conformes au cadre technique et reglementaire en vigueur. Le
contenu et les conditions d'exécution des travaux a réaliser sont détaillés dans le présent CCTP.

En complément, le marché integre également les missions de contréles visuels & l'issue des travaux de
retrait, ainsi que des mesures d’empoussierements.

Les figures suivantes permettent de situer le site de I'ancienne chaufferie a I'échelle du campus de la Doua.
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Figure 1 : Localisation du site a I'étude
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2. OBJET DU MARCHE

1.2.1 Désignation des batiments et installations concernés par les diagnostics

Les prestations de diagnostics sont  réaliser sur les batiments et installations listés dans le tableau suivant :

NOTA : Les rapports de repérage amiante et plomb devront suivre la dénomination et le découpage dans la
présentation des prélevements ainsi que dans la présentation des conclusions amiante.

Batiment Désignation Batiment Programme de travaux Type de diagnostic

1 . Réhabilitation : démantelement des
Chaufferie Gaz . . L
installations et équipements

2 Ancienne Cogénération Démolition partielle (rehausse)
3 Ancienne chaufferie charbon Réhabilitation : démantelement des

« Cathédrale » installations et équipements
4 Stockage charbon Démolition partielle (rehausse)
5 Stockages produits de combustion Démolition partielle (rehausse) Amiante
3 Convoyeur charbon Démantélement complet Plomb
7 Convoyeur et zone de départ de Démantélement complet PR

produits de combustion

8 Installation de traitement des Démantélement complet
fumées et silo suies

9 Démantelement des installations et
Local pompe L
équipements

10 Transformateur Démolition compléte

Tableau 1 : Liste des batiments concernés par I'opération de la mission de diagnostic

Le plan reporté sur la figure suivante présent les différents batiments et installations du site, ainsi que les travaux
prévus au niveau de chacun d’entre eux dans le cadre du projet de réhabilitation du site (réhabilitation ou
déconstruction).
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Figure 2 : Présentation des batiments et installations du site
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Le tableau suivant présente les caractéristiques principales de surfaces, par type d'usage et par batiment & étudier :

Désignation installation

Année de construction

Surface de plancher (m?)

10

Chaufferie Gaz

Unité de Cogénération

Ancienne chaufferie charbon - cathédrale

Stockage charbon

Stockage des produits de combustion
Convoyeurs charbon

Convoyeurs des produits de combustion
Systeme de Traitement des fumées
Local pompe

Transformateur

1958
2002

1958

1967

1984
1967

1960

Niveaux Emprise au sol (m?)
RDC ; R+1; R+2; R+3 610
RDC ; R+2;R+3 180
SS; RDC ; 630
R+3;R+4 180
RDC 270
RDC 180
SS 350
SS 90
SS :RDC 120

TOTAL ( 2610

Tableau 2 : Emprise au sol et surface de plancher par batiments et installations
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1.2.2 Documents de référence exploités dans le cadre des opérations

Dans le cadre de la préparation des opérations de démantelement de I'ancienne chaufferie, le Mdaitre
d'Ouvrage a fait réaliser plusieurs missions de diagnostics.

Les rapports exploités dans le cadre de la mission de repérage sont les suivants :

Désignation document Auteur Date

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et

L (et s Iiliar DEKRA 26/06/2018
produits contenant de I'amiante avant demolition
Rapport de mission de repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante avant travaux dans le DEKRA 27/10/2017
local cogénération
Diagnostic plomb dans les revétements avant travaux
ou démolition DEKRA 13/07/2018
Note d’expertise des rapports de repérage amiante et INGEOS 20/09/2024

plomb

Ensemble des plans 2D, coupes, maquette - -

Tableau 3: Rapport de repérage amiante et diagnostic plomb réalisés a ce jour

Ces rapports de diagnostics devront étre analysés et exploités dans le cadre de la présente mission.

1.2.3 Contenu des prestations

Le présent marché concerne la réalisation de diagnostics techniques et réglementaires préalables aux
opérations de démolition ou de réhabilitation des batiments présents sur le site de I'ancienne chaufferie de la
Doua & VILLEURBANNE (69).

Les missions de repérage prévues dans le cadre du présent marché concernent :

> Lerepérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux et démolition et levée
de doutes en cours de travaux

Le diagnostic des revétements contenant du plomb avant travaux

Le diagnostic HAP sur enrobés bitumineux

Le diagnostic des Fibres Céramiques Réfractaires

Marquage des éléments contenant du plomb et produits et matériaux contenant de I'amiante

Les examens visuels avant et aprés déconfinement selon NFX 46-021

N2 2 2N 2N

Mesures d'empoussierement en cours de chantier (mesures L ou M) et mesures de seconde restitution
(mesures Y) selon FD X 46-033
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Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) concernent :

O TRANCHE FERME - Cadre de DPGF :
O Poste 1: Travaux Préparatoires :

o FEtude documentaire : analyse et exploitation des données des rapports de repérage existants,
notamment les rapports DEKRA de 2018 et 2017

o Compléments de relevés du batiment transformateur (RDC et SS) dans 'objectif d'établir un plan
exploitable et & I'échelle pour la réalisation des schémas de repérage des matériaux contenant
de 'amiante

o Etape préparatoire & la mission sur site :
= Visite d'inspection visuelle des locaux

*  Mise au point de la stratégie d'investigations en lien avec le maitre d'ceuvre (INGEQOS)
pour I'ensemble des diagnostics Amiante, Plomb, HAP sur enrobés et FCR

* Rédaction du mode opératoire Sous-Section 4

* Analyse du plan de recollement des réseaux en amont des sondages sur enrobés
bitumineux

O Poste 2: Repérage Des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de I'Amiante MPSCA

o Missions de repérage amiante et de cartographie des matériaux sur site portant sur I'ensemble
des locaux concernés par le programme des travaux pour sondages et prélévements
d'échantillons

e Repérage amiante avant démolition du local Transformateur

e Repérage amiante avant fravaux du reste des locaux intégrant le démantélement
complet des équipements et installations et une mise d nue compléte des éléments
structurels

o Rédaction des rapports de repérage amiante avant démolition et avant travaux (selon NFX 46-
020 et arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles batis).

O Poste 3 : Diagnostic Plomb avant Travaux

o Mission de repérage sur site pour diagnostic des revétements contenant du plomb avant travaux
(selon NFX 46-035)

o Rédaction des rapports de diagnostic plomb avant travaux (selon NFX 46-035)

O Poste 4: Repérage des enrobés bitumineux susceptibles de contenir des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP)

o Mission de repérage sur enrobés bitumineux routiers pour analyse des concentrations en HAP

o Rédaction d'un rapport de diagnostic HAP sur enrobés bitumineux

O Poste 5: Repérage des matériaux susceptibles de contenir des Fibres Céramiques Réfractaires

o Missions de repérage FCR et cartographie des matériaux sur site portant sur I'ensemble des
installations industrielles concernées par le programme des fravaux pour sondages et
prélévements d'échantillons.

o Rédaction d'un rapport de diagnostic des Fibres Céramiques Réfractaires
O Poste 6 : Marquage sur site des polluants de la construction
o Mission de marquage des Matériaux et Produits Contenant de I'Amiante (MPCA)

o Mission de marquage des Produits et matériaux recouverts de plomb
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NOTA:

Il est précisé que le batiment transformateur, qui est prévu d’'étre démoli, devra faire I'objet d'un rapport de
repérage avant démolition indépendant de celui du repérage avant travaux de I'ensemble des batiments et
unité de construction de I'ancienne chaufferie de la Doua.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le présent CCTP.
O TRANCHE FERME - Bordereau de Prix unitaire :

O Poste 7: Mission de repérage amiante : sondages, analyses, examens visuels et controle
d'empoussiérement

o Campagne de repérage amiante et compléments en phase fravaux pour levées de doute
=  Sondages destructifs pour prélévements échantillons MPSCA
=  Analyses en laboratoire sur matériaux de la construction

o Vacation sur site par opérateur de repérage amiante pour intervention ponctuelle (levée de
doute en phase de préparation de fravaux ou en phase fravaux)

o Examens visuels selon la norme NF X 46-021
e Examen visuel EV1 avant retrait du confinement de zone de retrait d'amiante
e Examen visuel EV2 apres retfrait du confinement de zone de retrait d'amiante

e Rédaction d'un rapport d'examen visuel intégrant les conclusions des examens visuels
consécutifs

o Campagne de mesures d'empoussierement selon FD X 46-033

e Mesures environnementales (mesure L et/ou M) pour contréle supplémentaire en phase
de refrait d'amiante,

e Mesures de seconde restitution (mesures Y) avant restitution des locaux au preneur
aprés réalisation compléte des travaux de réhabilitation

O Poste n°8 : Prélevements et analyse en laboratoire de FCR

o Sondages destructifs pour prélévements échantillons de matériaux susceptibles de contenir des
FCR

o Analyses en laboratoire sur matériaux de la construction selon méthode normalisée, y compris
destruction des échantillons aprés analyses.

O Poste n°9 : Prélevements et analyse en laboratoire de HAP

o Carottages destructifs de matériaux susceptibles de contenir des HAP sur les surfaces
recouvertes par de I'enrobés bitumineux

o Analyses en laboratoire des HAP sur enrobés bitumineux
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1.2.4 Limites de prestations

Le présent marché n'inteégre pas les prestations suivantes :

- Les investigations portant sur les réseaux enterrés nécessitant des investigations mécaniques
(sondages d la pelle mécanique)

- Les fravaux de découpe des équipements pour acces (chaudieres, gaines, cheminées), dont la
réalisation est prévue dans le cadre d'un marché de travaux spécifique

- La mise a disposition de moyens de protections collectives pour accés aux installations et ouvrages
en élévation (a la charge du titulaire du marché de mise en sécurité)

.3.  OBLIGATIONS

L'aftention du(es) titulaire(s) est attirée sur le fait que son intervention est entierement sous sa propre et seule
responsabilité.

1.3.1 Réle de conseil

® Concernant les repérages amiante :

D'une facon générale, il est attendu du ftitulaire qu'il joue pleinement son réle de conseil technique,

notamment pour une gestion optimale des sondages, des prélevements et des analyses, ainsi que dans la
détermination des zones de similitudes d'ouvrages et des zones homogenes.

Il est rappelé que certains produits, notamment en fibrociment, possedent une identification permettant de
savoir si la fibre utilisée était ou n'était pas de I'amiante : « NT» (sans amiante, « AT » avec amiante tel que
défini en particulier par les normes européennes (EN 494, EN 492, EN 12467, etc..).

En I'absence de marquage, il convient de procéder a des prélévements pour analyses en laboratoire.

Le cas échéant, le fitulaire devra étre force de conseil sur le fait de procéder d des analyses en nombre ou
de considérer la zone complétement amiantée. Il sera force de proposition sur la balance codt des analyses
et colt de gestion amiante, de sorte que I'investissement sur le nombre de prélévements et d'analyses (au-
deld des ratios de la norme) soit compensé en exécution par une gestion fluide et sans plus-value, eu égard
d I'amiante et sanctionnée a ce titre par un avenant ou un nouveau PDRE lors de la phase de fravaux.

® Concernant les diagnostics des revétements contenant du plomb :

D'une facon générale, les repérages réalisés par le titulaire devront permettre de disposer d'un état des lieux
précis des revétements contenant du plomb en présence dans chaque bétiment, I'objectif étant de définir
un programme de travaux pour la démolition et la réhabilitation des batiments permettant d'identifier :

- Lesrevétements non concernés par les revétements contenant du plomb ;

- Les revétements nécessitant un retrait, soit parce qu'ils sont en mauvais état, soit parce gu’ils sont
appliqués sur des supports devant étre démolis.

- Pour le second cas, la nature du support du revétement, dans la mesure ou cela conditionne les
modalités de traitement du revétement.
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Le titulaire pourra avoir recours & des analyses chimiques, mais uniguement dans les cas strictement
nécessaires.

1.3.2 Obligation de résultat

Tant en sa qualité de prestataire de service, que d’assujetti au contexte réglementaire et normatif en vigueur,
le(s) titulaire(s) est soumis & une obligation de résultat.

A ce titre, il devra transmettre au donneur d'ordre, I'ensemble des rapports de repérages et mises a jour
complets et conformes. De plus, il devra mettre a disposition les moyens matériels et humains nécessaires de
facon, a garantir la bonne exécution de ses prestations dans les délais contractuels et dans le respect de la
réglementation et des normes applicables.

Par qilleurs, le (s) titulaire (s) appliquera un mode opératoire rigoureux permettant de garantir ses prélevements
confre toute pollution antérieure pouvant modifier le résultat dudit prélevement.

Le titulaire devra, méme en cas de difficultés a visiter I'ensemble des locaux, conclure dans les délais et
remettre son rapport au représentant du pouvoir adjudicateur, en utilisant la notion de zones homogénes et
de zones de similitudes d'ouvrages nofamment.

4. REFERENTIEL REGLEMENTAIRE APPLICABLE

D'une maniere générale, I'Entreprise devra exécuter les fravaux en parfaite conformité avec les lois et
reglementations applicables en France.

Il s’agit notamment des textes suivants :

© Textes généraux:

e Leslois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction,
e L'ensemble des normes francaises et européennes publiées par I'AFNOR,
e Lesobligations dans les contrats d’assurance,

e Les spécifications professionnelles,

® Textes relatifs a la gestion des matériaux contenant de I'amiante :

e Code du Travail, et notamment Section Il du livre IVéme, titre ler, chapitre |l, relative aux risques
d’'exposition & I'amiante (article R. 4412-94 & article R. 4412-148),

e Code de la Santé Publique, notamment ses articles R. 1334-25 & R. 1334-29-3

e Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive
83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés & I'exposition &
'amiante pendant le travail, notamment I'article 12 ter

e Norme NF X 46-020 d'ao0t 2017 définissant la méthodologie des missions de repérage des MPCA dans
les immeubles batis,

e Décret n®2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.
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Arrété du 26 juillet 2012 modifiant I'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi
des déchets dangereux mentionné a l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

Arrété 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective & mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d’exposition a I'amiante.

Arrété du 26 Juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage

Décret n°2013-594 du 05 Juillet 2013 relatif aux risques d'exposition & I'amiante
Décret n°2015-789 du 29 Juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Instruction de la DGT N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant |'application du décret
du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition & I'amiante

Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis.

® Peintures au plomb :

Décret n° 48-2034 du 30 décembre 1948 relatif & I'interdiction d’emploi de produits plombiféres et
céruse, abrogé par le décret 89-819 du 7 novembre 1989

Décret n°® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif d la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-
1 & R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Décret n®2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes
pour certains agents chimiques

Norme NFX 46-035 de juin 2021 relative au repérage plomb — Recherche de plomb avant travaux
dans les revétements et matériaux et produits de construction

® Guides de prévention :

Guide ED6091 INRS des « travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante »
de Décembre 2012.

Guide ED?09 INRS des « Interventions sur les peintures contenant du plomb — Prévention des risques
professionnels » de Décembre 2010.

Guide ED6028 INRS « Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets » de Mars 2013
Guide ED109 INRS Fibres Céramiques Réfractaires

Guide ED6084 INRS Exposition aux fibres céramiques réfractaires lors de travaux d’'entretien et de
maintenance

Expertise collective INSERM : Effets sur la santé des fibres de substitution & I'amiante

® Gestion des déchets :

Inge

Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées

Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets,
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e Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et I'élimination des déchets et en
particulier des matériaux contenant de I'amiante,

e Code de I'Environnement (Chapitre Ter du titre IV du livre V relatif & I'élimination des déchets et
récupération des matériaux), et les décrets d'application

e Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrdle des circuits de traitement des déchets,
e Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

e Décret N° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits,
équipements, matériaux et déchets (PEMD) issus de la démolition de catégories de bétiments,

e Arrété du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements,
matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de
batiments et abrogeant l'arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des
déchets issus de la démolition de catégories de batiments

Cette liste de références est fournie a titre indicatif, et ne prétend pas a l'exhaustivité. Le Titulaire est
responsable de I'application de I'ensemble de ses obligations Iégales et réglementaires, et veille a se tenir
strictement a jour de I'évolution des textes.

I.5.  RECONNAISSANCE DES LIEUX

Pour établir leur offre, le candidat s'est rendu sur place, & I'occasion de la visite obligatoire des lieux, pour
examiner en détail I'étendue des locaux concernés par la mission de diagnostics, et d'évaluer dans les
meilleures conditions toutes sujétions nécessaires da la parfaite exécution des prestations, dans les conditions
de sécurité et de délais prescrits.

Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet
achevement de la mission, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles sont
considérées comme normalement dues selon les reégles de I'art ou les usages de la profession du bé&timent.

Cette absence d'indications n’ouvrira pas & I'entrepreneur le droit de s'en prévaloir pour se soustraire & ses
obligations de bonne exécution et de définition de ses ouvrages.

1.6.  MAITRISE D’OUVRAGE

. N | , UNIVERSITE
La maitrise d'ouvrage de I'opération est assurée par les Communavuteés lU' DE LYON

d'universités et établissements de Lyon Saint Etienne (ComUE).

ElR

Contact : Rémi PELE — Chef de Projet

Adresse : 92 Rue Pasteur - CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07
Tél: 06 749312 51

E-mail: remi.pele@universite-lyon.fr
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1.7. MAITRISE D'OEUVRE

La maitrise d’'ceuvre de I'opération est assurée par la société INGEOS. | ﬂ g e . S

Contact : H. HELOUIS

Adresse : Parc du Chéne 34 rue du 35éme Régiment d'Aviation
69 500 BRON

Tél: 06 8519 61 43

E-mail : h.helouis@ingeos.fr

Toutes les dispositions inscrites dans les comptes rendus de réunion de chantier dans le cadre du présent
marché sont contractuelles. L'Entreprise adjudicataire des travaux devra se conformer aux stipulations
arrétées.

1.8. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

Le marché global est soumis aux dispositions de la loi n® 93/1418 du 3 décembre 1993 et du décret n° 94/1159
du 26 décembre 1994 qui modifient le code du travail.

Dans ce contexte, la coordination SPS est en cours de désignation par le ComukE.
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. ORGANISATION ET EXECUTION DES PRESTATIONS

II.1.  PERIMETRE D’'INTERVENTION POUR LA CONDUITE DES PRESTATIONS DE DIAGNOSTIC

Les missions de repérage sont & réaliser dans des bé&timents et installations de différentes natures et usages a
I'intérieur du périmetre du présent site :

1

AOoOW0N

10

Chaufferie Gaz

Unité de Cogénération

Ancienne chaufferie charbon — cathédrale
Stockage charbon

Stockage des produits de combustion
Convoyeurs charbon

Convoyeurs des produits de combustion
Systeme de Traitement des fumées

Local pompe

Transformateur

La surface totale des locaux devant faire I'objet des missions de diagnostics avant démolition/travaux est

estimée & environ 4500 m? de surface de plancher (hors surfaces d'enrobés).

Les méthodologies de sondages et de prélevements devront étre corrélées en fonction des différentes
configurations identifiées. En tout état de cause, les méthodes devront étre les moins émissives possibles.

Préalablement & toute intervention, un bon de commande sera transmis au(x) fitulaire(s). Le bon de
commande sera établi sur la base du Bordereau des Prix Unitaires annexé a I' Acte d’Engagement.

INnge©s
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2. ORGANISATION DU MARCHE

Le marché étant établi & prix mixtes, les prestations effectuées dans le cadre des marchés seront réalisées sur
la base :

o Du cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

o Du Bordereau des Prix Unitaire (BPU)

Avant toute intervention, le titulaire se chargera de prendre contact avec le signataire pour fixer les modalités
de l'intervention, la remise des documents nécessaires & la nature de la mission commandée que le maitre
d’ouvrage est en mesure de fournir.

1.2.1 Jours et horaires d’intervention

Les prestations objet des présentes seront exécutées pendant les jours ouvrables, entre 7 heures 30 a 18 heures.

Le prestataire informera & I'avance la ComUE et son MOE INGEOS des dates d'intervention programmeées, afin
notamment de gérer les modalités pratiques d'acces au site, en particulier la gestion des alarmes.

Les prestations qui ne pourront étre réalisées dans ce délai devront étre motivées et avoir recu I'aval de la
personne émettrice de la commande ou de son supérieur hiérarchique.

1.2.2 Réunions de cadrage

Des réunions de cadrage seront organisées avec le titulaire durant la mission, et notamment aux étapes
suivantes :

e Mise au point de la mission (Réunion de démarrage)
e Mise au point de la stratégie d’investigations dans les bé&timents et installations,

e Remise des rapports et présentation de schémas de repérage.

Ces réunions seront organisées ¢ la demande du MOE.
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lll. EXECUTION DU MARCHE

lII.1. ORGANISATION DES INTERVENTIONS

Immédiatement aprées la phase de préparation et apres I'accord de la ComUE sur le plan d'intervention de
I'opérateur, le titulaire se rapprochera de la ComUE et de son MOE INGEOS pour programmer I'intervention.

Le titulaire pourvoira également :

- Aux précautions d'usage en cas de sondages et/ou prélevements (Moyen de Protection Collective
et Equipement de Protection Individuelle),

- Au nettoyage minutieux du chantier,

Aucune poussiere résiduelle résultant de sondages sur des matériaux contenant de I'amiante ne doit étre
présente dans les locaux, le titulaire devra s'en assurer.

l11.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MISSIONS DE REPERAGE AMIANTE

Les prestations objet du présent marché sont soumises & la réglementation amiante et notamment au régime
juridique applicable aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante. (Article R 4412 — 97 A R 4412 — 124 et R 4412- 144 et
suivants du Code du travail).

A ce fitre, le titulaire devra étre formé, avoir développé des processus, corrélé ses modes opératoires aux dits
processus.

Il devra également avoir déposé ses processus et les avoir intégrés & son Document Unique d'Evaluation des
Risques.

Le titulaire devra avoir procédé a son évaluation des risques. La ComUE et son maitre d'ceuvre se réservent le
droit de demander en cours d'exécution, le Document Unique d'Evaluation des Risques ci-aprés DUER.

Le titulaire devra avoir établi des Modes Opératoires, selon les processus mis au point, répondant au cadre
imposé par I'article R 4412-145 du Code du travail.

Ces modes opératoires auront été tfransmis & I'lnspection du Travail (DDETS) et aux agents des organismes de
prévention de la sécurité sociale dans le ressort desquels est situé I'établissement (CARSAT).

Le Mode Opératoire devra, s'il s'agit de sa premiére mise en ceuvre, et avant toute phase opérationnelle, étre
transmis & I'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de I'intervention.

La ComUE pourra demander les Modes Opératoires au(x) titulaire(s), ainsi que toutes preuves de leur
fransmission aux organismes et services sus-énoncées et leurs éventuelles observations quant & ces
documents.
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ll1.3. DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS

1.3.1 Identification du titulaire et de ses subordonnés

Le titulaire devra étre identifiable et devra étre en mesure de présenter une carte professionnelle avec
photographie et logo de I'entreprise faisant apparditre ses nom et prénom ainsi que ses fonctions au sein de
I'entreprise.

Le personnel procédant aux prestations devra étre équipé d'une tenue de travail portant le logo et le nom
de I'enfreprise.

11.3.2 Méthodologie de prélévements et maitrise des émissions de poussiéres

Les techniques d'abattage ou de sédimentation des poussiéres seront développées. Il semble que I'abattage
des poussieres puisse étre privilégié pour la cause, comme le mouillage des supports et le captage a la source
notamment, seront utilisés par le titulaire.

Le fitulaire priviégiera les moyens de protection collective, de facon & maitriser I'empoussierement. Ceci
étant, les prestations pourront étre effectuées que sous équipements de protection individuelle, dont les
caractéristiques résulteront de I'évaluation des risques du titulaire

Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle sont retirés avec précaution
et sans émission de poussiéres, avec en tant que de besoin aspiration THE des fibres et fixation des fibres
restantes au préalable.

Aprés toute intervention, les lieux sont soigneusement et rigoureusement nettoyés.

En cas de doute, et aprés I'information préalable de la Maitrise d'Ouvrage, le titulaire peut procéder & une
mesure d'empoussierement.

La ComUE pourra procéder & toute mesure d'empoussierement post prestation de(s) titulaire (s). En cas de
mesure supérieure A la valeur de gestion, la responsabilité de(s) titulaire(s) sera engagée et la mesure
d'empoussierement & sa charge.

Les poussieres et débris d’amiante sont considérés comme des déchets d'amiante libre, a ce titre ils seront
conditionnés dans la zone de travail dans des doubles sacs étanches. Leur transport est soumis, du fait de leur
volatilité, a I' ADR.

Avant tout commencement d'exécution, le prestataire devra s'étre assuré des filieres de gestion des déchets
et fournir les Certificats d’Acceptation Préalable notamment pour les déchets de chantier c'est-a-dire pour
les déchets de la responsabilité du donneur d'ordre.

Le suivi des déchets sera assuré notamment par I'émission d'un Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés.

Les dispositions nécessaires devront étre mises en oceuvre par I'opérateur afin d’éviter I'émission et la dispersion
de poussiere aux zones non concernées par le programme de travaux et donc par les investigations du
fitulaire.
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NOTA : le titulaire est tenu de procéder d la remise en état post sondages ou préléevements destructifs pour les
batiments concernés par un repérage avant tfravaux de réhabilitation, dans le cas ou les conditions suivantes
soient réunies :

e De ne pas mettre en péril le clos/couvert,

e De ne pasimpacter la stabilité structurelle du gros ceuvre ou d'éléments de second ceuvre,

Pour le diagnostic plomb et en cas de prélévement pour analyse chimique (prélévement & minima de 0,5
gramme), le titulaire n'est cependant pas tenu de procéder a la remise en état des supports.

111.3.3 Consistance des prestations

Le titulaire a & sa charge I'examen complet des locaux correspondant au périmétre défini par le Maitre
d'Ouvrage, en vue de réaliser le repérage et de remettre un rapport et ce dans les limites des missions
normalisées ou non qui lui sont confiées.

Il est précisé en outre qu’'un rapport de repérage sera réalisé par batiment, selon le découpage présenté dans

le présent CCTP.

11.3.4 Moyens matériels pour la réalisation des missions

Le fitulaire et ses subordonnés devront étre formés au port et & I'entretien des protections respiratoires (APR).

Il est rappelé que le choix d'un appareil de protection respiratoire se fait en fonction & la fois du type, du
niveau d'exposition et des conditions opératoires.

Le titulaire devra faire son affaire des moyens matériels nécessaires a I'exercice des missions confiées par le
Maitre d'Ouvrage.

Il devra mettre en ceuvre notamment les moyens d’accés a toutes les parties du béatiment entrant dans le
périmétre de la mission quelques soient leurs localisations.

En cas de besoin ou intervention spécifique, d'un ascensoriste par exemple, le titulaire en fait part au
représentant du Maitre d'Ouvrage pendant la phase d'opérations préalables.

Le titulaire dispose de tous les moyens nécessaires permettant I'exécution de ses missions dans les regles de
I'art, avec des niveaux d'empoussierement tres maitrisés (au maximum de niveau 1 et dans la mesure du
possible avec un empoussierement inférieur & la valeur de gestion).

En tout en état de cause, les niveaux d'empoussierement notamment en cas de sondages et de prélévement
ne devront pas dépasser la VLEP et reléveront ainsi du niveau 1.

Le fitulaire corrélera ainsi les Equipements de Protection Individuelle et les Mesures de Protection Collective
aux niveaux d'empoussierement.

Il devra en tout état de cause utilisé des matériels a vitesse de rotation lente afin de limiter les
empoussierements et favoriser les moyens de protection collective comme I'abattage des poussieres.

Il veillera en outre & circonscrire tout risque de pollution des prélévements par I'utilisation d'outils propres.
L'ensemble de ces dispositions sera précisé dans les modes opératoires établis par le titulaire.

En outre et s'agissant du diagnostic Plomb, le titulaire utilisera un appareil & fluorescence X, dont il aura
I'autorisation pour la détention et I' utilisation.
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1.3.5 Sondages et prélévements

Le sondage doit permettre de s'assurer de I'hnomogénéité ou de la nature d'un matériau ou d'un produit.

Le fitulaire doit recourir & tout moyen pour réaliser une évaluation correcte et catégoriser sans ambiguité le
matériau ou produit concerné.

Les sondages et prélevements sont effectués dans des conditions conduisant & une pollution ou émission
potentielle de fibre d'amiante la plus réduite possible voire nulle.

Conformément & la réglementation en vigueur, les moyens de protection collective sont & privilégier, a ce
titre des techniques comme la brumisation ou I'imprégnation des matériaux ou produits & sonder seront
éventuellement utilisées par le titulaire. Des procédés d’aspiration d la source peuvent également étre utilisés.

Le fitulaire adaptera le matériel & I'opération considérée.

Pour chacun des sondages et prélevements, il doit étre utilisé des gants & usage unique et des outils propres
ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de pollution croisée. Les outils doivent étre dans la
mesure du possible des outils & usage unique.

Lorsque cela n’est pas possible, le titulaire disposera d'un dispositif de nettoyage de la totalité de I'outil.

111.3.6 Gestion des déchets issus des prestations

Le Mdaitre d’Ouvrage est considéré comme étant producteur des seuls déchets de chantier.

Le titulaire distinguera les déchets d'amiante lié et les déchets d'amiante libre générés par I'exécution de ses
prestations.

Les déchets d'amiante et de plomb, notamment en cas de prélévement en vue d'une analyse chimique,
sont triés et conditionnés séparément.

Il est seul responsable de leur conditionnement, de leur transport et de leur suivi.

® Conditionnement

Les déchets contenant de I'amiante doivent étre conditionnés de maniére étanche. Tout conditionnement
doit comporter I'étiquetage réglementaire des produits contenant de I'amiante, conformément & la
reglementation en vigueur.

Les conditionnements de déchets contenant ou susceptibles de contenir de I'amiante seront enfermés dans
un double emballage étanche, lui-méme placé pour la manutention et le transport dans un emballage
supplémentaire conforme aux prescriptions du reglement ADR. En plus de |'étiquette amiante, les emballages
supplémentaires de transports de déchets contenant de I'amiante doivent étre identifiés et fermés au moyen
d'un scellé numéroté.

Le scellé comporte :
1. Le numéro de SIRET de I'entreprise ayant effectué les tfravaux et conditionné les déchets.

2. Un numéro d’'ordre permettant I'identification univoque du conditionnement.
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©® Transport des déchets et choix de la filiere d’élimination

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante étant classés comme « marchandises dangereuses de
classe 9» par le réeglement ADR, I'ensemble des acteurs de la filiere d'élimination doivent respecter ce
reglement en ce quile concerne.

Seul le titulaire est responsable du respect des obligations du reglement ADR pour la Région Rhéne-Alpes. En
cas de manguement sa responsabilité sera engagée, d charge pour lui de mettre en ceuvre ses actions
récursoires.

Pour les déchets d’amiante lié la disposition 168 du réglement ADR permet de limiter I'application de ladite
disposition a I'emballage et conditionnement des déchets.

Dans un souci d'optimisation des colts de traitement des déchets, le titulaire prendra en compte la nature
des déchets pour le choix de la filiere de traitement.

® Suivi des déchets

Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, une vérification de tout chargement individualisé arrivant sur le
site est impérative. L'arrété d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les
modalités des vérifications aléatoires exercées a lintérieur de chaque chargement. Le mode de
conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces vérifications.

Il appartient, le cas échéant, a l'exploitant de décider de la nécessité de procéder d un nouveau
conditionnement avant le stockage définitif.

Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception est délivré au
producteur ou détenteur du déchet.

Le bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante (Formulaire CERFA n°11861*02). Une
copie de ce bordereau de suivi sera retournée, dans un délai de 30 jours maximum a la COMUE, ainsi qu'au
titulaire du présent marché.
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IV. MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE AVANT TRAVAUX

IV.1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA MISSION DE REPERAGE

Le rapport de repérage avant démolition/ Travaux doit permettre au Maitre d'ouvrage d’intégrer des sa
phase d'élaboration les enjeux techniques, financiers voire sociaux de son programme de travaux, et plus
généralement sa faisabilité par rapport d la présence d’'amiante selon les matériaux et prévenir tout blocage
de chantier pendant se phase de réalisation.

Sur la base du programme de travaux transmis par le Maitre d'Ouvrage et son mandataire, le titulaire procede
aprées I'étape de récolement, au repérage in situ comprenant la visite de reconnaissance, I'inspection visuelle
et les investigations approfondies non destructives et/ou destructives.

L'identification et la localisation des MCA sont effectuées selon un cheminement logique déterminé par le
seul titulaire et sous sa seule et entiére responsabilité en tenant compte de la liste C de I'annexe 13-9 du Décret
2011-629 du 03 juin 2011, et des matériaux dont il a connaissance.

Dans le cadre de I'étape de repérage In situ et considérant que I'annexe sus-énoncée n'est pas exhaustive,
le titulaire tiendra compte de ses connaissances et de ses retours d'expérience pour I'identification et la
localisation des MCA.

La norme NF X 46-020 révisée en ao0t 2017 prescrit un nombre minimum prévisionnel de sondages, aussi dans
le cas de constats homogenes, le titulaire devra respecter strictement ces ratios surface/nombre de sondages
et prélevement, et ce nonobstant que cette quantité doit étre définie par I'opérateur.

En cas de constats hétérogenes, le titulaire ne pourra pas dépasser les ratios définis en annexe de la norme
NF X 46-020 de plus de 50 % sans I'accord express de la ComUE et de son MOE. Il devra se justifier de ses choix.

Dans le cas contraire, les sondages, prélevement et analyse resteront & la charge du titulaire.

Il est rappelé au titulaire qu'un prélevement doit étre suffisant pour une analyse et une contre-analyse. Dans
I'nypothése, oUu une contre analyse infirmerait I'analyse, du fait de pollution résiduelle ou tout autre élément,
le co0t de ladite analyse restera & la charge de I'opérateur de repérage.

De fait, seul le résultat de la contre-analyse sera pris en compte.

Pour déterminer le nombre de sondages, de prélevements et d'analyses, le titulaire déterminera et tiendra
compte des zones homogénes, des zones de similitudes d'ouvrages et des affections des locaux, sachant
gu'un changement d'affectation n'entraine généralement pas de préleévements complémentaires.
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IV.2. ANALYSES EN LABORATOIRE

Les analyses des échantillons sont effectuées par un organisme accrédité.

Il est précisé que la mission de repérage intégre les analyses de plusieurs types de matériaux de la construction,
et potentiellement des déchets encore présents sur le site.

L'opérateur de repérage veille a la fracabilité des échantillons prélevés et utilise pour ce faire une fiche
d'accompagnement reprenant & minima les éléments suivants :

e Le n°de dossier ou de commande,

e Unidentifiant du repérage concerné,

e L'identification de I'opérateur de repérage,

e Le nom et adresse du demandeur de I'analyse et de I'auteur de prélévement,
e Laliste des échantillons identifiés de maniére unique,

e Le type de matériau ou produits prélevés,

e Lerappel de laréférence du prélévement porté sur chaque échantillon,

e Ladate de prélévement et la date d'envoi.

Les échantillons sont repérés de maniere d ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient
précisément identifiés.

Un double de cette fiche est envoyé au signataire du bon de commande.
Le titulaire veille a la cohérence des résultats.

Le titulaire dispose d'une pluralité de laboratoires afin de respecter les délais pour la remise des rapports.

IV.3. EXAMENS VISUELS

Les examens visuels avant et aprés déconfinement s’effectueront en adéquation avec la norme NF X 46-021,
Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces fraitées aprés travaux de
traitement de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et méthodologie, et conformément &
I'arficle R1334-29-3 du Code de la Santé Publique.

La prestation liée aux examens visuels integre le déplacement sur site, la prestation de rédaction du PV et
diffusion aux différentes parties prenantes.

L’opérateur de repérage s'engage d communiquer le plus rapidement possible les conclusions des examens
visuels, notfamment au désamianteur en charge des travaux si I'examen n'est pas conforme.

Les examens visuels étant obligatoires pour les matériaux de la liste A et B (Code de la santé publique),
I'examen visuel sur matériaux de la liste C pourra étre exigé par la MOE ou la MOA dans le cadre de la
réhabilitation les locaux.
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IV.4. MESURES D’EMPOUSSIEREMENT

Iv.4.1 Mesures d’empoussiérement relativement a I'environnement de I'opération (L ou M selon FD X 46-
033)

L'opérateur de repérage pourra étre sollicité pour réaliser des campagnes d'empoussierement sur site en
intérieur ou en extérieur a tout moment du chantier, suite & sollicitations du MOE ou MOA. Ces mesures
viendront en supplément des mesures environnementales reglementaires de I'Entreprise en charge du retrait
d’amiante.

Le programme des mesures d’empoussierement sera conforme aux prescriptions du guide d'application de
la norme NF EN ISO 16000-7 (Fascicule de Documentation FD X46-033 de Mars 2023). Les mesures pouvant étre
demandées seront des mesures de type M ou L, permettant de caractériser I'environnement du chantier.

Les interventions des opérateurs et leurs moyens de protection individuels devront étre adaptés a I'analyse
des risques internes de I'Entreprise intervenante.

La prestation liée a la campagne d'empoussierement comportera les déplacements sur site pour venir
déposer et récupérer les pompes, I'analyse en laboratoire des échantillons, la prestation de rédaction du
rapport d'analyse et diffusion aux différentes parties prenantes.

Les stratégies, prélevements et analyses de fibres d’'amiante devront étre certifiés COFRAC.

Dans le cas d'une présence de fibres supérieur au seuil du CSP (>5f/L) dans les zones hors des chantiers
amiante, un point d'arrét devra étre instauré. L'opérateur communiquera le plus rapidement possible au MOE,
un quiconque dépassement du seuil.

Iv.4.2 Mesures d’empoussiérement de seconde restitution (Y selon FD X 46-033)

A la suite des tfravaux de réhabilitation, avant de restituer les lieux au futur preneur, une campagne de mesures
d’empoussierement devra étre réalisée selon article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique.

Cefte campagne de seconde restitution sera conforme aux prescriptions du guide d'application de la norme
NF EN ISO 16000-7 (Fascicule de Documentation FD X46-033 de Mars 2023), mesures Y.

Ces mesures seront transmises au propriétaire contre accusé de réception pour permettre une réoccupation
des locaux.
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V. MISSION DE DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

V.1. CADRE REGLEMENTAIRE

Le diagnostic plomb avant travaux a un double objectif :

- Identifier la présence de revétements contenant du plomb dans les locaux a démolir vis-a-vis de
I'appréciation des risques d'exposition des personnels aux poussiéres lors des opérations de
démolition/rénhabilitation (en particulier opérations de débarras, curage, désamiantage)

- Caractériser et localiser les revétements contenant du plomb vis-a-vis de la gestion des déchets issus
des opérations de déconstruction en phase travaux

Le repérage doit éfre étendu d I'ensemble des locaux du batiment concerné par les travaux, sans distinction
des parties privatives et des parties communes.

La méthode appliquée pour le repérage est celle définie dans le cadre de la norme NFX 46-035 de juin 2021
relative au repérage plomb — Recherche de plomb avant travaux dans les revétements et matériaux et
produits de construction.

La norme NF X 46-035 de juin 2021 a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de
réalisation d'une mission de repérage des revétements, matériaux et produits susceptibles de contenir du
plomb (plomb métal et ses composés) avant la réalisation de travaux dans un immeuble bati.

Les résultats de mesures extraits de I'appareil sont reportés dans les tableaux permettant de localiser & la
lecture des plans et sur le terrain les revétements contenant du plomb. Les plans des locaux numérotés doivent
impérativement étre joints au rapport de diagnostic.

® Valeur sevil de concentration en plomb (mg/cm?)

La reglementation actuelle ne fixe pas de valeur seuil quant & la présence de plomb. Il appartient aux
donneurs d'ordre et aux entreprises de réaliser leur propre évaluation des risques en fonction des résultats des
mesures qui lui sont communiqués dans le rapport de diagnostic. La technique d'intervention la moins
polluante doit étre définie avec les mesures de prévention desrisques et d'hygiene adaptées chaque situation
de fravail.
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V.2. PROTOCOLE D’'INTERVENTION

La mission de repérage doit étre menée en respectant les étapes suivantes :

V.2.1 Etape 1: Phase préparatoire : Numérotation des locaux et définition de la stratégie d’investigation

Les locaux de I'ensemble des batiments entrant dans le périmétre des travaux sont & numéroter.
La numérotation doit étre établie par niveau.
Les numéros des locaux doivent étre reportés sur des plans qui seront utilisés pour la présentation du repérage.

En cas d'absence de plans, le repérage sera réalisé sur les schémas réalisés par le Titulaire, qui devront
respecter les proportions de chaque local.

Chaqgue batiment doit faire I'objet d'une visite exhaustive avant toute mesure de détection avec I'appareil

a fluorescence X.

Cette visite doit permettre d'identfifier :
- Lestypes de revétement en présence,

- Les différents locaux présentant des revétements identiques et permettant de ne pas effectuer des
mesures systématiguement sur les mémes matériaux identifiés dans des pieces différentes,

- De noter sur une fiche de visite les composants qui devront faire I'objet de mesures avec indication
du local dans lequel la mesure doit étre effectuée, ainsi que les locaux dans lesquels on retrouve le(s)

méme(s) revétement(s) de surface.

V.2.2 Etape 2 : Mesures a appareil a fluorescence X

Les mesures sont effectuées en suivant scrupuleusement les notes prises sur la fiche de chaque batiment établi
en Etape 2.

Lors de la campagne de mesures, deux cas se présentent :

- Si 'opérateur dispose d'un appareil avec écran de saisie permettant & chagque mesure d'entrer
toutes les données sur le local, I'unité de diagnostic, le type de revétement, alors le repérage peut
étre réalisé SEUL.

- Sil'opérateur ne dispose pas d'un appareil avec écran de saisie, il convient de noter en paralléle sur
un tableau format papier toutes les informations nécessaires permettant d’exploiter les mesures de
I'appareil. Dans ce cas, il est préconisé de réaliser ce repérage a deux personnes.

Pour le second cas, I'accompagnant de I'opérateur dispose sur le terrain d'une fiche pour chaque batiment
sous forme de tableau avec les colonnes suivantes qui doit étre rempli & la main dans le méme temps que la

mission sur le terrain :

- Niveau du local,
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- Ref.local,
- Zone investiguée,

- Revétement apparent,

- Numéro de mesure de I'appareil,

- Concentration surfacique mesurée,

- Observations (dans cetfte colonne, indiquer les locaux oU on retrouve le méme composant sans

mesure).

V.23 Etape 3 : Rédaction du rapport de diagnostic

Il convient d'établir un rapport spécifique au cadre du diagnostic avant travaux conforme aux dispositions de

la norme NFX 46-035 de juin 2021.

Le cadre de I'intervention et le référentiel reglementaire (ainsi que ses limites) doivent étre clairement exposés

dans le rapport.

Les résultats de mesures extraits de I'appareil doivent étre reportés dans les tableaux permettant de localiser

d la lecture des plans et sur le terrain les revétements contenant du plomb.

Les plans des locaux numérotés doivent impérativement étre joints aux rapports.

Le tableau ci-dessous résume les étapes & suivre :

N° Phase Descriptif de la phase

Préparatoire 1.

Réalisation 6.

Réception 9.

Transmission des données par le donneur d’ordre (plans ; dates de
construction, programme de travaux, etc...)

Analyse du programme de fravaux
Analyse des rapports existants

Visite préalable (modalités d'acces, reconnaissance visuelle,
identification des revétements et matériaux masqués)

Détermination du périméetre, modalités d'intervention et du
programme de repérage

Identification

Mesure de la concenfration en plomb en indiquant la valeur de
réglage Uutilisée pour déterminer la sensibilité de la mesure ou
prélevement d’échantillons (analyse physico chimique)

Mentionne les difficultés d’acceés et raisons

Rédaction et transmission du rapport de synthése

Tableau 4 : Description par phase du diagnostic avant travaux

INnge©s
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VI. MISSION DE DIAGNOSTIC DE FIBRES CERAMIQUES REFRACTAIRES

VI.1. CADRE REGLEMENTAIRE

Les Fibres céramiques réfractaires sont des fibres de silicates d'aluminium congues pour les applications
dépassant 1000°C et commercialisés depuis les années 50.

Les FCR sont principalement employées dans les applications industrielles pour I'isolation thermique de fours,
de tuyauterie de cdbles, de joints et les dispositifs de chauffage industriels ou domestiques.

Ce matériau peut provoquer le cancer par inhalation (Cancérogéne catégorie 1B par I'union européenne
depuis 1er décembre 2010).

Les références réglementaires et normatives appliqguées au CMR suivantes régissent I'utilisation et le travail &
proximité des FCR :

©®© Reglement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 - Calcification européenne des substances
cancérogénes

© Décret n®°2001-97 du 01 février 2001 - Prévention des risques cancérogénes, mutagénes ou toxiques

©® Circulaire DRT 99/10 du 13 aoOt 1999 - Liste substances dangereuses; Prévention des risques
professionnels

©  Arrété du 30 mai 2018 - Mesures des fibres d'amiante et céramiques réfractaires
©®© Norme NFX 43-269 - Quallité de I'air - Air des lieux de travail

La Valeur Limite d'exposition professionnelle pour les FCR est de 0.1fibre/cm3 calculée sur 8 heures d'exposition
depuis le 1¢rjuillet 2009. En amont du repérage des FCR, une analyse des risques d'exposition devra étre établie
par I'Entreprise de repérage pour respecter le seuil d'exposition des travailleurs.

Le comptage de fibre dans les matériaux devra étre déterminé par Microscope Optique a contraste de Phase
(MOCP).

V1.2, CONTENU DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC FCR

Le rapport de repérage des FCR devra contenir les mémes éléments que le rapport du repérage amiante,
c'est-a-dire :

® Contexte général du site et programme de travaux envisagé par le MOA

® Matériaux ou équipement intégrés dans le périmetre de repérage ainsi que les conditions de
réalisation du repérage

La liste des installations / locaux visités et non visités

Les conclusions relatives & la présence de FCR en illustrant par des photos des sondages et
prélevements négatifs et positifs et par les PV d’analyse du laboratoire

Les croquis de repérage des locaux permettant de localiser les matériaux contenant des FCR
Les quantitatifs des matériaux contenant des FCR

Les réserves ou investigations restant a effectuer
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VIl. MISSION DE DIAGNOSTIC DES HAP DANS LES ENROBES BITUMINEUX

VII.1. CADRE REGLEMENTAIRE

Les HAP, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, se comptent au nombre de 16 composés. Les HAP sont
libérés sous le chauffage du matériau. Ces composés sont irritants pour la peau et cancérigénes lorsqu’ils sont
inhalés.

Les références réglementaires et normatives suivantes cadrent les interventions a proximité de HAP et
matériaux bitumineux contenant du goudron :

® Diagnostic des déchets de la route - guide SETRA d'avril 2010
® Caractérisation des déchets (en particulier du goudron) - guide INERIS 2001

® NF EN 15527 « Caractérisation des déchets - Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) dans les déchets par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (CG/SM) »

VII.2. PROTOCOLE D’'INTERVENTION

Vil.2.1 Travaux préparatoires

En amont des sondages, le plan de recolement des réseaux devra étre analysé pour prévoir une localisation
adaptée des carottages d'enrobés bitumineux. Leur localisation devra étre représentative des différents types
d’enrobés identifiables sur le site.

Une analyse de risque préalable devra étre rédigée pour minimiser les risques d'exposition (respect des VLEP
: Valeurs Limites d’'Exposition Réglementaires) lors des différentes phases du carottage.

Les moyens de protection collectives et les équipements personnels individuels devront étre adaptés en
conséquence des risques évalués.

Vil.2.2 Intervention sur le terrain

Les carottages sur site devront éfre effectués selon les modalités suivantes : carottages, identification des
couches, doubles ensachages, rebouchage avec mortier frais ou de I'enrobé & froid.

Apres avoir choisi le type de conditionnement & envoyer au laboratoire, les carottes d'enrobés bitumineux ou
les échantillons d'agrégats devront étre envoyés au laboratoire pour analyse des HAP. Les analyses devront
évaluer le taux de HAP de chaque échantillon.

NOTA : Un test au Pak-Marker ne constitue pas une analyse permettant de conclure sur I'absence de HAP. Ce
test peut étre effectué en premiere approche mais devra étre vérifié dans un second temps par une approche
quantitative.
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Vil.2.3 Rédaction du rapport

Le rapport de diagnostic de HAP dans les enrobés bitumineux devra indiquer les différents taux d'HAP des
échantillons analysés. Des conclusions claires devront étre apportées sur les étendues des enrobés similaires
(couches et surface).

Les éléments suivants devront étre abordés :
® Contexte général du site et programme de fravaux envisagé par le MOA
® Périmétre de repérage ainsi que les conditions de réalisation du repérage
©® Justification sur la stratégie d’échantillonnage des agrégats
O]

Conclusions relatives a la présence de HAP dans les enrobés enillustrant par des photos des sondages
et prélevements négatifs et positifs et par les PV d'analyse du laboratoire

©

Croquis de repérage des zones concernées par les prélévements

Réserves ou investigations restant & effectuer
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VIIl. PLANNING D’EXECUTION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISSION

Le délai global d’exécution de la mission est organisé selon le phasage suivant :

o . o . o Intervenants
Désignation Phase Délai partiel Echéance
MOE

L L. Début Mars

Nofification de la mission
2025

Période de préparation :

o Réunion de cadrage avec MOE

o Visite de site 3 semaines Fin Mars 2025

o Validation de la stratégie d'investigation

o Diffusion des études d’exécution H. HELOUIS

Interventions sur site : L. MIGNOT

Repérage Amiante Avant démolition/travaux

Diagnostic plomb Avant Travaux
2 semaines Mi Avril 2025

Diagnostic Fibres Céramiques Réfractaires
Diagnostics Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Rédaction des rapports de diagnostics = 3 semaines Mi-mai 2025

NOTA : L'Ordre de Service nofifiera le démarrage des missions qui seront & réaliser selon le planning décrit ci-
dessus.

2,
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ANNEXE
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ANNEXE 1 : Plan-masse du site et localisation des

batiments concernés par le périmetre de la

mission

ComUE - Campus de la Doua & VILLEURBANNE (69)
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Local technique
SYTRAL hors du
périmetre d'étude

Entrée principale
du site

Entrée secondaire
du site

Nomenclature Batiments et Installations

. : Chaufferie Gaz
. : Ancienne cogénération

. : Ancienne chaufferie
charbon-Cathédrale

. : Stockage charbon
. : Stockage produits de combustion
. : Convoyeur charbon

: Convoyeur et zone de départs produits
de combustion

. Installations de fraitement des fumées
et silo de suies
: Local pompe

. : Transformateur

Légende : Titre : Bureau d'études : Maitre d'Ouvrage : Date :
I : Installations & démanteler COMUE - Campus de la Doua a VILLEURBANNE (69) AoUt 2024
| £ Université de !.YON o Echelle :
[ Bafiments @ réhabilter Démantélement et Dépollution de I'ancienne chaufferie M Q e 0 S =5 UNIVERSITE  Sraniveemons toomug o <! 1400 A3
= = : Périmeétre de la zone d'étude 34 Rue du 35EME Réaiment  Tel  04.50.57.25.70 |U| DE LYON 92, rue Pasteur B
Plan d'implantation des batiments et installations existants R 9 R 69361 LYON cedex 07 Ref :
d'Aviation Lot 17, E-mail : Ingeos@ingeos.fr —_—
69500 Bron D6127-23-001/0-Annexel
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