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PRESCRIPTIONS COMMUNES

GENERALITES

Le présent document a pour objet de regrouper I'ensemble des piéces et prescriptions techniques
relatives au projet et communes a tous les lots.

Ce document fait partie intégrale du dossier marché et est indissociable des CCTP relatifs a chaque lot.

Dans le cas ou il apparaitrait dans le dossier de consultation des contradictions ou des incohérences
entre les descriptions ou spécifications exprimées dans les différents chapitres, il appartiendrait a
I'entreprise soumissionnaire d’attirer I'attention du Maitre d’ceuvre de fagon a préciser ce qu’il convient de
prendre en compte. Le cas échéant, la clause la plus avantageuse pour le maitre d’ouvrage sera
appliquée.

Les termes « Entrepreneur » ou « Entreprise » repris dans ce document désignent le titulaire du marché
relatif au lot concerné.

Toute entreprise répondant & la présente consultation est réputée posséder toutes les compétences
professionnelles et les moyens nécessaires pour assurer la faisabilité du projet, d’'un point de vue
technique, mais aussi sur le respect des délais imposés, ainsi que sur le prix global et forfaitaire remis
lors dépdt de son offre.

DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de décrire les prescriptions communes nécessaires a 'ensemble des lots
pour la Construction d’un local Transformation HT/BT dans la cour du N-2 du CHU de POITIERS, situé
au 2 rue de la Milétrie dans la commune de POITIERS (86000).

L’ensemble sera réalisé suivant les études de la maitrise d'ceuvre représentée par le mandataire, le cabinet
d'architecture ATELIER DU MOULIN situé 2, avenue du Docteur Dupont a LUSSAC LES CHATEAUX (86
320).

PRINCIPE & CLASSEMENT DE L'OPERATION

Classement du batiment :

Les principes de construction sont ceux demandés dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres.
Classification du batiment : Assujettis au code du travail (CT).

Classement des risques :

Nota : Le Maitre d'ouvrage souhaite aller au-dela des exigences réglementaires en raison des installations
accueillies dans ce batiment.

. NEIGE : Région A2
. VENT : Zone 3
. SISMIQUE : 3, sismicité modérée

PLANNING DES TRAVAUX

Se conformer au planning des travaux établi par le Coordinateur de travaux O.P.C.
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15 DIAGNOSTICS
15.1 RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU

1.6

17

1.8

PLOMB

Sans objet

AUTRES RAPPORTS ET PIECES COMPLEMENTAIRES FOURNIS AU
DOSSIER DE CONSULTATION

L'ensemble des entreprises devront prendre connaissance des rapports et pieces complémentaires listées
ci-aprés et joint au présent dossier de consultation :

- Extrait du plan cadastral

- Plan topographique et/ou Plans de relevés géométre
- Plans Architecte

- Plans BET Structures

- CCTP & DPGF

- Etude de sols (G2 AVP) & G5

-RICT

- Planning chantier

- etc...

AFFECTATION DES TRAVAUX PAR LOTS

Les travaux seront décomposés par lots correspondant sensiblement aux corps d'état traditionnels du
batiment.

Les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots sous réserve qu'elles possédent la
qualification professionnelle correspondante.

- Lot01: GROS CEUVRE — AMENAGEMENT DES ABORDS
- Lot02: ETANCHEITE

- Lot03: METALLERIE — FAUX PLANCHER METAL

- Lot 04 : PEINTURES

DISPOSITIONS A INTEGRER PAS LES ENTREPRISES

GENERALITES

Les dispositions exprimées ci-aprés sont a prendre en compte dans les offres des entreprises, pour les
travaux les concernant, et ne pourront faire I'objet d’'une rémunération complémentaire compte-tenu du
caractere global et forfaitaire de I'offre.

Cela comprend notamment les éventuels travaux de nuit et/ou du week-end (les travaux concernés étant le
cas échéant précisés dans les CCTP spécifiques).

L’entreprise soumissionnaire est réputée s’étre forgée une opinion et s’étre informée des contraintes de
réalisation des travaux lors de la visite du site nécessaire a I'établissement de son offre (visite obligatoire).

Les CCTP et les plans sont établis pour décrire le projet et expliciter les choix arrétés par le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. lIs ne se substituent en rien aux compétences des entreprises qui sont
seules aptes a réaliser les travaux demandés dans le respect des normes et régles de I'Art.
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1.8.2.2

Pour établir son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier de
consultation. Si des pieces non fournies dans son propre dossier lui semblent indispensables, il sera de sa
responsabilité d’en faire la demande par écrit au Maitre de I'Ouvrage dans le délai de la consultation.

REDACTION DES CCTP ET DPGF

NOTE CONCERNANT LE CCTP

Le C.C.T.P. constitue le document contractuel technique des plans fournis. L’entreprise ne pourra
argumenter d'un manque de concordance entre plans.et C.C.T.P., d'une imprécision dans la description ou
la figuration des ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans les regles de I'Art. lls se complétent tous.

Tous les matériels décrits dans les C.C.T.P. s’entendent fournis et posés par les Entreprises (hormis
matériaux et ouvrages issus du réemploi uniguement déposés et reposées). Celles-ci seront responsables
de I'ensemble des prestations qui devront étre livrées en parfait état d’achévement et de fonctionnement
dans les regles de I'Art.

L'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concerne notamment la participation des
Entrepreneurs a la préparation de I'exécution, l'organisation matérielle et collective du chantier et les
obligations diverses des Entrepreneurs prévues par les documents, notamment en ce qui concerne les
régles de sécurité.

Les analyses ou essais prévus dans le D. T .U. seront toujours a la charge des Entrepreneurs, de méme que
I'ensemble des échantillons et maquettes qui seront réclamés par le Maitre d'ceuvre afin de permettre le
choix des produits, matériaux, coloris a fournir au début de la période de préparation, ou en temps
nécessaire au parfait approvisionnement du chantier sur demande des Entreprises.

Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'ceuvre seront également a la charge des Entreprises
si les résultats ne sont pas conformes aux prescriptions du marché.

NOTE CONCERNANT LA DPGF

Les entreprises devront remettre une proposition de prix compléte, la décomposition de prix global et
forfaitaire sera établie sur la base du CCTP comportant les ouvrages annexes et complémentaires,
nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

Le cadre de DPGF remis avec le dossier de consultation des entreprises servira de base au chiffrage des
entreprises.

La colonne « Quantités » des DPGF est a vérifier et & confirmer par les entreprises.

Le cadre de DPGF n’a pas de valeur contractuelle et exprime uniquement la décomposition du prix global et
forfaitaire en vue de I'’établissement des situations de travaux.

L’entreprise fera son affaire de toute omission ou erreur de quantité. Aucune plus-value ne sera acceptée.
Tous travaux non désignés dans le cadre de bordereau quantitatif et que I'entreprise jugerait bon d’ajouter
pour compléter son offre devront y figurer. lls seront inclus dans le montant de son offre.

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Tous les ouvrages devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les
textes officiels parus jusqu'a la remise des prix et notamment :

e Les cahiers des charges des normes et DTU, les regles de calcul DTU publiées par le
C.S.T.B. ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata,

¢ Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux D.T.U. et les mémentos pour la
conception publiés par le C.S.T.B.,

e Les normes : les normes francgaises homologuées : Tous les produits (matériaux et
équipements) pour lesquels des normes NF existent devront étre homologués NF,
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1.9

191

e Les classements aux labels décernés par les organisations de certifications spécialisées :

= ACERMI : Isolants thermiques,

= MERUC : Enduits monocouches,

» F.I. T:Complexes d'étanchéité,

» UPEC : Revétements plastiques - carrelages,
» ACOTHERM : Fenétres P.V.C.,

= CEKAL : Vitrages isolants,

» FASTE : Blocs- portes intérieurs,

= ACERFEU : Produits de désenfumage,

* QUALICOAT : Laquage sur profilés métalliques,
= QUACANOD : Anodisation (aluminium),

= CTB: Bois + Traitement des bois.

Note : L'énumération de certains D.T.U. et normes en téte de la description des différents corps d'état
n'exclut pas ces derniers du champ d'application de I'ensemble des documents mentionnés ci avant.

PRESENTATION DES OFFRES

CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Les conditions administratives de dépdt des offres et de présentation sont déterminées par le réeglement de
consultation afférent a la présente opération.

TRAVAUX MODIFICATIFS

La décomposition du prix forfaitaire sera utilisée en cours d’exécution du marché comme base de référence
pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la
réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

Le Maitre d’ouvrage peut étre amené a demander des modifications de prestations.

Celles-ci seront apportées au marché aprés accord du maitre d’ouvrage et inclues dans le marché par
avenant.

Elles doivent faire 'objet d’'un devis préalable détaillé, établi dans les conditions suivantes, a remettre au
Maitre d’ceuvre aprés que ces modifications aient été envisagées :

= Pour des travaux dont la nature est prévue a la décomposition du prix forfaitaire : sur la
base des prix unitaires figurant dans cette composition,

= Pour les travaux dont la nature n’est pas prévue a la décomposition du prix forfaitaire : par
prix négociés sur devis et par assimilation aux prix de travaux de méme nature.

Par ailleurs, le devis préalable mettra en évidence les incidences de cette modification sur d’autres
conditions de marché (délai par exemple).

Si la procédure définie a cet article n’est pas strictement respectée par I'entreprise, le montant des travaux
modificatifs est établi d’office par le Maitre d’ceuvre et notifié par le Maitre d’ouvrage.

DECOMPOSITION FORFAITAIRE

Une décomposition forfaitaire sera obligatoirement établie avec les références des chapitres et articles des
devis ; chaque nature d'ouvrage devra comporter les quantités (surface, poids, cube, unité), les prix unitaires
hors taxes et les montants.

Le montant du devis sera arrété toutes taxes comprises. Cette décomposition forfaitaire sera jointe a I'acte
d’engagement et sera présentée suivant le cadre de décomposition et d’avant métré remis aux entreprises.
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OFFRE DE BASE

L’entreprise devra prendre en compte dans le cadre de I'établissement de son offre, les marques et types
des matériels et matériaux préconisés par la Maitrise d’ceuvre.

Ceci constituera son offre de base

L’entreprise peut proposer dans son offre des prestations équivalentes a celles préconisées dans le CCTP.
Dans ce cas, I'entreprise devra impérativement et explicitement préciser sa proposition, notamment a travers
sa teneur technique ou méme a I'appui d’'une documentation détaillée. Les prestations équivalentes ne
devront, en aucun cas, avoir d’incidence sur les autres lots.

En 'absence de ces éléments, ces propositions ne seront pas prises en considération et la prescription du
Maitre d’ceuvre sera retenue.

L’entreprise devra impérativement présenter son offre suivant le modéle joint au dossier de consultation en
respectant la présentation, la numération des chapitres, des articles, des sous-articles...

PSE & VARIANTES EXIGEES

Voir Réglement de consultation afférent a la présente opération.

CONTENU DES PRIX

Dans le cadre de sa décomposition forfaitaire, I'entreprise doit inclure dans ses prix unitaires tous ses frais et
charges qui ne feront en aucun cas I'objet d'articles séparés (frais d'études, assurances, installation de
chantier autre que portée au cadre bordereau, frais de prorata (selon conditions établis par le maitre
d’ouvrage et établis dans le CCAP, etc. ...).

L'offre de prix tiendra compte également, sans que I'énoncé ci-dessous soit limitatif, des plus-values
nécessitées par :

= Les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre,

= Les frais d'échafaudage, d'étaiement, d'épuisement d'eau,

= Lafermeture et I'entretien des clétures rendues étanches en permanence,

= La protection des surfaces,

= Les nettoyages et enlevements des gravois aprés chaque intervention,

= Le nettoyage et I'enlévement des gravois, ainsi que la protection des personnels et
publics.

QUANTITES

- Les quantités indiquées dans les DPGF fournies par la maitrise d'ceuvre, sont issues de métrés calculés
suivant les dimensions théoriques en ceuvre, figurant sur les plans réalisés par la maitrise d'ceuvre dans le
cadre d'une mission de base avec EXE. (Selon code de la commande publique et de son arrété 2019, ou
de tout autres arrétés ou décrets en vigueur).

- Il appartient également aux entreprises d’inclure dans leurs prix unitaires toutes les plus values ou sujétions
découlant des chutes, déchets, pertes, des foisonnements, des coefficients majorés ou minorés des
ouvrages, etc. ... ainsi que tous travaux indispensables et indissociables a la tache ou ouvrages métrés.

OBSERVATIONS

Pour permettre I'analyse des offres, il est demandé de respecter le cadre du bordereau.
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1.10.1

1.10.2

1.10.3

Dans le cas ou des erreurs seraient relevées, il est demandé aux entreprises de les signaler (via la
plateforme de dématérialisation), avant la remise des offres.

Les travaux complémentaires que I'entreprise jugerait nécessaires et qui ne seraient pas prévus au
quantitatif seront chiffrés a la fin du bordereau mais seront inclus dans I'acte d'engagement.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CODIFIEES

Les entreprises seront soumises a minima, aux réglements en vigueur et a la normalisation francaise,
suivantes :

- L'arrété 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et
ses additifs

- Documents Techniques Unifiés édités par le CSTB

- Textes législatifs et réglementaires édités par le CSTB (REEF)

- Normes applicables au batiment, éditées par le CSTB

- Normes AFNOR

- Réglements généraux

- Reégles pour le calcul des fondations superficielles

- Régles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et les
actions de la neige sur les constructions

- Régles BAEL 91 de conception et de calcul des ouvrages de construction en béton armé et/ou
EUROCODES

- Regles de calcul des charpentes métalliques et/ou EUROCODES

- Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et de
déperdition de base des batiments (régles Th, dans leur ensemble)

- Régles FB méthodes de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton

- Régles FA méthodes de prévision pour les calculs du comportement au feu des structures en acier

- Regles CM 66 regles de calcul des constructions en acier

- Lois et décrets d'application en vigueur, notamment ceux portant sur la sécurité et I'hygiene des
chantiers.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans le cas ou les ouvrages décrits aux présents C.C.T.P. ne figurent pas dans les documents techniques
unifiés ou en différent par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer a I'esprit de ce
document quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Les détails de construction précisés sur les plans et au présent C.C.T.P. devront étre respectés.
L'entrepreneur aura cependant la possibilité de proposer des aménagements dans le choix des matériaux a
employer ou dans leur mise en ceuvre, mais en aucun cas, les caractéristiques ne pourront étre modifiées.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les éléments de construction pour lesquels un classement de résistance ou de réaction au feu est requis par
la Réglementation en vigueur, devront faire I'objet d’'un procés-verbal d’essai d’un laboratoire officiel.

Ces PV seront présentés a I'approbation du maitre d’'ouvrage, de I'architecte et du bureau de contrdle.
La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

« aux prescriptions des Documents Technigues Unifiés,
« aux prescriptions particulieres du présent C.C.T.P.
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Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par la maitrise d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée ou décrite dans le présent CCTP
ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit de la maitrise d'ceuvre ou
du maitre d'ouvrage.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure sera refusé, le remplacement qui en résultera restera aux frais de
I'entreprise, qui supportera en plus la remise en état des ouvrages qui en découlera.

Démolitions pour défaut de réalisation :

Les ouvrages ou parties d’ouvrages présentant des défauts ou manquement vis-a-vis des exigences définies
dans le C.C.T.P. seront, sur simple injonction du Maitre d’ceuvre, immédiatement démolis par les entreprises
a leur frais.

ECHANTILLONS - MODELES - PROTOTYPES

Tous les échantillons et modéles demandés pour fixer les choix dans le cadre du C.C.T.P. et des plans,
devront étre soumis a I'agrément de la maitrise d'ceuvre et du maitre d'ouvrage avant une date a fixer d'un
commun accord.

Le C.C.T.P. prévoit, pour certains matériels, un échantillon de référence et autorise la fourniture de matériels
qualifiés d'équivalents. Il est spécifié que I'appréciation de I'équivalence des matériels présentés par
I'entreprise, avec ceux de référence, appartient a la maitrise d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, et qu'en cas de
divergence de vues avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de fournir les
matériels de référence.

Les échantillons acceptés par la maitrise d'ceuvre et le maitre d'ouvrage seront groupés et exposés dans un
local spécialement affecté, ils serviront de points de comparaison avec la fourniture sur le chantier.

CONNAISSANCE DU PROJET

Chaque entrepreneur est tenu de prendre connaissance des différents C.C.T.P. afin de bien connaitre
I'ensemble du projet, reconnaitre la nature exacte de son lot et apprécier les incidences des travaux des
autres corps d'état sur les siens.

Chaque entrepreneur reconnait a cet effet :

= s'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance, de leur nature et
de leurs conditions d'exécution,
= avoir connaissance de tous les détails qui auraient pu étre omis sur les plans ou aux C.C.T.P.

La série compléte des plans ainsi que le présent C.C.T.P. doivent permettre a toutes les entreprises
d'étudier le projet, de remettre leur proposition et d'exécuter les travaux, il est entendu qu'il ne saurait étre
accordé de majoration du prix forfaitaire en cours de chantier, pour raison d'omission ou d'imprécision dans
les documents fournis, chaque entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des constructions.

Il pourra éventuellement étre accordé des suppléments pour les travaux résultant d'une modification
ordonnée par ordre de service particulier, signé du maitre d'ouvrage.
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1.16

1.16.1

En cas de doute, manque de concordance entre documents, omissions, les entrepreneurs en référeront
immédiatement a la maitrise d'ceuvre, et ce, avant la remise des offres, faute de quoi, ils seraient tenus
responsables des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu'elles
entraineraient.

TRACE DE NIVEAU

Un trait de niveau situé a 1.00 ml au-dessus des sols finis sera maintenu jusqu'a I'exécution des travaux de
peinture. Ce trait de niveau sera matérialisé par I'entreprise de gros ceuvre. La suppression des tracés de
niveau sera effectuée par poncage, par I'entreprise de peinture.

PERCEMENTS - SCELLEMENTS - RACCORDS

Dans les structures créées, I'entrepreneur de gros ceuvre fera toutes les réservations (feuillures, gaines,
trémies, etc...) aux autres corps d'état. A cette fin, les corps de métiers du second ceuvre et les lots
techniques devront obligatoirement remettre leurs plans de réservation durant la période de préparation.

Dans les structures existantes I'entreprise de gros ceuvre fera tous les percements nécessaires pour le
passage des réseaux fluides de @ supérieurs ou égal & 120 mm ou de section 120 x 120 mm.

Dans le cas ou les plans de réservation n'auraient pas été fournis en temps utile, I'entreprise défaillante aura
a sa charge la réalisation des percements (aprés avoir sollicité I'accord de I'entreprise de gros ceuvre pour
les exécutions des feuillures et percements dans les ouvrages d'ossature).

Sauf cas contraire explicitement décrit dans les CCTP, chaque entrepreneur devra assurer tous les
calfeutrements et scellements de ses ouvrages, les scellements étant exécutés a 0.01 en retrait du nu fini
des enduits. La finition des enduits ou revétements restera due respectivement par les lots de gros ceuvre et
de platrerie.

Les boitiers électriques ou autres, incorporés dans les ouvrages béton seront remis a I'entreprise de gros
ceuvre en temps utile, cette derniére devant en assurer la mise en place sous la responsabilité de
I'entreprise les ayant fournis

FRAIS D'ETUDES

Le dossier remis aux entreprises comprend lI'ensemble des prestations dues au titre du marché de maitrise
d'ceuvre Loi MOP de base + EXE.

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La réglementation sur les déchets (loi n° 75.633 du 15 juillet 1975, loi n° 992.646 du 13 juillet 1992) a fixé les
priorités de la politique des déchets :

e Prévention et réduction de la production de la nocivité des déchets ;

¢ Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume ;

e Valorisation des déchets pour remploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie
a priori entre ces différents modes (tri sélectif obligatoire depuis le 1°" juillet 2002).

e Information du public

GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

Le présent chantier sera I'objet d’un tri des déchets, conformément a la réglementation en vigueur, au PGC,
au SOGED (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets) inclus au présent dossier de consultation.
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1.17

1191

La production de déchet sera minimisée a la source, grace aux études de prédimensionnement, de
calpinage et recherche d'optimisation des matiéres premieres, produits manufacturés utilisé sur le chantier et
réduction des emballages.

Le présent chantier sera I'objet d’un tri des déchets sept flux conforme au décret 2021-950 du 16 Juillet
2021.

Dans ce cadre, il est rappelé que:

Chaque entrepreneur se charge, a ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu’aux lieux de
traitement.

Le détenteur des déchets se chargera de la mise en place des différents conteneurs, de la signalétique
particuliére, ainsi que du transport dans les centres de stockage appropriés,

Le détendeur des déchets apportera au maitre d’ouvrage la preuve de la destination finale des matériaux
(tracabilité) et des sa conformité a la réglementation

Un cahier de bords de traitement des déchets sera mis en place et les bordereaux de suivit des déchets
seront remis a la Maitrise d'ceuvre

ETANCHEITE A I'AIR

Sans objet.

CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE (CEE)

Au titre des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), I'entreprise devra fournir I'attestation de fin de travaux
remise par la collectivité ddment complétée. De plus, I'entreprise s’engage a fournir a la collectivité toute
piéce justificative demandée et/ou documents techniques nécessaires a I'obtention des CEE demandés par
elle-méme ou son prestataire actuel.

Nota : Les CEE resteront la propriété du Maitre d’Ouvrage.

NETTOYAGE DE CHANTIER - PROTECTION DES OUVRAGES

NETTOYAGE DE CHANTIER

Le chantier sera tenu en permanence en état de propreté, il sera effectué :
- au minimum un nettoyage de chantier une fois par semaine
- un ou des nettoyages intermédiaires, selon état et besoin du chantier
- un nettoyage en fin d’intervention

Aucune incinération de déchets et détritus ne sera tolérée sur le chantier.

Tous les gravats et déchets seront sortis journellement des constructions, transportés et triés dans les
bennes prévues a cet effet.

Les échafaudages, bois de coffrage, etc. devront étre sortis des constructions, enlevés et rangés sur les
aires prévues a cet effet, immédiatement aprés I'exécution des travaux.

En cas de non-observation de ces obligations, la maitrise d'ceuvre et le maitre d'ouvrage se réservent le
droit de faire appel a une entreprise spécialisée qui exécuterait le nettoyage du chantier et des abords aux
frais des entreprises défaillantes

EIC & Associés — Affaire : 24033 — Indice : - — Rédacteur : — Vérificateur :



POITIERS CHU - Local Transformation HT/BT LOT N° 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Page 13/19

1.19.2

1.19.3

NETTOYAGE DE RECEPTION

Outre les nettoyages spécifiques prévus au lot peinture, préalablement a la réception, chaque entreprise
devra le nettoyage de ses ouvrages pour leur livraison en état de service. En cas de non-exécution des
prescriptions ci-dessus, la maitrise d'ceuvre et le maitre d'ouvrage se réservent le droit de faire appel a une
entreprise spécialisée qui exécuterait alors le travail aux frais des entreprises défaillantes.

PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur est tenu de prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter que les installations
réalisées par un autre corps d’état soient détériorées a la suite de ses interventions.

L’entrepreneur est responsable jusqu’a la réception, de la protection de ses propres ouvrages. A cet effet, il
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il serait constaté des
désordres, I'entrepreneur devra remettre en état, enti€rement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une
quelconque indemnité, les ouvrages détériorés.

Tous les matériaux sensibles aux agents atmosphériques sont stockés a 'abri des intempéries, de
'humidité, du soleil. Tout élément ayant subi des détériorations ou des phénomeénes incompatibles a sa mise
en ceuvre devra étre immédiatement évacué du chantier.

Les surfaces finies d’'ouvrages métalliques, les surfaces laquées, anodisées, etc. seront mises en ceuvre et
protégées par des bandes adhésives, des vernis solubles ou autres pouvant ainsi étre enlevés facilement en
fin de travaux.

Les matériaux et matériels dangereux (incendie, explosion, etc ..) devront faire I'objet d’'un plan de stockage
agréeé par le SPS et I'Architecte (local séparé).

L’entrepreneur est chargé du gardiennage de ses installations ainsi que des matériels entreposés sur le
chantier.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les ouvrages existants lors
des travaux de réhabilitation afin de préserver les parties d’'ouvrage conservées

COORDINATION ENTRE LES ENTREPRISES - RESERVATIONS

Les entreprises de tous les corps d'état devront se préter a ce qu'une parfaite et compléte coordination
puisse avoir lieu sur le chantier sous la direction de la maitrise d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Pour les lots dont I'exécution nécessite des réservations ou des scellements, les entreprises devront fournir
en temps voulus les plans détaillés aux entreprises susceptibles de les réaliser. Celles-ci les reporteront sur
leurs plans d’exécutions. Les plans de réservation seront établis par les entreprises pendant la période de
préparation.

Elles devront remettre a la maitrise d'ceuvre ou au maitre d'ouvrage, dans les délais convenus, tous les
documents, plans de réservation, etc., nécessaires au déroulement normal du chantier, dans le cadre du
planning contractuel, la non fourniture de ces documents a la date prévue pourra entrainer outre la
responsabilité des travaux supplémentaires qui en découleraient, I'application des pénalités prévues au
C.C.AP.

CONTROLES TECHNIQUES DES RESEAUX

Les contrbles techniques seront a la charge exclusive de chaque titulaire.

La liste et description de ces essais et vérifications sont données par les attestations d’essaies de
fonctionnement disponible sur le site de ’Agence Qualité Construction (AQC).
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1.22

1.23.1

1.23.2

Les attestations d’essaies de fonctionnement disponible sont :

= Installation électrique

= Réseaux d’alimentation en eaux intérieurs aux batiments

= Réseaux d’évacuation EU/EV/EP intérieures aux batiments
= Réseaux d’évacuation EU/EV/EP extérieures aux batiments
= Etc ...

Note :

Chaque entreprise concernée par les travaux cité ci-avant devra remettre en fin de travaux les
attestations nécessaires a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage

"La production des attestations d'essais et de vérification "AQC" est indispensable au reglement de
la derniére situation de travaux"

ESSAIS

lls sont a la charge des entreprises intéressées et comprennent tous les essais demandés par la maitrise
d'ceuvre dans les limites qui sont définies dans les Cahiers des Charges D.T.U. édités par le C.S.T.B. et
dans le C.C.T.P.

Remise d’essais : Les entreprises devront fournir a 'avancement de leurs travaux les essais, notamment :

= Essais a la plaque

= Essais sur éprouvettes béton,

= Essais concernant les fondations

= Essais sur la qualité des matériaux de parement
= Essais d’étanchéité par mise en eau

= Essais des réseaux électriques de chantier

Les essais complémentaires demandés par le Maitre d’ceuvre seront également a la charge des entreprises
si les résultats ne sont pas conformes aux prescriptions du marché.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

GESTION DE LA QUALITE D'EXECUTION DES OUVRAGES

Chaque entreprise devra nommer une personne responsable de la vérification de la bonne mise en ceuvre
(auto-contréle).

Pour cela, les entreprises devront la mise en place de fiches d’auto-contrdle qui devront étre remplies pour
chaque tache. Celles-ci seront stockées dans I'armoire de la cabane de chantier.

Les contrble de conformité s’entendent également au niveau de la coordination pour correspondance avec
les autres corps d’état.

ETAT DES LIEUX

Les entreprises prendront possession du bati et du terrain dans I'état ou ils se trouvent.

Elles devront reconnaitre les lieux pour établir leur remise de prix et prendre connaissance des héberges et
clétures des propriétés riveraines ainsi que de tous les tracés des canalisations, conduites, cablages et
réseaux divers pouvant exister.

Aucun travail supplémentaire provenant du fait de la méconnaissance des lieux ne sera accepté.
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1.23.3

1.23.4

1.235

1.24

Pendant la période de préparation, les entreprises feront toutes les déclarations nécessaires aupres des
services publics ou parapublics pour éviter tout accident lors des mouvements des véhicules et engins ou
lors de la réalisation des travaux.

Pendant les travaux, les entreprises devront prendre toutes les précautions réglementaires pour assurer la
protection des réseaux de toutes natures ainsi que les protections des propriétés riveraines.

CONSTAT DES LIEUX

Un état des lieux sera effectué au début et a la fin du chantier. L’entreprise de gros ceuvre prendra a sa
charge les constats d’état des lieux, effectués par huissier de justice, entre le maitre de I'ouvrage, les
utilisateurs, 'ensemble des entreprises intervenants sur le chantier et le Maitre d’ceuvre.

Les parties concernées seront convoqués par LR/AR et invités a signer le constat d’huissier.

En cas de refus de signature, le constat devra en annexe préciser les remarques faites par l'intéressé.

INSTALLATION DEFINITIVE

Pour les essais le co(t de I'énergie nécessaire aux essais est a la charge des entreprises.

APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX : DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES
(D.O.E)

Le dossier des ouvrages exécutés doit étre remis en 2 exemplaires papier et un exemplaire CD/Clé USB au
Maitre d’ceuvre dans les 15 jours suivant la réception des travaux.

L’ensemble des documents devra former un dossier étiqueté avec comme indications le nom de 'opération,
le lot concerné, la nomenclature des piéces contenues dans ce dossier, ainsi que la date de remise des
documents.

Il figurera notamment dans ce dossier :

« Les attestations d’essais de fonctionnement AQC.

« Les plans et documents d’atelier et de chantier, compris notes de calculs.
« Les proces-verbaux de tenue au feu.

« La liste des fournisseurs des matériaux et équipements utilisés.

« Les avis techniques des produits & matériels utilisés.

« Les fiches techniques des produits, équipements & matériels utilisés.

« Les rapports et procés-verbaux des essais, vérifications et contrbles réalisés.
« Les plans de recollement, avec relevés des réseaux.

« Les plans et détails d’exécutions mis a jour, compris note de calcul.

« Les plans de repérages & d’implantation, des ouvrages exécutés.

« Les organigrammes des cylindres mis en ceuvre, sur le chantier.

« Etc...

INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

Les installations de chantier sont a préciser par les entreprises pour I'exécution de leurs travaux en se
référant aux exigences des préconisations du Dossier de Consultation des Entreprises, du PGC et du Code
du Travail.

Les besoins de I'ensemble des entreprises devront étre répertoriés par le lot gros ceuvre pour la production
des PIC (cantonnement, stockage, approvisionnement).
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1.24.2

1.24.3

Les prescriptions qui suivent et qui n'ont pas un caractére exhaustif donnent les exigences minimales
auxquelles devront répondre ces installations.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Pour chaque phase des travaux, les entreprises feront leur affaire des démarches & autorisations
administratives et des frais liées aux interventions sur le domaine public (occupation des espaces publics).
Le colt de I'occupation temporaire du domaine public, sera a la charge de I'entreprise qui en fait la
demande.

Nous insistons sur le fait, que 'ensemble des entreprises devront se rendre sur place pour évaluer les acces
au chantier (présence d’acces et rues étroites). Le matériel nécessaire aux livraisons, bennes, évacuation
des déblais, etc..., devra étre dimensionné en conséquence.

CONDITIONS D'ACCES PARTICULIERES

Chaque entreprise du présent DCE devra prendre en compte dans son chiffrage les conditions d’accés
particulieres & difficiles au chantier, y compris :

- largeur des voies d’acces au chantier, et repérage des virages a 90°

- présence des réseaux aériens

- présence d’'une morgue (en activité pendant toute la durée du chantier)

- réalisation du chantier dans un site occupé et en activite,

- la possibilité d’interruptions ponctuelles des accés au chantier, sur demande du Maitre d’ouvrage,
afin de maintenir I'activité du site

- autorisations de voirie a prévoir pour 'acheminement de grue, des rotations de camions de
livraison, etc.

Elle devra également veiller :
- a laisser libre d’acces, les issus de secours des batiments attenant,
- a laisser libre d’accés, aux pompes & équipements techniques existants dans la zone
d’intervention,
- & laisser le libre accés au parking de la morgue,
- a ne pas endommager la barriere levante du parking de la morgue,
- etc...

Nota : Le grutage nécessaire au chantier sera possible depuis la zone dépose malades dans la zone
d’accés au batiment Jean Bernard, en respectant les horaires définis par la Maitrise d’ceuvre et Maitrise
d’ouvrage ('ensemble selon préconisation du PGC).

ECHAFAUDAGE ET NACELLES

Pour chaque phase des travaux, les entreprises devront la mise en ceuvre d’échafaudages pour la
réalisation des travaux en fagades.

A cet effet, il sera prévu au lot Gros ceuvre — Aménagement des abords, la stabilisation des pieds de fagade
par décapage, une mise en place d’'une grave 0/31,5 compactée sur 30 cm d’épaisseur sur une largeur de
2.00 m et reconstitution des sols aprés travaux. Des essais a la plaque seront demandés pour validation par
le bureau de contrdle.

Les entreprises prendront & leur charge la définition des échafaudages (note de calcul) ainsi que les travaux
de terrassements en pieds compris essais a la plaque en nombre suffisant pour validation par un bureau de
contrdle.

La réalisation des travaux en fagades pour 'ensemble des lots se fera impérativement depuis les
échafaudages.

Les nacelles pourront étre utilisées ponctuellement.
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1.24.4

1.245

1.24.6

1.24.7

1.24.8

PANNEAU DE CHANTIER

L'entrepreneur du lot gros ceuvre sera chargé d'exécuter le panneau signalant le chantier et ceci dés
réception de l'ordre de service fixant le début des travaux.

Le panneau d'une surface de 1.50 m?, réalisé selon la maquette fournie par la maitrise d’ceuvre et
comprendra :

= |le logo du Maitre d’'ouvrage et une vue générale de I'opération (fournis sous forme numérique par
I'Architecte)

= la nature de 'opération,

» |a raison sociale & logo des financeurs

= |a raison sociale & logo du maftre d’ouvrage et AMO

» les noms et adresses des membres de I'équipe d’ingénierie,

» les noms et adresses des bureaux de contrdle et de sécurité,

» les noms et adresses des entreprises attributaires.

Les frais d'établissement et de mise en place seront a la charge exclusive du lot gros ceuvre.
La maquette qui sera réalisée par le MOE sera obligatoirement a respecter.

Aucun affichage publicitaire au bénéfice des entreprises ne sera autorisé sur le chantier ou ses
abords.

CLOTURE DE CHANTIER

La cléture de chantier sera a la charge exclusive de I'entreprise attributaire du lot gros ceuvre et réalisée
conformément aux préconisations du coordinateur SPS.

BUREAU DE CHANTIER- BUNGALOW DE CHANTIER

Selon préconisations du coordinateur SPS
BUNGALOWS SANITAIRES - VESTIAIRES - REFECTOIRE

Selon préconisations du coordinateur SPS
BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L’Entreprise du Lot Gros CEuvre devra prendre contact et assurer I'ensemble des demandes avec les
services technigues du CHU, pour les branchements de chantier.

L’entreprise du Lot Gros CEuvre prendra toutes les dispositions pour que tous les branchements soient actifs
dés le début de la phase d’installation de chantier (installation de la base de vie).

L’Entreprise devra donc s’assurer au préalable (et ce avant la remise de son offre) que les prestataires
pourront fournir les énergies nécessaires au bon déroulement des travaux. Dans le cas contraire,
I'Entreprise devra fournir les énergies nécessaires par tous moyens appropriés dans le cadre du marché.

A la remise de son offre, I'entreprise est réputée avoir pris connaissance de toutes les dispositions
techniques et financieres pour la réalisation de tous les branchements.

Ces travaux étant a sa charge exclusive du Lot Gros CEuvre, elle devra définir toutes les dispositions
nécessaires aux travaux de raccordement et prendre toutes les dispositions nécessaires en concertation
avec les services techniques du CHU.

L’entreprise devra les branchements de chantier en EU/EV-EP-TEL-EAU-ELEC ..., compris tranchées
réseaux divers, lignes aériennes sur poteaux, traversées de voiries, rebouchages et reconstitutions des
voiries, y compris sur le domaine public et ce jusqu’au lieu du raccordement identifié par les
concessionnaires, quelque soit la distance.
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1.24.9

1.25.1

1.25.2

L’offre de I'entreprise doit tenir compte de toutes incidences, nécessaires a la réalisation de 'ensemble des
branchements.

L’entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le scellement des coffrets EDF, ainsi que les cables
depuis l'origine des réseaux définie par les services techniques du CHU, jusqu’aux cantonnements du
chantier, y compris réseau d’alimentation de la grue de chantier, si nécessaire, et le réseau d’alimentation du
ou des batiments projetés.

En aucun cas il ne sera toléré des branchements sur les installations existantes de I'établissement.
L’ensemble des branchements de chantier et des adaptations de ces derniers liées aux modifications en
fonction des différentes phases fonctionnelles est di au marché.

De la méme maniére, est compris tout déplacement de I'ensemble des installations de chantier au gré des
différentes phases fonctionnelles et phases de travaux en accord avec 'Architecte et le SPS.

NOTA :

Frais afférents aux branchements : Selon préconisations du coordinateur SPS

Les consommations en eau et électricité, nécessaires au chantier sont a la charge du CHU.

Le compteur « armoire » de chantier est a la charge du lot Gros ceuvre.

Les services techniques du CHU réaliseront le réseau d’alimentation en électricité nécessaire au chantier,
depuis I'origine définie par le CHU, jusqu’a la limite de la zone chantier. L’entreprise devra respecter le
régime de neutre ITAN. Le courant de cour circuit sera de 25KA.

GARDIENNAGE ET CONTROLE D'ACCES DE CHANTIER

Il est rappelé que I'accés au chantier est formellement interdit au public.

Chaque entreprise reste responsable (a ses frais) de la sécurité de ses approvisionnements, de son
matériel, des ouvrages réalisés, etc... jusqu'a la réception des travaux. Les dispositions a prendre en
compte par chacun pour la sécurité du site seront a prévoir dans les marchés de chaque lot conformément
aux regles en vigueur.

HYGIENE ET SECURITE

GENERALITES

L'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé lors des opérations de batiment et de génie civil seront assurées, conformément au décret 94.1159 du
28 décembre 1994 avec création d'un college inter entreprises de sécurité de santé et des conditions du
travail, conformément au décret n° 95.543 du 4 mai 1995.

Deés le début des travaux, I'entrepreneur de gros ceuvre sera chargé de prévoir les installations
réglementaires de chantier et de maintenance ainsi que toute la signalétique afférente a la sécurité sur le
chantier.

Dans leur remise de prix, chaque entreprise, pour ce qui la concerne, devra inclure toutes les incidences
pour les interventions ultérieures sur I'ouvrage ainsi que les prestations et obligations définies par le
contrbéleur SPS.

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera assurée par un bureau agréé a la
charge exclusive du maitre d'ouvrage

SECURITE DE CHANTIER

Suivant réglementation en vigueur (description ci-aprés non limitative) et notamment le décret 94 1159 du
26/12/94.
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1.25.3

1.27

1.28

A la charge des entreprises :

= Fourniture et mise en place des dispositifs de sécurité du chantier, tels que protection des
ouvertures extérieures, escaliers, trémies, balcons, acrotéres jusqu’a la mise en place des
ouvrages définitifs.

» Echafaudage de fagade et tous les dispositifs propres a ses travaux y compris notamment
durant les travaux de démolitions.

» Entretien et maintien des dispositifs mis en place jusqu’'au parfait achévement des
ouvrages ou levée des risques (voir PGC).

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Il appartiendra a chaque entrepreneur susceptible d'utiliser I'électricité, d'assurer efficacement la sécurité de
ses propres ouvriers en application des dispositions du décret du 14 novembre 1962.

Il appartiendra a chaque utilisateur, d'équiper ses propres appareils de fiches de raccordement normalisées.
Les cables de liaison seront de sections appropriées et présenteront une résistance mécanique suffisante.

Chaque entreprise devra assurer sa propre sécurité contre les risques de chute, conformément aux normes
et réglements en vigueur.

Compte tenu des moyens de chaque entreprise, les protections devront étre conformes aux préconisations
définies par le coordonnateur SPS.

Les frais d'installation et de maintenance de ces protections seront a la charge de chaque entreprise pour ce
qui la concerne

DOSSIER SSI

Sans objet.

MISE HORS D'EAU

Les entrepreneurs devront assurer la mise hors d'eau des constructions avec évacuation des eaux jusqu'a la
voirie.
Les entreprises concernées sont :
» |'entrepreneur de gros ceuvre — Aménagement des abords (recueillement et évacuation des
eaux de pluie)
= ['entrepreneur d’Etanchéité (collecte des eaux des couvertures et raccordements provisoires

au réseau créeé par le lot gros ceuvre — Aménagement des abords)
= ['entrepreneur de menuiseries (bachage des baies avant pose des menuiseries extérieures).

COMPTE PRORATA

Sans Objet.

Mention “Lu et approuvé” Date, cachet et signature
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