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GENERALITES

Objet de la prestation

Le présent document a pour objet de décrire les travaux du présent lot, pour la Construction d’un local
Transformation HT/BT dans la cour du N-2 du CHU de POITIERS, situé au 2 rue de la Milétrie dans la
commune de POITIERS (86000).

L’ensemble sera réalisé suivant les études de la maitrise d'ceuvre représentée par le mandataire, le cabinet
d'architecture ATELIER DU MOULIN situé 2, avenue du Docteur Dupont a LUSSAC LES CHATEAUX (86
320).

Prescriptions générales

Préalablement a la remise de leurs offres, les entreprises soumissionnaires du présent lot devront
obligatoirement prendre connaissance des documents indissociables constituant le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres de tous les corps d'état, afin de connaitre 'ensemble du projet, la limite de leurs
prestations et d’apprécier les incidences des travaux des autres corps d’état sur les siens. Elles devront
également se rendre sur place pour mieux apprécier la nature des travaux a exécuter ainsi que l'accessibilité
du chantier.

Les entreprises devront prévoir dans leurs décompositions forfaitaires, tous les travaux indispensables au
parachévement de leurs ouvrages. Il est entendu qu'il ne serait étre accordé de majoration du prix forfaitaire
en cours de chantier, pour raison d’omission ou d’imprécision dans les documents fournis. Il appartient donc
a I'entrepreneur de formuler ses observations pendant la période d’étude de sa proposition, en tout état de
cause, jamais aprés la remise de celle-ci.

Observations particulieres

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes, tant sur
la voie publiqgue que dans l'enceinte du chantier.

Il devra également prendre ses dispositions pour éviter toutes dégradations des héberges, (telles que voiries
publiques ou privées, constructions, clétures, conduites souterraines ou aériennes, etc...), a l'intérieur de la
zone chantier ou a proximité du chantier.

En tout état de cause, les réfections qui pourraient s'imposer a la suite ou du fait de son intervention, seront
a la charge de l'entreprise du présent lot, quelle qu'en soit I'importance.

Obligations de I'entreprise

Les frais de branchement et de consommation en eau, électricité, téléphone, seront a la charge des
entreprises, suivant les prescriptions du coordonnateur SPS.

Au vu de I'exiguité du site, les entreprises devront se conformer a la proposition de PIC fournie au DCE
L'entreprise du présent lot aura a sa charge :

- tous les moyens d'approche et de levage des matériaux, ainsi que toutes les manutentions a
l'intérieur du chantier,

- tous les échafaudages nécessaires avec garde-corps, garde-gravois et platelage,

- toutes les protections provisoires pour la prévention des accidents, (garde-corps sur baies, sur
escaliers, sur trémies, etc...),
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1.8

- toutes les clétures nécessaires pour la sécurité et la protection des personnes étrangeres au
chantier et ceci pendant la durée des travaux,

- toutes les protections des ouvrages mis en place par les autres corps d'état et de ses ouvrages,
susceptibles d'étre détériorés par lui-méme lors de la réalisation de ses ouvrages de finition,

- les dispositifs nécessaires aux fermetures provisoires des batiments,

- le maintien du trait de niveau pendant la durée du chantier,

- les dispositions relatives aux installations de chantier, communes a I'ensemble des lots,

- l'installation de chantier propre a I'entreprise attributaire du présent lot,

- les bungalows de stockage pour matériel et matériaux nécessaires a I'entreprise,

- les dispositions relatives aux installations de sécurité et d'hygiéne, comme définies dans les
prescriptions du coordonnateur SPS,

- etc...

Les entreprises qui voudront utiliser des engins mécaniques pour I'approvisionnement ou la distribution des
matériaux seront responsables des détériorations que cela engendrera et seront tenues de remettre les
abords en leur état d’origine tant en période de chantier qu’a la fin du chantier.

En cas de non observation de cette obligation, les travaux de remise en état seront exécutés par une
entreprise extérieure, a la charge de I'entreprise défaillante.

Coordination entre les entreprises

L'entrepreneur devra se préter a ce qu'une parfaite et compléte coordination soit assurée, en temps utile,
sous la direction de I'Architecte, entre lui-méme et les entreprises des autres corps d'état.

Pour faciliter cette coordination, il devra solliciter en temps utile, auprés de I'Architecte et des entreprises
intéressées les plans et détails de réservation a prévoir dans les parties portantes de la construction, tant en
dimensions, qu'en implantation.

Il devra également, en étroite collaboration avec les entreprises concernées, établir les tracés et reperes
nécessaires a la bonne exécution des ouvrages. Ces tracés seront soumis a l'agrément de I'Architecte
chaque fois que cela sera nécessaire. Il fournira a I'Architecte toutes indications générales ou détaillées
nécessaires a la mise au point du projet.

Evacuation & gestion des déchets

Les entreprises devront le nettoyage permanent du chantier et I'évacuation des déchets, conformément aux
dispositions énoncées par le coordonnateur SPS.

Démarches administratives

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge toutes les démarches nécessaires auprés des
administrations, pour la mise au point définitive de sa proposition et par la suite I'exécution des travaux.

Il lui appartient sous sa seule responsabilité, de demander et d'obtenir toutes les autorisations nécessaires,
en temps voulu, afin de permettre le déroulement des travaux suivant le planning prévu.

Prescriptions particulieres

Dans le cadre de sa décomposition forfaitaire, I'entreprise doit inclure dans ses prix unitaires tous ses frais et
charges qui ne feront en aucun cas l'objet d'articles séparés (frais d'études, assurances, installation de
chantier autre que portée au cadre bordereau, frais de prorata, frais de nettoyage de chantier).

Dans le cas ou les ouvrages décrits aux présents C.C.T.P. ne figurent pas dans les documents techniques
unifiés ou en différent par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer a I'esprit de ce
document quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.
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Les détails de construction précisés sur les plans et au présent C.C.T.P. devront étre respectés.
L'entrepreneur aura cependant la possibilité de proposer des aménagements dans le choix des matériaux a
employer ou dans leur mise en ceuvre, mais en aucun cas, les caractéristiques ne pourront étre modifiées.

Planning des travaux

Se conformer au planning des travaux établi par le Coordinateur de travaux O.P.C.
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2

2.1

2.2

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Documents techniques - Normes

Les entreprises seront soumises pour I'exécution des travaux, aux clauses et spécifications des Cahiers des
Charges en vigueur a la date de remise des offres, et notamment :

- les documents techniques applicables aux travaux du présent lot,

- Les normes Frangaises Homologuées (NF) et normes européennes,

- Le REEF édité par le centre scientifique et technique du batiment (CSTB) et en particulier aux
prescriptions des Cabhiers des Clauses Techniques (CCT) et des Cahiers des Clauses Spéciales
(CCS) des Documents Techniques Unifiés (DTU),

- Le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public,

- les cahiers des clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- les cahiers des clauses Techniques Particulieres (CCTP),

- les avis techniques et les cahiers de prescription de pose des fabricants,

- les régles de I'Art,

- etc...

Etudes - Dessins d'exécution

L'étude béton jointe au dossier de consultation des entreprises, a été réalisée par le B.E.T. SONECO a
POITIERS (86).

La mission du Bureau d'Etudes béton, co-traitant de I'équipe d'ingénierie est une mission "BASE™ + EXE.
L'entreprise devra se référer aux études de sol

Il appartient donc a chaque entreprise de vérifier les quantités indiquées aux DPGF, ainsi que d'y ajouter le
cas échéant toutes remarques, prestations ou toutes incidences complémentaires qu'elle jugerait nécessaire
afin de respecter le caractére forfaitaire de son offre. Il est entendu qu'il ne serait étre accordé de majoration
du prix forfaitaire aprés remise du bordereau de prix définitif de I'entreprise.

Il appartient également aux entreprises d’inclure dans leurs prix unitaires toutes les plus values ou sujétions
découlant des chutes, déchets, pertes, des foisonnements, des coefficients majorés ou minorés des
ouvrages, etc. ... ainsi que tous travaux indispensables et indissociables a la tdche ou ouvrages métrés.

Les études sont établies pour des ouvrages coulés en place. Dans le cas ou l'entreprise désirerait réaliser
les travaux avec des éléments préfabriqués, en accord avec la maitrise d'ouvrage, les études béton
complémentaires nécessaires seraient a la charge exclusive de I'entreprise.

Tous les poids d'acier supplémentaires qui découleraient de cette préfabrication seront a la charge exclusive
de I'entreprise.

Les quantités indiquées sur le bordereau de décomposition forfaitaire, joint & la consultation, sont établies
suivant les dimensions théoriques figurants sur les plans béton et les plans de I'architecte, I'entreprise doit
inclure dans ses prix unitaires toutes les incidences complémentaires telles que foisonnement, pertes,
coefficients majorateur ou minorateur, coffrages, etc..., qui ne feront en aucun cas l'objet d’articles séparés.
D’autre part I'entreprise devra également formuler pendant la période d’étude de sa proposition de prix
toutes omissions, observations ou imprécisions, des documents fournis. Il est entendu qu’il ne serait étre
accordé de majoration du prix forfaitaire aprés remise du bordereau de prix définitif de I'entreprise.
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Les études complémentaires détaillées avec les plans devront étre transmis au maitre d’ceuvre pour VISA et
synthése avant le début de I'exécution. lls seront impérativement a remettre avant la fin de la période de
préparation.

En phase chantier I'entreprise devra s’assurer que ses plans de chantier, soient en concordance avec les
plans de I'étude de la consultation, complétés le cas échéant des remarques de I'entreprise en phase étude,
dans le cas contraire elle devra pendant la phase préparation en début de chantier, signaler a la maitrise
d’ceuvre les points divergents afin de déterminer les incidences techniques pour respecter le caractére
forfaitaire de son offre de base de I'entreprise. Passé le délai de la période de préparation de chantier, il ne
serait accordé de majoration du prix forfaitaire de base.

En phase DOE, a la réception des travaux, I'entreprise fournira 1 exemplaire sur papiers reproductibles de

tous les plans ayant servi a la construction du batiment. L'entreprise aura a sa charge les exemplaires
demandés par le maitre d'ouvrage.

Obligations du constructeur

Pendant la période de préparation;

- L'entrepreneur devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive des
détails des autres corps d'état, ces renseignements seront matérialisés par des croquis ou dessins
a I'échelle si la demande en est formulée.

Avant début d’exécution ;

L'entreprise devra s'assurer de la conformité ;

- des supports par rapport aux plans d’exécution et niveaux énoncées au présent document,
- aux détails établis en accord avec les entreprises des différents lots.

Pendant I'exécution :

- L'entreprise devra a ses frais, risques et périls le chargement, déchargement, montage a pied
d'ceuvre de tous ses matériaux et matériels, tous les dispositifs de protection, d’échafaudages et
de sécurité pour I'exécution de ses travaux, la mise en place, les réglages et scellements et ce
suivant tous les moyens a sa charge.

En fin d’exécution :

A I'exception des essais et contrOles prévus dans le cadre de la mission du bureau de contrdle,
I'entreprise devra réaliser les essais et vérifications complémentaires imposés par les D.T.U. et les
regles professionnelles, ainsi que les essais particuliers supplémentaires exigés par le présent
C.C.T.P. Ces essais seront a la charge exclusive de I'entreprise du présent lot qui devra
communiquer les procés-verbaux au contréleur technique pour avis.

Au cas ol ces proces-verbaux feraient apparaitre des résultats insuffisants, il appartiendra a

I'entreprise responsable, pour son propre compte et sous sa responsabilité, de remédier a ces
insuffisances et de faire établir de nouveaux procés-verbaux.

Stockage

L’entreprise veillera a ne pas apporter de surcharges localisées sur les ouvrages de structure, dans le cas
d’obligations, elle procédera elle-méme et a ses frais aux étaiements nécessaires.

Toutes les précautions seront prises pour assurer le stockage des matériaux sensibles aux intempéries,
dans un local clos, aéré et sain.
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Lors des manipulations, I'entrepreneur veillera a ne pas apporter de déformations sur les ouvrages exécutés
en atelier ou manufacturés.
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3.1

3.2

3.3

3.4

35

QUALITES DES MATERIAUX - CONTROLES

Généralités

Dans tous les cas, les provenances, natures et qualités des matériaux a mettre en oeuvre seront soumises a
I'Agrément de I'Architecte.

Granulats

Les sables et graviers devront obligatoirement provenir de carriéres alluvionnaires et étre exempts de toute
matiére terreuse ou marneuse.

lls devront répondre aux normes;
- NFP 18 301, "agrégats pour béton de construction"

- NFP 18 304, "granulométrie des agrégats"

Liants

lls seront toujours de marques connues, préalablement agréées par I'Architecte. lls seront toujours stockés a
I'abri des intempéries et de I'humidité.

Ciments et chaux :

lls devront répondre aux prescriptions des normes NF P 15301 du 20 Juin 1994, et 15312, et porter la
marque NF - VP.

Les liants a utiliser, sauf cas spécifiques, seront les suivants :

- pour les ciments : CPJ - CEM 1I/B 32.5,
- pour la chaux : XHN 30/60/100 - XHA.

L'emploi de ciment THR ne pourra étre envisagé que de facon absolument exceptionnelle et pour des
besoins bien spéciaux.

Adjuvants

Les adjuvants devront étre agréés par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants
et devront étre compatibles avec le type de ciment employé.

Les adjuvants seront conformes a la norme NF P 18103.
lls seront livrés sur le chantier accompagnés d'un certificat d'origine indiquant la date de leur fabrication et la

date limite d'emploi. Leur utilisation sera obligatoirement signalée et devra recevoir I'agrément de
I'Architecte.

Aciers
lls devront répondre aux caractéristiques des normes NFA 35015 et 35016.
- acier doux Thomas, ordinaire Fe E 24 - eg = 2350 bars,

- acier a haute adhérence, Fe 40 - limite élastique 3920 bars, diameétre de 25 a 40 et 4120 bars,
diameétre de 5 a 20.
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36 Maconnerie blocs béton manufactures

Les matériaux seront neufs, porteront I'estampille NF, ne comporteront pas de défectuosités apparentes
telles que cassures, fissures ou déformations.

Les parements seront suffisamment rugueux pour assurer une bonne adhérence des enduits et du mortier.

lls seront choisis dans une catégorie de résistance compatible avec les charges supportées et seront
conformes aux normes;

- NFP 14 301 pour les blocs en béton de granulats courants,
- NFP 14 304 pour les blocs en béton de granulats légers,
- NFP 14 305 pour les entrevous en béton de granulats.
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4

4.1

411

MISE EN OEUVRE - CONTROLES

BETON DE GRANULATS LOURDS

Généralités

La composition des différents bétons résultera d'une étude préalable.

La fabrication sera soumise a un controle : I'étude préalable et le contr6le seront conformes aux
spécifications et normes en vigueur.

NFP 15-301

NFP 18-010
NFP 18-011
NFP 18-101
NFP 18-103
NF EN 206-1

NFP 18-203

NFP 18-210
NFP 18-303
NFP 18-325

NFP 18-330
NFP 18-331
NFP 18-332

NFP 18-333
NFP 18-335
NFP 18-336
NFP 18-337
NFP 18-338
NFP 18-353

NFP 18-370

NFP 18-380

Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres de
conformité.

Bétons - Classification et désignation des bétons hydrauliques.

Bétons - Classification des environnements agressifs.

Granulats - Vocabulaire - Définitions et classification.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification et marquage.
Béton - Partie | : Spécification, performances, production et conformité + annexe
Nationale

Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et bétons (DTU 21.4).

Murs en béton banché - Partie | ;: Cahier des clauses techniques (DTU 23.1).
Bétons - Mise oeuvre - Eau de gachage pour bétons de construction.

Béton - Performances, production, mise en oeuvre et critéres de conformité
(ENV206).

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Hauts réducteurs d'eau.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Accélérateurs de prise sans chlore.
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Accélérateurs de durcissement sans
chlore.

Béton Auto-Placants - Recommandations provisoires de 'AFGC - Juin 2000
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Fluidifiants.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Plastifiants.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Réducteurs d'eau - Plastifiants.
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Retardateurs de prise.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Entraineur d'air.

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Mesure du pourcentage d'air occlus dans
un béton frais a I'aérométre a béton.

Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications et
marquage

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Reconnaissance chimique des adjuvants.

Contrble des bétons

Les différents essais de béton devront étre menés, en tous points, conformément aux dispositions prévues
par les normes ci-apres :

NFP 18-404

NFP 18-405
NFP 18-406
NFP 18-451
NFP 18-541
NFP 18-554

NFP 18-555

Bétons - Essais d’étude, de convenance et de contréle - Confection et
conservation des éprouvettes.

Bétons - Essais d'information - Confection et conservation des éprouvettes.
Bétons - Essai de compression.

Bétons - Essai d'affaissement.

Granulats - Granulats pour béton hydraulique - Spécifications.

Granulats - Mesures des masses volumiques, de la porosité, du coefficient
d’absorption et de la teneur en eau des gravillons et cailloux.

Granulats - Mesures des masses volumiques, coefficient d’absorption et
teneur en eau des sables.
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4.1.3

4.14

4.15

L'Architecte aura la possibilité de provoquer ou d'assister a toutes les phases des essais.

Fabrication des bétons

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a 'Emploi, conformément
aux prescriptions de la norme P 18-305.

L'Entrepreneur commande ces bétons par référence a la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs requises
dans le tableau de désignation des bétons.

Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :

- 'usine productrice,

- le chantier destinataire,

- la classe d’environnement et le type de béton,

- la résistance du béton,

- la nature des constituants,

- les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...)
- 'heure exacte de la premiére gachée,

- 'heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison sont tenus a la disposition du Maitre d'CEuvre et seront
systématiquement adresser au Maitre d'Ouvrage en format PDF au fur et a mesure de leur
production.

Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des
camions malaxeurs (toupies).

Transport des bétons

Sauf dispositions particuliéres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure & 1 h 30 et la durée totale
(transport + vidange) ne doit pas excéder 2 h 00.

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :

- une ségrégation des constituants du béton,

- un commencement de prise avant la mise en oeuvre,

- une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par
évaporation excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés d'un
tambour a deux vitesses, I'une pour l'agitation, |'autre pour le malaxage.

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans I'accord exprés du
producteur de béton.

Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définit :

- le matériel utilisé et le schéma de l'installation,

- les cadences de bétonnage,

- les zones de circulation prévues pour le personnel,

- les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire,

- les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

Mise en oeuvre des bétons

1) Programme de bétonnage :

Les programmes de bétonnage définissent :

- les phases de bétonnage,
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- la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),
- les conditions de recouvrement des couches successives,

- la nature des coffrages d’arrét,

- le matériel nécessaire pour la mise en oeuvre,

- les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton,

- les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,
- 'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,

- les secours électriques éventuels,

- les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

2) Mise en oeuvre - Vibration :

Dans le cas de mise en oeuvre a la pompe, le béton est mélangé dans I'engin transporteur avant
déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement
protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les
conduites, celui-ci est intégralement évacué avant le début du bétonnage.

Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en oeuvre qui doit intervenir avant tout début de
prise ou dessiccation.

La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des armatures.

Les armatures qui sortent d'une levée sont maintenues solidement de telle sorte que leur enrobage minimum
soit toujours garanti dans la levée suivante.

Le béton est en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobe les armatures sur toute leur
surface.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m. La chute est guidée par des
goulottes souples et des fenétres sont éventuellement réservées dans les coffrages ou dans le ferraillage.
Dans le cas d'un bétonnage a la benne, pour faciliter la descente du béton dans les goulottes, la benne peut
étre équipée d'un dispositif de vibration.

Le serrage du béton devra étre parfaitement réalisé.

3) Reprises de bétonnage :

Au moment de la prise, la surface du béton est complétement purgée de la laitance a l'aide d'un jet d'air et
d'eau sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes les parties friables ou
grasses tout en veillant a ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint,
I'Entrepreneur procéde avant tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a l'aide d'un jet d'eau a haute
pression (supérieure a 100 bars), soit par un léger repiquage suivi a nouveau d'un nettoyage et d'un lavage.

L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de recueillir
I'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu'a
saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en excés est éliminée a l'air comprimé, exempt d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont débarrassées
des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

4) Bétonnage par temps froid :

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait 'objet de dispositions spéciales
soumises au Maitre d'Oeuvre.
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5) Bétonnage par temps chaud :

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec, I'Entrepreneur
prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais (forte accélération
de la prise, évaporation rapide de I'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration aprés mise en oeuvre)
ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entrainant une diminution de la résistance finale
et une fissuration). La température du béton frais mis en oeuvre ne dépasse pas 30°C.

L'Entrepreneur établit des procédures qu'il soumet au Maitre d'Oeuvre aprés avoir effectué, si nécessaire,
des essais de convenance.

6) Cure du béton :

Quelles que soient les conditions climatiques, la cure est exigée pour les dalles, les terrasses ainsi que pour
les voiles dont le décoffrage intervient moins de 3 jours apres la fin du bétonnage.

Pour tous les autres ouvrages, la cure est exigée lorsque les conditions climatiques (atmosphére séche en
toute saison, vent, ensoleillement) compromettent I'hydratation normale du ciment et la bonne tenue du
béton.

Armatures pour béton armé ou non armé

D'une maniéere générale, tous les ouvrages ou parties d'ouvrages décrits dans la suite du texte comprennent
toutes les armatures nécessaires y compris les armatures n'intervenant pas directement dans la résistance,
telles que les armatures de reprise, les chainages, etc...

lls comprennent aussi les ligatures, les dispositifs de calage, de manutention en phases définitive comme
provisoire, ils peuvent étre laissés en place sous réserve de ne pas affecter I'aspect ni la fonction de
l'ouvrage.

Caractéristigues des armatures :

Les armatures devront étre conformes aux normes NFA 35015 pour les ronds lisses, NFA 35016 pour les
armatures a haute adhérence en tenant compte pour ces derniéres , des particularités figurant dans les
fiches d'identification délivrées a chaque producteur par application du CPC, fascicule 4, titre 1er, aux
spécifications de I'ADETS, (Association technique pour le Développement et 'Emploi du Treillis Soudé), et
de I'annexe B.1 des régles CCBA 68 pour les treillis soudés.

Tout autre mode d'armature devra faire I'objet d'un accord particulier de I'Architecte.

Fourniture, faconnage et mise en place des armatures :

Les prescriptions du CPC, fascicule 65, chapitre VI, devront étre intégralement respectées en tenant compte
de la remarque suivante;

- Les suspentes pour manutentions d'éléments préfabriqués et les aciers devant étre pliés ou dépliés
a la mise en oeuvre devront obligatoirement étre constitués en F.E.24.

Tolérances dimensionnelles des ouvrages

Implantation aprés exécution + 1.0 cm
Epaisseur des murs bruts + 0.5 cm
Faux aplomb élément vertical + 1.0 cm
(hauteur d'étage)

Epaisseur plancher brut + 1.0 cm
Hauteur sous plafond brut £ 1.0 cm
Cote de niveau £ 1.0 cm

Dimension batiment terminé + 2.5 cm
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Implantation des inserts £ 1.0 cm
Implantation éléments préfa + 0.5 cm

418 Définition des coffrages

1) parement de classe O (ordinaire) :

- aspect de surface indifférent,
- manque de matiére rebouché,
- tolérance fleche :
. sous regle de 2 métres inf. a 15 mm,
. sous regle de 0.20 métre inf. a 6 mm.
- désaffleur entre panneaux inférieur a 10 mm.

2) parement de classe C (courant) :

- aspect de surface rugueux,
- balévres enlevées,
- manque de matiére rebouché,
- tolérance fleche :
. sous regle de 2 métres inf. & 7 mm,
. sous regle de 0.20 métre inf. & 2 mm.
- désaffleur entre panneaux inférieur a 3 mm.

3) parement de classe S (soigné) :

- aspect de surface lisse,
- balévres enlevées et ragréées,
- manque de matiére rebouché,
- arétes et cueillies rectifiées et dressées,
- tolérance fleche :
. sous regle de 2 métres inf. a 5 mm,
. sous regle de 0.20 métre inf. a 1 mm.
- désaffleur entre panneaux inférieur & 2 mm.
- bullage n'impliquant pas une consommation d'enduit dit de débullage sur une surface supérieure a
10 % de la surface totale.

4) parement de classe D (décoratif) :

- béton apparent avec aspect décoratif spécial diment mentionné,

- béton brut avec aspect de surface; lisse, rugueux, plan animé,

- béton traité; brossé, gratté, lavé, sablé, grésé, bouchardé, cannelé, cassé, avec expression coloré
obtenue par teinte du mortier,

- nature du granulat; quartz, basalte, granit siliceux,

- dimensions des granulats; 35/50 - 12.5/25.

REMARQUE IMPORTANTE :

Lorsqu'un parement de classe " S " n'aura pas les tolérances de planéité et I'aspect de surface défini,
I'entreprise effectuera a ses frais, un ragréage a l'aide d'un enduit de lissage accepté par 'ARSES, et
bénéficiant d'un avis technique du CSTB ou d'une enquéte spécialisée effectuée par le bureau de contrdle
avec mise en oeuvre conforme au Cahier des Charges du fabricant.

Les trous de passage des écarteurs de coffrage seront obturés a I'aide de mortier a la résine du type Seltex
ou similaire (au plus t6t 28 jours aprés bétonnage).

419 Définition des parements supérieurs des dalles et des chapes
a) Surfacage de classe D1 (brut) :
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- état de surface indifférent,

- planéité :
+ 1.0 cm sous regle de 2.00 métres,
+ 0.5 cm sous regle de 0.20 metre.

b) Surfacage de classe D2 (courant) :

- état de surface régulier obtenu par dressage a la régle et surfacage a I'hélicoptére,
- planéité :

+ 1.0 cm sous regle de 2.00 métres,

+ 0.3 cm sous régle de 0.20 métre.

¢) Surfacage de classe D3 (soigné) :

- état de surface lisse obtenu par surfagage et poncage ou talochage et lissage,
- planéité :

+ 0.5 cm sous regle de 1.00 meétre. (chape rapportée)

+ 0.1 cm sous regle de 0.20 meétre. (chape rapportée)

+ 0.7 cm sous regle de 1.00 métre. (béton surfacé soigné)

+ 0.2 cm sous regle de 0.20 métre. (béton surfacé soigné)

REMARQUE IMPORTANTE :

Lorsqu'un parement de classe D3 n'aura pas les tolérances de planéité et I'aspect de surface définis,
I'entreprise effectuant les sols collés réalisera aux frais de I'entreprise du gros-oeuvre, un ragréage a l'aide
d'une chape de nivellement acceptée par I'ARSES et bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B. ou d'une
enquéte spécialisée effectuée par un bureau de contrdle, mise en oeuvre conforme au cahier des Charges
du fabricant.

42 MACONNERIE EN PETITS ELEMENTS

421 Mortiers

Les mortiers de hourdage seront, soit des mortiers a base de ciment CPJ, soit des mortiers batards a base
de ciment CPJ et de chaux hydrauligue XHN ou XHA.

Pour le rejointoiement, le mortier utilisé sera un mortier de ciment CPJ dosé a 600 kgs avec du sable de
riviere finement tamisé.

422 Mise en oeuvre

L'épaisseur des joints de montage sera réguliere et ne pourra dépasser 15 mm.

La planéité des parements devra étre telle qu'un cordeau tendu, de 10 meétres de longueur, n‘accuse pas de
fleche supérieure & 20 mm pour les murs et cloisons devant recevoir un enduit.

Cette tolérance ne sera que de 10 mm sur les jambages d'ouverture, quelle que soit leur hauteur.

Dans les murs porteurs, les saignées horizontales ou obliques seront interdites, les saignées verticales
seront limitées au minimum nécessaire.

43 ENDUITS

431 Enduits traditionnels

Les surfaces a enduire devront étre préparées par le titulaire du lot Gros CEuvre pour assurer un bon
accrochage, les bétons présenteront une surface rugueuse.
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La réception des supports sera réalisée en présence de I'Architecte et de I'entreprise titulaire du lot Gros
CEuvre.

Apres acceptation du support, toutes surcharges qui résulteraient d'un défaut de planéité ou d'adhérence
seraient a la charge exclusive du présent lot.

Les tolérances admises sont celles définies dans le DTU 26.1.

Les enduits seront exécutés en 3 couches, par panneaux complets, entre arétes ou joints, les supports
seront suffisamment humidifiés pour ne pas absorber I'eau du mortier, I'ensemble conformément au DTU
26.1:

- gobetage au ciment CPA 400 dosé de 500 a 600 kg,
- corps d'enduit au mortier batard hydrofugé 250 a 300 kg CPA + 125 a 175 kg. de chaux,
- enduit de finition exécuté a la chaux ou au mortier de liants spéciaux.

Les "endroits sensibles" tels que les angles des baies, les chainages de planchers, aux encastrements de
charpente, etc, seront renforcés par un grillage conforme au cahier des charges des enduits utilisés et a la
norme NF P 10202 (DTU 20.1).

L'épaisseur minimale de I'enduit sera de 25 mm.

Le saupoudrage de liant sera formellement interdit. Les temps de séchage entre chaque couche seront
toujours respectés.

Enduits spéciaux - Enduits monocouches
Les surfaces a enduire devront étre préparées par le titulaire du lot gros oeuvre pour assurer un bon
accrochage, les bétons présenteront une surface rugueuse.

L'exécution doit étre conforme aux conditions générales d’emploi et de mise en ceuvre des
enduits d'imperméabilisation & base de liants hydrauliques (cahier CSTB n® 1777).

Les enduits seront exécutés conformément aux préconisations du fabricant, par panneaux
complets, entre arétes et joints, les supports seront suffisamment humidifiés pour ne pas absorber
'eau du mortier.

Les conditions d'application définies par le fabricant seront rigoureusement suivies, tant en ce qui
concerne le mode d'application, que les épaisseurs minimales ou les conditions atmosphériques.

La réception des supports sera réalisée en présence de I'Architecte et de l'entreprise titulaire du lot
gros oeuvre.

Aprés acceptation du support, toutes surcharges qui résulteraient d'un défaut de planéité ou
d'adhérence seraient a la charge exclusive du présent lof.

Les tolérances admises sont celles définies dans le DTU 26.1.
Les "endroits sensibles" tels que les angles des baies, les chainages de planchers, aux

encastrements de charpente, etc., seront renforcés par un grillage conforme au cahier des
charges des enduits utilisés et & la norme NF P 10202 (DTU 20.1).
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5

5.1

5.2

OBSERVATIONS PARTICULIERES

Documents a produire

L'entreprise attributaire du présent lot devra au plus tard, durant la période de préparation, approuver les
plans de structure figurant au dossier de consultation.

Ces plans pourront éventuellement étre modifiés a la demande de I'entrepreneur, avec l'accord de

I'Architecte, dans la mesure ou les modifications n’entrainent pas de plus-value et ne changent pas 'aspect
des ouvrages prévus.

Mise en ceuvre

Réservations et équipements encastrés :

L'entrepreneur du présent lot effectuera le tracé de l'implantation de toutes les cloisons lourdes ou légéres
avec l'aide des entreprises intéressées, mais il conservera la responsabilité entiére des implantations
effectuées en commun.

L'entrepreneur devra également tous les trous, trémies et réservations ainsi que tous les fourreaux, etc...
demandés par les entreprises des autres corps d'état et fournis par ces derniéres en temps utile.

L’ensemble des boitiers de dérivation, ainsi que les boites d’encastrements des équipements électriques,
inscrits dans les ouvrages béton tels que dallages, planchers, voiles béton, etc..., seront fournis par le lot
électricité, la pose restant & la charge exclusive du présent lot.

L'implantation des réservations et équipements encastrés sera exécutée sous la responsabilité conjointe du
lot Gros-Oeuvre et du corps d'état intéressé.

L'Entrepreneur de Gros-Oeuvre devra matérialiser sur ses ouvrages les traits de niveaux qui serviront de
référence aux autres corps d'état.

Un repére de niveau sera scellé dans les limites de chantier en un emplacement convenu et ce jusqu'a la fin
des travaux.

Les tolérances d’'implantation et d'exécution des ouvrages seront conformes au fascicule "Les tolérances
dimensionnelles des ouvrages en magonnerie" de I'U.N.M. (Octobre 1972).

Exécution des terrassements :

L'entrepreneur devra tous les terrassements complémentaires nécessaires suivant les indications données,
aux cotes définies par les plans et les descriptifs.

Livraison des supports :

Les supports livrés par I'entreprise du présent lot aux corps d'état secondaires devront étre conformes aux
D.T.U. et normes en vigueur.

Les supports seront réceptionnés contradictoirement entre les intéressés.

Dans le cas éventuel de malfagons constatées par I'Architecte, I'entreprise devra y remédier immédiatement
et au plus tard sous huitaine afin de ne pas entraver I'avancement des travaux.
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5.3

Fondations

Les travaux comportent un systeme de fondations dont le codt est inclus dans le prix global forfaitaire de
I'entrepreneur. Ce systéme a été arrété en fonction de I'étude de sol géotechnique, jointe au présent DCE.

L'entrepreneur ne pourra en conséquence prétendre a un quelconque supplément de son prix a moins qu'a
I'ouverture des fouilles des fondations superficielles ou a la réalisation des fondations profondes,
n'apparaissent des accidents notables de terrain non décelés ou non décrits comme probables ou possibles
par I'étude géotechnique. Dans ce cas seul le prix de I'entrepreneur pourra étre augmenté par voie d'avenant
sur métré établi aprés attachements au jour le jour, contradictoirement avec la maitrise d'ceuvre, le bureau
de contréle, I'ingénieur géotechnique et aprés l'aval financier du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou des quantités de fouilles en trou ou en rigole et de blocage en gros béton ont été définies
dans le quantitatif pour remédier a d'éventuelles poches d'argile ou d'accidents de terrain non décelés ou
aux méconnaissances des sols, ces ouvrages ne seront pris en compte que par voie d'avenant sur métré
établi aprés attachements au jour le jour, contradictoirement avec la maitrise d'ceuvre.

Nota : Les métrés ont étés établis, suivant les dimensions et quantités d'ouvrages définies par les plans
béton.
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

6.1.1 Installation de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra la préparation du chantier, avec notamment :

- I'installation de chantier et la sécurité générale du chantier,

- le renforcement, 'aménagement, les protections et le balisage des voies existantes pour I'accés au
chantier, tels que définis par le coordonnateur SPS,

- les démarches et frais de voirie et de police pour occupation temporaire du domaine public,

- les moyens de grutage & de manutention sur le chantier,

- les bennes de chantier,

- les aires de stockage, & de cantonnements,

- les clétures en périphérie des aires de stockage et de la zone de cantonnement,

- le bureau de chantier tel que défini par le contréleur SPS

- les sanitaires, réfectoire et vestiaires de chantier, tels que définis par le coordonnateur SPS,

- les bungalows de stockage pour matériel et matériaux nécessaires a I'entreprise,

- les branchements provisoires des installations de chantiers, en eau, électricité, etc.., selon les
préconisations du coordonnateur SPS,

- l'alimentation et la consommation électrique, pour les moyens de levage et de manutention, si
nécessaire,

- les branchements des cantonnements sur les réseaux d'assainissement existants, ainsi que sur les
réseaux provisoires de chantier (eau, électricité, etc..),

- I'armoire générale électrique de chantier,

- la distribution en eau, pour la desserte du chantier, selon préconisations du coordonnateur SPS,

- les lignes électriques pour la desserte du chantier, depuis le tableau général du chantier, avec
'ensemble des dispositifs de protection et conformément a la réglementation en vigueur,

- I'entretien de la voirie de chantier pendant toute la durée des travaux,

- les prestations et obligations de sécurité comportant notamment les protections provisoires, les
protections des fers en attente, les protections verticales dont échafaudages, les protections
horizontales, la réalisation de plates-formes de travail en périphérie des ouvrages, etc.

- l'aire et la fosse de lavage des engins et toupie

- la remise en état des abords et de la voirie privée et publique,

- le nettoyage de chantier,

- etc...

et d'une facon générale, tous les équipements nécessaires suivant le plan général de coordination,
ou a défaut, selon la réglementation en vigueur.

Les entreprises qui voudront utiliser des engins mécaniques pour I'approvisionnement ou la distribution des
matériaux seront responsables des détériorations que cela engendrera et seront tenues de remettre les
abords en leur état d’origine tant en période de chantier qu’a la fin du chantier.

En cas de non-observation de cette obligation, les travaux de remise en état seront exécutés par une
entreprise extérieure, a la charge de I'entreprise défaillante.

En fin de chantier, I'entrepreneur devra assurer la remise en état des terrains sous I'emprise du chantier,
notamment la chaussée et les trottoirs.

Nota n°l : Le grutage nécessaire au chantier sera possible depuis la zone dépose malades dans la zone
d’accés au batiment Jean Bernard, en respectant les horaires définis par la Maitrise d’ceuvre et Maitrise
d’'ouvrage (I'ensemble selon préconisation du PGC). L’entreprise devra également prévoir la dépose &
repose des panneaux de signalisation, bornes anti-bélier, bancs, etc..., implantés dans la zone de grutage,
selon nécessité.
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6.1.2

6.1.3

Nota n°2 :
- les consommation en eau & électricité sur le chantier sont a la charge du Maitre d’ouvrage.
- le compteur « armoire » de chantier sera fournie et posée par le lot Gros ceuvre. Il s’agira d’'une
armoire en régime de neutre ITAN avec un courant de court-circuit a I'adduction de 25 KA.

- les services techniques du CHU réaliseront le réseau d’alimentation en électricité nécessaire au
chantier, depuis I'origine définie par le CHU, jusqu’a la limite de la zone chantier.
Le lot GO fournira au préalable un bilan des puissances nécessaires afin de dimensionner ce
cable.
Le branchement du cable (coté armoire électrique de chantier) sera réalisé par le lot GO.
La mise sous tension de l'installation sera réalisée par les électriciens du CHU ; un PV du bureau
de contrble sera transmis aprés mise en service.

Panneau de chantier (1.50m?2)

Panneau de chantier d’'une surface de 1.50 m?, signalant le chantier et comportant :

- le logo du Maitre d’ouvrage et une vue générale de I'opération (fournis sous forme numérique par
I'Architecte)

- le logo des financeurs

- la nature de 'opération,

- la raison sociale du maitre d’ouvrage

- les noms et adresses des membres de I'équipe d’ingénierie,

- les noms et adresses des bureaux de contrfle et de sécurité,

- les noms et adresses des entreprises attributaires.

Les frais d'établissement et de mise en place seront a la charge exclusive du lot gros ceuvre.

Aucun affichage publicitaire au bénéfice des entreprises ne sera autorisé sur le chantier ou ses
abords.

Clotures de chantier

Les cl6tures de chantier seront & la charge exclusive du présent lot, en qualité et en localisation telles que
définies par le coordonnateur SPS le PIC et le phasage du coordinateur OPC.

La sécurité des personnes étrangéres au chantier sera assurée par I'entreprise titulaire du présent lot.

Les clbtures resteront en place jusqu'a 'achévement du chantier, I'entreprise devra prévoir le déplacement,
I'adaptation et les compléments de cl6ture selon le planning /phase de 'OPC.

Les clbtures seront de type structure tubulaire métallique avec remplissage par panneaux de treillis soudé
rigides, I'ensemble de 2.00 ml de hauteur, de type HERAS ou équivalent, reliés entre eux par des colliers de
serrage et reposant sur des plots béton assurant la stabilité de la cléture.

Si nécessaire, I'accés au chantier se fera par une porte a 2 vantaux 4.00 x 2.00 mini., de manceuvre aisée,
condamnée par un cadenas a code.

Localisation :

* en périphérie des zones d’intervention selon préconisation du contréleur SPS.

Implantation des ouvrages

L'implantation générale et le piquetage des batiments seront réalisés par I'entreprise et vérifiés par un
géomeétre expert, rémunéré par I'entreprise de gros ceuvre, d'aprés les plans qui lui sont remis et les
instructions qui lui seront données par le Maitre d'ceuvre.

Les axes principaux seront matérialisés par un bornage fixe et protégé pendant toute la durée du chantier.
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6.1.6

6.2

6.2.1

L'entrepreneur de gros ceuvre devra matérialiser sur ses ouvrages les traits de niveaux qui serviront de
référence aux autres corps d'état.

Les tolérances d'implantation et d'exécution des ouvrages seront conformes au fascicule "Les tolérances
dimensionnelles des ouvrages en magonnerie" de I'U.N.M. (Octobre 1972).

Les altitudes seront contrdlées par le maitre d’ceuvre avant tout commencement des travaux.

Les niveaux de référence sont ceux mentionnés sur les plans (niveau £ 0.00 de référence = niveau de rez-
de-chaussée fini du batiment en extension).

Un PV d’implantation sera remis a I'architecte.

Etat des lieux

Un état des lieux réalisé par reportage photos, ou si nécessaire dressé par huissier. |l sera réalisé en
ouverture de chantier et sera a la charge du présent lot ; cet état des lieux sera dressé contradictoirement en
présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’ceuvre et de 'ensemble des entreprises intervenants sur le
chantier.

L’état des lieux portera sur :

- les abords de la construction projetée

- les réseaux existants,

- I'état général des batiments existants, limitrophe au projet et des voies d’accés au projet,
- 'état général des voiries existants, limitrophe au projet et des voies d’accés au projet,

- les plantations,

- les clétures, murs de souténement, escaliers, etc..., attenants au projet,

- etc.

Sécurité de chantier

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra inclure toutes les prestations et obligations définies par le
coordonnateur SPS et comportant notamment :

- cl6éture de cantonnement,

- protections provisoires,

- protection des fers en attente,

- protections verticales dont échafaudages,
- protections horizontales,

- plate-forme de détournement,

- plate-forme de recette,

- etc.

GROS OEUVRE

Débroussaillage général du terrain

Débroussaillage et défrichage du terrain comprenant :
- abattage et dessouchage de petits arbres ne pouvant étre conserves,
- coupe de ligneux,
- ramassage des bois morts et détritus,
- évacuation des gravois et déchets aux décharges publiques.
Aucun brllage ne sera toléré sur le site.

Localisation :
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* selon I'état des lieux de 'entreprise, pour 'ensemble des arbres & végétaux, implantés dans
'emprise de la zone d’intervention du projet.

6.2.2 Fouilles en pleine masse a l'engin mécanique, y compris évacuation des déblais

L’entreprise du présent lot devra les fouilles en pleine masse sous I'emprise de la construction et des
aménagements extérieurs, avec purgeage des sols hétérogenes.

Evacuation des terres a la décharge publique la plus proche.

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions d'exécution, notamment le pompage
des eaux d'infiltration ou de ruissellement, les blindages éventuels, etc.

Les terrassements pourront étre exécutés en terrain de toutes natures a I'exclusion du rocher compact
nécessitant I'emploi du brise-roche ou du marteau-piqueur.

La protection des fouilles contre les éboulements sera assurée par un talutage complémentaire a I'emprise
des fouilles, avec une pente suivant nature des terres et protection provisoire par un film non tissé de 125
gr/mz, fiché dans les talus.

Dans son offre de prix, I'entrepreneur devra également prévoir :
- toutes les sujétions de détection et de protection des réseaux enterrés existants,
- le stockage des terres végétales nécessaires a 'aménagement des espaces verts attenants au
projet.

Localisation :

* sous I'emprise de la construction et des aménagements extérieurs projetés, y compris sur
'ensemble de 'emprise du terre-plein végétalisé attenant.

6.2.3 Mise a niveau des fonds de forme sous construction, y compris réalisation d'une
plateforme de travail

Apreés réalisation des fouilles en pleine masse, I'entreprise devra la mise a niveau des fonds de forme sous
construction, comprenant :

- les terrassements complémentaires en déblais, en terrain de toutes natures, effectués
mécaniquement afin d'obtenir les profils et niveaux définis. Les blocs rocheux ou autres, de
volume supérieur & 0.50 m3 seront évacués ou stockés sur site pour réemploi,

- la mise en remblais des déblais, apres tri préalable, 'ensemble exécuté par couches de 0.20 ml
maximum,

- les remblais complémentaires, formant plate-forme de travail, en matériaux d’apport provenant de
carriére, exempt de toutes traces d'argiles, de détritus et de végétaux, 'ensemble de
granulométrie, d’épaisseur et de qualité selon I'étude de I'entreprise,

- les facons de talus et de surlageurs si nécessaire,

- le compactage selon nécessité,

- la protection et le dévoiement des réseaux non repéres,

- le chargement et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique,

- les fossés ou rigoles provisoires évitant la stagnation des eaux. Ces eaux seront recueillies
gravitairement ou par pompage si cela s’avére nécessaire. Dans le cas ou la pente générale du
terrain naturel ou aménagé est dirigée vers le batiment en cours de construction, les eaux de
ruissellement superficielles seront obligatoirement écartées de celui-ci par une contre-pente de
fagon a ce que les eaux ne parviennent pas aux fagades.

L'entreprise ne pourra prétendre a aucune modification de son prix forfaitaire quelles que soient les
conditions ou circonstances de I'exécution des travaux, notamment en cas de mauvais temps ou de sol
détrempé.
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6.2.6

Les lieux de dép0éts provisoires des terres devant étre reprises, seront indiqués en fonction de I'organisation
du chantier.

L'ensemble formera, aprées remblai de matériaux calcaire de 0.20 ml d'épaisseur minimum, une plateforme
de travail débordante de 1.50 ml en périphérie des constructions projetées.

Données d'étude (a vérifier) :

- niveau de livraison des plateformes : - 0.50 / £ 0.00 du sol fini de la construction, y compris zone
guai/terrasse en facade avant.
- tolérance sur fond de fouilles : £ 5 cm.

Nota : La plateforme de travail sera obligatoirement adaptée afin de supporter les engins nécessaires a la
réalisation des fondations profondes.

Localisation :

* sous I'emprise de la construction, augmenté de 1.50 ml en périphérie.

Fouilles en rigoles pour passage des longrines y compris évacuation

Exécution manuelle ou mécanique avec dressement des parois et des fonds, aux dimensions et niveaux
indiqués par le BET, en terrains de toutes natures.

Evacuation des terres a la décharge publique la plus proche.
Nota : la quantité indiquée a la DPGF correspond au volume réel de la longrine inscrit dans les plateformes
Localisation :

* pour les longrines traitées ci-aprés, dont la hauteur nécessite le terrassement dans I'épaisseur des
plateformes traitée ci-avant.

Butonnage du mur de soutéenement existant

L’entreprise du présent lot devra I'ensemble des étaiement, protections et butonnage des murs de
soutéenement attenants au projet, 'ensemble réalisé par tous moyens utiles, a convenance de I'entreprise,
conformément aux préconisations du BET Structure et aux régles & normes en vigueur.

Y compris déplacement selon le phasage des travaux et dépose en fin de chantier.
Localisation :

* selon I'état des lieux de I'entreprise, au droit des murs de souténements attenants au projet.

Détermitage

L'entrepreneur du présent lot aura & sa charge le traitement anti termites ou autres insectes
xylophages en application de la loi n® 99-471 du 8 juin 1999 visant & définir les orientations
générales en vue d'organiser les moyens de prévention et de lutte, ainsi que le décret du 3 juillet
2000 et arrété du 10 aot 2000 fixant les modalités d'application.

Le traitement sera réalisé par une entreprise qualifiée, selon les prescriptions techniques du CTB &
titre curatif et préventif, quantités suivant prescriptions du fabricant (5 litres/m? minimum), avec
garantie par I'applicateur.
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6.2.7.1

6.2.7.2

Le produit utilisé sera certifié CTB P+
L'applicateur sera qualifié CTB A+

Le traitement sera assorti d'une garantie décennale avec (Fabricant et applicateur) avec
attestation du 23 mai 2006 délivrée au Maitre d’Ouvrage ainsi que I'annexe 1 dOment remplie.

Nota : la quantité indiquée au bordereau correspond & la surface hors ceuvre des bétiments a
fraiter, les entreprises devront adapter le prix unitaire de cette prestation en tenant compte des
sujétions complémentaires (telle que : remontées sur les infrastructures, traitement des pénétrations,
fraitement des arases et points particuliers, JD, remontées d'isolation etc...). Y compris les sujétions
dues & la présence des galeries technique, réalisées par le lot VRD.

Localisation :

* sur I'emprise de la construction, y compris I'ensemble des éléments en infrastructure non
contrélable visuellement et en remontées sur les canalisations ou tous autres éléments
tfraversant les infrastructures

Fondation et infrastructure
Généralités

La construction projetée sera fondée sur des pieux forés (DTU 13.2 chapitre VII). Mise en ceuvre conforme
en tout point aux regles de l'art.

Les pieux seront de type foré tubés ou exécutés a la tariere creuse selon I'étude de I'entreprise et I'étude de
sol, la solution choisie sera validée par le géotechnicien et bureau de contréle.

En cas de rencontre de sol sans consistance ou de rencontre de caves ou cavités, I'entrepreneur devra
prévoir les gainages nécessaires.

Les ancrages dans le bon sol seront calculés suivant les charges supportées par chaque pieu.
L'entrepreneur devra prévoir les phases suivantes :

- 'amenée et le repli du matériel,

- les installations de chantier complémentaire,

- 'implantation des pieux,

- le forage et le coulage des pieux, y compris aciers,
- les tubages ou gainages partiels, suivant nécessité.

Suivant DTU 13.2 article 7.25, I'entreprise du présent lot procédera a un essai de contrble de portance, au
moins tous les 200 pieux s'ils travaillent en compression et tous les 50 pieux en traction. Pour les chantiers
de moins de 25 pieux, a défaut d'essais, la charge limite est frappée d'un coefficient minorateur de 1.5.

Tous surcolts dus aux intempéries éventuelles et présence d’eau seront a la charge exclusive de
I'entreprise du présent lot.

Amenée et repli du matériel pour forage des pieux
Amenée du matériel y compris toutes sujétions liées aux éventuelles difficultés d'accés, réalisée en une
seule intervention.

L'entreprise devra prévoir l'installation de chantier propre a son lot.

En fin de chantier I'entreprise devra prévoir :
- repli du matériel
- I'évacuation des déblais et gravats
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6.2.7.3

6.2.7.4

6.2.7.5

6.2.7.6

6.2.7.7

- remise en état et nivellement de la plateforme de propreté réalisée par le lot terrassement
- nettoyage en fin de chantier.

Localisation :

* pour 'ensemble des fondations par pieux du projet

Implantation des pieux

Implantation réalisée par un géometre expert (a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot) selon les
plans et préconisations du BET structures.

La réception des pieux sera réalisée en présence de I'entreprise titulaire du présent lot, I'entreprise titulaire
du lot Gros CEuvre et de la maitrise d'ceuvre. En cas d'écart de désaxement constaté supérieur aux
tolérances fixées, les travaux et études supplémentaires réalisés par le Gros CEuvre afin d'annuler ces
erreurs seront a la charge du présent lot, aprés validation du BET structure.

L'entreprise devra remettre a la maitrise d'ceuvre un plan de recollement des pieux en format papier et
informatique (dwg).

Localisation :

* pour I'ensemble des fondations par pieux du projet, selon plans du BET Structures.

Pieux comprenant la fouille avec mise en dépét des déblais et le blocage en
béton de ciment dosé a 350 kg CPA, etc...

Pieux de @ selon étude de I'entreprise, comprenant la fouille avec mise en dépbt des déblais et le blocage
en béton de ciment dosé a 350 kg CPA., y compris tubage selon nécessité.

Charge verticale permanente selon étude BET structures
Localisation :

* ensemble des fondations par pieux sous le batiment construit, conformément aux plans de
fondations du BET Structures.

Aciers d'armatures des pieux

Suivant étude de l'entreprise & préconisation du BET Structures.
Localisation :
* ensemble des pieux du batiment, traités ci-avant.

Chargement et évacuation des déblais des forages de pieux aux décharges
publiques

Localisation :

* pour 'ensemble des forages provenant des fondations par pieux traités ci-avant.

Recépage des tétes de pieux

Recépage des tétes des pieux y compris toutes sujétions de réalisation selon étude de I'entreprise.
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6.2.7.8

6.2.7.9

6.2.7.10

Localisation :

* pour 'ensemble des pieux traité ci-avant au projet.

Téte de pieux par massifs béton, y compris coffrage et ferraillage

Béton de ciment d'une résistance minimale de 25 MPa, de classe C25/30 XF1-XC2, les sections étant
déterminées par le BET en fonction de la nature du sol.

Coffrage de classe " C " courant sur 'ensemble des parements.

Les armatures seront déterminées par le BET, aciers TOR ou lisses, toutes classes confondues y compris
chutes et ligatures.

Localisation :

* pour 'ensemble des massifs BA en tétes de pieux du projet, selon plans du BET structures.

Liaisons ouvrages créés avec ouvrages existantes

L’entreprise du présent lot devra 'ensemble des liaisons TP « Téte de Pieux » avec les semelles existantes
du mur de soutenement existant, 'ensemble réalisé par tous moyens utiles, a convenance de I'entreprise,
conformément aux régles de l'art et regles en vigueur, et notamment :

- la réalisation de fichages de liaison entre les ouvrages créés et existants, par la fabrication de fiche
en acier type HA, de diamétre et de longueur selon étude de I'entreprise, avec crochets en
extrémités de 10 cm de développé, suivant détails BET, y compris percage, nettoyage et
humidification du support,

- les scellement des fiches avec un mortier a base de résines, a prise rapide et sans retrait, de type
THORO SIKA, ou HIY 200-A ou techniquement équivalent, y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre suivant prescriptions du fabricant,

Localisation :

* selon indications et plans du BET Structure, au droit des liaisons entre les fondations du mur de
soutenements existants et les longrines créées au droit du batiment projeté.

* selon indications et plans du BET Structure, au droit des liaisons entre le plancher bas du passage
couvert créé, et le mur de souténements existants.

Longrines B A, hydrofugées, compris coffrage et ferraillage

Longrines de type préfabriquées ou coulées en place, en béton de ciment d'une résistance minimale de 25
MPa, compris clavetage et toutes sujétions d'exécution, notamment pour la réalisation des relevés sous les
parois en ossature bois et longrines en consoles, la fagcon de décaissé au droit des seuils si nécessaire,
etc...

Les bétons seront hydrofugés dans la masse par incorporation d'un produit hydrofuge bénéficiant d'un avis
technique. Mise en ceuvre conforme aux préconisations du fabricant, notamment en ce qui concerne les
dosages.

Avant mise en ceuvre, le produit devra avoir regu I'agrément de I'Architecte et du bureau de contréle.

Coffrage de classe "S", soigné des parements vus et de |'arase supérieure, y compris ragréage Si
nécessaire.

Coffrage de classe "C", courant des autres parements.
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6.2.7.11

6.2.7.12

6.2.8.1

Armatures selon B.E.T., aciers TOR ou lisses, toutes classes confondues, y compris chutes et ligatures,
avec fers en attente pour liaisonnement avec les ouvrages en superstructures et réservations pour passages
des réseaux,

Localisation :

pour 'ensemble des infrastructures du projet, suivant indications et plans du BET Structures.

Réservations dans les infrastructures pour passage des fluides

Réservations dans les ouvrages en infrastructure et dans le plancher bas du projet, selon préconisation du
BET Fluides et plans du BET structures.

Remblaiements des excédents de fouilles par matériaux calcaires provenant des
terrassements dans les plates formes (périphérie extérieure)

Remblaiement par matériaux calcaires provenant des terrassements dans les plates formes réalisées ci-
avant et stockées préalablement sur site, avec compactages nécessaires par couches successives de 0.30
ml épaisseur y compris profilages et fourniture en complément si nécessaire par matériaux provenant de
carriere.

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions particulieres d’exécution dues au
passage des réseaux en périphérie de la construction.

Localisation :

* dans les excédents de fouilles, pour le remblaiement périphérique extérieur du batiment projeté.

Elévations en superstructure

Voiles en béton banché en superstructures y compris coffrage et ferraillage

Ouvrages béton banché d'une résistance minimale de 25 MPa constitué d'agrégats du pays et de ciment
gris.

Les ouvrages béton banché pourront étre réalisés sur place ou préfabriqués, dans ce cas, ils devront
répondre aux normes définies dans le D.T.U. 22.1

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra prévoir les boites d'attente pour les liaisons de voile a voile, ou
liaison de voile & la maconnerie de parpaings et toutes sujétions d'exécution.

Coffrage des parements avec des banches métalliques et entretoises (les trous des entretoises seront
rebouchés soigneusement avec un mortier sans retrait)

- bullage inférieur a 5 % de la surface,
- bulles inférieures & 3 mm de diametre,
- balévres de reprise de bétonnage poncgées.

Ferraillage par treillis soudé et aciers lisses ou TOR, suivant préconisations du B.E.T., y compris chutes,
coupes et ligatures.

Dans sa remise de prix, I'entreprise devra prévoir les ouvrages divers tels que :

- le coffrage des encadrements de baies pour recevoir les huisseries, dormants, précadres, etc... des
menuiseries intérieures ou extérieures,

- les sujétions nécessaires pour la réalisation d’un voile béton, contre une paroi existante, en
conservant un vide de dilatation, « voile avec coffrage sur 1 face uniqguement »,
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- le coffrage des abouts de voiles,
- les sujétions pour "consoles sur vide" afin de réaliser les coffrages des parements extérieurs des
voiles banchés en étage

Localisation :

* selon les plans de repérage de I'Architecte et I'étude du BET Structures, pour I'ensemble des
élévations « voiles» prévues en béton, y compris renforts tels que : poteaux, poutres, linteaux,
rasis, etc... incorporés dans ces voiles.

6.2.8.2 Parpaings creux type B 60 de 0.20 ml d'épaisseur

Maconnerie en éléments de parpaings creux hourdés au mortier batard ou au mortier de ciment, étant
estampillés "NF" et conformes aux normes NFP 14101 - 14301.

Exécution conforme au DTU 20.1.

Les parements restants vus seront jointoyés soigneusement en montant ; dans le cas ou le rejointoiement
serait incorrect, le maitre d’ceuvre pourra demander un rejointoiement sans augmentation du marché.

Dans son étude de prix, I'entreprise devra inclure toutes les sujétions pour la réalisation d’éléments de faible
largeur, tels que retour de macgonnerie, trumeaux de moins de 0.50 ml de largeur, etc...

Nota :

- il est demandé a I'entreprise de gros ceuvre de réalisé une magonnerie de finition soignée,
parfaitement homogéne et peu poreuse (exemple : utilisation de planelles, préparation des
ouvrages béton et coffre tunnel, etc...)

- tolérances de planéité a respecter < ou égale 1.50cm sous une régle de 2.00m et 1cm sous
unerégle de 20 cm

- laréception des supports se fera en présence de I'entreprise d'enduit et de la maitrise
d'eeuvre en cas de non respect de la planéité et de I'hnomogénéité des parois, la réalisation
d'un sous enduit sera a la charge exclusive de I'entreprise de gros ceuvre

Localisation :

* selon plans du BET structures et plans de I'Architecte, pour 'ensemble des élévations du batiment
projeté, en complément des voiles BA traités ci-avant.

6.2.83 Sujétions complémentaires pour réalisation de baies provisoires, y compris
remplissage en magconnerie de parpaings en fin de chantier "mur fusible"
Prestation comprenant toutes les sujétions afin de créer dans les maconneries de parpaings traitées ci-
avant, un passage provisoire pour la mise en place des transfos dans le batiment projeté.
Y compris 'ensemble des renforts nécessaires, (raidisseurs verticaux, linteaux, etc...), et le remplissage en

fin de chantier en magonnerie de parpaings creux hourdés au mortier batard ou au mortier de ciment, étant
estampillés "NF" et conformes aux normes NFP 14101 - 14301.

Exécution conforme au DTU 20.1.

Les parements restants vus seront jointoyés soigneusement en montant ; dans le cas ou le rejointoiement
serait incorrect, le maitre d’ceuvre pourra demander un rejointoiement sans augmentation du marché.

Localisation :

* selon plans du BET structures et plans de I'Architecte, pour le passage provisoire, nécessaires a la
mise en place des transfos entre les locaux Transfos 1 & 2 NT.
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6.2.8.4

6.2.8.5

6.2.8.6

6.2.8.7

Sujétions complémentaires pour raidisseurs horizontaux sur maconneries de
petits éléments, y compris ferraillage

Sujétions complémentaires sur macgonnerie de petits éléments pour chainages horizontaux constitués par
des éléments spéciaux d'aggloméré de type "U" avec le blocage béton et le ferraillage.

Localisation :
* selon plans du BET structures, au droit des élévations en magonnerie de parpaings du projet.

Sujétions complémentaires pour raidisseurs verticaux sur magonneries de
petits éléments, y compris ferraillage

Sujétions complémentaires sur macgonnerie de petits éléments pour chainages verticaux constitués par des
éléments spéciaux d'aggloméré de type "angle" avec le blocage béton et le ferraillage.

Localisation :

* selon plans du BET structures, au droit des élévations en magonnerie de parpaings du projet.

Maconnerie de blocs en béton manufacturés type STEPOC ou similaire

Maconnerie en éléments de béton manufacturés, estampillés "NF" et conformes aux normes NFP 14101 -
14301 formant coffrage, appareillés et remplis avec un béton de ciment dosé a 350 kgs CPA par m3.

Ferraillage suivant préconisations du B.E.T.
Exécution conforme au DTU 20.1.

Les parements restants vus seront jointoyés soigneusement en montant ; dans le cas ou le rejointoiement
serait incorrect, le maitre d’ceuvre pourra demander un rejointoiement sans augmentation du marché.

Epaisseur totale de la paroi ainsi constituée : 0.20 ml.

Dans son étude de prix, I'entreprise devra inclure toutes les sujétions pour la réalisation d’éléments de faible
largeur, tels que retour de macgonnerie, trumeaux de moins de 0.50 ml de largeur, arasement, etc.

Localisation :

* selon plans du BET structures, pour les locaux HTA n°1 & 2, dans les magonneries en élévation,
au des zones de fixation du plancher technique intérieur.

Ouvrages BA, en béton de ciment type C25/30, y compris coffrage et ferraillage

Ouvrages en béton d'une résistance minimale de 25 Mpa, constitué d'agrégats du pays et de ciment gris,
réalisés conformément aux spécifications du BET structures, les tenues au feu devront étre respectées.

Coffrage avec parement de classe C (courant) :

- aspect de surface rugueux,

- balévres enlevées,

- manque de matiére rebouché,

- tolérance fleche : sous régle de 2 metres inf. a 7 mm, sous régle de 0.20 métre inf. a 2 mm,
- désaffleur entre panneaux inférieur a 3 mm.

Les armatures seront déterminées par le B.E.T. structure, en aciers lisses ou TOR, toutes classes
confondues, y compris toutes sujétions pour coupes et ligatures.
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6.2.8.8

6.2.8.9

6.2.8.10

Localisation :

* suivant plans du BET structures, pour les chainages, poutres et linteaux du projet, implantés dans
les maconneries de parpaings (hors ouvrages prévus avec les voiles BA).

Rasis BA, réalisé en béton C25/30, y compris coffrage et ferraillage

Rasis béton d'une résistance minimale de 25 Mpa, constitué d'agrégats du pays et de ciment gris, réalisés
conformément aux spécifications du BET structures, y compris coffrage « courant » des rives.

Les armatures seront déterminées par le B.E.T. structure, en aciers lisses ou TOR, toutes classes
confondues, y compris toutes sujétions pour coupes et ligatures.

Localisation :

* selon plans du B.E.T. structures, pour 'ensemble des rasis en téte des magonneries de parpaings
traitées ci-avant.

Sujétions complémentaires pour liaison des abouts de voile BA ou poteaux
créés, dans le mur de souténement existant

Travaux comprenant :

- la réalisation de fichages de liaison entre les ouvrages créés et existants, par la fabrication de fiche
en acier type HA, de diamétre et de longueur selon étude de I'entreprise, avec crochets en
extrémités de 10 cm de développé, suivant détails BET, y compris percage, nettoyage et
humidification du support,

- les scellement des fiches avec un mortier a base de résines, a prise rapide et sans retrait, de type
THORO SIKA ou techniquement équivalent, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant
prescriptions du fabricant,

Localisation :

* suivant les plans du BET structures, pour liaisonner les abouts de voiles BA ou poteaux saillants
des murs de fagade, sur le mur de souténement existant.

Etanchéité liquide entre batiment projeté et mur de souténement existant (en
pied de mur)

Complexe d’étanchéité sur support béton avec pentes (1% minimum), par produits a base de résine liquide
teintée de type TRIXSEL D-ROC des Ets TRIXA, ou type FLASHING des Ets SOPREMA, ou techniquement
équivalent, faisant I'objet d’un avis technique et comprenant :

- la préparation du support, par lavage, dégraissage avec ringage soigné, traitement fongicide et
algicide des fonds, ect..., suivant prescriptions du fabricant,

- la réalisation d’'une cunette avec fagon de pente, au mortier résine, adapté au support, y compris
remontée de 10 cm environs sur les parois attenantes,

- 1 couche d'accrochage par PRIMER ACRYL a raison de 0.35 kgs/mz2,

- 1 bicouche d’entoilage en TRIXEL V210 a raison de 2.50 kg/m?, pour armature en plein du
revétement, avec TRIXSEL ARMATURE (jersey polyester de 205 gr/m2),

- 1 couche de finition CRYL COLOR gris, a raison de 0.40 kg/m?,

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant et aux régles de I'art, notamment en ce qui concerne
les points singuliers tels que : arréts des surfaces non traitées, joints de dilatation, pénétrations du complexe
par platines, retombées et remontées sur ouvrages en relief, nez de planchers, etc.

Localisation :

* en pied du mur de souténement existant, au droit de la liaison avec les élévations du batiment
projeté, pour récupération des EP provenant sur barbacane du mur de souténement.
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6.2.8.11

6.2.9.1

6.2.9.2

6.2.9.3

Seuils de baies en béton de ciment gris avec chape ciment lissée et cornier de
rive

Seuils en béton de ciment de 2 cm de hauteur maximum, avec chape ciment gris lissée, égrisée avec
rejingot, nez au fer et enduit ciment frotté fin de la rive.

Y compris fourniture et mise en ceuvre d’'un cornier pour la protection de la rive saillante, en profilé du
commerce, en acier galvanisé, de section 60 x 60 mm minimum y compris toutes sujétions de fixation et de
scellement dans le seuil béton.

Localisation :

* suivant plans de I'Architecte, au droit des portes d’accés extérieures du batiment et grandes grilles
de ventilation sans alléges.

Planchers bas

Blocage tout venant sans compactage, sous dalle portées

Blocage en matériaux d'apport constitués par des alluvions sablograveleuses a granulométrie étendue ou
par du tout venant de carriere exempte de toutes traces d'argile, sans compactage, pour recevoir la dalle
portée.

Localisation :

* selon les plans du BET Structures, sous le plancher bas du batiment projeté, y compris passage
couvert entre les batiments HTA & Transfos.

Fermeture en sable fin sur 5 cm ép. avec film anticapillaire

Fermeture de blocage en sable fin et sec sur 5 cm d’épaisseur.

Film polyéthyléne de 200 microns d’épaisseur minimale, posé avec les recouvrements nécessaires.
Les assemblages entre lés seront réalisés a plis plats.

Localisation :

* sous les dalles portées traitées ci-apres.

Dalle portée de 20 cm d'épaisseur, en béton de ciment, y compris ferraillage et
finition D3

Dalle portée de 20 cm d’épaisseur, en béton reposant sur le blocage traité ci-avant.
Exécution conforme aux plans et aux spécifications du B.E.T.
La mise en ceuvre se fera sans interruption avec vibrage.

Armatures suivant spécifications des normes H 35.015 et A 35.016, regles CCB 68 et des fiches
d'homologation, y compris coupes, ligatures, chutes, recouvrements et calage pour enrobage minimal.

Exécution suivant les prescriptions du B.E.T., notamment en ce qui concerne les surcharges admissibles
conformément & la norme NFP 06001 et renforts au droit des transformateurs.

Compris toutes sujétions de fagons de pentes et de réservations.
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6.2.9.4

6.2.9.5

6.2.9.6

Finition lissée de classe D3
Localisation :

* selon les plans du BET Structures, pour les dalles portées du plancher bas RdC, au droit des locaux HTA 1
& 2 de la construction projetée, y compris passage couvert entre les batiments HTA & Transfos.

Dalle portée de 22 cm d'épaisseur, en béton de ciment, y compris ferraillage et
finition D3

Dalle portée de 22 cm d’épaisseur, en béton reposant sur le blocage traité ci-avant.

Exécution conforme aux plans et aux spécifications du B.E.T.

La mise en ceuvre se fera sans interruption avec vibrage.

Armatures suivant spécifications des normes H 35.015 et A 35.016, régles CCB 68 et des fiches
d'homologation, y compris coupes, ligatures, chutes, recouvrements et calage pour enrobage minimal.

Exécution suivant les prescriptions du B.E.T., notamment en ce qui concerne les surcharges admissibles
conformément a la norme NFP 06001 et renforts au droit des transformateurs.

Compris toutes sujétions de fagons de pentes et de réservations.
Finition lissée de classe D3
Localisation :

* selon les plans du BET Structures, pour les dalles portées du plancher bas RdC, de la construction
projetée (zone locaux Transfo).

Sujétions complémentaires pour finition quartz

Aprés exécution des dalles portées traitées ci-avant, réalisation d’'un talochage du béton a la truelle
mécanique et sur le béton encore humide, mise en ceuvre d’'un durcisseur a base d’agrégats constitués
essentiellement de particules métalliques, de type ROC METAL, des Ets ROCLAND ou équivalent, & raison
de 5 kg / m2 minimum.

Deés que la prise du béton le permettra, la dalle portée sera lissée en plusieurs passes afin de fermer la
surface et de la rendre homogéne et compacte.

Des la fin du lissage, il sera appliqué un produit de cure par pulvérisation ou a la raclette, de type ROC
CURING ou ROC CURE.

La mise en ceuvre du durcisseur et du produit de cure sera conforme aux préconisations du fabricant.
Localisation :

* Pour les dalles portées du plancher bas RdC traitées ci-avant, de la construction projetée, y compris
passage couvert entre les batiments HTA & Transfos.

Blocage de trémie en gros béton, y compris finition D3

Blocage en gros béton, reposant sur le blocage traité ci-avant et exécution conforme aux plans et aux
spécifications du B.E.T. Structures.
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6.2.10

6.2.10.1

6.2.11

6.2.11.1

Finition lissée de classe D3
Localisation :
* selon les plans du BET Structures, pour comblement en fin de travaux de la trémie provisoire (pour

passage des réseaux électriques dans le plancher bas), au droit du local HTA1-NT et local transfos
1-NT.

Planchers hauts

Dalle pleine BA en toiture inclinée, y compris coffrage & aciers

Dalle en béton de ciment d'une résistance minimale de 25 Mpa de granulométrie conforme a la norme NF
18.301, mis en ceuvre sans interruption avec vibrage si nécessaire.

Coffrage de classe "S" soigné en sous face et des rives, avec ragréages nécessaires.

Armatures suivant spécifications des normes H 35.015 et A 35.016, régles CCB 68 et des fiches
d'homologation, y compris coupes, ligatures, chutes, recouvrements et calage pour enrobage minimal,

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la mise en place des points de centre fournis par
I'ELECTRICIEN.

Y compris toutes sujétions de réalisation, pour facon de pentes et partie en porte a faux pour la création de
débords de toiture.

Localisation :
* selon les plans du BET Structures, pour les dalles pleines en toiture inclinée (haut RdC), de la

construction projetée (zone locaux Transfo et local HTA, compris sur galerie de liaison entre les 2
batiments.

Enduits

Enduits extérieurs recevant une peinture, y compris traitement des reliefs

Application a la pompe & mortier ou au pot de projection, d'un enduit monocouche, teinte grise et bénéficiant
d’une certification CSTB.

Finition taloché fin de type Weberpral des Ets WEBERPRB, classe OC3 (Finition par peinture minérale a la
charge du lot Peinture).

L'épaisseur de I'enduit sera de 15 mm brut et 12 mm finie minimum
Exécution conforme aux régles de l'art (DTU 20.11 et 23.1).

L'application de I'enduit se fera de maniére a ce que n'apparaissent jamais de reprises de travail ou de
taches.

En aucun cas, le spectre des joints des magonneries ne sera toléré.
Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions d'exécution et notamment :
- les échafaudages,

- le traitement des angles saillants et la jonction entre enduits d'aspects et de teintes différents a
I'aide de baguettes PVC ou acier selon préconisations du fabricant.
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- les protections provisoires des baies par polyane 150 microns épaisseur, y compris calfeutrement
par tous moyens,
- etc...

Dans le cas ou certains ouvrages béton ne seraient pas revétus d'une planelle, I'entrepreneur devra la
fourniture et la pose sur ces bétons, d'une ossature en fibre de verre traitée contre les agressions des
alcalis, largement débordante.

Classement MERUC requis : M4.E3.R3.U5.C1.

Les enduits seront arrétés a la cote -0.05 du sol fini.

Nota conformément au DTU NF 26.1 du 12 avril 2008 :

- tolérances de planéité a respecter < ou égale 1.50cm sous une régle de 2.00m et 1cm sous
une régle de 20 cm

- laréception des supports se fera en présence de I'entreprise de gros ceuvre et de la maitrise
d'ceuvre en cas de non respect de la planéité, la réalisation d'un sous enduit sera a la
charge exclusive de I'entreprise de gros ceuvre

- si alaréception le support est jugé comme soigné, homogeéne et peu poreuse, seule la
finition grattée pourra étre réalisé en une seule passe

Localisation :

* selon plans de I'Architecte, sur 'ensemble des fagades extérieures du batiment projeté, y compris
sur les parois du passage couverts entre les batiments Transfos et HTA.

6.2.11.2 Couvre joints de dilatation sur ouvrages en élévation

Habillage des joints de dilatation par couvre-joints en aluminium anodisé teinte naturelle, de 12/10¢
épaisseur de type TEGO T 55 ou TA 1 mis en ceuvre sur ressorts espacés tous les 0.80 ml, conformément
aux préconisations du fabricant.

Localisation :

* entre les élévations du batiment projeté et le mur de souténement existant.

63 AMENAGEMENT DES ABORDS

6.3.1 Tranchée pour réseaux EP, y compris fouilles et remblais

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra prévoir toutes les phases d'exécution nécessaires a une
réalisation conforme avec les regles de l'art, notamment :

- l'implantation des réseaux,

- fouilles en tranchée nécessaires avec jet sur berge,

- lit de sable en fond de fouille,

- le blocage sable des canalisation EP jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure,

- le remblaiement des terres provenant des fouilles, au droit des espaces verts, avec évacuation a la
décharge des terres excédentaires ou impropres a la décharge publique,

- les blocages complémentaires nécessaires, au droit des aménagements extérieurs, en tout venant
de carriére non argileuse, jusqu'a 30 cm au-dessous des sols finis,

Nota : les tranchées seront réalisées avant I'exécution des corps de chaussées sous voiries, afin de limiter la
quantité de terrassement.

Localisation :
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* selon les plans de réseaux existants et état futur, pour les tranchées nécessaires aux réseaux EP
créés au pied du batiment projeté, y compris raccordement sur réseau collecteur existant.

6.3.2 Canalisation EP enterré, par tuyau PVC @ 100 mm série assainissement

Canalisation PVC renforcé série assainissement, tous les joints parfaitement collés, y compris toutes les
piéces de raccord, tels que coudes, tés, culottes, etc....

D'une fagon générale, le systeme proposé par I'entreprise devra permettre la visite et le nettoyage du réseau
E.P.

Les diameétres donnés a titre indicatif sont prévus avec une pente réguliere minimale de 2 cm/ml,
I'entrepreneur devra cependant vérifier les calculs de débit avant tout commencement de travaux.

Localisation :

* selon les plans de réseaux existants et état futur, pour les réseaux EP créés au pied du batiment
projeté, y compris raccordement sur réseau collecteur existant.

6.3.3 Regard en béton moulé de 40 x 40 x prof. 50 en pied de chute E.P, avec tampon
Regards en pied de chute des eaux pluviales comprenant :
- les terrassements nécessaires,
- le béton des parois et des fonds,
- le coffrage des parements,
- I'enduit des parois et des fonds avec fagon de gorge et cunettes directionnelles,

- le coude P.V.C. série renforcée, avec attente des chutes E.P. par joint a lévre néopréne,
- le tampon en fonte ductile de type hydraulique, d'une résistance minimale de 12 500 daN.

Dimensions : 0.40 x 0.40 x 0.50 ml.
Localisation :

* selon plans de I'Architecte, au droit des réseaux EP créés ci-avant, en pied des descentes EP en
facade du batiment projeté.

6.3.4 Piguage de canalisations sur regard existant

Piguage de canalisations EP sur regard existant, comprenant percement du regard, réglage et blocage de la
canalisation, raccords et toutes sujétions d'exécution.

Localisation :

* pour le réseau EP créé ci-avant.

6.35 Tranchée pour réseaux techniques, y compris fouilles et remblais

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra prévoir toutes les phases d'exécution nécessaires a une
réalisation conforme avec les régles de I'art, notamment :

- l'implantation des réseaux,

- fouilles en tranchée nécessaires avec jet sur berge,

- lit de sable en fond de fouille,

- le blocage sable des fourreaux ou canalisations jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice
supérieure,
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- le remblaiement des terres provenant des fouilles, au droit des espaces verts, avec évacuation a la
décharge des terres excédentaires ou impropres a la décharge publique,

- les blocages complémentaires nécessaires, au droit des aménagements extérieurs, en tout venant
de carriére non argileuse, jusqu'a 30 cm au-dessous des sols finis,

Nota : les tranchées seront réalisées avant I'exécution des corps de chaussées sous voiries, afin de limiter la
guantité de terrassement.

Quantité : a 'appréciation de I'entreprise afin de permettre la mise en ceuvre de 'ensemble des fourreaux
traités ci-aprés, compte tenu des rayons de courbures.

Localisation :

* selon les plans de réseaux existants et état futur, pour les tranchées des réseaux :
- BT entre le batiment existant jean Bernard et le batiment projeté,
- HTA entre le batiment existant jean Bernard et le batiment projeté,

Fourreaux des réseaux techniques @ 250 mm, compris grillage avertisseur

Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux agréés, en polyéthyléne, a double paroi (annelés a I'extérieur,
lisses a l'intérieur) aiguilletés par fil nylon, de teinte rouge normalisée.

Tous les fourreaux traversant les parois seront gainés avec joints parfaitement étanches.

Tous les fourreaux et notamment ceux destinés a recevoir les conduites d'eau, seront enterrés au minimum
a-0.80 mldu TN (hors gel).

L'entrepreneur devra prévoir dans sa remise de prix le positionnement des fourreaux en pied de chaque
colonne ou chute, avec repérage en soubassement par marquage peinture.

Nota : le rayon de giration des cébles & fourreaux devra faire I'objet d’'une validation formelle par le Maitre
d’ceuvre et I'exploitant, avant le remblaiement des tranchées.

- rayon de giration des cables HT = D cable 40 mm / rayon de courbure 15D soit R=600 mm,

- rayon de giration des cables BT = D cable 40 mm / rayon de courbure 6D soit R=240 mm,

Y compris fourniture et pose aprés mise en ceuvre des fourreaux et avant remblaiement des tranchées, de
grillages avertisseurs normalisés, en polypropyléne type " TP ", de teinte adaptée aux réseaux mise en
ceuvre.

Localisation :

* selon préconisation du BET Fluides et plans de repérage de I'Architecte, pour les 16 fourreaux &
250 mm en le batiment projeté et le pied de fagade du batiment Jean Bernard existant.

Regard technique, sans fond, dimensions 4.00 x 4.00 ml

Regard comprenant :

- les terrassements nécessaires,

- les parois verticales, en béton, y compris coffrage de classe « S » Soignée et les aciers,

- les fondations sous les parois verticales, si-nécessaire,

- la feuillure 60/60 ml en téte des parois verticales, pour recevoir la fermeture du regard traitée au lot
Métallerie,

- les réservations et ou scellements au droit des fourreaux électrique,

- la fourniture et mise en ceuvre en fond de regard de graviers lavés,

- le remblaiement en tout venant calcaire, de carriere, en périphérie du regard.

Section : 4.00 x 4.00 ml minimum

EIC & Associés — Affaire : 24033 — Indice : - — Rédacteur : — Vérificateur :



POITIERS CHU - Local Transformation HT/BT LOT N° 01 : GROS OEUVRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Page 40/46

6.3.9

6.3.9.1

Hauteur : selon les indications des lots Fluides et plans de I'Architecte.
Localisation :

* selon les indications des lots Fluides et plans de I'Architecte, pour le regard technique (TP & HTA)
implanté en pied des habillages des cheminements de cables situés en facade du batiment existant
attenant au projet.

Arbres, y compris fosse de plantation, tuteur, etc...

Fourniture et plantation d’'un arbre dans les régles de l'art.

La garantie sera d'un an, compris tous travaux nécessaires a une pousse réguliere, taille, traitement
fongicide et insecticide, binage, arrachage des mauvaises herbes, etc.

Les plantations se feront en automne ou au printemps.

Les plans devront étre de 1°" choix, sains, vigoureux, exempts de toutes tares ou maladies, sans mousse ni
gergures, présentant toutes les caractéristiques d’une végétation vigoureuse et de taille correspondant a
I'état de plantation.

Les végétaux livrés en boutures, mottes grillagées, paniers, bacs, godets et qui auraient une motte cassée
ou fendue seront refusés.

Les végétaux a racines nues seront livrés fraichement arrachés, ils seront mis en jauge si besoin,
notamment dans les cas particuliers suivants :

- si un délai supérieur a 5 jours s’écoule entre I'arrachage et la plantation,

- en cas d’intempéries interdisant la plantation,

- en cas de gel,

- en cas de temps sec et venté pouvant provoquer le desseéchement des plantations.

Les arbres d’alignement et d’'ornement seront conformes aux spécifications de la norme AFNOR V 12-057,
Dans sa remise prix, I'entrepreneur devra prévoir :

- les fouilles de dimensions suffisantes,

- le remblai en terre végétale et I'apport d'engrais,

- I'évacuation des terres de fouilles en trou,

- l'arrosage,

- la taille avant plantation,

- la taille aprés la premiére pousse,

- les tuteurs, les colliers,

- ’haubanage, la garantie de reprise et toutes sujétions.

Localisation :
* selon plan de repérage de I'architecte, pour un arbre persistant de 2.50 ml de hauteur.

Création de revétements de sols extérieurs

Mise a niveau des fonds de forme sous les aménagements extérieurs

Aprés réalisation des terrassements en pleine masse et la réalisation des fondations profondes, traités ci-
avant, mise a niveau des fonds de forme sous construction, comprenant :

- les démolitions de revétement de sol existant pouvant exister et non démoli avec les travaux de
terrassements traités ci-avant, y compris bordures non conservées,
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- les terrassements complémentaires en déblais, en terrain de toutes natures, effectués
mécaniquement afin d'obtenir les profils et niveaux définis. Les blocs rocheux ou autres, de
volume supérieur a 0.50 m3 seront évacués ou stockés sur site pour réemploi,

- la mise en remblais des déblais, aprés tri préalable, 'ensemble exécuté par couches de 0.20 mi
maximum,

- les remblais complémentaires, formant plate-forme de travail, en matériaux d’apport provenant de
carriere, exempt de toutes traces d'argiles, de détritus et de végétaux, 'ensemble de
granulométrie et de qualité selon I'étude de I'entreprise,

- les facons de talus et de surlageurs si nécessaire,

- le compactage selon nécessité,

- la protection et le dévoiement des réseaux non repérés,

- la mise a niveau de 2 regards EU existants, pour tous moyens utiles a convenance de
I'entreprise, conformément aux regles de I'art,

- la mise a niveau de 2 regards EP existants, pour tous moyens utiles a convenance de
I'entreprise, conformément aux regles de I'art,

- la mise a niveau de 2 grilles/avaloir EP existants, pour tous moyens utiles a convenance de
I'entreprise, conformément aux regles de I'art,

- le chargement et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique,

- les fossés ou rigoles provisoires évitant la stagnation des eaux. Ces eaux seront recueillies
gravitairement ou par pompage si cela s’avere nécessaire. Dans le cas ou la pente générale du
terrain naturel ou aménagé est dirigée vers le batiment en cours de construction, les eaux de
ruissellement superficielles seront obligatoirement écartées de celui-ci par une contre-pente de
fagon a ce que les eaux ne parviennent pas aux fagades.

L'entreprise ne pourra prétendre a aucune modification de son prix forfaitaire quelles que soient les
conditions ou circonstances de I'exécution des travaux, hotamment en cas de mauvais temps ou de sol
détrempé.

Les lieux de dépdbts provisoires des terres devant étre reprises, seront indiqués en fonction de I'organisation
du chantier.

L'ensemble formera, aprés remblai de matériaux calcaire de 0.20 ml d'épaisseur minimum, une plateforme
de travail débordante de 1.50 ml en périphérie des constructions projetées.

Données d'étude (a vérifier) :

- TN actuel : selon plan topographie

- hiveau de livraison des plateformes :
-a-0.76 pour les zones livrées a 0.00 et +1.00
- a-0.32 pour la zone livrée & +0.28
- a-0.80 pour la zone du préau

- tolérance sur fond de fouilles : £ 5 cm.

Nota : La plateforme de travail sera obligatoirement adaptée afin de supporter les engins nécessaires a la
réalisation des fondations profondes.

Localisation :

* sous I'emprise des aménagements des abords (voiries) du projet, selon les plans de repérage de
I'Architecte.

6.3.9.2 Corps de chaussée pour voiries, comprenant, un film géotextile, une couche de
fondations et une couche de base

Travaux comprenant :
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1°) La fourniture et la pose d'un film géotextile non tissé de type BIDIM B6 250 g/m2 minimum, classe 6, ou
techniquement équivalent et certifié par TASQUAL ou techniquement équivalent, y compris coupes,
recouvrements, etc... Le géotextile empéchera le passage des particules fines des matériaux de blocage,
tout en restant perméable, il devra également empécher le mélange entre les matériaux de blocage et le
fond de forme des terrassements.

2°) la fourniture et mise en oeuvre de tout venant calcaire concassé, a grosse granulométrie, avec ou sans
addition de liant et sur une épaisseur selon étude de I'entreprise, y compris compactage et toutes
sujétions d’exécution. Ces formes ont pour but de former une sous-couche de fondation ou de blocage
pour I'exécution ultérieure des voiries & trottoirs ou formes diverses, avec reprofilage, compactage du
fond de forme, toutes sujétions pour facon de forme de pente, piquetage et nivellement. L'entreprise ne
pourra prétendre a aucune modification de son prix forfaitaire quelles que soient les conditions ou
circonstances de I'exécution des travaux, nhotamment en cas de mauvais temps ou de sol détrempé. Les
aires de cantonnement, de stockage et les voies d’accés au chantier, seront réalisée au droit des futures
voiries du projet, sur les formes de fondations traitées au présent article. Pour cela I'entreprise devra
inclure dans sa proposition de prix toutes les sujétions complémentaires qu’elle jugerait nécessaires.

3°) la fourniture et mise en oeuvre de matériaux dioritiques 0/31.5, avec ou sans addition de liant et sur une
épaisseur selon étude de I'entreprise, y compris compactage, toutes sujétions d’exécution et de fagon de
pentes. L'entreprise ne pourra prétendre a aucune modification de son prix forfaitaire quelles que soient
les conditions ou circonstances de I'exécution des travaux, notamment en cas de mauvais temps ou de
sol détrempé.

Epaisseur, nature et granulométrie des matériaux : selon I'étude I'entreprise.

Nota : Les corps de chaussées seront obligatoirement adaptés afin de supporter un trafic type voie Pompiers
et les engins nécessaires a I'approvisionnement et la manutention des transfos du projet (transfo de 2.5
Tonnes).

Localisation :

* pour les aménagements extérieurs créés ou modifiés au projet dans I'emprise de la zone
d’intervention définie par les plans de I'Architecte, y compris sous le passage couvert entre les
locaux transfo et HTA.

6.3.9.3 Revétement en enrobé noir

Aprés réalisation des fonds de forme traités ci-avant, I'entreprise devra prévoir :

- le nettoyage et le reprofilage Iéger des fonds de formes livrées ci-avant,

- les compactages complémentaires,

- les coupes droites au droit des enrobés existants, attenants a la zone d’intervention,

- la mise a niveau des regards existants, implantés dans la zone d’intervention,

- 'enduit de cure et couche d’accrochage par émulsion (eau, gravillonnée a 35% et bituminée a
65%), a raison de 300 grs de bitume résiduel au métre carre,

- la couche de roulement en enrobé a chaud, teinté noir dans la masse, granulométrie 0/6, compacté
par engin mécanique a raison de 170 kg/m? minimum, épaisseur selon I'étude de I'entreprise, y
compris cylindrage avec évaporation d’eau et fagon de pente.

L'indice de compactage devra étre supérieur ou égal a 95 % de l'optimum Proctor modifié et module de
Westergoard kw supérieur ou égal a 4.

Le module de déformation avec le rapport EV2 divisé par EV1, devra étre inférieur a 2.

Nota : Les enrobés seront obligatoirement adaptés afin de supporter un trafic type voie Pompiers et les
engins nécessaires a I'approvisionnement et la manutention des transfos du projet (transfo de 2.5 Tonnes.

Localisation :
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* pour les voiries extérieures créés ou modifiés au projet dans I'emprise de la zone d’intervention
définie par les plans de I'Architecte, y compris sous le passage couvert entre les locaux transfo et
HTA.

6.3.9.4 Surfaces gravillonnées

Travaux comprenant :

- les terrassements, suivant étude de I'entreprise,
- la fourniture et mise en ceuvre d’'un feutre géotextile,
- la finition par 5 cm de gravillons 4/6.

Localisation :

* selon les plans des aménagements extérieurs, au droit de I'espace entre le batiment projeté et
I'escalier existant en fagade Ouest.

6.3.95 Bordures en béton gris, y compris scellements et facon de solin sur chaque
coté
Fourniture et pose de bordures de trottoir normalisées en béton gris, de type T 2 (15/25) y compris

scellement sur des semelles de répartition en béton de ciment dosé a 250 kg CPA / m3, avec facon de solin
de chaque coté de cette bordure.

Jointoiement au coulis de mortier de ciment gris, finition au fer.
Localisation :

* selon plan de masse et repérage de I'architecte, pour les séparations entre les voiries créés et
zone en espace vert existantes, attenantes au projet (prévision d’étude a justifier sur chantier : 15

ml).
6.3.10 Espaces verts
6.3.10.1 Préparation des fonds de formes et régalage, nivellement des terres végétales

au droit des espaces verts

Les travaux comprennent le régalage, le reprofilage et le nivellement des terres végétales stockées
préalablement par le présent lot, afin d’obtenir les profils et niveaux définis sur les plans, y compris
terrassements complémentaires au droit des espaces verts existants dont I'altimétrie serait supérieure aux
niveaux projetés.

L’entreprise devra inclure dans son offre :
- les fagons de talus et de noues,
- le chargement et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique,
- tous les aléas de chantier qui ne pourront donner lieu a aucune rétribution spéciale.

Localisation :
* selon plan de masse et repérage de 'architecte, pour les espaces verts créés au projet.

6.3.10.2 Pelouses y compris préparation par engrais, hersage et ratissage puis lere
tonte avec remises en état nécessaires

Sur les terrains préparés ci-avant, réalisation d’'une pelouse avec ensemencement, apport d'engrais,
hersage et ratissage,

La pelouse sera composée de :
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6.3.11

6.3.11.1

- ray grass anglais 35 %,

- fétuque ouine a feuilles menues 11 %,
- paturin commun 8 %,

- agrostis tracante 11 %,

- tréfle blanc 20 %,

- fétuque tracante 15 %.

L'ensemencement ne devra pas étre inférieur a 4 kg par are.

Apres la pousse du gazon, I'entreprise devra les opérations suivantes :
- la 1% tonte avec roulage
- 'arrachage des mauvaises herbes
- la reprise des manques

Localisation :

* selon plan de masse et repérage de I'architecte, pour I'espace verts créés entre la fagade Est du
projet et le batiment Jean Bernard.

Dépose d'ouvrage amianté

Généralités "dépose de produits a base d'amiante"
DEPOSE DE PRODUITS A BASE D'AMIANTE

Les travaux de dépose des produits a base d’amiante seront exécutés par une entreprise agréée.
lls devront se faire en dégageant le minimum de fibres d’amiante, les morceaux devront étre manipulé avec
soins sans les casser et en évitant les frottements.

L’entrepreneur devra effectuer une déclaration et fournir un plan de dépose a L'INSPECTION DU TRAVAIL,
la CRAM, 'OPPBTP et la médecine du travail, selon la réglementation en vigueur et conformément aux
dispositions du code du travail.

Le personnel réalisant les déposes sera protégé selon la réglementation en vigueur et conformément aux
dispositions du code de travail.

L’entrepreneur du présent lot sera responsable de tous les travaux d’étaiement, de confortation et de
protection qui s’avéreraient indispensables par suite d’'une erreur de conception des phases d’intervention
dans ces démolitions ou par suites d’'un manque de préparation ou de précaution.

Les systémes de dépose proposés par I'entreprise devront éviter au maximum la propagation des fibres
volatiles.

La descente et la manutention des matériaux se fera par tous moyens évitant la casse ou le frottement des
éléments amiantés.

Entreposage des déchets dans un double ensachage et conditionné en big-bag ou sur des palettes prévues
a cet effet, avec protection des palettes par 2 couches de film polyane de 200 pu chacune.

Y compris cerclage, étiquetage normalisé et transport jusqu'a une décharge de classe 2 par une entreprise

agréeée.

Les frais de mise en dépét et taxes de décharge seront a la charge de I'entreprise du présent lot, y compris
le suivi administratif des déchets.

Les travaux de dépose comprennent les prestations complémentaires suivantes :

- les échafaudages nécessaires,
- les pulvérisations abondantes d’imprégnant, ou brumisation de la zone de travail, selon nécessité,
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6.3.11.2

6.3.11.3

6.4

- la manutention a l'intérieur et I'extérieur du batiment y compris le chargement et le transport aux
décharges publics adaptées,

- le nettoyage, dépoussiérage, etc..., des déblais des locaux concernés,

- etc...

Les travaux de dépose seront réceptionnés par le maitre d’ceuvre avant les interventions des autres corps
d’état.

Terrassement en tranchée pour dépose des conduites enterrées, amiantées

Fouilles exécutées manuellement ou semi-manuellement en terrains de toutes natures, y compris :

- tragage au platre des emprises des fouilles,

- fouilles exécutées manuellement ou semi-manuellement, par tous moyens, avec soins,

- les pulvérisations abondantes d'imprégnant, ou brumisation de la zone de travail, selon nécessité,
- mise en dép6bt des terres sur berge,

- chargement et évacuation des terres aux décharges publiques.

La protection des fouilles contre les éboulements sera assurée :

- par un talutage complémentaire a I'emprise des fouilles, avec une pente de 45 % maximum, et
protection provisoire par un film non tissé de 125 gr/mz, fiché dans les talus,

- ou au choix de I'entreprise, ou par nécessité, par un blindage des parois avec étaiements
nécessaires.

Nota : I'entreprise devra prévoir, dans son offre de prix, la réalisation d’un relevé topographique des fonds
de fouilles avant fermeture des fouilles, avec validation des niveaux par I'Architecte. Sans la production de
ce document, I'entreprise ne pourra pas justifier les quantités réalisées et a facturer.

Localisation/Quantité : 5 m3 en provision d’étude, a justifier sur chantier.

Dépose de conduites enterrées, amiantées

Dépose de canalisation amiantées par un personnel habilité pour ce type de travail.
Les travaux de dépose comprennent les prestations complémentaires suivantes :

- les protections nécessaires,

- les terrassements manuelles ou mécaniques complémentaires,

- les manutentions nécessaires,

- le conditionnement des déchets, par procédé adapté,

- I'évacuation des matériaux amiantés jusqu'a la décharge publique de classe 2 par une entreprise
habilitée, y compris frais et taxes,

- I'évacuation des matériaux non amiantés dans une décharge de classe 3, y compris frais et taxes,

- la protection du personnel réalisant les déposes, selon la réglementation en vigueur et
conformément aux dispositions des articles L 235.3 et L 235.4 du code de travall,

- etc...

L’ensemble sera réalisé conformément au Pré-Rapport amiante n°® 19238360/S1.1.2.rev1.R du 04.07/2023
établi par la société BUREAU VERITAS.

Localisation/Quantité : 10 ml en provision d’étude, a justifier sur chantier.

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE
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La mission confiée aux BET de la maitrise d'ceuvre est une mission de base avec EXE. Toutefois
I'entrepreneur du présent lot devra inclure dans son offre 'ensemble des prestations, sujétions et ouvrages
complémentaires qu'elle jugerait nécessaires a la bonne exécution du projet, conformément aux normes en
vigueur et les régles de l'art, et qui découlerait de sa propre étude.

A cet effet, I'entreprise du présent lot devra lister, décrire et chiffrer dans le présent chapitre, 'ensemble des
prestations et quantités complémentaires au présent DPGF.

Mention “Lu et approuveé” Date, cachet et signature
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