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2. — MENUISERIE EXTERIEURE

2.1 - GENERALITES

2.1.1 - Etendue des travaux - limites de prestations

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, l'entrepreneur devant prévoir I'ensemble des
fournitures et prestations nécessaires a une parfaite exécution et finition de ses ouvrages.

2.1.2 - Reconnaissance des existants

La reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants :

- I'état des existants et leurs principes constructifs ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- la nature et la constitution des structures porteuses ;

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.
L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires..

2.1.3 - Normes et Réglements

Le fait que les normes et réglements a respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est
réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points a leurs prescriptions.

2.1.4 - Etendue des travaux

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-apres les
prestations suivantes :

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages magonnerie.

- Les calfeutrements et habillages nécessaires a une parfaite finition des ouvrages.

2.1.5 - Nettoyage quotidien du chantier

Chaque entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et I'évacuation hors chantier des
matériaux et gravats résultant de ses prestations.

Les frais d’enlévement, transport en décharge et recyclage restent a la charge de chaque entreprise.

En cas d’insatisfaction a 'issue d’'une premiére demande, et sur simple constat du Maitre d’oeuvre, le nettoyage
sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura a sa charge d’imputer les frais engagés..

2.1.6 - Connaissance des lieux
L'entrepreneur reconnait s'étre parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et
d'acces des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution.

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont
I'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets.

2.1.7 - Qualité des produits
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L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre a I'agrément du concepteur les marques et
types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procés-verbaux correspondants émanant
d'organismes agrées.

2.1.8 - Réception des Subjectiles

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les
autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfagons éventuelles susceptibles de nuire a I'exécution de
sa tache.

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, l'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations
complémentaires et reprises nécessaires a une parfaite finition de son travail..

2.1.9 - Garantie de parfait achevement

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 & 1792-3 et 2270 du Code Civil, I'adjudicataire est tenu,
pendant une année a compter de la réception des travaux, de remédier, a ses frais et risques, a tous les désordres
nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées a la réception.
Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus a un usage ou une usure normale, ni les travaux
d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers.

Lorsque des désordres sont signalés par le maitre de I'ouvrage pendant I'année de garantie de parfait achévement, la
simple notification a l'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux régles de l'art,
dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maitre de
l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de l'adjudicataire défaillant.

2.1.10- Sécurité des travailleurs et du public

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs
d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contréle du coordinateur et sécurité
et Protection de la santé, conformément a la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications.
L’entrepreneur assurera, sous son entiére responsabilité, la bonne tenue, I'ordre, la sécurité de son personnel, de telle
sorte que le Maitre de I'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi a ce sujet et ce conformément aux lois, décrets,
reglements de police, de voirie ou autres ... dont il ne saurait plaider I'ignorance..

2.2 —MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

2.2.1 - Prescriptions techniqgues générales

Consistance des fournitures

Les ensembles menuisés seront fournis, posés, vitrés et livrés en ordre de marche avec tous les ferrages
nécessaires appropriés a chaque type ainsi qu'avec les quincailleries décrites par la suite. Tous les dispositifs de
fixation seront également a la charge du présent lot.

Les scellements et calfeutrements seront a la charge du présent lot.

Sections et dimensions
Les sections des éléments composant ses ouvrages seront calculées par I'entrepreneur du présent lot de leur
importance, de leur destination et de leur localisation.

Etanchéité a l'air et a |'eau
Les ensembles menuisés devront étre conformes au classement AEV normalisé en vigueur
Ce classement devra étre confirmé par les procés-verbaux des fabricants.
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A cet effet, les étanchéités entre ouvrants et dormants devront étre assurées des systémes joints souples embrevés ;
les joints collés n'étant pas admis.

Les étanchéités entre dormants et magonneries seront complémentées par un joint a la pompe de 1ére catégorie sur
fond de joint a la charge du présent lot ; tous les produits utilisés seront agréés lere catégorie SNJF.

2.2.2 - Bloc-porte extérieur menuiserie bois généralités

Les travaux comprennent :

= la fourniture et pose de blocs-portes en bois dur feuilluré, constituées de profilés lamellé-collés de 80/68 ou 80/78
mm d'épaisseur pour cadre dormant et ouvrant, avec double vitrage a isolation thermique renforcée et de sécurité, de
type SGG CLIMAPLUS® PROTECT ou équivalent, équipé de parcloses indémontables ;

= portes a un ou deux vantaux selon indications ci-apres ;

= vantail principal des portes tiercées de largeur minimale égale &4 90 cm ;

= ferrage par 4 paumelles (5 pour vantail de largeur supérieure a 1,20 ml) ;

= la fourniture et pose de joints balais haut et bas en nylon, permettant de renforcer I'étanchéité a I'air de la porte ;

= la fourniture et pose pour chaque vantail de butées de portes avec tampon polyamide, fixées mécaniquement au sol
sur plots béton (a charge du présent lot) ou aux parois béton et permettant de résister a des sollicitations trés élevées,
sauf indications contraires ci-apres ;

= la fourniture et pose de serrure. Toutes les serrures bénéficieront d'une garantie de 10 ans.

Sauf indications contraires, elles seront proposées dans le milieu de gamme du fournisseur.

Toutes les serrures recevant un cylindre européen seront équipées de cylindres provisoires de chantier et de cylindres
définitifs au titre du présent marché.

= la fourniture et pose des équipements de portes selon indications figurant ci-aprés

Finition peinture d’usine

2.2.3 - Fenétre bois généralité

Fourniture et pose de chassis fixes ou fenétres en bois dur feuilluré, constituées de profilés lamellé-collés de 80/68 ou
80/78 mm d'épaisseur pour cadre dormant et ouvrant.

Les menuiseries comprendront :

= pose en tableau ou en applique (extérieure ou intérieure) suivant indication des plans du maitre d'ceuvre ;

= tapée éventuelle pour reprise d'isolation thermique jusqu'a 18 cm d'épaisseur éventuellement, en téle d'acier
d'épaisseur 20/10 éme galvanisée a chaud et thermolaquée ;

= cadre pour reprise éventuelle de complexe d'isolation thermique par I'extérieur jusqu'a 20 cm d'épaisseur, cadre en
tble d'acier d'épaisseur 20/10 éme galvanisée a chaud et thermolaquée ;

= type d'ouverture : selon plans de fagades du maitre d'ceuvre ;

= 4 paumelles ou charniéres a roulement minimum par chassis

= dormant élargi ou tapée pour compenser l'isolation en tableau ;

= double recouvrement entre dormant et ouvrant ;

= traverse basse dormant avec rainure pour tablette de fenétre ;

= vantail avec feuillure autodrainante et évacuation dans rejet d'eau aluminium ;

= rejet d'eau en aluminium avec nez de recouvrement sur traverse basse ;

= double vitrage & isolation thermique renforcée ou a faible émissivité avec remplissage au gaz argon

= vitrage de sécurité selon localisation des ouvrages et selon la norme en vigueur ;

= parecloses ;

= baguettes de calfeutrement toutes sections ;

= joint d'étanchéité en feuillure ;

= joint compriband sur piéce d'appui ;

= calfeutrement au mastic souple catégorie 1 entre dormant et magonnerie.

= intégration des grilles de ventilation selon plan des installations de ventilation

Finition peinture d’usine

2.2.4 - dépose menuiserie existante

dépose menuiserie existante, sans réemploi de chéassis toutes dimensions confondues
Y compris :
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- sciage éventuel

- dépose dormant

- reprise appuis et embrasures ainsi que toutes finitions

- évacuation des déblais hors site et frais de mise en décharge

LOCALISATION :

rdc : accueil
r+2 : bureau chargé de mission, circulation 2

2.2.5 - dépose encadrement menuiserie existante

dépose de I'encadrement de la menuiserie existante, sans réemploi
Y compris :

- sciage éventuel

- reprise embrasures ainsi que toutes finitions

- évacuation des déblais hors site et frais de mise en décharge

LOCALISATION :

extérieure : porche

2.2.6 - bloc-porte extérieur menuiserie bois 138*267 — issue de secours

Fabrication sur mesure pour adapter la menuiserie a I'ouverture existante et aux contraintes PMR
- un vantail largeur minimal 90 cm avec soubassement plein et petits bois collé sur vitrage, avec
petits bois verticaux élargi, dormant élargi

- un imposte vitré cintré typologie identique a l'existant avec petits bois verticaux élargi

- équipée d'un dispositif permettant son ouverture par une manoeuvre simple

LOCALISATION :

rdc : accueil

2.2.7 fenétre bois 116*182

chassis deux vantaux en ouvrant a la frangaise

vitrage clair

pose de petits bois collés sur vitrage typologie identique existant

LOCALISATION :

R+2 : bureau chargé de mission + circulation 2

2.3 -DIVERS

2.3.1 plaque d’entrée

Fourniture et pose de plagues d'entrée composée de :
plaque d'aluminium, format 500 x 270 mm, avec décor sérigraphié directement sur le support, fixation par vis antivol
inox
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décor indiquant entrée de I'établissement
LOCALISATION :

Extérieur : fagade rue Extérieur - fagade rue

2.3.2 plaques extérieures directionnelles fixation sur potelet mobile

Fourniture et pose de plaques extérieures directionnelles pour accés aux batiments, réalisées en aluminium anodisé
ou thermolaqué ou acier inoxydable ou acier galvanisé thermolaqué.

Dimensions 150 x 250 mm.

Inscription indiquant I'accés au(x) batiment(s) ou au(x) logement(s) en lettres ou chiffres. Fixation mécanique.
Ouvrages conformes a la réglementation en matiére d'accessibilité des personnes handicapées (y compris écriture
braille).

fixation sur potelet en aluminium anodisé mobile compris toute sujétion pour une parfaite stabilité

La signalétique extérieure devra résister aux intempéries et aux UV

Lettres et décors collés proscrits

LOCALISATION :

Extérieur : cours

2.3.3 bande podotactile extérieure fonte aspect acier corten
Fourniture et mise en ceuvre d'une signalisation tactile en fonte ductile revétue d'une finition aspect corten, conforme a
la réglementation Accessibilité en vigueur pour les ERP existants, comprenant ;
signalisation tactile par mise en ceuvre de bande a reliefs en fonte ductile revétue d'une finition aspect corten, large de
50 cm sur la largeur de l'escalier, située a 50 cm de la premiére marche descendante (si possible),
toutes sujétions de fixations et de raccords au support
ensemble des supports rendus nets
LOCALISATION :

Extérieur : cours

2.3.4 cloture en ganivelle de chataignier

cléture de ganivelle de chataignier fendu non épointé de 0,8 m de haut, écart entre les lattes de de 5-7cm — 1 piquets
tous les 2m y compris tendeurs et cables pour tension

compris toutes sujetions et accessoires (piquets, bandes, raccords, fixations,...) pour une parfaite mise en oeuvre

LOCALISATION :

Extérieur : cours

2.3.5 portillon bois ganivelle

portillon en ganivelle de chéataignier assorti a la cléture
compris penture, gond plat, verrou porte-cadenas
compris toutes sujetions pour une parfaite mise en oeuvre

LOCALISATION :

Extérieur : cours
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2.3.6 pic anti-pigeon
fourniture et pose de pic anti-pigeon en acier inoxydable, résistant a la rouille et aux UV

LOCALISATION :

2.3.7 rampe d’acces d’escaliers pour PMR pliable

fourniture et pose d’'une rampe d'acces d'escaliers pour PMR amovible et pliable

en aluminium

largeur minimum 80 cm

pente maximale 12%

avec rebord latéral de sécurité (100 mm de hauteur) évitant tout risque de ripage
Surface de roulement antidérapant avec picots laissant passer I'eau en cas de pluie
Supportant une charge allant jusqu'a 400 kg

LOCALISATION :
Extérieur : escalier accés accueil

2.3.8 gache électrique

fourniture et pose d’'une gache électrique sur la porte d’acces piétons

LOCALISATION :
Extérieur : porte entrée accés porche
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3. — MENUISERIE INTERIEURE

3.1 - GENERALITES

3.1.1 - Etendue des travaux - limites de prestations

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, I'entrepreneur devant prévoir I'ensemble des
fournitures et prestations nécessaires a une parfaite exécution et finition de ses ouvrages.

3.1.2 - Reconnaissance des existants

La reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants :

- I'état des existants et leurs principes constructifs ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- la nature et la constitution des structures porteuses ;

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.
L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires..

3.1.3 - Normes et Reglements

Le fait que les normes et réglements a respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est
réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points a leurs prescriptions.

3.1.4 - Etendue des travaux

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-apres les
prestations suivantes :

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages macgonnerie.

- Les calfeutrements et habillages nécessaires a une parfaite finition des ouvrages.

3.1.5 - Nettoyage quotidien du chantier

Chague entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et 'évacuation hors chantier des
matériaux et gravats résultant de ses prestations.

Les frais d’enlevement, transport en décharge et recyclage restent a la charge de chaque entreprise.

En cas d’insatisfaction a l'issue d’'une premiére demande, et sur simple constat du Maitre d’oeuvre, le nettoyage
sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura a sa charge d’imputer les frais engagés..

3.1.6 - Connaissance des lieux

L'entrepreneur reconnait s'étre parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et
d'acces des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution.

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont
I'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets.

Page 12 sur 38



Sous-préfecture de Clamecy - travaux aménagement des locaux et mise aux normes ERP de I’accueil
CCTP partie 2/2 - LOT 01 a 08

3.1.7 - Qualité des produits

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre a I'agrément du concepteur les marques et
types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procés-verbaux correspondants émanant
d'organismes agrées.

3.1.8 - Réception des Subjectiles

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les
autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfagons éventuelles susceptibles de nuire a I'exécution de
sa tache.

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, I'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations
complémentaires et reprises nécessaires a une parfaite finition de son travail..

3.1.9 - Garantie de parfait achévement

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil, I'adjudicataire est tenu,
pendant une année a compter de la réception des travaux, de remédier, a ses frais et risques, a tous les désordres
nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées a la réception.
Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus a un usage ou une usure normale, ni les travaux
d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers.

Lorsque des désordres sont signalés par le maitre de I'ouvrage pendant I'année de garantie de parfait achévement, la
simple notification a I'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux régles de l'art,
dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maitre de
l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de I'adjudicataire défaillant.

3.1.10- Sécurité des travailleurs et du public

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs
d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contréle du coordinateur et sécurité
et Protection de la santé, conformément a la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications.
L’entrepreneur assurera, sous son entiére responsabilité, la bonne tenue, I'ordre, la sécurité de son personnel, de telle
sorte que le Maitre de 'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi a ce sujet et ce conformément aux lois, décrets,
réglements de police, de voirie ou autres ... dont il ne saurait plaider I'ignorance..

3.2 - MENUISERIE INTERIEURE

3.2.1 - dépose menuiserie existante

dépose menuiserie existante , sans réemploi de chassis toutes dimensions confondues
Y compris :

sciage éventuel

dépose dormant

reprise appuis et embrasures ainsi que toutes finitions

évacuation des déblais hors site et frais de mise en décharge

LOCALISATION :
Sous-sol — chaufferie

Rdc : accueil
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3.2.2 - dépose plinthe

dépose des plinthes
compris grattage de la colle et évacuation des déchets hors site

LOCALISATION :

Rdc : accueil

3.2.3 - bloc porte CF1h - 93 x 204 cm

Fourniture et pose de bloc-porte & &me pleine comprenant :

huisserie en bois dur pour cloison jusqu'a 0,12 m ép. ou bati dormant feuilluré pour épaisseur supérieure

joint d'étanchéité en feuillure

1 vantail ou 2 vantaux a &me pleine finition pré-peinte

joint balai et plinthe automatique

baguettes de calfeutrement toutes sections

joints acryliques en périphérie, a la jonction huisserie ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigiie
mastiquage des tétes de vis

Ferrage comprenant :

pattes ou vis de fixation

4 paumelles par vantail et 5 pour les portes de largeur supérieure a 1 ml

1 butoir de porte inox avec butée polyuréthanne par vantail

serrure et garniture de porte selon indications ci-apres.

1 ferme porte par vantail de type bras glissiére & force variable et systéme de réglage de la vitesse de fermeture et
de I'a coup final, modéle pour passage régulier, conforme a la norme en vigueur avec certificat CE autorisant le
montage sur porte CF/PF.

performance coupe-feu une heure

Tous les blocs-portes pare-flamme et coupe-feu disposeront d'un procés verbal d'essai en cours de validité ou
devront faire I'objet d'un avis de chantier délivré par le Centre scientifique et technique du batiment dont le colt est
a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

Le proces-verbal ou l'avis de chantier certifieront les performances du bloc-porte équipé de I'ensemble de ses
accessoires. Ces portes ne devront en aucun cas étre ajustées ou recoupées

LOCALISATION :

Sous-sol : chaufferie

3.2.4 - barre anti-panique a condamnation

Fourniture et pose d'un ensemble de porte anti-panique composé :

d'une barre anti-panique a 1 péne médian, apte a équiper une porte CFPF, coloris inox avec classification37 6 1 1
3 2 2 8, conforme a la norme en vigueur ;

d'un module d'ouverture de I'extérieur par béquille et condamnation a clé, apte a équiper une porte CFPF, avec
serrure a canon européen sur organigramme et finition par peinture époxy.

LOCALISATION :

Sous-sol : chaufferie

3.2.5- bloc porte CF1/2h - 73 x 204 cm

Fourniture et pose de bloc-porte a &me pleine, finition stratifiée comprenant :
huisserie en bois dur pour cloison jusqu'a 0,12 m ép. ou bati dormant feuilluré pour épaisseur supérieure
joint d'étanchéité en feuillure
1 vantail ou 2 vantaux a ame pleine finition pré-peinte
joint balai et plinthe automatique
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baguettes de calfeutrement toutes sections

joints acryliques en périphérie, a la jonction huisserie ou baguette de calfeutrement, et la paroi contiglie
mastiquage des tétes de vis

Ferrage comprenant :

pattes ou vis de fixation

4 paumelles par vantail et 5 pour les portes de largeur supérieure a 1 ml

1 butoir de porte inox avec butée polyuréthanne par vantail

serrure et garniture de porte selon indications ci-apres.

1 ferme porte par vantail de type bras glissiére a force variable et systéme de réglage de la vitesse de fermeture et
de I'a coup final, modéle pour passage régulier, conforme a la norme en vigueur avec certificat CE autorisant le
montage sur porte CF/PF.

performance coupe-feu 1/2 heure

Tous les blocs-portes pare-flamme et coupe-feu disposeront d'un procés verbal d'essai en cours de validité ou
devront faire I'objet d'un avis de chantier délivré par le Centre scientifique et technique du batiment dont le codt est
a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

Le proces-verbal ou l'avis de chantier certifieront les performances du bloc-porte équipé de

I'ensemble de ses accessoires. Ces portes ne devront en aucun cas étre ajustées ou recoupées

LOCALISATION :

Rdc : accueil

3.2.6 - bloc porte acoustique et CF1/2h 93 x 204 cm

F / P de bloc-porte a ame pleine 93x204 finition stratifiée

a isolation acoustique renforcée, Rw supérieur ou égal a 38 dB

Dimensions: 0,93 x 2,04 ma 1 vtl

Fourniture et pose de bloc-porte a ame pleine comprenant :

huisserie en bois dur pour cloison jusqu'a 0,12 m ép. ou bati dormant feuilluré pour épaisseur supérieure

joint d'étanchéité en feuillure

1 vantail ou 2 vantaux a ame pleine finition stratifiée

joint balai et plinthe automatique

baguettes de calfeutrement toutes sections

joints acryliques en périphérie, a la jonction huisserie ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigiie
mastiquage des tétes de vis

Ferrage comprenant :

pattes ou vis de fixation

4 paumelles par vantail et 5 pour les portes de largeur supérieure a 1 ml

1 butoir de porte inox avec butée polyuréthanne par vantail

serrure et garniture de porte selon indications ci-apres.

1 ferme porte par vantail de type bras glissiére a force variable et systéme de réglage de la vitesse de fermeture et
de I'a coup final, modéle pour passage régulier, conforme a la norme en vigueur avec certificat CE autorisant le
montage sur porte CF/PF.

performance coupe-feu 1/2 heure

Tous les blocs-portes pare-flamme et coupe-feu disposeront d'un proces verbal d'essai en cours de validité ou
devront faire I'objet d'un avis de chantier délivré par le Centre scientifique et technique du batiment dont le colt est
a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

Le proces-verbal ou l'avis de chantier certifieront les performances du bloc-porte équipé de

I'ensemble de ses accessoires. Ces portes ne devront en aucun cas étre ajustées ou recoupées

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR

3.2.7 - barre de tirage

F et P barre de tirage sur porte des sanitaires PMR
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LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR

3.2.8 - pictogramme PMR

fourniture et pose de plaque de porte avec pictogramme PMR
suivant normes accessibilité PMR

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR

3.2.9 - cloison amovible modulaire

Fourniture et pose de cloisons amovibles permettant un démontage complet et indépendant de tous les
composants. Les modules cloison doivent étre congus de telle fagon que les panneaux pleins, vitrés ou semi-vitrés
soient récupérables, interchangeables et reconfigurables. Les liaisons peuvent étre a joints creux ou a couvres
joints apparents.

L’ensemble comprenant :

Profils métalliques en acier ou en alliage d’aluminium

Lisse haute et basse laquée ou galvanisée.

Montants permettant un clipage direct.

Couvre joint laqué ou montage a joint creux. * Joint en bandes de mousse ou équivalent créant une étanchéité
phonique pour toutes les liaisons entre parements ou entre structures et existants.

Huisserie équipée d’un joint isophonique et d’'une gorge de réception de paumelles réversibles.

Possibilités d’angles avec poteau autres que droit par profils adaptés ou angles variables.

Remplissages

Panneaux pleins avec parement décoratif de type mélamine, stratifié, plaqué bois, vinyle, tissu

Isolant acoustique en laine minérale pour une performance acoustique Rw de 45/50 dB au minimum.

Vitrages formant une chambre intérieure en feuilleté épaisseur 33/2minimum pare-closable sur joints isophoniques.
Stores vénitien a incorporer dans le module double vitrage.

Portes bois pleines ou portes en verre trempé ép. 8 mm ou portes cadre aluminium simple ou double vitrage avec
possibilité d’y incorporer un store

Possibilités de gainage des courants forts /courants faibles et d’incorporation d’interrupteurs ou prises de courant.

LOCALISATION :

Rdc : accueil

3.2.10- tapis de sol

Tapis brosse de type TUFTIGUARD ou équivalent
Profils doubles en Aluminium, fabrication fermée
Profilés aluminium

Couleur gris ardoise TT2

Suivant normes PMR : dureté et ressaut a respecter

LOCALISATION :

Rdc : accueil

3.2.11- portillon escalier

fourniture et pose d'un portillon bois pour mise en sécurité de I'escalier d'accés au sous-sol
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LOCALISATION :

Rdc : circulation 1

3.2.12- plinthe en médium a peindre

plinthe en médium a peindre

Pose collée et clouée, y compris toutes sujétions de découpe et facon de coupe d'onglet, joint acrylique rectiligne

et régulier, a la jonction plinthe - paroi verticale systématiquement, et mastiquage des tétes de clous.
LOCALISATION :

Rdc : accueil

3.2.13- plinthe quart de rond

plinthe quart de rond assortie au revétement de sol

Pose collée et clouée, y compris toutes sujétions de découpe et facon de coupe d'onglet, joint acrylique rectiligne
et régulier, a la jonction plinthe - paroi verticale ou plinthe existante conservée

systématiquement, et mastiquage des tétes de clous.

LOCALISATION :

rdc : salle de réunion + salle d’eau
r+2 : bureau 2 + bureau chargé de mission + sanitaire + circulation 2

3.2.14- bande podotactile intérieure clou aluminium

Réalisation de bande podotactile de largeur réglementaire, a 50 cm de la premiere marche descendante.
Prestation par clous aluminium a téte ronde adhésif

Y compris toutes sujétions de fixations et de raccords au support Modéle a soumettre a I'approbation de
I'Architecte.

Mode de métré : Linéaire de premiére marche descendante ou largeur de la rampe

LOCALISATION :

R+1 : escalier
R+2 : circulation 2

3.2.15- modification placard existant

modification du placard existant pour passage gaine de VMC venant du r+1 pour aller dans les combles
pose d'un montant intermédaire vertical pour séparer en deux le placard existant

création d'un coffre entre le placard entre le placard et le plafond en bois similaire au placard

compris toutes sujétions de mise en oeuvre

LOCALISATION :

R+2 : bureau 2

3.2.16- coffre technique EI 30 en panneau particule bois sans porte
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pour passage gaine VMC

Fourniture et pose de facade de gaine technique EI 30 mn comprenant :

ossature en bois dur, dimensionnement selon DTU en vue d'obtenir le degré coupe feu

remplissage en panneaux de particules de bois classe E1 suivant nhorme en vigueur

parement pré-peint

baguettes de calfeutrement toutes sections requises par le DTU

plinthes bois hauteur 10 cm

pattes ou vis de fixation

joints acryliques en périphérie, a la jonction ossature ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigiie
mastiquage des tétes de vis

LOCALISATION :

rdc : hall d’accueil 2

3.2.17 - coffre technique EI 30 en panneau particule bois sans porte

pour passage gaine VMC

Fourniture et pose de fagcade de gaine technique ElI 30 mn comprenant :

ossature en bois dur, dimensionnement selon DTU en vue d'obtenir le degré coupe feu

remplissage en panneaux de particules de bois classe E1 suivant norme en vigueur

parement pré-peint

baguettes de calfeutrement toutes sections requises par le DTU

plinthes bois hauteur 10 cm

pattes ou vis de fixation

joints acryliques en périphérie, a la jonction ossature ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigiie
mastiquage des tétes de vis

LOCALISATION :

R+1 : bureau assistante
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4. — PLATRERIE / PEINTURE / PLAFOND

4.1 - GENERALITES

4.1.1 - Etendue des travaux - limites de prestations

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, I'entrepreneur devant prévoir I'ensemble des
fournitures et prestations nécessaires a une parfaite exécution et finition de ses ouvrages.

4.1.2 - Reconnaissance des existants

La reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants :

- I'état des existants et leurs principes constructifs ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- la nature et la constitution des structures porteuses ;

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.
L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires..

4.1.3 - Normes et Réglements

Le fait que les normes et réglements a respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas I'entrepreneur, qui est
réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points a leurs prescriptions.

4.1.4 - Etendue des travaux

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-apres les
prestations suivantes :

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages macgonnerie.

- Les calfeutrements et habillages nécessaires a une parfaite finition des ouvrages.

4.1.5 - Nettoyage quotidien du chantier

Chaque entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et I'évacuation hors chantier des
matériaux et gravats résultant de ses prestations.

Les frais d’enlévement, transport en décharge et recyclage restent a la charge de chaque entreprise.

En cas d'insatisfaction a 'issue d’'une premiére demande, et sur simple constat du Maitre d’oeuvre, le nettoyage
sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura a sa charge d’imputer les frais engagés..

4.1.6 - Connaissance des lieux

L'entrepreneur reconnait s'étre parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et
d'acces des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution.

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont
I'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets.
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4.1.7 - Qualité des produits

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre a l'agrément du concepteur les marques et
types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procés-verbaux correspondants émanant
d'organismes agrées.

4.1.8 - Réception des Subjectiles

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les
autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfagons éventuelles susceptibles de nuire a I'exécution de
sa tache.

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, I'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations
complémentaires et reprises nécessaires a une parfaite finition de son travail..

4.1.9 - Garantie de parfait achévement

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil, I'adjudicataire est tenu,
pendant une année a compter de la réception des travaux, de remédier, a ses frais et risques, a tous les désordres
nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées a la réception.
Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus a un usage ou une usure normale, ni les travaux
d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers.

Lorsque des désordres sont signalés par le maitre de I'ouvrage pendant I'année de garantie de parfait achévement, la
simple notification a I'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux régles de l'art,
dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maitre de
l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de I'adjudicataire défaillant.

4.1.10- Sécurité des travailleurs et du public

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs
d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrdle du coordinateur et sécurité
et Protection de la santé, conformément a la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications.
L’entrepreneur assurera, sous son entiére responsabilité, la bonne tenue, 'ordre, la sécurité de son personnel, de telle
sorte que le Maitre de 'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi a ce sujet et ce conformément aux lois, décrets,
réglements de police, de voirie ou autres ... dont il ne saurait plaider I'ignorance..

4.1.11- Couleurs - Echantillons

Les marques de fabricants ou de produits désignés en cours de ce dossier dont données a titre indicatif.

Cependant la qualité, les caractéristiques et I'aspect de tous matériaux décrits seront impérativement respectés. Les
marques et types de matériaux sont donnés dans le seul but de faciliter la recherche de la documentation. En cas de
litige entre le Maitre d’ceuvre et I'entreprise, les marques et type de matériaux lui seront imposés sans supplément de
prix.

L'entrepreneur devra faire choisir a I'Architecte les couleurs des peintures des différents ouvrages ; ce choix sera
effectué tout d'abord sur nuancier, I'Architecte pouvant demander ensuite la réalisation d'échantillons témoins sur des
ouvrages terminés.

L'entrepreneur devra de méme soumettre a I'Architecte des échantillons de peinture.

L'Architecte se réserve la possibilité de demander toute couleur méme vive et toute polychromie et ce, sans
supplément de prix.

4.1.12- Raccord de peinture

L'entrepreneur devra effectuer tous les raccords de peinture nécessaires sur simple demande du Maitre d'CEuvre.
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Pour les murs, il pourra, si nécessaire, étre exigé une reprise compléte du panneau concerné par le raccord, de
maniéere a ce qu'il soit totalement invisible.

4.1.13- Protection et Nettoyage

L'entrepreneur devra protéger efficacement contre toute dégradation, les ouvrages des autres corps d'état qui ne sont
pas a peindre tels que vitrerie, quincaillerie, appareils sanitaires, appareillages électriques, faux plafonds, revétements
de sols, etc.

Il devra nettoyer immédiatement et a ses frais toute souillure accidentelle occasionnée.

Les produits employés pour ces nettoyages (solvants, décapants) ou les procédés utilisés (grattage, poncage) ne
devront en aucun cas altérer les ouvrages faute de quoi, ils seraient remplacés par le corps d'état concerné aux frais
du titulaire du présent lot.

Un nettoyage final avant réception sera prévu et plus particulierement :

- Un balayage et enlévement de tous les déchets pouvant subsister.

- Un grattage de tous les matériaux adhérents pouvant subsister.

- Un dépoussiérage.

- Un lavage des sols, appareils sanitaires, quincailleries, robinetteries, etc. : un ringcage a I'eau claire et un
essuyage.

Un lavage parfait des vitres.

4.1.14- Conditions générales de mise en ceuvre

— Conformité des ouvrages
L’architecte se réserve le droit de faire déposer certains éléments pour vérifier la conformité des ouvrages non vus.

— Accroche et fixation dans les cloisons

L’entrepreneur doit prévoir, au moment de la mise en ceuvre des cloisons séches, pour les besoins des autres lots et
pour le mobilier, des fourrures d’accrochage ou tout systéme agrée, éprouvé et robuste, permettant de supporter les
charges appliquées sur ces cloisons en reportant les efforts sur les montants d’ossature des cloisons.

— Passage de fileries et canalisations encastrées

Les trous ou percements et saignées dans les cloisons sont a la charge des lots du second-ceuvre qui les effectuent
eux-mémes avec des outils compatibles avec les matériaux et I'accord du responsable du présent lot.

— Fini des surfaces de cloisons

Livraison des cloisons

L’entrepreneur est tenu de livrer les cloisons avec un fini des surfaces trés soigné. Les joints seront réalisés selon la
technique et avec les produits du fabricant. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-42.

— Equerrage des murs et cloisons

L’entrepreneur de présent lot vérifiera 'équerrage des murs et cloisons ainsi que I'aplomb des menuiseries (batis et
huisseries).

Tolérance de pose :

- Implantation : +/- 5 mm.

- Angle : +/- 5 mm.

- Verticalité : +/- 2 mm.

- Planéité : +/- 2 mm a la regle de 3.00 m.

— Réception de 'ouvrage

Planéité locale : une régle de 0.20 m appliquée a la surface de I'ouvrage ne devra pas faire apparaitre entre le point le
plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart supérieur a 1 mm, ni changement de plan brutal entre les plaques.
Les travaux ne devront étre exécutés que dans des conditions de température et d'hygrométrie compatibles avec les
produits employés.

4.1.15- Entretien des Ouvrages
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Pendant la période de garantie, I'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra, chaque fois qu'il sera
requis, donner les jeux et réglages qui seraient jugés nécessaires.

Si pendant cette méme période, des défectuosités apparaissaient, I'entrepreneur devra a ses frais, et avant
I'expiration du délai de garantie, remédier aux inconvénients signaler ou procéder au remplacement des ouvrages
défectueux.

Les raccords de peinture, entrainés par les mises en jeu, retailles, déposes, etc.... seront a la charge du présent
lot il en sera de méme des sujétions tous corps d'état résultant du remplacement de blocs portes ou autres
ouvrages du présent lot.

4.2 - PLATRERIE ISOLATION

4.2.1 - caractéristiques générales

Cloisons a ossature métalligue et parements en plaque de platre cartonnées, du type PLACOSTIL de chez
PLACOPLATRE ou techniqguement équivalent, pourvues d'un avis technigue du CSTB en cours de validité,
constituées de :

Ossatures métalliques PLACOSTIL constituées de rails et de montants en acier galvanisé de 6/10° d'ép. de la largeur
adaptée aux caractéristiques mécaniques demandées ci-aprés.

Les montants seront simples ou doublés dos a dos, avec un entre axe de 0,40 ou 0,60 m de largeur, suivant la
composition recherchée, et prescriptions données ci-apres.

Chaque parement sera constitué de 1 ou 2 plaques de platre cartonné standard ou marine PLACOPLATRE, du type
BA 13 ou 18, vissées sur les ossatures métalliques (suivant prescriptions ci-apres).

Le vide entre les 2 parements sera rempli par des panneaux de laine de verre a dérouler de 45 mm dép., du type
PANOLENE ACOUSTIQUE de chez ISOVER SAINT GOBAIN, ou techniquement équivalent, mis en ceuvre entre les
montants (suivant prescriptions ci-dessous).

Les joints entre panneaux seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (Bande + Enduit).
La mise en ceuvre se fera conformément aux normes, textes et réglements en vigueur (DTU 25-41), ainsi qu'aux
prescriptions et recommandations des avis techniques propres a chaque type d'ouvrage.

Tous accessoires et toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition seront prévus : U en plastique pour toutes les
cloisons des piéces humides en élévation ; semelles résilientes ; baguettes métalliques pour tous les angles saillants ;
traitement des joints, par bandes et enduits, etc.

4.2.2 — doublage sans isolant placostyl

Fourniture et pose de doublage sur ossature métallique comprenant :

ossature en acier galvanisé épaisseur 6/10éme y compris tous renforts et dispositifs de fixation ;

liaisons avec les parements voisins ;

dispositifs permettant d'absorber la dilatation et le fluage des autres composants du batiment ;

1 plaque de platre cartonnée, épaisseur 12.5 mm, M1/ A2-s1, dO, fixées mécaniquement sur I'ossature ci-avant ;
traitement des joints par bandes de calicot et enduit spécial, y compris pongage et état du support conforme aux
conditions de réception exigibles par le titulaire des travaux de peinture en fonction de la nature du subjectile et de
I'état de finition prescrit au titre de son marché ;

bandes armées pour renforcement aux angles saillants.

LOCALISATION :

Rdc : salle d’eau

4.2.3 — PV cloison hydrofuge

PV cloison hydrofuge

Les locaux humides seront doublés intérieurement avec des plaques de platre a parement hydrofugé dénommé par le
fabricant « Placomarine » OU similaire avec protection en pieds de cloison.

Le parement sera estimé en plus-value des articles de base
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LOCALISATION :

Rdc : salle d’eau

4.2.4 —doublage BA13 collé

Fourniture et pose de doublage collé pour finition murale, comprenant :

préparation du support (curages des parties non adhérentes, rectification de planéité du support...) ;

1 plagque de platre cartonnée épaisseur 12,5 mm, M1/ A2-s1, dO, collée sur le support préparé ;

traitement des joints par bandes de calicot et enduit spécial, y compris pongage et état du support conforme aux
conditions de réception exigibles par le titulaire des travaux de peinture en fonction de la nature du subjectile et de
I'état de finition prescrit au titre de son marché ;

bandes armées pour renforcement aux angles saillants ;

mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant ;

systeme bénéficiant d'un procés-verbal d'essai en cours de validité

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR

4.2.5 - PV cloison hydrofuge

PV cloison hydrofuge

Les locaux humides seront doublés intérieurement avec des plaques de platre a parement hydrofugé dénommeé par le
fabricant « Placomarine » OU similaire avec protection en pieds de cloison.

Le parement sera estimé en plus-value des articles de base

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR

4.2.6 — isolation laine de verre déroulée sur plancher

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation par matelas en laine de verre en pose dite « déroulée »,
Type IBR Kraft d’Isover ou équivalent
Compris sujétion d’assemblage par adhésif : 0.040 = aW/m°C — R=7.50m? °C/W

LOCALISATION :

combles

4.3 - PEINTURE

4.3.1 — dépose papier-peint

Les travaux comprennent :

dépose des anciens papier-peint y compris colle non amiantée ;

balayage et aspiration soignés ;

réfection du parement par enduit platre, ratissage ou mise en ceuvre d'une nouvelle plaque de parement platre
d'épaisseur correspondante ;

évacuation en décharge des gravois.
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Mode de métré : surface de revétement a déposer, y compris pour les travaux de réfection du parement méme si la
surface reprise est supérieure a celle déposée.

LOCALISATION :

R+2 : bureau 2 + bureau 3 + bureau chargé de mission + circulation 2

4.3.2 —toile de verre + peinture acrylique

Tous travaux préparatoires et d'appréts avant travaux de mise en peinture, conformément aux normes en vigueur,
en fonction de la nature du subjectile, de son état et de I'état de finition prescrit

Joints acryliques systématiques a la jonction des ouvrages de natures différentes et aux arétes éventuellement
Voile de verre en fibre de verre MO a maille fine

Motif au choix dans la gamme proposée - base de chiffrage = décor chevrons avec 160 g/m2

1 couche d'impression avant pose

Pose par collage préconisée par le fabricant, y compris rebouchage et pongage

2 couches de finition par peinture acrylique satinée en phase aqueuse

Famille | classe 7 a2

Rendement moyen d'environ 8 a 10 m2/|

Finition de type A selon normes en vigueur

Degré de brillant : satiné moyen

Teinte au choix du maitre d'ceuvre

Toutes sujétions de mise en ceuvre

LOCALISATION :

R+2 : bureau 2 + bureau 3 + bureau chargé de mission + circulation 2

4.3.3 — peinture paroi

Peinture acrylique

Tous travaux préparatoires et d'appréts avant travaux de mise en peinture, conformément aux normes en vigueur,
en fonction de la nature du subjectile, de son état et de I'état de finition prescrit

Joints acryliques systématiques a la jonction des ouvrages de natures différentes et aux arétes éventuellement

2 couches de peinture acrylique

coloris au choix du maitre d'ceuvre

finition A

finition satinée

a déduire surface avec faience

LOCALISATION :

Rdc : accueil + sanitaire PMR + salle de réunion + salle d’eau
R+2 : cuisine + sanitaire

4.3.4 — peinture plafond

Sur plafonds des piéces

Tous travaux préparatoires et d'appréts avant travaux de mise en peinture, conformément aux normes en vigueur,
en fonction de la nature du subjectile, de son état et de I'état de finition prescrit

Joints acryliques systématiques a la jonction des ouvrages de natures différentes et aux arétes éventuellement
Application de 2 couches de peinture acrylique hydrodiluable finition mate type MATONIP Hydro G de ONIP ou
similaire, certifiee NF Environnement — teinte blanche choisie dans la gamme compléte du fabricant.

LOCALISATION :
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Rdc : salle de réunion
R+2 : cuisine + sanitaire

4.3.5 — peinture bois

Sur toutes les boiseries intérieures (Huisseries, portes de distribution et des placards techniques y compris chants
champlats, fourrures en téte de cloisons trappes d’accés aux combles, trappes de visite, plinthes bois

il sera prévu :

Une impression avant pose par le menuisier.

Un brossage.

Un rebouchage, un poncage.

Deux couches de peinture laque a base de résine acrylique satinée certifié NF Environnement

couleur au choix de l'architecte

LOCALISATION :

Rdc : salle d’eau + accueil +sanitaire PMR + salle de réunion + circulation 1 + hall accueil 2
R+1 : bureau assistante

4.3.6 — peinture contremarche intérieure

peinture contremarches de 10cm minimum pour la 1ére et la derniére marche visuellement contrastées par rapport
aux marches comprenant la préparation nécessaire a une bonne accroche de la peinture
application de deux couches de peinture glycérophtalique finition satinée

LOCALISATION :

Rdc : circulation 1 + hall accueil 2
R+1 : bureau assistante
R+2 : circulation 2

4.3.7 — peinture contremarche extérieure

peinture contremarches de 10cm minimum pour la 1ére et la derniére marche visuellement contrastées par rapport
aux marches comprenant la préparation nécessaire a une bonne accroche de la peinture

application de deux couches de peinture glycérophtalique finition satinée

LOCALISATION :

Extérieur : acces accueil

4.3.8 — peinture sur support métallique

sur ouvrage métallique

Un dégraissage, un brossage.

Des raccords antirouille pour métaux ferreux.

Une primaire d’accrochage pour métaux non ferreux.

Deux couches de peinture spéciale calorique, finition satinée
LOCALISATION :

Extérieur : poutre sous-face balcon
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4.3.9 — reprise enduit sous-face balcon

piochage de I'enduit existant en sous-face du balcon
pose d'un enduit neuf

LOCALISATION :

Extérieur : poutre sous-face balcon

4.3.10- nettoyage fin de chantier

nettoyage fin chantier

Nettoyages de fin de travaux, notamment sur les éléments suivants :
Sols, carrelages et revétements divers

Parois et revétements verticaux

Quincaillerie et robinetterie

Appareils sanitaires, compris enléevement des étiquettes éventuelles
Appareillage électrique

Vitres et glaces, etc., cette liste n'étant pas limitative.

LOCALISATION :

Ensemble des zones d’intervention du projet

44 - PLAFOND

4.4.1 - faux-plafond plagues 60x60 acoustique

Fourniture et pose

faux plafonds décoratifs blanc acoustique de type TONGA de chez EUROCOUSTIC ou similaire comprenant :
Dalle en laine de roche, revétue d'un voile de verre sur la face apparente et contrefacée d'un voile de verre naturel.
Module dim. 60 x 60.

Le plafond sera posé sur une ossature métallique laquée couleur dito choix des dalles, de 40 mm comprenant
corniéres, porteurs et entretoises T24 — Sujétion de profil F pour rive contre joues verticales

L'entrepreneur prévoira les systemes adaptés de fixation des suspentes selon la nature des supports.

Choix dans la gamme compléte du fabricant.

LOCALISATION :

Rdc : accueil

4.4.2 — faux-plafond plaques 60x60 hydro

Fourniture et pose

faux plafonds décoratifs blanc acoustique et hydro de type TONGA de chez EUROCOUSTIC ou similaire
comprenant :

Dalle en laine de roche, revétue d'un voile de verre sur la face apparente et contrefacée d'un voile de verre naturel.
Module dim. 60 x 60.

Le plafond sera posé sur une ossature métallique laquée couleur dito choix des dalles, de 40 mm comprenant
corniéres, porteurs et entretoises T24 — Sujétion de profil F pour rive contre joues verticales

L'entrepreneur prévoira les systémes adaptés de fixation des suspentes selon la nature des supports.

Choix dans la gamme compléte du fabricant.

plaque hydro spéciale piece humide

LOCALISATION :
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Rdc : sanitaire PMR + salle d’eau + WC

4.4.3 — faux-plafond remplacement de dalle 60x60

dépose et évacuation des dalles de faux-plafond
pose de dalles neuves

faux plafonds décoratifs blanc acoustique de type TONGA de chez EUROCOUSTIC ou similaire comprenant :

Dalle en laine de roche, revétue d'un voile de verre sur la face apparente et contrefacée d'un voile de verre naturel.
Module dim. 60 x 60.

L'entrepreneur prévoira la révision de ossature métallique si nécessaire
Choix dans la gamme compléte du fabricant.
LOCALISATION :

Rdc : salle de réunion
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5. —SOL SOUPLE

5.1 - GENERALITES

5.1.1 - Etendue des travaux - limites de prestations

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, I'entrepreneur devant prévoir I'ensemble des
fournitures et prestations nécessaires a une parfaite exécution et finition de ses ouvrages.

5.1.2 - Reconnaissance des existants

La reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants :

- I'état des existants et leurs principes constructifs ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- la nature et la constitution des structures porteuses ;

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.
L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires..

5.1.3 - Normes et Reglements

Le fait que les normes et réglements a respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est
réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points a leurs prescriptions.

5.1.4 - Etendue des travaux

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-apres les
prestations suivantes :

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages macgonnerie.

- Les calfeutrements et habillages nécessaires a une parfaite finition des ouvrages.

5.1.5 - Nettoyage quotidien du chantier

Chague entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et 'évacuation hors chantier des
matériaux et gravats résultant de ses prestations.

Les frais d’enlevement, transport en décharge et recyclage restent a la charge de chaque entreprise.

En cas d’insatisfaction a l'issue d’'une premiére demande, et sur simple constat du Maitre d’oeuvre, le nettoyage
sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura a sa charge d’imputer les frais engagés..

5.1.6 - Connaissance des lieux

L'entrepreneur reconnait s'étre parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et
d'acces des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution.

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont
I'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets.
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5.1.7 - Qualité des produits

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre a I'agrément du concepteur les marques et
types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procés-verbaux correspondants émanant
d'organismes agrées.

5.1.8 - Réception des Subjectiles

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les
autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfagons éventuelles susceptibles de nuire a I'exécution de
sa tache.

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, I'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations
complémentaires et reprises nécessaires a une parfaite finition de son travail..

5.1.9 - Garantie de parfait achévement

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil, I'adjudicataire est tenu,
pendant une année a compter de la réception des travaux, de remédier, a ses frais et risques, a tous les désordres
nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées a la réception.
Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus a un usage ou une usure normale, ni les travaux
d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers.

Lorsque des désordres sont signalés par le maitre de I'ouvrage pendant I'année de garantie de parfait achévement, la
simple notification a lI'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux régles de l'art,
dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maitre de
l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de I'adjudicataire défaillant.

5.1.10- Sécurité des travailleurs et du public

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs
d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contréle du coordinateur et sécurité
et Protection de la santé, conformément a la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications.
L’entrepreneur assurera, sous son entiére responsabilité, la bonne tenue, I'ordre, la sécurité de son personnel, de telle
sorte que le Maitre de 'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi a ce sujet et ce conformément aux lois, décrets,
réglements de police, de voirie ou autres ... dont il ne saurait plaider I'ignorance..

5.2 - SOL SOUPLE

5.2.1 — dépose sol souple

Dépose d’anciens sols souples et plinthes, y compris colle hon amiantée Raclage des anciens ragréages,
balayage et aspiration soignés Evacuation en décharge des gravois

Y compris toutes sujétions

LOCALISATION :

Rdc : accueil
R+2 : bureau 2 + bureau chargé de mission

5.2.2 —ragréage sur ancien revétement
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Réalisation d’'un ragréage type P3 destiné a recevoir un revétement de sol résilient collé ou d'un sol coulé, compris
préparation du support.
Epaisseur : jusqu'a 50 mm selon besoins de nivellement Support : anciens revétements de sols

LOCALISATION :

Rdc : accueil
R+2 : bureau 2 + bureau chargé de mission

5.2.3 —sol souple

Fourniture et pose collée d’'un revétement de sol PVC acoustique certifi¢ QB UPEC.A+ : 19 dB en lés de 2 m de
large épaisseur 3.25 mm de référence Sarlon Trafic 19Db de Forbo ou similaire et de caractéristiques techniques
suivantes :

Revétement PVC hétérogéne complet calandré comprenant une armature en voile de verre

Une structure constituée d’'un décor homogéne dans la masse conférant une couche d’usure de 0.67 mm avec
armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée.

Classé U4P3E2/3 C2 certifié NF UPEC

Classement de réaction au feu Bfl — S1 — (M3 minimum).

Bénéficiant d’'une protection de surface « PTC » facilitant I'entretien et évitant I'utilisation d’émulsion acrylique
(métallisation).

Affaiblissement acoustique A LW = 19 dB.

Antistatique.

poinconnement rémanent de 0.08 mm.

Mise en ceuvre a la colle acrylique compatible avec le revétement de sol sous avis technique en cours de validité.
Traitement des soudures a chaud par cordon d’apport.

Coloris au choix de I'architecte dans les gammes complétes de décors du fabricant.

LOCALISATION :

Rdc : accueil
R+2 : sanitaire 2

5.2.4 — sol stratifié

Fourniture et pose de revétement de sols en lames stratifié, comprenant :

sous-couche acoustique de type Quick-Step Unisound Pro ou techniguement équivalent ;
pose flottante avec assemblage par encliquetage de type Quick-Step(J;

sujétions de dilatation ;

rosaces de finition autour des tuyaux ;

décor au choix du bureau d'études ou du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant.
U3SP3E2C2

LOCALISATION :

R+2 : bureau 2 + bureau chargé de mission + circulation 2

5.2.5 - sol souple dalle plombante

En cas de présence de matériaux amiantés dans les colles et/ou les sous couches des revétements :
conservation des matériaux amiantés dans le cadre de I'entretien-maintenance avec recouvrement des
revétements par dalle plombante.

Dans le cas de conservation, le titulaire du lot chargé de la mise en ceuvre des dalles plombantes devra bénéficier
d'une certification délivrée par un organisme agréé.
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fourniture et mise en ceuvre de dalles plombantes de type Square Acoustic ou techniquement équivalente.
Revétement PVC sur mousse chimique en dalles vinyliques Plombantes Amovibles (DVPA) de 50 x 50 cm :
support stabilisé avec armature voile de verre non tissé et d’'une sous-couche calandrée en PVC renforcée par un
film barriere.

épaisseur totale de 4.7 mm

couche d'usure non chargée de 0,80 mm

groupe d’abrasion T

résistance au poingonnement < ou = 0,15 mm (selon NF EN 433).

réaction au feu selon EN 13 501-1 Bfl-s1 sur support fibres ciment A2fl-s1 et Cfl-s1 sur panneau de bois supérieur
ou égal a 19 mm

Coefficient de glissance selon EN 13 893 : 0,30

Glissance selon norme DIN 51 130 : classe R9

Efficacité acoustique : DDLw = 14 dB

Charge électrostatique selon EN 1815 : inférieur a 2 kV (sur béton)

traitement fongistatique et bactériostatique

taux d’émission de composés organiques volatils dans I'air inférieur a 100 micro g/m3 (COVT aprés 28 jours) -
classe A+

LOCALISATION :

Rdc : salle de réunion

5.2.6 — barre de seulil

F / P barre de seuil inox
plate ou multi niveaux en liaison entre revétement de sol existant et revétement neuf

LOCALISATION :

Rdc : accueil
R+2 : circulation 2
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6. — CARRELAGE

6.1 - GENERALITES

6.1.1 - Etendue des travaux - limites de prestations

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, I'entrepreneur devant prévoir I'ensemble des
fournitures et prestations nécessaires a une parfaite exécution et finition de ses ouvrages.

6.1.2 - Reconnaissance des existants

La reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants :

- I'état des existants et leurs principes constructifs ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- la nature et la constitution des structures porteuses ;

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur lI'exécution des travaux du présent lot et sur leur co(t.
L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires..

6.1.3 - Normes et Reglements

Le fait que les normes et réglements a respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est
réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points a leurs prescriptions.

6.1.4 - Etendue des travaux

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-apres les
prestations suivantes :

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages maconnerie.

- Les calfeutrements et habillages nécessaires a une parfaite finition des ouvrages.

6.1.5 - Nettoyage quotidien du chantier

Chaque entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et I'évacuation hors chantier des
matériaux et gravats résultant de ses prestations.

Les frais d’enlevement, transport en décharge et recyclage restent a la charge de chaque entreprise.

En cas d'insatisfaction a 'issue d’'une premiére demande, et sur simple constat du Maitre d’oeuvre, le nettoyage
sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura a sa charge d’imputer les frais engagés..

6.1.6 - Connaissance des lieux

L'entrepreneur reconnait s'étre parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et
d'acces des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution.

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont
I'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets.
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6.1.7 - Qualité des produits

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre a I'agrément du concepteur les marques et
types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procés-verbaux correspondants émanant
d'organismes agrées.

6.1.8 - Réception des Subjectiles

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les
autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfacons éventuelles susceptibles de nuire a I'exécution de
sa tache.

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, I'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations
complémentaires et reprises nécessaires a une parfaite finition de son travail..

6.1.9 - Garantie de parfait achevement

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil, I'adjudicataire est tenu,
pendant une année a compter de la réception des travaux, de remédier, a ses frais et risques, a tous les désordres
nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées a la réception.
Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus a un usage ou une usure normale, ni les travaux
d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers.

Lorsque des désordres sont signalés par le maitre de I'ouvrage pendant I'année de garantie de parfait achévement, la
simple notification a lI'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux régles de l'art,
dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maitre de
l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de I'adjudicataire défaillant.

6.1.10- Sécurité des travailleurs et du public

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs
d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contréle du coordinateur et sécurité
et Protection de la santé, conformément a la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications.
L’entrepreneur assurera, sous son entiére responsabilité, la bonne tenue, I'ordre, la sécurité de son personnel, de telle

sorte que le Maitre de 'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi a ce sujet et ce conformément aux lois, décrets,
reglements de police, de voirie ou autres ... dont il ne saurait plaider I'ignorance..

6.2 - CARRELAGE

6.2.1 — piochage faience

Dépose de faience, carrelage mural, y compris colle non amiantée.
Balayage et aspiration soignés. Evacuation en décharge des gravois

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR

6.2.2 — dépose plinthe

dépose des plinthes
compris grattage de la colle et évacuation des déchets hors site
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LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR

6.2.3 — carrelage collé 40 x 40

carrelage collé 40x40

Fourniture et pose collée d’un carrelage grés cérame de référence Techno de ARTE DECO ou similaire bénéficiant
d’un classement UPEC U4P4E3C2 , choisi dans la gamme compléte suivant coloris et calepinage déterminés par
l'architecte sur présentation d’échantillon et comprenant :

ragréage préalable

coupes et facon des joints

chutes et déchets

joint élastomére spécial carrelage, teinte dito joint de carrelage, en périphérie des piéces

joints de fractionnement traités au mastic de dureté shore A supérieure a 9

sujétions au droit des joints de construction

pose en joints alignés ou décalés

pose droite ou en diagonale selon calepinage du bureau d'études ou du maitre d'ouvrage

La mise en ceuvre respectera les prescriptions du fabricant.

Nettoyage.

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR
Rdc : salle d’eau

6.2.4 — plinthe carrelage
Fourniture et pose de plinthe grés cérame assortie au carrelage, pose collée comprenant :
coupes et facon des joints
chutes et déchets
joint élastomere spécial carrelage, teinte dito joint de carrelage, a la jonction carrelage-plinthe
joint acrylique rectiligne et régulier, a la jonction plinthe-paroi verticale
joints de fractionnement traités au mastic de dureté shore A supérieure a 9
sujétions au droit des joints de construction
LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR

6.2.5 — barre de seuil

F / P barre de seuil inox
plate ou multi niveaux en liaison entre revétement de sol existant et revétement neuf

LOCALISATION :

Rdc : salle d’eau

6.2.6 — étanchéité faience

étanchéité faience
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Fourniture et mise en ceuvre d’un systéme de protection a I'eau sous carrelage (SPEC) de locaux classés EB +
privatif de type Mapegum WPS de MAPEI ou similaire et bénéficiant d’'un avis technique du CSTB en cours de
validité et comprenant :

Le dépoussiérage des supports sains et secs, I'application d’'un primaire.

L’application de la résine Mapegum WPS sous forme de bi-composant prédosé :

Dans les angles complétés d’armatures Mapeband PE 120 parfaitement marouflées.

En partie courante en 2 couches a raison de 500 g/m2 par passe épaisseur totale 1 mm.

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR + salle d’eau

6.2.7 —faience collé 20 x 20

F / P faience

Fourniture et pose de carreaux de faience 20/20 de référence Architecture de FABRESA, ou similaire, a bords
droits, posés a la colle, joints coulés au ciment blanc, compris coupes, chutes, et nettoyage, comprenant :
Profils spécial aluminium type SCHLUTER SYSTEMS référence RONDEC AE, au droit des angles ou arréts de
faience suivant les nécessités

Pose a 'aide de mortier époxy type FERMAPOXY de WEBER et BROUTIN

Sujétion de coupes pour facon de frises ou motifs géométriques

Coloris teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Compris réalisation d’un joint sanitaire type RUBSON ou équivalent au droit de tous les appareils recevant un
revétement faience en ados, et au pourtour des appareils encastrés.

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR + salle d’eau

6.2.8 — miroir

Fourniture et pose de miroir rectangulaire en verre, a bords doucis, y compris pattes de fixations chromées.
Epaisseur du miroir : 5 mm.

Dimensions : Largeur : 800 mm - Hauteur : 1000 mm.

Miroir en glace argentée pour l'intérieur conforme aux normes en vigueur

LOCALISATION :

Rdc : sanitaire PMR
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7. — PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION

7.1 - VOIR ANNEXE

CCTP réalisé par 3ia
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8. ELECTRICITE

8.1 - VOIR ANNEXE

CCTP réalisé par 3ia
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Sous-préfecture de Clamecy - fravaux aménagement des
locaux et mise aux normes ERP de I'accueil

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
partie 2/2 LOT 01 a 08
décembre 2024

ANNEXE
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