
DESIGNATION DES OUVRAGES U Quantité 

indicative

Prix en € Total en €

CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE
07.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
07.2.1 TRAVAUX GENERAUX
07.2.1 1 Plans de réservations ens 1                -   €                    -   € 
07.2.1 2 Plans d'atelier et de chantier (PAC) ens 1                -   €                    -   € 

Total TRAVAUX GENERAUX                    -   € 

07.2.2 TRAVAUX DIVERS
07.2.2 1 Trous et scellements ens 1                -   €                    -   € 
07.2.2 2 Gestions des déchets et nettoyage ens 1                -   €                    -   € 
07.2.2 3 Protection des matériaux et des ouvrages ens 1                -   €                    -   € 

Total TRAVAUX DIVERS                    -   € 
Total TRAVAUX PREPARATOIRES                    -   € 

07.3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT
07.3.1 CHAUFFAGE
07.3.1.1 DEPOSE / REPOSE RADIATEURS EXISTANTS

07.3.1.1 1 Dépose / Repose des radiateurs existants ens 1                -   €                    -   € 

07.3.1.2 REMPLACEMENT POMPE CHAUFFAGE "RADIATEURS"

07.3.1.2 1 Remplacement pompe chauffage "Radiateurs" u 1                -   €                    -   € 

07.3.1.3 CALORIFUGE CANALISATIONS CHAUFFAGE

07.3.1.3 1 Calorifuge canalisations chauffage en chaufferie                -   €                    -   € 

07.3.1.4 REGULATION

07.3.1.4 1 Robinet thermostatique ens 1                -   €                    -   € 

07.3.1.5 REEQUILIBRAGE DES RESEAUX DE CHAUFFAGE

07.3.1.5 1 Équilibrage des réseaux de chauffage existants ens 1                -   €                    -   € 

07.3.1.6 TEST DE L'EAU DE CHAUFFAGE

07.3.1.6 1 Test de l'eau de chauffage ens 1                -   €                    -   € 

Total CHAUFFAGE                    -   € 

07.3.2 VENTILATION
07.3.2.1 VENTILATION SIMPLE FLUX

07.3.2.1.1 PRINCIPE

07.3.2.1.1 1 Principe PM                -   €                    -   € 

07.3.2.1.2 EXTRACTEUR D'AIR

07.3.2.1.2 1 Caisson d'extraction simple flux u 1                -   €                    -   € 
07.3.2.1.2 2 Ventilateur sur conduit u 1                -   €                    -   € 

L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REPONDRE SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT L'ENTREPRISE POURRA AJOUTER LES 

OUVRAGES COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN FONCTION DE SON HABITUDE.

PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE POURRA ÊTRE JOINTE EN ANNEXE MAIS NE POURRA 

EN AUCUN CAS SE SUBSTITUE A LA PRESENTE DPGF.

APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ÊTRE RECLAMEE.

Travaux d'aménagement des locaux
et mise aux normes PMR de l'accueil
CLAMECY
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07.3.2.1.3 PIEGE A SON

07.3.2.1.3 1 Silencieux circulaire

DN125 u 1                -   €                    -   € 
DN160 u 1                -   €                    -   € 

07.3.2.1.4 RESEAUX AERAULIQUES

07.3.2.1.4 1 Réseaux acier galvanisé                -   €                    -   € 
DN125 ml 30                -   €                    -   € 
DN160 ml 2                -   €                    -   € 

07.3.2.1.4 2 Conduit flexible acoustique

DN125 ml 5                -   €                    -   € 

07.3.2.1.4 3 Trappes de visites cintrées ens 1                -   €                    -   € 

07.3.2.1.5 BOUCHE D'EXTRACTION

07.3.2.1.5 1 Bouche d'extraction "Accueil"

30 m
3
/h u 2                -   €                    -   € 

90 m
3
/h u 1                -   €                    -   € 

07.3.2.1.5 2 Bouche d'extraction "Locaux humides"

30 m
3
/h u 2                -   €                    -   € 

45 m
3
/h u 1                -   €                    -   € 

90 m
3
/h u 1                -   €                    -   € 

07.3.2.1.6 REGULATEUR DE DEBIT REGLABLE

07.3.2.1.6 1 Régulateur de débit réglable u 7                -   €                    -   € 

07.3.2.1.7 ENTRÉE D'AIR AUTOREGLABLE MURALE

07.3.2.1.7 1 Entrées d'air autoréglable en menuiserie

30 m
3
/h u 5                -   €                    -   € 

07.3.2.1.8 GRILLE D'AMENÉE D'AIR NEUF

07.3.2.1.8 1 Grille d'air neuf en façade "Accueil"

DN125 u 2                -   €                    -   € 

07.3.2.1.9 REJET D'AIR

07.3.2.1.9 1 Sortie de toiture de rejet d'air

DN160 u 1                -   €                    -   € 

07.3.2.1.9 2 Grille de rejet d'air en façade "San. PMR"

DN125 u 1                -   €                    -   € 

Total VENTILATION                    -   € 

07.3.3 PLOMBERIE SANITAIRES
07.3.3.1 DEPOSE PARTIELLE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE 

EXISTANTES07.3.3.1 1 Dépose partielle des installations de plomberie existantes

Cuvette WC sur pied compris accessoires u 1                -   €                    -   € 
Lavabo compris robinetteries, meubles, miroirs et accessoires u 2                -   €                    -   € 
Receveur de douche compris robinetterie, paroi et porte de douche u 1                -   €                    -   € 

07.3.3.2 NEUTRALISATION DES RESEAUX EXISTANTS

07.3.3.2 1 Neutralisation des réseaux existants ens 1                -   €                    -   € 

07.3.3.3 EAU FROIDE

07.3.3.3.1 DISTRIBUTION
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07.3.3.3.1 1 Réseaux apparents

DN12 ml 10                -   €                    -   € 
DN14 ml 10                -   €                    -   € 
DN16 ml 5                -   €                    -   € 

07.3.3.4 EAU CHAUDE SANITAIRE

07.3.3.4.1 REMPLACEMENT CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

07.3.3.4.1 1 Remplacement chauffe-eau électrique R+2 ens 1                -   €                    -   € 

07.3.3.4.2 DISTRIBUTION

07.3.3.4.2 1 Réseaux apparents                -   €                    -   € 
DN12 ml 10                -   €                    -   € 
DN14 ml 10                -   €                    -   € 

07.3.3.5 EAUX USEES - EAUX VANNES

07.3.3.5 1 Réseaux d'évacuation EU/EV ens 1                -   €                    -   € 

07.3.3.6 APPAREILS SANITAIRES

07.3.3.6.1 WC SUR PIED PMR

07.3.3.6.1 1 WC sur pied PMR

Cuvette u 1                -   €                    -   € 
Abattant u 1                -   €                    -   € 
Distributeur de papier WC u 1                -   €                    -   € 
Pot à balai WC mural avec couvercle u 1                -   €                    -   € 
Barre PMR de relèvement u 1                -   €                    -   € 
Barre PMR de tirage de porte

07.3.3.6.2 LAVABO PMR

07.3.3.6.2 1 Lavabo PMR

Receveur u 1                -   €                    -   € 
Robinetterie u 1                -   €                    -   € 
Miroir inclinable u 1                -   €                    -   € 
Distributeur de savon liquide u 1                -   €                    -   € 

07.3.3.6.3 LAVABO

07.3.3.6.3 1 Lavabo                -   €                    -   € 
Receveur u 1                -   €                    -   € 
Robinetterie u 1                -   €                    -   € 
Meuble sous-lavabo u 1                -   €                    -   € 
Miroir u 1                -   €                    -   € 
Distributeur de savon liquide u 1                -   €                    -   € 

07.3.3.6.4 DOUCHE

07.3.3.6.4 1 Douche avec receveur                -   €                    -   € 
Receveur u 1                -   €                    -   € 
Robinetterie u 1                -   €                    -   € 
Paroi de douche u 1                -   €                    -   € 

Total PLOMBERIE SANITAIRES                    -   € 
Total DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT                    -   € 

                   -   € 

20                    -   € 

                   -   € 

Montant HT du Lot N°07 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

Montant TVA (20%)

Montant TTC
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FAIT A ………………………...…………….… LE ……………………….

 L'ENTREPRENEUR, 

(Raison sociale + cachet + signature)
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