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1. – GROS ŒUVRE - VRD 
 
 

1.1 – VOIR ANNEXE  
 
 
CCTP réalisé par 3ia 
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2. – MENUISERIE EXTERIEURE  
 
 

2.1 – GENERALITES 
 

2.1.1 -  Etendue des travaux - limites de prestations 
 

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, l'entrepreneur devant prévoir l'ensemble des 

fournitures et prestations nécessaires à une parfaite exécution et finition de ses ouvrages. 

 

 

2.1.2 -  Reconnaissance des existants 
 

La reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants : 

- l'état des existants et leurs principes constructifs ; 

- la nature des matériaux constituant les existants ; 

- la nature et la constitution des structures porteuses ; 

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot et sur leur coût. 

L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre 

explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.. 

 

 

2.1.3 -  Normes et Règlements 
 

Le fait que les normes et règlements à respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est 

réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points à leurs prescriptions. 

 

 

2.1.4 -  Etendue des travaux 
 

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-après les 

prestations suivantes : 

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages maçonnerie. 

- Les calfeutrements et habillages nécessaires à une parfaite finition des ouvrages. 

 

 

2.1.5 -  Nettoyage quotidien du chantier 
 

Chaque entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et l’évacuation hors chantier des 

matériaux et gravats résultant de ses prestations. 

Les frais d’enlèvement, transport en décharge et recyclage restent à la charge de chaque entreprise. 

En cas d’insatisfaction à l’issue d’une première demande, et sur simple constat du Maître d’oeuvre, le nettoyage 

sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura à sa charge d’imputer les frais engagés.. 

 
 

2.1.6 -  Connaissance des lieux 
 

L'entrepreneur reconnaît s'être parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et 

d'accès des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution. 

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont 

l'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets. 
 
 

2.1.7 -  Qualité des produits 
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L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre à l'agrément du concepteur les marques et 

types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procès-verbaux correspondants émanant 

d'organismes agrées. 

 
 

2.1.8 -  Réception des Subjectiles 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les 

autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfaçons éventuelles susceptibles de nuire à l’exécution de 

sa tâche. 

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, l'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations 

complémentaires et reprises nécessaires à une parfaite finition de son travail.. 

 
 

2.1.9 -  Garantie de parfait achèvement 
 

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 à 1792-3 et 2270 du Code Civil, l'adjudicataire est tenu, 

pendant une année à compter de la réception des travaux, de remédier, à ses frais et risques, à tous les désordres 

nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure 

conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées à la réception. 

Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus à un usage ou une usure normale, ni les travaux 

d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers. 

Lorsque des désordres sont signalés par le maître de l'ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement, la 

simple notification à l'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux règles de l'art, 

dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maître de 

l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de l'adjudicataire défaillant. 
 
 

2.1.10 -  Sécurité des travailleurs et du public 
 

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs 

d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrôle du coordinateur et sécurité 

et Protection de la santé, conformément à la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications. 

L’entrepreneur assurera, sous son entière responsabilité, la bonne tenue, l’ordre, la sécurité de son personnel, de telle 

sorte que le Maître de l’Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi à ce sujet et ce conformément aux lois, décrets, 

règlements de police, de voirie ou autres … dont il ne saurait plaider l’ignorance.. 
 
 

2.2 – MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS 
 

2.2.1 -  Prescriptions techniques générales 
 
Consistance des fournitures 
Les ensembles menuisés seront fournis, posés, vitrés et livrés en ordre de marche avec tous les ferrages 

nécessaires appropriés à chaque type ainsi qu'avec les quincailleries décrites par la suite. Tous les dispositifs de 

fixation seront également à la charge du présent lot. 

 

Les scellements et calfeutrements seront à la charge du présent lot. 

 
Sections et dimensions 
Les sections des éléments composant ses ouvrages seront calculées par l'entrepreneur du présent lot de leur 

importance, de leur destination et de leur localisation. 

 
 
Etanchéité à l'air et à l'eau 
Les ensembles menuisés devront être conformes au classement AEV normalisé en vigueur 

Ce classement devra être confirmé par les procès-verbaux des fabricants. 
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A cet effet, les étanchéités entre ouvrants et dormants devront être assurées des systèmes joints souples embrevés ; 

les joints collés n'étant pas admis. 

 

Les étanchéités entre dormants et maçonneries seront complémentées par un joint à la pompe de 1ère catégorie sur 

fond de joint à la charge du présent lot ; tous les produits utilisés seront agréés 1ère catégorie SNJF. 

 
 

2.2.2 -  Bloc-porte extérieur menuiserie bois généralités 
 

Les travaux comprennent : 

▪ la fourniture et pose de blocs-portes en bois dur feuilluré, constituées de profilés lamellé-collés de 80/68 ou 80/78 

mm d'épaisseur pour cadre dormant et ouvrant, avec double vitrage à isolation thermique renforcée et de sécurité, de 

type SGG CLIMAPLUS® PROTECT ou équivalent, équipé de parcloses indémontables ; 

▪ portes à un ou deux vantaux selon indications ci-après ; 

▪ vantail principal des portes tiercées de largeur minimale égale à 90 cm ; 

▪ ferrage par 4 paumelles (5 pour vantail de largeur supérieure à 1,20 ml) ; 

▪ la fourniture et pose de joints balais haut et bas en nylon, permettant de renforcer l’étanchéité à l’air de la porte ; 

▪ la fourniture et pose pour chaque vantail de butées de portes avec tampon polyamide, fixées mécaniquement au sol 

sur plots béton (à charge du présent lot) ou aux parois béton et permettant de résister à des sollicitations très élevées, 

sauf indications contraires ci-après ; 

▪ la fourniture et pose de serrure. Toutes les serrures bénéficieront d'une garantie de 10 ans. 

Sauf indications contraires, elles seront proposées dans le milieu de gamme du fournisseur. 

Toutes les serrures recevant un cylindre européen seront équipées de cylindres provisoires de chantier et de cylindres 

définitifs au titre du présent marché. 

▪ la fourniture et pose des équipements de portes selon indications figurant ci-après    

Finition peinture d’usine 

 
 

2.2.3 -  Fenêtre bois généralité 
 

Fourniture et pose de châssis fixes ou fenêtres en bois dur feuilluré, constituées de profilés lamellé-collés de 80/68 ou 

80/78 mm d'épaisseur pour cadre dormant et ouvrant. 

Les menuiseries comprendront : 

▪ pose en tableau ou en applique (extérieure ou intérieure) suivant indication des plans du maître d'œuvre ; 

▪ tapée éventuelle pour reprise d'isolation thermique jusqu'à 18 cm d'épaisseur éventuellement, en tôle d'acier 

d'épaisseur 20/10 ème galvanisée à chaud et thermolaquée ; 

▪ cadre pour reprise éventuelle de complexe d'isolation thermique par l'extérieur jusqu'à 20 cm d'épaisseur, cadre en 

tôle d'acier d'épaisseur 20/10 ème galvanisée à chaud et thermolaquée ; 

▪ type d'ouverture : selon plans de façades du maître d'œuvre ; 

▪ 4 paumelles ou charnières à roulement minimum par châssis 

▪ dormant élargi ou tapée pour compenser l'isolation en tableau ; 

▪ double recouvrement entre dormant et ouvrant ; 

▪ traverse basse dormant avec rainure pour tablette de fenêtre ; 

▪ vantail avec feuillure autodrainante et évacuation dans rejet d'eau aluminium ; 

▪ rejet d'eau en aluminium avec nez de recouvrement sur traverse basse ; 

▪ double vitrage à isolation thermique renforcée ou à faible émissivité avec remplissage au gaz argon  

▪ vitrage de sécurité selon localisation des ouvrages et selon la norme en vigueur ; 

▪ parecloses ; 

▪ baguettes de calfeutrement toutes sections ; 

▪ joint d'étanchéité en feuillure ; 

▪ joint compriband sur pièce d'appui ; 

▪ calfeutrement au mastic souple catégorie 1 entre dormant et maçonnerie. 

▪ intégration des grilles de ventilation selon plan des installations de ventilation 

Finition peinture d’usine 

 
 

2.2.4 - dépose menuiserie existante 
 

dépose menuiserie existante, sans réemploi de châssis toutes dimensions confondues 

Y compris : 
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- sciage éventuel 

- dépose dormant 

- reprise appuis et embrasures ainsi que toutes finitions 

- évacuation des déblais hors site et frais de mise en décharge 

 

LOCALISATION : 

 
 rdc : accueil 

r+2 : bureau chargé de mission, circulation 2 

 

 

2.2.5 - dépose encadrement menuiserie existante 
 

dépose de l'encadrement de la menuiserie existante,  sans réemploi  

Y compris : 

- sciage éventuel 

- reprise embrasures ainsi que toutes finitions 

- évacuation des déblais hors site et frais de mise en décharge 

 

LOCALISATION : 

 
extérieure : porche 

 

 

2.2.6 - bloc-porte extérieur menuiserie bois 138*267 – issue de secours 
 

Fabrication sur mesure pour adapter la menuiserie à l’ouverture existante et aux contraintes PMR 

-  un vantail largeur minimal 90 cm avec soubassement plein et petits bois collé sur vitrage, avec 

petits bois verticaux élargi, dormant élargi 

- un imposte vitré cintré typologie identique à l'existant avec petits bois verticaux élargi 
- équipée d'un dispositif permettant son ouverture par une manoeuvre simple 

 

LOCALISATION : 

 
 rdc : accueil 

 

 

2.2.7 fenêtre bois 116*182 
 

châssis deux vantaux en ouvrant à la française 

vitrage clair 

pose de petits bois collés sur vitrage typologie identique existant 

 

LOCALISATION : 

 
R+2 : bureau chargé de mission + circulation 2 

 
 
 
 

2.3 – DIVERS 

 

 

2.3.1 plaque d’entrée 
 

Fourniture et pose de plaques d'entrée composée de : 

plaque d'aluminium, format 500 x 270 mm, avec décor sérigraphié directement sur le support, fixation par vis antivol 

inox 
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décor indiquant entrée de l'établissement 

 

LOCALISATION : 

 
Extérieur : façade rue Extérieur - façade rue 

 

 

2.3.2 plaques extérieures directionnelles fixation sur potelet mobile 
 

Fourniture et pose de plaques extérieures directionnelles pour accès aux bâtiments, réalisées en aluminium anodisé 

ou thermolaqué ou acier inoxydable ou acier galvanisé thermolaqué. 

Dimensions 150 x 250 mm. 

Inscription indiquant l'accès au(x) bâtiment(s) ou au(x) logement(s) en lettres ou chiffres. Fixation mécanique. 

Ouvrages conformes à la règlementation en matière d'accessibilité des personnes handicapées (y compris écriture 

braille). 

fixation sur potelet en aluminium anodisé mobile compris toute sujétion pour une parfaite stabilité 

La signalétique extérieure devra résister aux intempéries et aux UV 

Lettres et décors collés proscrits 

 

LOCALISATION : 

 
Extérieur : cours  

 

 

2.3.3 bande podotactile extérieure fonte aspect acier corten 
 

Fourniture et mise en œuvre d'une signalisation tactile en fonte ductile revêtue d'une finition aspect corten, conforme à 

la réglementation Accessibilité en vigueur pour les ERP existants, comprenant : 

signalisation tactile par mise en œuvre de bande à reliefs en fonte ductile revêtue d'une finition aspect corten, large de 

50 cm sur la largeur de l'escalier, située à 50 cm de la première marche descendante (si possible), 

toutes sujétions de fixations et de raccords au support 

ensemble des supports rendus nets 

 

LOCALISATION : 

 
Extérieur : cours 

 

 

2.3.4 clôture en ganivelle de châtaignier 
 

clôture de ganivelle de châtaignier fendu non épointé de 0,8 m de haut, écart entre les lattes de de 5-7cm – 1 piquets 

tous les 2m  y compris tendeurs et câbles pour tension 

compris toutes sujetions et accessoires (piquets, bandes, raccords, fixations,…) pour une parfaite mise en oeuvre 

 

LOCALISATION : 

 
Extérieur : cours 

 

 

2.3.5 portillon bois ganivelle 
 

portillon en ganivelle  de châtaignier assorti à la clôture 

compris penture, gond plat, verrou porte-cadenas 

compris toutes sujetions pour une parfaite mise en oeuvre 

 

LOCALISATION : 

 
Extérieur : cours 
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2.3.6 pic anti-pigeon 
 

fourniture et pose de pic anti-pigeon en acier inoxydable, résistant à la rouille et aux UV 

 

LOCALISATION : 

 

 

2.3.7 rampe d’accès d’escaliers pour PMR pliable 
 

fourniture et pose d’une rampe d'accès d'escaliers pour PMR amovible et pliable 

en aluminium  

largeur minimum 80 cm  

pente maximale 12% 

avec rebord latéral de sécurité (100 mm de hauteur) évitant tout risque de ripage 

Surface de roulement antidérapant avec picots laissant passer l'eau en cas de pluie 

Supportant une charge allant jusqu'à 400 kg 

Pour obstacles de hauteur max 45 cm 

 
 

LOCALISATION : 

Extérieur : escalier accès accueil 

 

 

2.3.8 gâche électrique 
 

fourniture et pose d’une gâche électrique sur la porte d’accès piétons  

 

 
 

LOCALISATION : 

Extérieur : porte entrée accès porche 
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3. – MENUISERIE INTERIEURE  
 
 
 

3.1 –  GENERALITES 
 
 

3.1.1 -  Etendue des travaux - limites de prestations 
 

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, l'entrepreneur devant prévoir l'ensemble des 

fournitures et prestations nécessaires à une parfaite exécution et finition de ses ouvrages. 

 

 

3.1.2 -  Reconnaissance des existants 
 

La reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants : 

- l'état des existants et leurs principes constructifs ; 

- la nature des matériaux constituant les existants ; 

- la nature et la constitution des structures porteuses ; 

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot et sur leur coût. 

L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre 

explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.. 

 

 

3.1.3 -  Normes et Règlements 
 

Le fait que les normes et règlements à respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est 

réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points à leurs prescriptions. 

 

 

3.1.4 -  Etendue des travaux 
 

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-après les 

prestations suivantes : 

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages maçonnerie. 

- Les calfeutrements et habillages nécessaires à une parfaite finition des ouvrages. 

 

 

3.1.5 -  Nettoyage quotidien du chantier 
 

Chaque entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et l’évacuation hors chantier des 

matériaux et gravats résultant de ses prestations. 

Les frais d’enlèvement, transport en décharge et recyclage restent à la charge de chaque entreprise. 

En cas d’insatisfaction à l’issue d’une première demande, et sur simple constat du Maître d’oeuvre, le nettoyage 

sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura à sa charge d’imputer les frais engagés.. 

 

 

3.1.6 -  Connaissance des lieux 
 

L'entrepreneur reconnaît s'être parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et 

d'accès des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution. 

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont 

l'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets. 
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3.1.7 -  Qualité des produits 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre à l'agrément du concepteur les marques et 

types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procès-verbaux correspondants émanant 

d'organismes agrées. 

 
 

3.1.8 -  Réception des Subjectiles 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les 

autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfaçons éventuelles susceptibles de nuire à l’exécution de 

sa tâche. 

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, l'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations 

complémentaires et reprises nécessaires à une parfaite finition de son travail.. 

 
 

3.1.9 -  Garantie de parfait achèvement 
 

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 à 1792-3 et 2270 du Code Civil, l'adjudicataire est tenu, 

pendant une année à compter de la réception des travaux, de remédier, à ses frais et risques, à tous les désordres 

nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure 

conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées à la réception. 

Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus à un usage ou une usure normale, ni les travaux 

d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers. 

Lorsque des désordres sont signalés par le maître de l'ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement, la 

simple notification à l'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux règles de l'art, 

dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maître de 

l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de l'adjudicataire défaillant. 
 
 

3.1.10 -  Sécurité des travailleurs et du public 
 

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs 

d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrôle du coordinateur et sécurité 

et Protection de la santé, conformément à la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications. 

L’entrepreneur assurera, sous son entière responsabilité, la bonne tenue, l’ordre, la sécurité de son personnel, de telle 

sorte que le Maître de l’Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi à ce sujet et ce conformément aux lois, décrets, 

règlements de police, de voirie ou autres … dont il ne saurait plaider l’ignorance.. 
 
 
 

3.2 -  MENUISERIE INTERIEURE 
 

3.2.1 -  dépose menuiserie existante 
 

dépose menuiserie existante ,  sans réemploi de châssis toutes dimensions confondues 

Y compris : 

sciage éventuel 

dépose dormant 

reprise appuis et embrasures ainsi que toutes finitions 

évacuation des déblais hors site et frais de mise en décharge 

 

LOCALISATION : 

 
Sous-sol – chaufferie 

Rdc : accueil 
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3.2.2 -  dépose plinthe 
 

dépose des plinthes 

compris grattage de la colle et évacuation des déchets hors site 

 

LOCALISATION : 

 

Rdc : accueil 

 

 

3.2.3 -  bloc porte CF1h - 93 x 204 cm 
 

Fourniture et pose de bloc-porte à âme pleine comprenant : 

huisserie en bois dur pour cloison jusqu'à 0,12 m ép. ou bâti dormant feuilluré pour épaisseur supérieure 

joint d'étanchéité en feuillure 

1 vantail ou 2 vantaux à âme pleine finition pré-peinte 

joint balai et plinthe automatique 

baguettes de calfeutrement toutes sections 

joints acryliques en périphérie, à la jonction huisserie ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigüe 

mastiquage des têtes de vis 

Ferrage comprenant : 

pattes ou vis de fixation 

4 paumelles par vantail et 5 pour les portes de largeur supérieure à 1 ml 

1 butoir de porte inox avec butée polyuréthanne par vantail 

serrure et garniture de porte selon indications ci-après. 

1 ferme porte par vantail de type bras glissière à force variable et système de réglage de la vitesse de fermeture et 

de l'à coup final, modèle pour passage régulier, conforme à la norme en vigueur avec certificat CE autorisant le 

montage sur porte CF/PF. 

performance coupe-feu une heure 

Tous les blocs-portes pare-flamme et coupe-feu disposeront d'un procès verbal d'essai en cours de validité ou 

devront faire l'objet d'un avis de chantier délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment dont le coût est 

à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. 

Le procès-verbal ou l'avis de chantier certifieront les performances du bloc-porte équipé de l'ensemble de ses 

accessoires. Ces portes ne devront en aucun cas être ajustées ou recoupées 

 

LOCALISATION : 

 
Sous-sol : chaufferie 

 

 

3.2.4 -  barre anti-panique à condamnation 
 

Fourniture et pose d'un ensemble de porte anti-panique composé : 

d'une barre anti-panique à 1 pêne médian, apte à équiper une porte CFPF, coloris inox avec classification 3 7 6 1 1 

3 2 2 8, conforme à la norme en vigueur ; 

d'un module d'ouverture de l'extérieur par béquille et condamnation à clé, apte à équiper une porte CFPF, avec 

serrure à canon européen sur organigramme et finition par peinture époxy. 

 

LOCALISATION : 

 
Sous-sol : chaufferie 

 

 

3.2.5 -  bloc porte CF1/2h - 73 x 204 cm 
 

Fourniture et pose de bloc-porte à âme pleine, finition stratifiée comprenant : 

huisserie en bois dur pour cloison jusqu'à 0,12 m ép. ou bâti dormant feuilluré pour épaisseur supérieure 

joint d'étanchéité en feuillure 

1 vantail ou 2 vantaux à âme pleine finition pré-peinte 

joint balai et plinthe automatique 
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baguettes de calfeutrement toutes sections 

joints acryliques en périphérie, à la jonction huisserie ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigüe 

mastiquage des têtes de vis 

Ferrage comprenant : 

pattes ou vis de fixation 

4 paumelles par vantail et 5 pour les portes de largeur supérieure à 1 ml 

1 butoir de porte inox avec butée polyuréthanne par vantail 

serrure et garniture de porte selon indications ci-après. 

1 ferme porte par vantail de type bras glissière à force variable et système de réglage de la vitesse de fermeture et 

de l'à coup final, modèle pour passage régulier, conforme à la norme en vigueur avec certificat CE autorisant le 

montage sur porte CF/PF. 

performance coupe-feu 1/2 heure 

Tous les blocs-portes pare-flamme et coupe-feu disposeront d'un procès verbal d'essai en cours de validité ou 

devront faire l'objet d'un avis de chantier délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment dont le coût est 

à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. 

Le procès-verbal ou l'avis de chantier certifieront les performances du bloc-porte équipé de 

l'ensemble de ses accessoires. Ces portes ne devront en aucun cas être ajustées ou recoupées 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

 

 

3.2.6 -  bloc porte acoustique et CF1/2h 93 x 204 cm 
 

F / P  de bloc-porte à âme pleine 93x204 finition stratifiée 

à isolation acoustique renforcée, Rw supérieur ou égal à 38 dB 

Dimensions: 0,93 x 2,04 m à 1 vtl 

Fourniture et pose de bloc-porte à âme pleine comprenant : 

huisserie en bois dur pour cloison jusqu'à 0,12 m ép. ou bâti dormant feuilluré pour épaisseur supérieure 

joint d'étanchéité en feuillure 

1 vantail ou 2 vantaux à âme pleine finition stratifiée 

joint balai et plinthe automatique 

baguettes de calfeutrement toutes sections 

joints acryliques en périphérie, à la jonction huisserie ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigüe 

mastiquage des têtes de vis 

Ferrage comprenant : 

pattes ou vis de fixation 

4 paumelles par vantail et 5 pour les portes de largeur supérieure à 1 ml 

1 butoir de porte inox avec butée polyuréthanne par vantail 

serrure et garniture de porte selon indications ci-après. 

1 ferme porte par vantail de type bras glissière à force variable et système de réglage de la vitesse de fermeture et 

de l'à coup final, modèle pour passage régulier, conforme à la norme en vigueur avec certificat CE autorisant le 

montage sur porte CF/PF. 

performance coupe-feu 1/2 heure 

Tous les blocs-portes pare-flamme et coupe-feu disposeront d'un procès verbal d'essai en cours de validité ou 

devront faire l'objet d'un avis de chantier délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment dont le coût est 

à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. 

Le procès-verbal ou l'avis de chantier certifieront les performances du bloc-porte équipé de 

l'ensemble de ses accessoires. Ces portes ne devront en aucun cas être ajustées ou recoupées 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

 

 

3.2.7 -  barre de tirage 
 

F et P barre de tirage sur porte des sanitaires PMR 
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LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

 

 

3.2.8 -  pictogramme PMR 
 

fourniture et pose de plaque de porte avec pictogramme PMR 

suivant normes accessibilité PMR 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

 

 

3.2.9 -  cloison amovible modulaire 
 

Fourniture et pose de cloisons amovibles permettant un démontage complet et indépendant de tous les 

composants. Les modules cloison doivent être conçus de telle façon que les panneaux pleins, vitrés ou semi-vitrés 

soient récupérables, interchangeables et reconfigurables. Les liaisons peuvent être à joints creux ou à couvres 

joints apparents. 

 

L’ensemble comprenant :  

Profils métalliques en acier ou en alliage d’aluminium  

Lisse haute et basse laquée ou galvanisée.  

Montants permettant un clipage direct.  

Couvre joint laqué ou montage à joint creux. • Joint en bandes de mousse ou équivalent créant une étanchéité 

phonique pour toutes les liaisons entre parements ou entre structures et existants.  

Huisserie équipée d’un joint isophonique et d’une gorge de réception de paumelles réversibles.  

Possibilités d’angles avec poteau autres que droit par profils adaptés ou angles variables.  

Remplissages  

Panneaux pleins avec parement décoratif de type mélamine, stratifié, plaqué bois, vinyle, tissu  

Isolant acoustique en laine minérale pour une performance acoustique Rw de 45/50 dB au minimum.  

Vitrages formant une chambre intérieure en feuilleté épaisseur 33/2minimum pare-closable sur joints isophoniques.  

Stores vénitien à incorporer dans le module double vitrage.  

Portes bois pleines ou portes en verre trempé ép. 8 mm ou portes cadre aluminium simple ou double vitrage avec 

possibilité d’y incorporer un store  

Possibilités de gainage des courants forts /courants faibles et d’incorporation d’interrupteurs ou prises de courant.  

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

 

 

3.2.10 -  tapis de sol 
 

Tapis brosse de type TUFTIGUARD ou équivalent 

Profils doubles en Aluminium, fabrication fermée 

Profilés aluminium 

Couleur gris ardoise TT2 

Suivant normes PMR : dureté et ressaut à respecter 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

 

3.2.11 -  portillon escalier 
 

fourniture et pose d'un portillon bois pour mise en sécurité de l'escalier d'accès au sous-sol 
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LOCALISATION : 

 
Rdc : circulation 1 

 

 

3.2.12 -  plinthe en médium à peindre 
 

 

plinthe en médium à peindre 

Pose collée et clouée, y compris toutes sujétions de découpe et façon de coupe d'onglet, joint acrylique rectiligne 

et régulier, à la jonction plinthe - paroi verticale systématiquement, et mastiquage des têtes de clous. 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

 

 

3.2.13 -  plinthe quart de rond 
 

plinthe quart de rond assortie au revêtement de sol 

Pose collée et clouée, y compris toutes sujétions de découpe et façon de coupe d'onglet, joint acrylique rectiligne 

et régulier, à la jonction plinthe - paroi verticale  ou plinthe existante conservée  

systématiquement, et mastiquage des têtes de clous. 

 

LOCALISATION : 

 
rdc : salle de réunion + salle d’eau 

r+2 : bureau 2 + bureau chargé de mission + sanitaire + circulation 2 

  

 

3.2.14 -  bande podotactile intérieure clou aluminium 
 

Réalisation de bande podotactile de largeur réglementaire, à 50 cm de la première marche descendante. 

Prestation par clous aluminium à tête ronde adhésif 

Y compris toutes sujétions de fixations et de raccords au support Modèle à soumettre à l'approbation de 

l'Architecte. 

Mode de métré : Linéaire de première marche descendante ou largeur de la rampe 

 

LOCALISATION : 

 
R+1 : escalier 

R+2 : circulation 2 

 

 

3.2.15 -  modification placard existant 
 

modification du placard existant pour passage gaine de VMC venant du r+1 pour aller dans les combles 

pose d'un montant intermédaire vertical pour séparer en deux le placard existant 

création d'un coffre entre le placard  entre le placard et le plafond en bois similaire au placard 

compris toutes sujétions de mise en oeuvre 

 

LOCALISATION : 

 

R+2 : bureau 2 

 

 

3.2.16 -  coffre technique  EI 30  en panneau particule bois  sans porte 
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pour passage gaine VMC 

Fourniture et pose de façade de gaine technique EI 30 mn comprenant : 

ossature en bois dur, dimensionnement selon DTU en vue d'obtenir le degré coupe feu 

remplissage en panneaux de particules de bois classe E1 suivant norme en vigueur 

parement pré-peint 

baguettes de calfeutrement toutes sections requises par le DTU 

plinthes bois hauteur 10 cm 

pattes ou vis de fixation 

joints acryliques en périphérie, à la jonction ossature ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigüe 

mastiquage des têtes de vis 

 

LOCALISATION : 

 
rdc : hall d’accueil 2 

 

 

3.2.17 -  coffre technique  EI 30  en panneau particule bois  sans porte 
 

pour passage gaine VMC 

Fourniture et pose de façade de gaine technique EI 30 mn comprenant : 

ossature en bois dur, dimensionnement selon DTU en vue d'obtenir le degré coupe feu 

remplissage en panneaux de particules de bois classe E1 suivant norme en vigueur 

parement pré-peint 

baguettes de calfeutrement toutes sections requises par le DTU 

plinthes bois hauteur 10 cm 

pattes ou vis de fixation 

joints acryliques en périphérie, à la jonction ossature ou baguette de calfeutrement, et la paroi contigüe 

mastiquage des têtes de vis 

 

LOCALISATION : 

 
R+1 : bureau assistante 
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4. – PLATRERIE / PEINTURE / PLAFOND  
 
 
 

4.1 –  GENERALITES 
 
 

4.1.1 -  Etendue des travaux - limites de prestations 
 

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, l'entrepreneur devant prévoir l'ensemble des 

fournitures et prestations nécessaires à une parfaite exécution et finition de ses ouvrages. 

 

 

4.1.2 -  Reconnaissance des existants 
 

La reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants : 

- l'état des existants et leurs principes constructifs ; 

- la nature des matériaux constituant les existants ; 

- la nature et la constitution des structures porteuses ; 

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot et sur leur coût. 

L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre 

explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.. 

 

 

4.1.3 -  Normes et Règlements 
 

Le fait que les normes et règlements à respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est 

réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points à leurs prescriptions. 

 

 

4.1.4 -  Etendue des travaux 
 

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-après les 

prestations suivantes : 

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages maçonnerie. 

- Les calfeutrements et habillages nécessaires à une parfaite finition des ouvrages. 

 

 

4.1.5 -  Nettoyage quotidien du chantier 
 

Chaque entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et l’évacuation hors chantier des 

matériaux et gravats résultant de ses prestations. 

Les frais d’enlèvement, transport en décharge et recyclage restent à la charge de chaque entreprise. 

En cas d’insatisfaction à l’issue d’une première demande, et sur simple constat du Maître d’oeuvre, le nettoyage 

sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura à sa charge d’imputer les frais engagés.. 

 

 

4.1.6 -  Connaissance des lieux 
 

L'entrepreneur reconnaît s'être parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et 

d'accès des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution. 

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont 

l'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets. 
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4.1.7 -  Qualité des produits 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre à l'agrément du concepteur les marques et 

types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procès-verbaux correspondants émanant 

d'organismes agrées. 

 
 

4.1.8 -  Réception des Subjectiles 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les 

autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfaçons éventuelles susceptibles de nuire à l’exécution de 

sa tâche. 

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, l'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations 

complémentaires et reprises nécessaires à une parfaite finition de son travail.. 

 
 

4.1.9 -  Garantie de parfait achèvement 
 

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 à 1792-3 et 2270 du Code Civil, l'adjudicataire est tenu, 

pendant une année à compter de la réception des travaux, de remédier, à ses frais et risques, à tous les désordres 

nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure 

conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées à la réception. 

Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus à un usage ou une usure normale, ni les travaux 

d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers. 

Lorsque des désordres sont signalés par le maître de l'ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement, la 

simple notification à l'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux règles de l'art, 

dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maître de 

l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de l'adjudicataire défaillant. 
 
 

4.1.10 -  Sécurité des travailleurs et du public 
 

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs 

d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrôle du coordinateur et sécurité 

et Protection de la santé, conformément à la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications. 

L’entrepreneur assurera, sous son entière responsabilité, la bonne tenue, l’ordre, la sécurité de son personnel, de telle 

sorte que le Maître de l’Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi à ce sujet et ce conformément aux lois, décrets, 

règlements de police, de voirie ou autres … dont il ne saurait plaider l’ignorance.. 
 
 

4.1.11 -  Couleurs - Echantillons 
 

Les marques de fabricants ou de produits désignés en cours de ce dossier dont données à titre indicatif. 

Cependant la qualité, les caractéristiques et l’aspect de tous matériaux décrits seront impérativement respectés. Les 

marques et types de matériaux sont donnés dans le seul but de faciliter la recherche de la documentation. En cas de 

litige entre le Maître d’œuvre et l’entreprise, les marques et type de matériaux lui seront imposés sans supplément de 

prix. 

L'entrepreneur devra faire choisir à l'Architecte les couleurs des peintures des différents ouvrages ; ce choix sera 

effectué tout d'abord sur nuancier, l'Architecte pouvant demander ensuite la réalisation d'échantillons témoins sur des 

ouvrages terminés. 

L'entrepreneur devra de même soumettre à l'Architecte des échantillons de peinture. 

L'Architecte se réserve la possibilité de demander toute couleur même vive et toute polychromie et ce, sans 

supplément de prix. 

 

 

4.1.12 -  Raccord de peinture 
 

L'entrepreneur devra effectuer tous les raccords de peinture nécessaires sur simple demande du Maître d’Œuvre. 
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Pour les murs, il pourra, si nécessaire, être exigé une reprise complète du panneau concerné par le raccord, de 

manière à ce qu'il soit totalement invisible. 

 

 

4.1.13 -  Protection et Nettoyage 
 

L'entrepreneur devra protéger efficacement contre toute dégradation, les ouvrages des autres corps d'état qui ne sont 

pas à peindre tels que vitrerie, quincaillerie, appareils sanitaires, appareillages électriques, faux plafonds, revêtements 

de sols, etc. 

Il devra nettoyer immédiatement et à ses frais toute souillure accidentelle occasionnée. 

Les produits employés pour ces nettoyages (solvants, décapants) ou les procédés utilisés (grattage, ponçage) ne 

devront en aucun cas altérer les ouvrages faute de quoi, ils seraient remplacés par le corps d'état concerné aux frais 

du titulaire du présent lot. 

 

Un nettoyage final avant réception sera prévu et plus particulièrement : 

- Un balayage et enlèvement de tous les déchets pouvant subsister. 

- Un grattage de tous les matériaux adhérents pouvant subsister. 

- Un dépoussiérage. 

- Un lavage des sols, appareils sanitaires, quincailleries, robinetteries, etc. : un rinçage à l'eau claire et un 

essuyage. 

Un lavage parfait des vitres. 

 
 

4.1.14 -  Conditions générales de mise en œuvre 
 

– Conformité des ouvrages 

L’architecte se réserve le droit de faire déposer certains éléments pour vérifier la conformité des ouvrages non vus. 

 

– Accroche et fixation dans les cloisons 

L’entrepreneur doit prévoir, au moment de la mise en œuvre des cloisons sèches, pour les besoins des autres lots et 

pour le mobilier, des fourrures d’accrochage ou tout système agréé, éprouvé et robuste, permettant de supporter les 

charges appliquées sur ces cloisons en reportant les efforts sur les montants d’ossature des cloisons. 

 

– Passage de fileries et canalisations encastrées 

 

Les trous ou percements et saignées dans les cloisons sont à la charge des lots du second-œuvre qui les effectuent 

eux-mêmes avec des outils compatibles avec les matériaux et l’accord du responsable du présent lot. 

 

– Fini des surfaces de cloisons 

Livraison des cloisons 

L’entrepreneur est tenu de livrer les cloisons avec un fini des surfaces très soigné. Les joints seront réalisés selon la 

technique et avec les produits du fabricant. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25-42. 

 

– Equerrage des murs et cloisons 

L’entrepreneur de présent lot vérifiera l’équerrage des murs et cloisons ainsi que l’aplomb des menuiseries (bâtis et 

huisseries). 

Tolérance de pose : 

- Implantation : +/- 5 mm. 

- Angle : +/- 5 mm. 

- Verticalité : +/- 2 mm. 

- Planéité : +/- 2 mm à la règle de 3.00 m. 

 

– Réception de l’ouvrage 

Planéité locale : une règle de 0.20 m appliquée à la surface de l’ouvrage ne devra pas faire apparaître entre le point le 

plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart supérieur à 1 mm, ni changement de plan brutal entre les plaques. 

Les travaux ne devront être exécutés que dans des conditions de température et d'hygrométrie compatibles avec les 

produits employés. 

 

 

4.1.15 -  Entretien des Ouvrages 
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Pendant la période de garantie, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra, chaque fois qu'il sera 

requis, donner les jeux et réglages qui seraient jugés nécessaires. 

Si pendant cette même période, des défectuosités apparaissaient, l'entrepreneur devra à ses frais, et avant 

l'expiration du délai de garantie, remédier aux inconvénients signaler ou procéder au remplacement des ouvrages 

défectueux. 

Les raccords de peinture, entraînés par les mises en jeu, retailles, déposes, etc.… seront à la charge du présent 

lot il en sera de même des sujétions tous corps d'état résultant du remplacement de blocs portes ou autres 

ouvrages du présent lot. 

 
 

4.2 –  PLATRERIE ISOLATION 
 
 

4.2.1 -  caractéristiques générales 
 

Cloisons à ossature métallique et parements en plaque de plâtre cartonnées, du type PLACOSTIL de chez 

PLACOPLATRE ou techniquement équivalent, pourvues d'un avis technique du CSTB en cours de validité, 

constituées de : 

Ossatures métalliques PLACOSTIL constituées de rails et de montants en acier galvanisé de 6/10° d'ép. de la largeur 

adaptée aux caractéristiques mécaniques demandées ci-après. 

Les montants seront simples ou doublés dos à dos, avec un entre axe de 0,40 ou 0,60 m de largeur, suivant la 

composition recherchée, et prescriptions données ci-après. 

Chaque parement sera constitué de 1 ou 2 plaques de plâtre cartonné standard ou marine PLACOPLATRE, du type 

BA 13 ou 18, vissées sur les ossatures métalliques (suivant prescriptions ci-après). 

Le vide entre les 2 parements sera rempli par des panneaux de laine de verre à dérouler de 45 mm dép., du type 

PANOLENE ACOUSTIQUE de chez ISOVER SAINT GOBAIN, ou techniquement équivalent, mis en œuvre entre les 

montants (suivant prescriptions ci-dessous). 

Les joints entre panneaux seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (Bande + Enduit). 

La mise en œuvre se fera conformément aux normes, textes et règlements en vigueur (DTU 25-41), ainsi qu'aux 

prescriptions et recommandations des avis techniques propres à chaque type d'ouvrage. 

Tous accessoires et toutes sujétions nécessaires à une parfaite finition seront prévus : U en plastique pour toutes les 

cloisons des pièces humides en élévation ; semelles résilientes ; baguettes métalliques pour tous les angles saillants ; 

traitement des joints, par bandes et enduits, etc. 

 
 

4.2.2 – doublage sans isolant placostyl 
 

Fourniture et pose de doublage sur ossature métallique comprenant : 

ossature en acier galvanisé épaisseur 6/10ème y compris tous renforts et dispositifs de fixation ; 

liaisons avec les parements voisins ; 

dispositifs permettant d'absorber la dilatation et le fluage des autres composants du bâtiment ; 

1 plaque de plâtre cartonnée, épaisseur 12.5 mm, M1 / A2-s1, d0, fixées mécaniquement sur l'ossature ci-avant ; 

 traitement des joints par bandes de calicot et enduit spécial, y compris ponçage et état du support conforme aux 

conditions de réception exigibles par le titulaire des travaux de peinture en fonction de la nature du subjectile et de 

l'état de finition prescrit au titre de son marché ; 

bandes armées pour renforcement aux angles saillants. 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : salle d’eau 

 

 

4.2.3 – PV cloison hydrofuge 
 

PV cloison hydrofuge  

Les locaux humides seront doublés intérieurement avec des plaques de plâtre à parement hydrofugé dénommé par le 

fabricant « Placomarine » OU similaire avec protection en pieds de cloison. 

Le parement sera estimé en plus-value des articles de base  
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LOCALISATION : 

 
Rdc : salle d’eau 

 
 

4.2.4 – doublage BA13 collé 
 

Fourniture et pose de doublage collé pour finition murale, comprenant : 

préparation du support (curages des parties non adhérentes, rectification de planéité du support...) ; 

1 plaque de plâtre cartonnée épaisseur 12,5 mm, M1 / A2-s1, d0, collée sur le support préparé ; 

traitement des joints par bandes de calicot et enduit spécial, y compris ponçage et état du support conforme aux 

conditions de réception exigibles par le titulaire des travaux de peinture en fonction de la nature du subjectile et de 

l'état de finition prescrit au titre de son marché ; 

bandes armées pour renforcement aux angles saillants ; 

mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant ; 

système bénéficiant d'un procès-verbal d'essai en cours de validité 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

 
 

4.2.5 – PV cloison hydrofuge 
 

PV cloison hydrofuge  

Les locaux humides seront doublés intérieurement avec des plaques de plâtre à parement hydrofugé dénommé par le 

fabricant « Placomarine » OU similaire avec protection en pieds de cloison. 

Le parement sera estimé en plus-value des articles de base  

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

 
 

4.2.6 – isolation laine de verre déroulée sur plancher 
 

Fourniture et mise en œuvre d’une isolation par matelas en laine de verre en pose dite « déroulée »,  

Type IBR Kraft d’Isover ou équivalent 

Compris sujétion d’assemblage par adhésif :   = 0.040ג W/m°C – R=7.50m² °C/W 

 

LOCALISATION : 

 
combles 

 
 
 

4.3 –  PEINTURE 
 
 

4.3.1 – dépose papier-peint 
 

Les travaux comprennent : 

dépose des anciens papier-peint y compris colle non amiantée ; 

balayage et aspiration soignés ; 

réfection du parement par enduit plâtre, ratissage ou mise en œuvre d'une nouvelle plaque de parement plâtre 

d'épaisseur correspondante ; 

évacuation en décharge des gravois. 
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Mode de métré : surface de revêtement à déposer, y compris pour les travaux de réfection du parement même si la 

surface reprise est supérieure à celle déposée. 

 

LOCALISATION : 

 
R+2 : bureau 2 + bureau 3 + bureau chargé de mission + circulation 2 

 

 

4.3.2 – toile de verre + peinture acrylique 
 

Tous travaux préparatoires et d'apprêts avant travaux de mise en peinture, conformément aux normes en vigueur, 

en fonction de la nature du subjectile, de son état et de l'état de finition prescrit 

Joints acryliques systématiques à la jonction des ouvrages de natures différentes et aux arêtes éventuellement 

Voile de verre en fibre de verre M0 à maille fine 

Motif au choix dans la gamme proposée - base de chiffrage = décor chevrons avec 160 g/m2 

1 couche d'impression avant pose 

Pose par collage préconisée par le fabricant, y compris rebouchage et ponçage 

2 couches de finition par peinture acrylique satinée en phase aqueuse 

Famille I classe 7 a2 

Rendement moyen d'environ 8 à 10 m2/l 

Finition de type A selon normes en vigueur 

Degré de brillant : satiné moyen 

Teinte au choix du maître d'œuvre 

Toutes sujétions de mise en œuvre 

 

LOCALISATION : 

 
R+2 : bureau 2 + bureau 3 + bureau chargé de mission + circulation 2 

 
 

4.3.3 – peinture paroi 
 

Peinture acrylique 

Tous travaux préparatoires et d'apprêts avant travaux de mise en peinture, conformément aux normes en vigueur, 

en fonction de la nature du subjectile, de son état et de l'état de finition prescrit 

Joints acryliques systématiques à la jonction des ouvrages de natures différentes et aux arêtes éventuellement 

2 couches de peinture acrylique 

coloris au choix du maître d'œuvre 

finition A 

finition satinée 

à déduire surface avec faïence 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil + sanitaire PMR + salle de réunion + salle d’eau 

R+2 : cuisine + sanitaire 

 
 

4.3.4 – peinture plafond 
 

Sur plafonds des pièces  

Tous travaux préparatoires et d'apprêts avant travaux de mise en peinture, conformément aux normes en vigueur, 

en fonction de la nature du subjectile, de son état et de l'état de finition prescrit 

Joints acryliques systématiques à la jonction des ouvrages de natures différentes et aux arêtes éventuellement 

Application de 2 couches de peinture acrylique hydrodiluable finition mate type MATONIP Hydro G de ONIP ou 

similaire, certifiée NF Environnement – teinte blanche choisie dans la gamme complète du fabricant. 

 

LOCALISATION : 
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Rdc : salle de réunion 

R+2 : cuisine + sanitaire 

 

 

4.3.5 – peinture bois 
 

Sur toutes les boiseries intérieures (Huisseries, portes de distribution et des placards techniques y compris chants 

champlats, fourrures en tête de cloisons trappes d’accès aux combles, trappes de visite, plinthes bois 

il sera prévu : 

Une impression avant pose par le menuisier. 

Un brossage. 

Un rebouchage, un ponçage. 

Deux couches de peinture laque à base de résine acrylique satinée  certifié NF Environnement  

couleur au choix de l'architecte 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : salle d’eau + accueil +sanitaire PMR + salle de réunion + circulation 1 + hall accueil 2 

R+1 : bureau assistante 

 

 

4.3.6 – peinture contremarche intérieure 
 

peinture contremarches de 10cm minimum pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport 

aux marches comprenant la préparation nécessaire à une bonne accroche de la peinture 

application de deux couches de peinture glycérophtalique finition satinée 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : circulation 1 + hall accueil 2 

R+1 : bureau assistante 

R+2 : circulation 2 

 

 

4.3.7 – peinture contremarche extérieure 
 

peinture contremarches de 10cm minimum pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport 

aux marches comprenant la préparation nécessaire à une bonne accroche de la peinture 

application de deux couches de peinture glycérophtalique finition satinée 

 

LOCALISATION : 

 
Extérieur : accès accueil 

 

 

4.3.8 – peinture sur support métallique 
 

sur ouvrage métallique  

Un dégraissage, un brossage. 

Des raccords antirouille pour métaux ferreux. 

Une primaire d’accrochage pour métaux non ferreux. 

Deux couches de peinture spéciale calorique, finition satinée 

 

LOCALISATION : 

 
Extérieur : poutre sous-face balcon  
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4.3.9 – reprise enduit sous-face balcon 
 

piochage de l'enduit existant en sous-face du balcon 

pose d'un enduit neuf 

                                         

LOCALISATION : 

 
Extérieur : poutre sous-face balcon  

 
 

4.3.10 – nettoyage fin de chantier 
 
nettoyage fin chantier 
Nettoyages de fin de travaux, notamment sur les éléments suivants : 
Sols, carrelages et revêtements divers 
Parois et revêtements verticaux 
Quincaillerie et robinetterie 
Appareils sanitaires, compris enlèvement des étiquettes éventuelles 
Appareillage électrique 
Vitres et glaces, etc., cette liste n'étant pas limitative. 

 
LOCALISATION : 

 
Ensemble des zones d’intervention du projet 

 
 

4.4 –  PLAFOND 
 
 

4.4.1 – faux-plafond plaques 60x60 acoustique 
 
Fourniture et pose 
faux plafonds décoratifs blanc acoustique de type TONGA de chez EUROCOUSTIC ou similaire comprenant : 
Dalle en laine de roche, revêtue d'un voile de verre sur la face apparente et contrefacée d'un voile de verre naturel. 
Module dim. 60 x 60. 
Le plafond sera posé sur une ossature métallique laquée couleur dito choix des dalles, de 40 mm comprenant 
cornières, porteurs et entretoises T24 – Sujétion de profil F pour rive contre joues verticales 
L'entrepreneur prévoira les systèmes adaptés de fixation des suspentes selon la nature des supports. 
Choix dans la gamme complète du fabricant. 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

 

 

4.4.2 – faux-plafond plaques 60x60 hydro 
 

Fourniture et pose 

faux plafonds décoratifs blanc acoustique et hydro de type TONGA de chez EUROCOUSTIC ou similaire 

comprenant : 

Dalle en laine de roche, revêtue d'un voile de verre sur la face apparente et contrefacée d'un voile de verre naturel. 

Module dim. 60 x 60. 

Le plafond sera posé sur une ossature métallique laquée couleur dito choix des dalles, de 40 mm comprenant 

cornières, porteurs et entretoises T24 – Sujétion de profil F pour rive contre joues verticales 

L'entrepreneur prévoira les systèmes adaptés de fixation des suspentes selon la nature des supports. 

Choix dans la gamme complète du fabricant. 

plaque hydro spéciale pièce humide 

 

LOCALISATION : 
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Rdc : sanitaire PMR + salle d’eau + WC 

 

 

4.4.3 – faux-plafond remplacement de dalle 60x60 
 

dépose et évacuation des dalles de faux-plafond 

pose de dalles neuves 

faux plafonds décoratifs blanc acoustique de type TONGA de chez EUROCOUSTIC ou similaire comprenant : 

Dalle en laine de roche, revêtue d'un voile de verre sur la face apparente et contrefacée d'un voile de verre naturel. 

Module dim. 60 x 60. 

L'entrepreneur prévoira la révision de ossature métallique si nécessaire 

Choix dans la gamme complète du fabricant. 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : salle de réunion 
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5. – SOL SOUPLE 
 
 
 

5.1 –  GENERALITES 
 
 

5.1.1 -  Etendue des travaux - limites de prestations 
 

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, l'entrepreneur devant prévoir l'ensemble des 

fournitures et prestations nécessaires à une parfaite exécution et finition de ses ouvrages. 

 

 

5.1.2 -  Reconnaissance des existants 
 

La reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants : 

- l'état des existants et leurs principes constructifs ; 

- la nature des matériaux constituant les existants ; 

- la nature et la constitution des structures porteuses ; 

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot et sur leur coût. 

L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre 

explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.. 

 

 

5.1.3 -  Normes et Règlements 
 

Le fait que les normes et règlements à respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est 

réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points à leurs prescriptions. 

 

 

5.1.4 -  Etendue des travaux 
 

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-après les 

prestations suivantes : 

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages maçonnerie. 

- Les calfeutrements et habillages nécessaires à une parfaite finition des ouvrages. 

 

 

5.1.5 -  Nettoyage quotidien du chantier 
 

Chaque entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et l’évacuation hors chantier des 

matériaux et gravats résultant de ses prestations. 

Les frais d’enlèvement, transport en décharge et recyclage restent à la charge de chaque entreprise. 

En cas d’insatisfaction à l’issue d’une première demande, et sur simple constat du Maître d’oeuvre, le nettoyage 

sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura à sa charge d’imputer les frais engagés.. 

 

 

5.1.6 -  Connaissance des lieux 
 

L'entrepreneur reconnaît s'être parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et 

d'accès des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution. 

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont 

l'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets. 
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5.1.7 -  Qualité des produits 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre à l'agrément du concepteur les marques et 

types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procès-verbaux correspondants émanant 

d'organismes agrées. 

 
 

5.1.8 -  Réception des Subjectiles 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les 

autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfaçons éventuelles susceptibles de nuire à l’exécution de 

sa tâche. 

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, l'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations 

complémentaires et reprises nécessaires à une parfaite finition de son travail.. 

 
 

5.1.9 -  Garantie de parfait achèvement 
 

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 à 1792-3 et 2270 du Code Civil, l'adjudicataire est tenu, 

pendant une année à compter de la réception des travaux, de remédier, à ses frais et risques, à tous les désordres 

nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure 

conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées à la réception. 

Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus à un usage ou une usure normale, ni les travaux 

d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers. 

Lorsque des désordres sont signalés par le maître de l'ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement, la 

simple notification à l'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux règles de l'art, 

dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maître de 

l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de l'adjudicataire défaillant. 
 
 

5.1.10 -  Sécurité des travailleurs et du public 
 

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs 

d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrôle du coordinateur et sécurité 

et Protection de la santé, conformément à la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications. 

L’entrepreneur assurera, sous son entière responsabilité, la bonne tenue, l’ordre, la sécurité de son personnel, de telle 

sorte que le Maître de l’Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi à ce sujet et ce conformément aux lois, décrets, 

règlements de police, de voirie ou autres … dont il ne saurait plaider l’ignorance.. 

 

 
 

5.2 –  SOL SOUPLE 
 
 

5.2.1 – dépose sol souple 
 

Dépose d’anciens sols souples et plinthes, y compris colle non amiantée Raclage des anciens ragréages, 

balayage et aspiration soignés Evacuation en décharge des gravois 

Y compris toutes sujétions 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

R+2 : bureau 2 + bureau chargé de mission 

 
 

5.2.2 – ragréage sur ancien revêtement 
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Réalisation d’un ragréage type P3 destiné à recevoir un revêtement de sol résilient collé ou d'un sol coulé, compris 

préparation du support. 

Epaisseur : jusqu'à 50 mm selon besoins de nivellement Support : anciens revêtements de sols 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

R+2 : bureau 2 + bureau chargé de mission 

 
 

5.2.3 – sol souple 
 

Fourniture et pose collée d’un revêtement de sol PVC acoustique certifié QB UPEC.A+ : 19 dB en lés de 2 m de 

large épaisseur 3.25 mm de référence Sarlon Trafic 19Db de Forbo ou similaire et de caractéristiques techniques 

suivantes : 

Revêtement PVC hétérogène complet calandré comprenant une armature en voile de verre 

Une structure constituée d’un décor homogène dans la masse conférant une couche d’usure de 0.67 mm avec 

armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée. 

Classé U4P3E2/3 C2 certifié NF UPEC 

Classement de réaction au feu Bf1 – S1 – (M3 minimum). 

Bénéficiant d’une protection de surface « PTC » facilitant l’entretien et évitant l’utilisation d’émulsion acrylique 

(métallisation). 

Affaiblissement acoustique Δ LW = 19 dB. 

Antistatique. 

poinçonnement rémanent de 0.08 mm.  

Mise en œuvre à la colle acrylique compatible avec le revêtement de sol sous avis technique en cours de validité. 

Traitement des soudures à chaud par cordon d’apport. 

Coloris au choix de l’architecte dans les gammes complètes de décors du fabricant. 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

R+2 : sanitaire 2 

 
 

5.2.4 – sol stratifié 
 

Fourniture et pose de revêtement de sols en lames  stratifié, comprenant : 

sous-couche acoustique de type Quick-Step Unisound Pro ou techniquement équivalent ; 

pose flottante avec assemblage par encliquetage de type Quick-Step ; 

sujétions de dilatation ; 

rosaces de finition autour des tuyaux ; 

décor au choix du bureau d'études ou du maître d'ouvrage dans la gamme du fabricant. 

U3SP3E2C2 

 

LOCALISATION : 

 
R+2 : bureau 2 + bureau chargé de mission + circulation 2 

 
 

5.2.5 – sol souple dalle plombante 
 

En cas de présence de matériaux amiantés dans les colles et/ou les sous couches des revêtements : 

conservation des matériaux amiantés dans le cadre de l'entretien-maintenance avec recouvrement des 

revêtements par dalle plombante. 

Dans le cas de conservation, le titulaire du lot chargé de la mise en œuvre des dalles plombantes devra bénéficier 

d'une certification délivrée par un organisme agréé. 



 
Sous-préfecture de Clamecy – travaux aménagement des locaux et mise aux normes ERP de l’accueil 

CCTP partie 2/2 - LOT 01 à 08 

 
 

Page 31 sur 38 
 

fourniture et mise en œuvre de dalles plombantes de type Square Acoustic ou techniquement équivalente. 

Revêtement PVC sur mousse chimique en dalles vinyliques Plombantes Amovibles (DVPA) de 50 x 50 cm : 

support stabilisé avec armature voile de verre non tissé et d’une sous-couche calandrée en PVC renforcée par un 

film barrière. 

épaisseur totale de 4.7 mm 

couche d'usure non chargée de 0,80 mm 

groupe d’abrasion T 

résistance au poinçonnement < ou = 0,15 mm (selon NF EN 433). 

réaction au feu selon EN 13 501-1 Bfl-s1 sur support fibres ciment A2fl-s1 et Cfl-s1 sur panneau de bois supérieur 

ou égal à 19 mm 

Coefficient de glissance selon EN 13 893 : 0,30 

Glissance selon norme DIN 51 130 : classe R9 

Efficacité acoustique : DDLw = 14 dB 

Charge électrostatique selon EN 1815 : inférieur à 2 kV (sur béton) 

traitement fongistatique et bactériostatique 

taux d’émission de composés organiques volatils dans l'air inférieur à 100 micro g/m³ (COVT après 28 jours) - 

classe A+ 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : salle de réunion 

 
 

5.2.6 – barre de seuil 
 

F / P barre de seuil inox 

plate ou multi niveaux en liaison entre revêtement de sol existant et revêtement neuf  

 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : accueil 

R+2 : circulation 2 
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6. – CARRELAGE 
 
 
 

6.1 –  GENERALITES 
 
 

6.1.1 -  Etendue des travaux - limites de prestations 
 

Les spécifications du présent descriptif ne sont pas limitatives, l'entrepreneur devant prévoir l'ensemble des 

fournitures et prestations nécessaires à une parfaite exécution et finition de ses ouvrages. 

 

 

6.1.2 -  Reconnaissance des existants 
 

La reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants : 

- l'état des existants et leurs principes constructifs ; 

- la nature des matériaux constituant les existants ; 

- la nature et la constitution des structures porteuses ; 

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot et sur leur coût. 

L’offre sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre 

explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.. 

 

 

6.1.3 -  Normes et Règlements 
 

Le fait que les normes et règlements à respecter ne soit pas rappelé, ne dispense pas l'entrepreneur, qui est 

réputé en avoir une parfaite connaissance, de se conformer en tous points à leurs prescriptions. 

 

 

6.1.4 -  Etendue des travaux 
 

Les travaux du présent lot comprennent, en plus de la fourniture et de la pose des ouvrages décrits ci-après les 

prestations suivantes : 

- La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation dans les ouvrages maçonnerie. 

- Les calfeutrements et habillages nécessaires à une parfaite finition des ouvrages. 

 

 

6.1.5 -  Nettoyage quotidien du chantier 
 

Chaque entreprise devra procéder au nettoyage quotidien du chantier, le tri et l’évacuation hors chantier des 

matériaux et gravats résultant de ses prestations. 

Les frais d’enlèvement, transport en décharge et recyclage restent à la charge de chaque entreprise. 

En cas d’insatisfaction à l’issue d’une première demande, et sur simple constat du Maître d’oeuvre, le nettoyage 

sera ordonné au gestionnaire du compte prorata qui aura à sa charge d’imputer les frais engagés.. 

 

 

6.1.6 -  Connaissance des lieux 
 

L'entrepreneur reconnaît s'être parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service, d'approvisionnement et 

d'accès des engins, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution. 

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont 

l'entrepreneur s'étaient entouré, étaient inexacts ou incomplets. 
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6.1.7 -  Qualité des produits 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution, soumettre à l'agrément du concepteur les marques et 

types des produits utilisés, en fournissant les notices techniques et procès-verbaux correspondants émanant 

d'organismes agrées. 

 
 

6.1.8 -  Réception des Subjectiles 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, réceptionner les différents subjectiles réalisés par les 

autres corps d'état et faire constater touts les défauts ou malfaçons éventuelles susceptibles de nuire à l’exécution de 

sa tâche. 

A défaut d'avoir émis les réserves justifiées nécessaires, l'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations 

complémentaires et reprises nécessaires à une parfaite finition de son travail.. 

 
 

6.1.9 -  Garantie de parfait achèvement 
 

Indépendamment des garanties prévues par les articles 1792 à 1792-3 et 2270 du Code Civil, l'adjudicataire est tenu, 

pendant une année à compter de la réception des travaux, de remédier, à ses frais et risques, à tous les désordres 

nouveaux qui surviendraient, faire tous travaux nécessaires ou utiles et faire en sorte que l'ouvrage demeure 

conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées à la réception. 

Toutefois, la garantie ne couvre pas les travaux qui seraient dus à un usage ou une usure normale, ni les travaux 

d'entretien ou les conséquences d'un abus d'usage ou de dommages causés par un tiers. 

Lorsque des désordres sont signalés par le maître de l'ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement, la 

simple notification à l'adjudicataire vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux règles de l'art, 

dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder un mois. Passé ce délai, le maître de 

l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux aux frais et risques de l'adjudicataire défaillant. 
 
 

6.1.10 -  Sécurité des travailleurs et du public 
 

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle du travailleur et du public seront prises par les chefs 

d’entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrôle du coordinateur et sécurité 

et Protection de la santé, conformément à la loi n°93 1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d’applications. 

L’entrepreneur assurera, sous son entière responsabilité, la bonne tenue, l’ordre, la sécurité de son personnel, de telle 

sorte que le Maître de l’Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi à ce sujet et ce conformément aux lois, décrets, 

règlements de police, de voirie ou autres … dont il ne saurait plaider l’ignorance.. 
 
 

6.2 –  CARRELAGE 
 
 

6.2.1 – piochage faïence 
 

Dépose de faïence, carrelage mural, y compris colle non amiantée. 

Balayage et aspiration soignés. Evacuation en décharge des gravois 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

 
 

6.2.2 – dépose plinthe 
 

dépose des plinthes 

compris grattage de la colle et évacuation des déchets hors site 
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LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

 
 

6.2.3 – carrelage collé 40 x 40 
 

carrelage collé 40x40 

Fourniture et pose collée d’un carrelage grès cérame de référence Techno de ARTE DECO ou similaire bénéficiant 

d’un classement UPEC U4P4E3C2 , choisi dans la gamme complète suivant coloris et calepinage déterminés par 

l’architecte sur présentation d’échantillon et comprenant : 

ragréage préalable 

coupes et façon des joints 

chutes et déchets 

joint élastomère spécial carrelage, teinte dito joint de carrelage, en périphérie des pièces 

joints de fractionnement traités au mastic de dureté shore A supérieure à 9 

sujétions au droit des joints de construction 

pose en joints alignés ou décalés 

pose droite ou en diagonale selon calepinage du bureau d'études ou du maître d'ouvrage 

La mise en œuvre respectera les prescriptions du fabricant. 

Nettoyage. 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

Rdc : salle d’eau 

 

 

6.2.4 – plinthe carrelage  
 

Fourniture et pose de plinthe grès cérame assortie au carrelage, pose collée comprenant : 

coupes et façon des joints 

chutes et déchets 

joint élastomère spécial carrelage, teinte dito joint de carrelage, à la jonction carrelage-plinthe 

joint acrylique rectiligne et régulier, à la jonction plinthe-paroi verticale 

joints de fractionnement traités au mastic de dureté shore A supérieure à 9 

sujétions au droit des joints de construction  

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 

 
 

6.2.5 – barre de seuil  
 

F / P barre de seuil inox 

plate ou multi niveaux en liaison entre revêtement de sol existant et revêtement  neuf  

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : salle d’eau 

 
 

6.2.6 – étanchéité faïence  
 

étanchéité faience 



 
Sous-préfecture de Clamecy – travaux aménagement des locaux et mise aux normes ERP de l’accueil 

CCTP partie 2/2 - LOT 01 à 08 

 
 

Page 35 sur 38 
 

Fourniture et mise en œuvre d’un système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) de locaux classés EB + 

privatif de type Mapegum WPS de MAPEI ou similaire et bénéficiant d’un avis technique du CSTB en cours de 

validité et comprenant : 

Le dépoussiérage des supports sains et secs, l’application d’un primaire. 

L’application de la résine Mapegum WPS sous forme de bi-composant prédosé : 

Dans les angles complétés d’armatures Mapeband PE 120 parfaitement marouflées. 

En partie courante en 2 couches à raison de 500 g/m2 par passe épaisseur totale 1 mm. 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR + salle d’eau 

 

6.2.7 – faïence collé 20 x 20 
 

F / P faïence 

Fourniture et pose de carreaux de faïence 20/20  de référence Architecture de FABRESA, ou similaire, à bords 

droits, posés à la colle, joints coulés au ciment blanc, compris coupes, chutes, et nettoyage, comprenant : 

Profils spécial aluminium type SCHLÜTER SYSTEMS référence RONDEC AE, au droit des angles ou arrêts de 

faïence suivant les nécessités 

Pose à l’aide de mortier époxy type FERMAPOXY de WEBER et BROUTIN 

Sujétion de coupes pour façon de frises ou motifs géométriques 

Coloris teinte au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

Compris réalisation d’un joint sanitaire type RUBSON ou équivalent au droit de tous les appareils recevant un 

revêtement faïence en ados, et au pourtour des appareils encastrés.   

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR + salle d’eau 

 

6.2.8 – miroir 
 

Fourniture et pose de miroir rectangulaire en verre, à bords doucis, y compris pattes de fixations chromées. 

Epaisseur du miroir : 5 mm. 

Dimensions : Largeur : 800 mm - Hauteur : 1000 mm. 

Miroir en glace argentée pour l'intérieur conforme aux normes en vigueur 

 

LOCALISATION : 

 
Rdc : sanitaire PMR 
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7. – PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION 
 
 

7.1 –  VOIR ANNEXE  
 
CCTP réalisé par 3ia 
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8. ELECTRICITE 
 
 

8.1 –  VOIR ANNEXE  
 
CCTP réalisé par 3ia 
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