

L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REpondre SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT L'ENTREPRISE POURRA AJOUTER LES OUVRAGES COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN FONCTION DE SON HABITUDE.
PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE POURRA ÊTRE JOINTE EN ANNEXE MAIS NE POURRA EN AUCUN CAS SE SUBSTITUE A LA PRESENTE DPGF.
APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ÊTRE RECLAMEE.

DESIGNATION DES OUVRAGES		U	Quantité indicative	Prix en €	Total en €
GROS ŒUVRE - VRD					
01.2	DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT				
01.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
01.2.1.1	PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN				
01.2.1.1 1	Connaissance du site existant	PM			- €
01.2.1.1 2	Marquage / Piquetage des réseaux existants	FT	1,00		- €
01.2.1.1 3	Signalisation de chantier	FT	1,00		- €
01.2.1.2	TRAVAUX EN SITE OCCUPE				
01.2.1.2 1	Prescriptions et protections en conséquence	PM			- €
01.2.1.2 2	Cloisonnements provisoires	ens	1,00		- €
01.2.1.2 3	Protection des sols existants en dalles de pierre et/ou carrelages sur toute la durée du chantier	ens	1,00		- €
01.2.1.3	PANNEAU DE CHANTIER - CONSTAT				
01.2.1.3 1	Panneau à prévoir	u	1,00		- €
01.2.1.3 2	Constat d'huissier	u			- €
01.2.1.4	INSTALLATION DU CHANTIER				
01.2.1.4 1	Installation du chantier et utilisation des locaux existants	ens	1,00		- €
01.2.1.4 2	Locaux base vie - Utilisation des locaux existants	PM			- €
01.2.1.4 3	Moyens de levages et d'approvisionnement	ens	1,00		- €
01.2.1.5	FONCTIONNEMENT DU CHANTIER				
01.2.1.5 1	Modalité du fonctionnement	ens	1,00		- €
01.2.1.5 2	Nettoyage – Déchets	ens	1,00		- €
01.2.1.6	ÉTUDES D'EXÉCUTION B.A.				
01.2.1.6 1	Études d'exécution B.A.	ens	1,00		- €
01.2.1.7	DOSSIER DE RECOLEMENT				
01.2.1.7 1	Dossier de récolement	ens	1,00		- €
Total HT TRAVAUX PREPARATOIRES					- €
01.2.2	TRAVAUX DE VRD				
01.2.2.1	DEPOSE OU DEPLACEMENT				
01.2.2.1 1	Dépose de pavés pierre existants	m²	113,10		- €
01.2.2.2	TERRASSEMENT GENERAUX				
01.2.2.2 1	Réalisation de purges	m3	20,00		- €
01.2.2.2 2	Reprofilage du fond de forme après dépose des pavés existants	m3	15,00		- €
01.2.2.3	22.8AMENAGEMENTS DE SURFACE				
01.2.2.3 1	Rejointoiement ponctuel des pavés existants sous la zone couverte	m²	22,80		- €
01.2.2.3 2	Couche de base en grave-ciment	m3	11,31		- €
01.2.2.3 3	Repose des pavés existants	m²	113,10		- €
01.2.2.3 4	Fourniture et pose de pavés pierre identique à l'existant	m²	2,00		- €

DESIGNATION DES OUVRAGES		U	Quantité indicative	Prix en €	Total en €
01.2.2.3 5	Caniveau formé par 3 pavés longitudinaux	ml	12,32		- €
01.2.2.3 6	Reprise de bandeaux de pierre	ml	5,00		- €
01.2.2.4	ASSAINISSEMENT				
01.2.2.4 1	Réalisation de tranchées pour réseaux d'assainissement	ml	10,00		- €
01.2.2.4 2	Réalisation de grille avaloir concave	u	1,00		- €
01.2.2.4 3	Canalisations PVC Ø200mm	ml	10,00		- €
01.2.2.4 4	Raccordement de canalisation sur regard existant	u	1,00		- €
01.2.2.4 5	Remplacement et mise a niveau de tous les émergents	ens	1,00		- €
Total HT TRAVAUX DE VRD					- €
01.2.3	TRAVAUX DE GROS OEUVRE				
01.2.3.1	ASSAINISSEMENT - RESEAUX				
01.2.3.1 1	Tranchées en dallage existant	ml	5,00		- €
01.2.3.1 2	Enlèvement des déblais et gravois	PM			- €
	Réseau EU/EV compris attentes	ml	4,50		- €
	Raccordement sur réseau EV du WC actuel conservé	u	1,00		- €
01.2.3.2	SUPERSTRUCTURE				
01.2.3.2 1	Créations d'ouvertures en cloisons briques porteuses en 100 x 2.10 m de ht	u	1,00		- €
01.2.3.2 2	Reprises d'encadrement de porte après dépose de menuiserie	ml	5,20		- €
01.2.3.2 3	Bouchement de porte de béton cellulaire Coupe-feu 2 heures	m²	2,52		- €
01.2.3.3	PLANCHERS				
01.2.3.3 1	Travaux de réparations du plancher béton de la coursive (50 % de la surface du plancher)	m²	7,25		- €
01.2.3.3 2	Ragréage type P3 fibré	m²	14,50		- €
01.2.3.3 3	Étanchéité liquide pour balcons accessibles aux piétons, finition coloré	m²	14,50		- €
01.2.3.4	FAÇADES				
01.2.3.4 1	Reprise d'ouvertures - seuils - appuis - tableaux - voussures	ens	1,00		- €
Total HT TRAVAUX DE GROS OEUVRE					- €
01.2.4	TRAVAUX DE TAILLE DE PIERRE				
01.2.4.1	RECONSTITUTION D'UN LINTEAU EN PIERRE				
01.2.4.1 1	Étalement / consolidation	ens	1,00		- €
01.2.4.1 2	Fourniture et pose d'un linteau en pierre blanche	ens	1,00		- €
01.2.4.2	REPRISES ET CONSOLIDATION DE PIERRES EN LINTEAU CONSERVE				
01.2.4.2 1	Piquetage et purge des enduits ciment existants	m²	3,00		- €
01.2.4.2 2	Reprise et consolidation de pierres formant linteau	ens	1,00		- €
01.2.4.2 3	Enduits à la chaux et badigeon lait de chaux	m²	3,00		- €
01.2.4.3	NETTOYAGE DE PIERRES				
01.2.4.3 1	Nettoyage à l'eau	ens	1,00		- €
01.2.4.4	PERCEMENTS EN GROS MURS PIERRES				
01.2.4.4 1	Percements dans les gros murs pierre	u	10,00		- €
Total HT TRAVAUX DE TAILLE DE PIERRE					- €
Total HT DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT					- €

01.2.5	PSE : REPRISE COMPLETE DE LA DALLE DE COMPRESSION DU BALCON				
01.2.5.1	REPRISES DE DALLES DE PLANCHERS EXISTANTS APRES PURGES				
01.2.5.1 1	Remplacement de la chape de compression sur voutains existants conservés	m²	14,50		- €
01.2.5.1 2	Habillage de la sous face	m²	14,50		- €
01.2.5.1 3	Peinture minérale de protection	ml	15,00		- €
	Total HT PSE : REPRISE COMPLETE DE LA DALLE DE COMPRESSION DU BALCON				- €

L'ENTREPRENEUR,
(Raison sociale + cachet + signature)