Travaux d'aménagement des locaux et mise aux normes

CLAvECY Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD 03/02/2025 - @
L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REPONDRE SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT L'ENTREPRISE POURRA
AJOUTER LES OUVRAGES COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN
FONCTION DE SON HABITUDE.
PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE POURRA ETRE JOINTE EN ANNEXE
MAIS NE POURRA EN AUCUN CAS SE SUBSTITUE A LA PRESENTE DPGF.
APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ETRE RECLAMEE.
DESIGNATION DES OUVRAGES U Quantité Prixen € Totalen €
indicative
GROS (EUVRE - VRD
01.2 DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT
01.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
01211 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
01.2.1.11  Connaissance du site existant PM - £
01.2.1.12 Marquage / Piguetage des réseaux existants FT 1,00 - £
01.2.1.13  Signalisation de chantier FT 1,00 - £
01212 TRAVAUX EN SITE OCCUPE
01.2.1.21 Prescriptions et protections en conséquence PM - £
01.2.1.22  Cloisonnements provisoires ens 1,00 - £
01.2.1.23 Protection des sols existants en dalles de pierre et/ou carrelages |eng 1,00 - £
sur toute la durée du chantier
01.21.3 PANNEAU DE CHANTIER - CONSTAT
01.2.1.31 Panneau a prévoir 1,00 - £
01.2.1.32  Constat d’huissier - £
01214 INSTALLATION DU CHANTIER
01.2.1.41 Installation du chantier et utilisation des locaux existants ens 1,00 - £
01.2.1.42 Locaux base vie - Utilisation des locaux existants PM - £
01.2.1.43 Moyens de levages et d'approvisionnement ens 1,00 - £
01.2.15 FONCTIONNEMENT DU CHANTIER
01.2.1.51  Modalité du fonctionnement ens 1,00 - £
01.2.1.52  Nettoyage — Déchets ens 1,00 - £
01216 ~ ETUDES D'EXECUTION B.A.
01.2.1.61 Etudes d'exécution B.A. ens 1,00 - €
01.21.7 DOSSIER DE RECOLEMENT
01.2.1.71  Dossier de récolement ens 1,00 - £
Total HT TRAVAUX PREPARATOIRES - €
01.2.2 TRAVAUX DE VRD
01.2.2.1 DEPOSE OU DEPLACEMENT
01.2.2.11 Dépose de pavés pierre existants m2 113,10 - £
01.2.2.2 TERRASSEMENT GENERAUX
01.2.2.21 Réalisation de purges m3 20,00 - £
01.2.2.22  Reprofilage du fond de forme aprés dépose des pavés existants |m3 15,00 - £
01.2.2.3 22.8AMENAGEMENTS DE SURFACE
01.2.2.31 Rejointoiement ponctuel des pavés existants sous la zone m2 22,80 - £
couverte
01.2.2.32 Couche de base en grave-ciment m3 11,31 - £
01.2.2.33 Repose des pavés existants m2 113,10 - £
01.2.2.34  Fourniture et pose de pavés pierre identique a l'existant m2 2,00 - £
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DESIGNATION DES OUVRAGES U Quantité Prixen € Totalen €
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01.2.2.35 Caniveau formé par 3 pavés longitudinaux ml 12,32 - £
01.2.2.36 Reprise de bandeaux de pierre ml 5,00 - £
01224 ASSAINISSEMENT
01.2.241 Réalisation de tranchées pour réseaux d'assainissement ml 10,00 - £
01.2.2.42  Réalisation de grille avaloir concave u 1,00 - £
01.2.243 Canalisations PVC @200mm ml 10,00 - £
01.2.244  Raccordement de canalisation sur regard existant u 1,00 - £
01.2.245 Remplacement et mise a niveau de tous les émergents ens 1,00 - £
Total HT TRAVAUX DE VRD - €
01.2.3 TRAVAUX DE GROS OEUVRE
01231 ASSAINISSEMENT - RESEAUX
01.2.3.11 Tranchees en dallage existant ml 5,00 - £
01.2.3.12 Enlévement des déblais et gravois PM - £
Réseau EU/EV compris attentes ml 4,50 - £
Raccordement sur réseau EV du WC actuel conservé u 1,00 - £
01.232 SUPERSTRUCTURE
01.2.3.21  Créations d’ouvertures en cloisons briques porteuses en 100 x | 1,00 - £
2.10 mde ht
01.2.3.22  Reprises d'encadrement de porte aprés dépose de menuiserie || 5,20 - £
01.2.3.23 Bouchement de porte de béton cellulaire Coupe-feu 2 heures m? 2,52 - £
01.2.3.3 PLANCHERS
01.2.3.31 Travaux de réparations du plancher béton de la coursive (50 % |m?2 7,25 - £
de la surface du plancher)
01.2.3.32 Ragréage type P3 fibré m2 14,50 - £
01.2.3.33  Etanchéité liquide pour balcons accessibles aux piétons, finition |m2 14,50 - £
coloré
01.2.3.4 FACADES
01.2.3.41 Reprise d'ouvertures - seuils - appuis - tableaux - voussures ens 1,00 - £
Total HT TRAVAUX DE GROS OEUVRE - €
01.2.4 TRAVAUX DE TAILLE DE PIERRE
01241 RECONSTITUTION D'UN LINTEAU EN PIERRE
01.2.411 Etaiement/ consolidation ens 1,00 - £
01.2.4.12  Fourniture et pose d'un linteau en pierre blanche ens 1,00 - £
01.24.2 REPRISES ET CONSOLIDATION DE PIERRES EN
LINTEAU CONSERVE
01.2.4.21 Piquetage et purge des enduits ciment existants m?2 3,00 - £
01.2.4.22 Reprise et consolidation de pierres formant linteau ens 1,00 - £
01.2.4.23  Enduits a la chaux et badigeon lait de chaux m?2 3,00 - £
01.2.43 NETTOYAGE DE PIERRES
01.2.431 Nettoyage a l'eau ens 1,00 - £
01.2.44 PERCEMENTS EN GROS MURS PIERRES
01.2.4.41 Percements dans les gros murs pierre u 10,00 - £
Total HT TRAVAUX DE TAILLE DE PIERRE - €
Total HT DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT - €
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DESIGNATION DES OUVRAGES U Quantité Prixen € Totalen €
indicative
Montant HT du Lot N°01 GROS CEUVRE - VRD - €
TVA (20%) - €
Montant TTC - €
01.2.5 PSE : REPRISE COMPLETE DE LA DALLE
DE COMPRESSION DU BALCON
01.251 REPRISES DE DALLES DE PLANCHERS EXISTANTS
APRES PURGES
01.2.5.11 Remplacement de la chape de compression sur voutains m?2 14,50 - £
existants conservés
01.2.5.12 Habillage de la sous face m?2 14,50 - £
01.2.5.13  Peinture minérale de protection ml 15,00 - £
Total HT PSE : REPRISE COMPLETE DE LA DALLE DE - £
COMPRESSION DU BALCON
L'ENTREPRENEUR,
(Raison sociale + cachet + signature)
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