
5,50%

10% ENTREPRISE

20% lot 04 - PLATRERIE / PEINTURE / PLAFOND Devis n°

du 

SIRET

Remplir le tableau en indiquant votre prix unitaire dans la colonne PU;

En cas de quantitatif différents vous pouvez le modifier

Les totaux se calculent autmatiquement à la fin du tableau

Référence LIBELLE U Quantité PU Montant HT TVA m. TVA Montant TTC

4.2.2 DOUBLAGE SANS ISOLATION PLACOSTYL

                                         Localisation : RDC - salle d'eau m² 3 -  €                   -  €               -  €                     

4.2.3 PV CLOISON HYDROFUGE

                                         Localisation : RDC - salle d'eau m² 3 -  €                   -  €               -  €                     

4.2.4 DOUBLAGE BA 13 COLLÉ

                                         Localisation : RDC - sanitaire PMR m² 8,5 -  €                   -  €               -  €                     

4.2.5 PV CLOISON HYDROFUGE

                                         Localisation : RDC - sanitaire PMR m² 4,25 -  €                   -  €               -  €                     

4.2.6 ISOLATION LAINE DE VERRE DÉROULÉE SUR PLANCHER

                                         Localisation : Combles - m² 282 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.1 DÉPOSE PAPIER-PEINT

                                         Localisation : R+2  - bureau 2 m² 57,3 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.1

DÉPOSE PAPIER-PEINT

                                         Localisation : R+2  - bureau chargé de mission m² 45,3 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.1 DÉPOSE PAPIER-PEINT

                                         Localisation : R+2  - bureau 3 m² 55,6 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.1 DÉPOSE PAPIER-PEINT

                                         Localisation : R+2  - circulation 2 m² 40,7 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.2 TOILE DE VERRE + PEINTURE ACRYLIQUE

                                         Localisation : R+2  - bureau 2 m² 57,3 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.2

TOILE DE VERRE + PEINTURE ACRYLIQUE

                                         Localisation : R+2  - bureau chargé de mission m² 45,3 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.2 TOILE DE VERRE + PEINTURE ACRYLIQUE

                                         Localisation : R+2  - bureau 3 m² 55,6 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.2 TOILE DE VERRE + PEINTURE ACRYLIQUE

                                         Localisation : R+2  - circulation 2 m² 40,7 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.3 PEINTURE PAROI

                                         Localisation : RDC - accueil m² 49,3 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.3 PEINTURE PAROI

                                         Localisation : RDC - sanitaire PMR m² 8,8 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.3 PEINTURE PAROI

                                         Localisation : RDC - salle de réunion m² 59,5 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.3 PEINTURE PAROI

                                         Localisation : RDC - salle d'eau m² 14,846 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.3 PEINTURE PAROI

                                         Localisation : R+2  - cuisine m² 30,9 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.3 PEINTURE PAROI

                                         Localisation : R+2  - sanitaires m² 18,48 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.4 PEINTURE PLAFOND

                                         Localisation : RDC - salle de réunion m² 30 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.4 PEINTURE PLAFOND

                                         Localisation : R+2  - sanitaires m² 3,2 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.4 PEINTURE PLAFOND

                                         Localisation : R+2  - cuisine m² 8 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.5 PEINTURE BOIS

                                         Localisation : RDC - salle d'eau m² 4 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.5 PEINTURE BOIS

                                         Localisation : RDC - accueil m² 8 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.5 PEINTURE BOIS

                                         Localisation : RDC - sanitaire PMR m² 2 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.5 PEINTURE BOIS

                                         Localisation : RDC - salle de réunion m² 4 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.5 PEINTURE BOIS

                                         Localisation : RDC - hall d'accueil 2 m² 1 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.5 PEINTURE BOIS

                                         Localisation : R+1 - bureau assistante m² 2 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.6 PEINTURE CONTREMARCHES INTÉRIEUR

                                         Localisation : RDC - circulation 1 ml 1,65 -  €                   -  €               -  €                     

 

PROJET :                                                                                                             DPGF MAITRE D’ŒUVRE : MAITRE D’OUVRAGE :

Sous-Préfecture de Clamecy

Aménagement des locaux et mise aux normes ERP de l’accueil

PREFECTURE DE LA NIEVRE

40, rue de la Préfecture

58000 NEVERS

L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REPONDRE SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT L'ENTREPRISE POURRA AJOUTER LES OUVRAGES 

COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN FONCTION DE SON HABITUDE.

PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE DEVRA ÊTRE JOINTE EN ANNEXE MAIS NE POURRA EN AUCUN 

CAS SE SUBSTITUER A LA PRESENTE DPGF.

APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ÊTRE RECLAMEE.



4.3.6 PEINTURE CONTREMARCHES INTÉRIEUR

                                         Localisation : RDC - hall d'accueil 2 ml 1,95 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.6

PEINTURE CONTREMARCHES INTÉRIEUR

                                         Localisation : R+1 - bureau assistante ml 1,9 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.6 PEINTURE CONTREMARCHES INTÉRIEUR

                                         Localisation : R+2  - circulation 2 ml 0,9 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.7 PEINTURE CONTREMARCHES EXTÉRIEUR

                                         Localisation : Extérieur - accueil ml 3 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.8

PEINTURE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE

                                         Localisation : Extérieur - poutre sous-face balcon ml 22,75 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.9

REPRISE ENDUIT SOUS-FACE BALCON

                                         Localisation : Extérieur - poutre sous-face balcon m² 14,2 -  €                   -  €               -  €                     

4.3.10 NETTOYAGE FIN CHANTIER

                                         Localisation :  Ensemble des zones d’intervention 

du projet ens 1 -  €                   -  €               -  €                     

4.4.1 FAUX-PLAFOND PLAQUES 60 ACOUSTIQUE

                                         Localisation : RDC - accueil m² 25,2 -  €                   -  €               -  €                     

4.4.2 FAUX PLAFOND PLAQUE 60 X 60 HYDRO

                                         Localisation : RDC - sanitaire PMR m² 4,4 -  €                   -  €               -  €                     

4.4.2 FAUX PLAFOND PLAQUE 60 X 60 HYDRO

                                         Localisation : RDC - salle d'eau m² 5,2 -  €                   -  €               -  €                     

4.4.2 FAUX PLAFOND PLAQUE 60 X 60 HYDRO

                                         Localisation : RDC - WC m² 3 -  €                   -  €               -  €                     

4.4.3 FAUX-PLAFOND REMPLACEMENT DE DALLE 60X60

                                         Localisation : RDC - salle de réunion m² 8,1 -  €                   -  €               -  €                     

-  €                   -  €               -  €                     

-  €                   -  €               -  €                     

TOTAL lot 04 - PLATRERIE / PEINTURE / PLAFOND 0,00 € 0,00 € 0,00 €

tva 5,5% 0,00 €

tva 10% 0,00 €

tva 20% 0,00 €


