
Maître d'ouvrage : Equipe maîtrise d'œuvre :

PREFECTURE DE LA NIEVRE

40, rue de la Préfecture

58000 NEVERS

ADMINISTRATIF PREPARATION

1 GROS ŒUVRE / VRD

installation de chantier

extérieure reprise de la cours en pavé

extérieure assainissement reprise réseaux

rdc - salle d'eau réseau sous dallage

façade avant Reconstitution d'un appui de fenêtre en pierre

rdc - porte accueil Reconstitution d'un linteau en pierre

rdc - porche reprise et consolidation d'un linteau en pierre

rdc -  sanitaire PMR Créations d’ouvertures en cloisons porteuses

sous-sol - chaufferie Bouchement de porte de béton cellulaire CF 2 h

r+1 - balcon réparations du plancher béton de la coursive

r+1 - balcon Travaux d'étanchéité de la coursive

rdc et r+2 menuiseries extérieures déposées Reprise de seuils - appuis - tableaux - voussures

2 MENUISERIES EXTERIEURES

r+2  - circulation 2 dépose menuiserie existante 

extérieur - porche dépose encadrement menuiserie existante 

rdc - accueil bloc-porte extérieur menuiserie bois 138*267

r+2  - bureau chargé de mission fenêtre bois 116*182

r+2  - circulation 2 fenêtre bois 116*182

extérieur - façade rue plaques d'entrée

extérieur - cours plaques ext directionnelles sur potelet mobile

extérieur - cours bande podotactile extérieure fonte 

extérieur - cours clôture de ganivelle de châtaignie et portillon

extérieur - bacon pic anti-pigeon

extérieur - escalier accès accueil rampe d'acces pmr pliable

3 MENUISERIES INTERIEURES

sous-sol - chaufferie dépose menuiserie existante 

rdc - accueil dépose menuiserie existante 

rdc - accueil dépose plinthes

sous-sol - chaufferie bloc porte  cf 1h 93 x 204 cm

rdc - accueil bloc porte  cf 1h 73 x 204 cm

rdc - sanitaire pmr bloc porte acoustique pp 93 x 204 cm

rdc - accueil cloison amovible modulaire

rdc - accueil tapis de sol

rdc - circulation 1 portillon escalier

rdc - accueil plinthe en médium à peindre

rdc - salle de réunion, salle d'eau plinthe quart de rond

r+2 - bur 2, bur chargé de mission, sanitaire, circ 2 plinthe quart de rond

r+1 - escalier bande podotactile intérieure clou aluminium

r+2  - circulation 2 bande podotactile intérieure clou aluminium

r+2  - bureau 2 modification placard existant

rdc - hall d'accueil 2 coffre technique  ei 30  

r+1 - bureau assistante coffre technique  ei 30  

4 PLÂTRERIE / PEINTURE

rdc - salle d'eau doublage sans isolation placostyl

rdc - sanitaire pmr doublage ba 13 collé

combles isolation laine de verre déroulée sur plancher

r+2  - bur 2, bur 3, bur chargé de mission,  circ 2 dépose papier-peint

r+2  - bur 2, bur 3, bur chargé de mission,  circ 2 toile de verre + peinture acrylique

rdc - accueil, sanit pmr, salle réunion, salle d’eau peinture paroi

r+2 - cuisine + sanitaire peinture paroi

rdc - salle de réunion peinture plafond

r+2 - sanitaires, cuisine peinture plafond

rdc - s d'eau, accueil, sanit pmr, salle réunion, circ 1, hall 

accueil 2
peinture bois

r+1 - bureau assistante peinture bois

escalier : rdc, r+1, r+2 peinture contremarches intérieur

extérieur - marche accès accueil peinture contremarches extérieur

extérieur - poutre sous-face balcon peinture sur support métallique

extérieur - poutre sous-face balcon reprise enduit sous-face balcon

ensemble des zones d’intervention du projet nettoyage fin chantier

rdc - accueil faux-plafond plaques 60 acoustique

rdc -  sanitaire pmr, salle d'eau, wc faux plafond plaque 60 x 60 hydro

rdc - salle de réunion faux-plafond remplacement de dalle 60x60

5 SOL SOUPLE

rdc - accueil dépose sol souple

r+2  - bureau 2, bureau chargé de mission dépose sol souple

rdc - accueil ragréage sur ancien revêtement

r+2  - bureau 2, bureau chargé de mission ragréage sur ancien revêtement

rdc - accueil sol souple

r+2  - sanitaires sol souple

r+2  - bureau 2, bureau chargé de mission, circ 2 sol stratifié

rdc - salle de réunion sol souple dalle plombante

6 CARRELAGE

rdc - sanitaire pmr piochage faïence

rdc - sanitaire pmr dépose plinthes

rdc - sanitaire pmr, salle d'eau carrelage collé 40x40

sanitaire pmr plinthe carrelage

rdc - sanitaire pmr, salle d'eau étanchéité et faïence collée 20 x 20

rdc - sanitaire pmr miroir

7 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE

sous-sol - chaufferie remplacement pompe chauffage "Radiateurs"

Dépose des radiateurs existants

Repose des radiateurs existants

combles pose groupe VMC

pose gaine VMC

pose bouche d'extraction VMC

rdc - sanitaire pmr Ventilateur sur conduit

r+2 - bureaux Entrées d'air autoréglable en menuiserie

rdc façade accueil, sanitaire pmr Grille d'air 

sortie de toiture

rdc Dépose partielle installations plomberie existantes

réseaux apparents EF/EC

Réseaux d'évacuation EU/EV

r+2 Remplacement chauffe-eau électrique

rdc - sanitaire pmr, salle d'eau appareils sanitaires

8 ÉLECTRICITÉ

pose coffret de chantier

dépose installation

alimentation des installations éléctriques

appareillage éléctrique

SOUS PREFECTURE DE CLAMECY 

PLANNING TCE - DCE

Aménagement des locaux et mise aux normes PMR de 

l’accueil

Durée des travaux :

6 semaines de préparation + 13 SEMAINES de travaux (hors congés et hors intempéries).

A compter de la date d’ordre de service des travaux et du démarrage du chantier, le planning d’exécution

arrêté pendant la période de préparation, en concertation avec les entreprises et la MOE, intégrera les

congés et sera signé par l’ensemble des entreprises. Il sera un document contractuel et sera tenu et mis à

jour par le maître d’oeuvre au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
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