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01.1 PRESCRIPTIONS GENERALES DU LOT

01.1.1 GENERALITES

01.1.1.1 OBJET

01.1.1.1 1 Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire
aux travaux d'aménagement des locaux et a la mise aux normes PMR de I'accueil de la sous-préfecture de
Clamecy (58).

01.1.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

01.1.1.2 1 Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francaise telle
qu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux
seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables
en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés
(cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les
avis techniques, les exemples de solutions et les documents suivants :

- Aux Cabhiers des charges DTU

- Aux Normes frangaises

- Aux Eurocodes en vigueurs.

- Aux regles techniques éditées par le CSTB

- Aux regles de calcul

- Aux regles professionnelles

- Aux cahiers des clauses techniques générales

Tous ces documents sont réputés bien connus par I'entrepreneur et celui-ci les reconnait comme Contractuels.
Aucun supplément financier ni délai ne sera accordé en cours de travaux pour le respect de ces textes et
décrets.

Toutes les spécifications techniques propres au présent lot donnant la description des ouvrages pourront étre
complétés par le CCTG et le CCAG.

NOTA:
Sont exclus les Techniques non courantes mises en observation par la Commission Prévention Produit.

01.1.1.3 DEFINITION DES OUVRAGES

01.1.1.3 1 Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par
I'entrepreneur du présent lot. Les plans et CCTP forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le
projet.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de I'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur l'un des documents et omis dans l'autre sont dus au
marché.

Les indications portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le CCTP sont également a prendre
en compte dans le cadre du marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de
tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction suivant toutes les régles de I'art, des réglements et normes en vigueur et
des regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou
entre deux pieces contractuelles du dossier, ce sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, directement au Maitre d'Oeuvre toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le Maitre d'Oeuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un additif
qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.
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Les entreprises peuvent se procurer auprés du Maitre d'Oeuvre et des Bureaux d'Etudes Techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du Bureau de Contrdle.

01.1.1.4 RESPONSABILITE GENERALE

01.1.1.4 1 La responsabilité de l'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par
I'existence d'un projet d'appel d'offres établi par le Maitre d'Oeuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne sont
données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre contrdlés par l'entreprise, tant pour la réponse a Il'appel
d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations que son
intervention aura causé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état, ou des tiers.

01.1.1.5 PLANS ET ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES
01.1.1.51 ETABLISSEMENT DES PLANS ET ETUDES D'EXECUTION

Les études de prédimensionnement (plans, calculs, ...) sont réalisées par le BET 3iA et fournies lors de la
consultation des entreprises.
Les plans et études d'exécution sont a la charge de l'entreprise.

01.1.1.6 CIRCULATION DES VEHICULES
01.1.1.6 1 DISPOSITIONS DE POLICE

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches préalables
auprés des Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec les Services de
Police.

Toutes les demandes de I'’Administration en la matiére, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation de voirie
sont a la charge de I'Entreprise. L’entrepreneur sera responsable des contraventions de toutes natures qu'il
pourrait encourir du fait de la non observation des reglements de voirie.

01.1.1.6 2 MAINTIEN EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir
ou détériorer les voiries publiques ou privées. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas
de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son
travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

L’entreprise doit l'installation a la sortie du chantier d’'un poste d’eau avec lance pour nettoyage des pneus des
camions et engins.

01.1.1.7 RESEAUX EXISTANTS

01.1.1.7 1 Réaliser les DICT aupres des exploitants (10 jours avant le début des travaux), et obtenir les plans de
récolement, afin de connaitre la nature et la localisation des réseaux enterrés. Respect des distances de
sécurité. Matérialisation de la zone de danger et surveillance de son éloignement.

L'entrepreneur signalera au maitre d’ceuvre les canalisations et réseaux de toute nature rencontrés lors du
terrassement. Un relevé contradictoire sera établi. Les conduites en service ne doivent pas étre dévoyées (sauf
éventuellement l'assainissement, en provisoire).

01.1.1.7 2 Certification AIPR

L'entreprise devra justifier auprés de la maitrise d'ouvrage et d’ceuvre que les personnes intervenants en son
nom sur des réseaux possedent la certification AIPR.
Dans le cas contraire, les personnes ne possédant pas cette certification devront quitter le chantier sur le champ.

Arrétés et décrets :
- Loi Grenelle 2 ( Article 219 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ) en vigueur depuis juillet 2012
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- Code de I'environnement

- Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

- Articles L.554-1 a L.554-5

- Articles R.554-1 a R.554-38

- Article R. 512-32

- Arrété du 15 Février 2012 : application du chapitre IV du livre V du code de I'environnement.

- Arrété du 22 Décembre 2010 : modalité de fonctionnement du guichet unique.

- Arrété du 23 Décembre 2010 : obligation des exploitants d'ouvrages et des prestations d'aide.

- Arrété ministériel 2016 : approbation de prescriptions techniques prévues a l'article R.554-29 du code de
I'environnement.

- Arrété du 22 Décembre 2015 : relatif au contrble des compétences des personnes intervenant dans les travaux
a proximité des réseaux et modifiant divers arrétés relatifs a I'exécution de travaux a proximité des réseaux.

Obligations Normatives :

- NF C 18-510, Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique -
Prévention du risque électrique.

- NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

- NF P 98-332 Chaussées et dépendances - Régles de distance entre les réseaux enterrés et régles de
voisinage entre les réseaux et les végétaux.

- XP P 98-333 Chaussées et dépendances - Tranchées de faible dimension.

- NF S 70-003-1 Travaux a proximité de réseaux - Partie 1 : Prévention des dommages et de leurs
conséquences

- NF S 70-003-2 Travaux a proximité de réseaux - Partie 2 : Technique de détection sans fouilles.

- NF S 70-003-3 Travaux a proximité des réseaux - Partie 3 : Géoréférencement des ouvrages

- XP S 70-003-4 Travaux a proximité de réseaux - Partie 4: Exemples de clauses particuliéres dans les marchés
de travaux

- XP S 70-003-5 Travaux a proximité de réseaux - Partie 5 : Eléments de mission spécifiques et clauses des
marchés de prestations intellectuelles d'ingénierie et de maitrise d’ceuvre.

Code du travail :

- Articles R. 4534-107 a R. 4534-125 : (Section 12 - Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations
électriques).

- Article R4321-4 : L'employeur met a la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de
protection individuelle appropriés et, lorsque le caractére particulierement insalubre ou salissant des travaux
I'exige, les vétements de travail appropriés. Il veille a leur utilisation effective.

- Article R4323-55 : La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail
servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont regcu une formation adéquate.

- Article R4323-56 : La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs
caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée a l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par
l'employeur.

L'autorisation de conduite est tenue a la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale.

L'entreprise s'engage a respecter le "Guide Technique" composé des 3 fascicules :
Fascicule 1: Dispositions générales (version 2)

Fascicule 2 : Guide technique (version 3)

Fascicule 3 : Formulaires et autres documents pratiques (version 2)

01.1.1.8 PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

01.1.1.8 1 Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et
bennes de béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant I'objet
de leur marché soit par des déchets de chantier.

Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au Maitre d'Oeuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

01.1.1.9 IMPLANTATION

01.1.1.9 1 L'implantation générale des ouvrages est a la charge du présent corps d'état.
Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur doit le tracé des ouvrages extérieurs et intérieurs a
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exécuter, a ses frais. Il sera responsable de toutes les erreurs qui pourraient se commettre dans les alignements
et position des divers ouvrages.

01.1.1.10 SURFACES DES DALLES ET FORMES EN BETON

Les surfaces des dalles bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements
qui viennent les recouvrir :

- DTU 52.1 (P61-202) : Revétements de sol scellés

- DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revétements céramiques et assimilés

- DTU 52.10 (P61-203) : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage scellé

- DTU 53.1 (P62-202) : Revétements de sol textiles

- DTU 53.2 (P62-203) : Revétements de sol plastiques collés

- DTU 54.1 (P62-206) : Revétements de sol coulés a base de résine de synthése

- DTU 26.2 (P 14-201) - Chapes et dalles a base de liants hydraulique

- DTU 65.14 (P 52-307 1) - Exécution de planchers chauffants a eau chaude - Dalles désolidarisées isolées.

- Recommandations professionnelles provisoires "Travaux de dallage", annales de I'l.T.B.T.P. (Janvier 1980)

- Opuscule de la Fédération Nationale du Batiment : Régles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose de revétements de sol minces (Janvier 1976).

01.1.1.10 1 SURFACE BRUTE

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés
sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : aucune exigence particuliére n'est requise pour I'état de surface
- Horizontalité :
- Dénivellation sous régle de 2 m =10 mm
- Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece = 15 mm
- Planéité sous regle de 2 m = 10 mm

01.1.1.10 2 SURFACE SOIGNEE

Ce type de surface est destiné a recevoir, en collage direct du carrelage, des revétements de sol minces
déformables sous réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation
limitée a 2,5 kg/m2 maximum; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.
- Etat de surface : surface réguliere obtenue par un surfagage a la regle ou a I'hélicoptére et obtenue par
pongage si nécessaire.
- Horizontalité :

- Dénivellation sous régle de 2 m = 4 mm

- Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece = 6 mm
- Planéité :

-Sous reglede2m =4 mm

- Sous reglede 20cm =1 mm
- Hauteur des saillies = 0,5 mm

01.1.1.10 3 SURFACE TRES SOIGNEE

Ce type de surface est destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine en traitement définitif ou un
traitement anti-poussiere.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliere obtenue par pongage si nécessaire.
- Horizontalité :
- Dénivellation sous régle de 2 m =2 mm
- Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece = 6 mm
- Planéité :
-Sous reglede2m =2mm
- Sous regle de 20 cm = 0,5 mm
- Hauteur des saillies = 0,5 mm
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01.1.1.11 MORTIERS
01.1.1.11 1 SABLES POUR MORTIERS

Les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques des sables utilisés pour la confection des mortiers
devront étre conformes a la norme suivante :
- NF EN 13139 : Granulats pour mortiers

Les sables employés pour la confection des mortiers ne contiendront pas de matiéres gypseuses, d'oxydes de
pyrites, de vases, de matiéres organiques. Les grains seront durs et dépourvus d'éléments plats ou effilés. Les
sables serrés dans la main devront s'écouler entre les doigts, sans s'attacher a la peau, sans tacher et sans
former boule. lls devront étre crissant.

01.1.1.11 2 EAU

L'aptitude générale a I'emploi est établie pour l'eau de gachage et les eaux de lavage récupérées de la
production du béton, conformes a NF EN 1008.

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a l'analyse du
laboratoire a la charge de l'entrepreneur.

Les mortiers pour magonnerie auront une consistance plastique. Les mortiers pour enduit seront mous, mais
sans exces.

01.1.1.11 3 TABLEAU DES MORTIERS

Sauf avis contraire d'un laboratoire, la composition des mortiers sera la suivante :

Destination des mortiers Poids de ciment pour 1.000 litres de sable sec
M1. GROS CEUVRE -DIVERS 350kg de CEM Il 32,5

M2. CHAPE DE DRESSEMENT 350kg de CEM 11 42,5

M3. ENDUITS AU CIMENT 400kg de CPA 35 ou liants spéciaux

M4. ENDUITS BATARDS 200kg de CEM 1l 32,5+200 kg de XEH

M5. CHAPES ORDINAIRES 450kg de CEM 11 32,5 ou CEM I1 42,5

M6. JOINTOIEMENTS 500kg de CEM 11 32,5 ou CEM 11 42.5

M7. CHAPES ET ARASES ETANCHES  600kg de CEM 11425

M8. SCELLEMENTS 700kg de CEM 11 42,5

01.1.1.12 MACONNERIE D'ELEMENTS PREFABRIQUES
01.1.1.121 MISE EN CEUVRE DES BLOCS DE BETON

Les magonneries de ces éléments seront montées a joints croisés. Tous les linteaux, au droit des baies dans les
murs en magonnerie, devront étre prévus.

Le raidissement des murs et des cloisons devra étre assuré par des chainages en béton armé et, si nécessaire,
par potelets en béton armé, remplissant les harpes laissées en attente au montage de la magonnerie. Une
parfaite liaison entre les ouvrages en béton et ceux en magonnerie sera exigée. Il faudra donc prévoir des fers
en attente, pattes a scellement, repiquage des parements trop lisses, etc. par tous moyens appropriés a
proposer par I'entrepreneur.

Avant emploi, les briques seront humidifiées a refus et non par simple trempage.

Suivant le DTU 20.1 P1-1 Travaux de batiment - ouvrage de magonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 1 et 2.
- Magonneries de briques de terre cuite, blocs de béton destinés a rester apparents:
- Planéité d’ensemble rapportée au cordeau de 10 cm : 2 cm
- Alignement des lignes de joints horizontaux (sur 10 m) : 1 cm

Maconneries de blocs en béton & enduire
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Planéité d'ensemble ?;ﬂ:;ﬁ:c?;
Type rapportée a la régle de 2 : :
daxdolnon i rapportée au réglet Aspect
de 0,20 m
(en cm)
(en cm)
Joints arasés :
Epaufrures ou manque de matiére ne pouvant étre repris
c par les travaux normaux d'enduits traditionnels, reparés.
ourante 1,5 1
Aprés réparation, les défaus localisés résiduels, pouvant
étre repris par les travaux normaux d'enduits
traditionnels, n'intéressent pas au plus de 10% des blocs
Sdlanie ’ 0.7 Méme régles mais le % de blocs affectés de defauts
g ¥ localisés résiduels est ramené a 5.
01.1.1.12 2 Maconneries de pierre naturelle
Tolérances (cm)
i " ‘
Elements Facade BaiiTenes
. et bandeaux
Plangité Surplomb
Ne doit pas excéder
Mesurée a |'aide 2 cm pour une hauteur Les différences
Pierre d'un cordeau tendu d'étage, ni pouvoir da niveau
dimensionnée de 10 m de longueur : s'additionner sur ne doivent pas
i plusieurs étages étre supérieures
pas de fleche supérieure J P
azem consécutifs. 42 cmsur 10m.
Bruts de sciage
Smillés
Pointés Ne doit pas excéder
o Z2cmpour 10m 2 cmpour une hauteur
iques ; .
Maellons déiage
équalﬂs Strigs
Bouchardes
Eclatés Ne doit pas excéder
Scmpour 10m 2 cmpour une hauteur
Bossages détage.
Ne doit pas excéder
Moellons Sempour10m 2 cmpour une hauteur
d'etage.

01.1.1.13 PROTOTYPES - ECHANTILLONS

01.1.1.13 1 Ces échantillons et prototypes seront impératifs pour :
- Les mortiers et enduits de chaux- Les pierresPréalablement a I'exécution, les échantillons et des prototypes
des ouvrages figurant au présent lot, seront soumis au choix de I'architecte, teinte et nuance dans la limite des
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gammes du fabricant. lls permettront une vérification de la concordance des teintes entre les différents
matériaux.

Dimensions des prototypes de surface >= 1m2.

lIs seront fournis en temps voulus, pour laisser, a I'architecte un temps de décision a déterminer en phase
chantier, avec un minimum de trois semaines, entre la date de remise de ceux-ci et 'ordre de commander les
travaux.Validation en amont des teintes des enduits de finition.

01.1.1.14 PROPOSITION DE PRIX

01.1.1.14 1 Les bordereaux de prix des entreprises devront étre impérativement présentés selon le modéle des
DPGF fournis a I'appel d’offre.

Les prix devront correspondre obligatoirement aux matériaux et a la fagon de mise en ceuvre décrits dans le
présent cahier.

Les entrepreneurs présenteront une proposition de prix sous forme de bordereaux forfaitaires ; ils devront porter
chaque prix unitaire et calculer leur prix d'apres leur quantité.

Ces prix unitaires seront hors TVA ; lincidence TVA sera nettement ressortie, les sommes TTC devront
correspondre aux prix HT + TVA.

Ces prix s'entendent pour des travaux exécutés parfaitement et pour lesquels seront employés selon les regles
de l'art, des matériaux et fournitures de la meilleure qualité dans I'espéece indiquée.

Les entreprises ne pourront se targuer d'aucune omission dans le cadre du bordereau ; les articles qui auraient
été omis devront étre rajoutés par elles, les entrepreneurs devront les travaux parfaitement terminés :
conformément aux plans et CCTP qui leur auront été remis.

Si des modifications sont demandées par le Maitre de I'Ouvrage ou par I'Architecte apres le dépdt des offres, les
variations des quantités (calculées par comparaison entre les plans modifiés et les plans initiaux) seront
appliquées sur les situations.

Pour tous les travaux supplémentaires, non écrits dans ce cahier, les entrepreneurs devront présenter une
proposition de prix, sous forme d'avenant a leur marché, qui devra obtenir I'accord du Maitre de I'Ouvrage et de
I'Architecte, avant toute exécution de ces travaux.

D'autre part, dans le cas de pénurie de tels matériaux décrits, les entrepreneurs pourront faire toutes les
propositions qu'ils jugeront utiles en annexe a leur proposition de prix.

Les prix des bordereaux comprennent notamment :

- le déboursé de fournitures, main d'ceuvre, outillage, matériel,

- le transport des matériaux et fournitures sur le chantier, ainsi que le déchargement, la répartition avec montage
et descente pour la mise en ceuvre,

- les échafaudages nécessaires a l'exécution des travaux et établis conformément aux lois et reglements de
sécurité en vigueur

- le nettoyage du chantier

- la protection des ouvrages, leur entretien jusqu'a la réception

- toutes les assurances utiles au regard des ouvrages, de la main d'ceuvre et dommages causés au tiers

- les frais généraux, charges, impdts et taxes de toutes natures

- les frais de séjour, de déplacement, d'hébergement des ouvriers

- le bénéfice

- lincidence sur les prix pouvant étre provoquée par l'application du Cahier des Clauses Administratives
Particulieres

- toutes sujétions nécessaires au complet et entier achévement des ouvrages.

01.1.1.15 PRESTATIONS GENERALES

01.1.1.151 Ala charge de I'entreprise du lot

Qu'ils figurent explicitement ou non dans le chapitre DESCRIPTION DES PRESTATIONS, les travaux suivants
sont dus par I'entreprise :

- L'application des mesures de sécurité réglementaires

- L'examen préalable des lieux

- Le constat des existants

- L'implantation des ouvrages

- L’installation de chantier

- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires

- Les travaux de terrassement de toute nature, fouilles, remblais, compris toutes manutentions rampes d'acces,
chemins provisoires, etc.
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- Le rabattement éventuel de nappe pendant la durée du chantier

- Les épuisements avec tout le matériel nécessaire

- La protection des talus

- Les blindages et protections nécessaires

- La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries

- La démolition des magonneries cachées

- Le maintien en état des fouilles aprés réception

- Le détournement de canalisations inconnues, la remise en état de systéemes de drainages existants.

- Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins, avec, éventuellement poste de nettoyage des camions
- Les essais de contrdle des matériaux et ouvrages

- La prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines, avec éventuellement les difficultés d’accés
ou de stationnement.

- Prise en compte des réglementations en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

- Organisation du chantier, coordination des différents corps d'état et sous-traitants intervenant sur le chantier.
- La prise en compte des indications figurant sur le permis de construire.
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01.2 DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT

01.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les frais relatifs aux postes d'installation et préparation de chantier, décrit ci-dessous sont a inclure dans les prix
unitaires des ouvrages. Seul le poste "études d’exécution” est a ressortir (ou indiquer inclus le cas échéant).

Les postes sont ressortis dans la D.P.G.F. en pour mémoire (P.M), dans le cas ou I'entreprise souhaite dissocier
ces postes de ses ouvrages, elle peut ajuster la D.P.G.F le cas échéant.

En cas de non modification, les postes sont réputés inclus.

01.2.1.1 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

01.2.1.1 1 Connaissance du site existant
L’entreprise prendra possession du site dans I'état ou il se trouvera au début des travaux.

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS :

Avant remise des offres, I'Entrepreneur du présent lot est contractuellement réputé avoir procédé sur le site a la
reconnaissance des existants avec prise de RDV avec le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

L'offre de I'Entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

L'entrepreneur, suite a cette visite, est donc réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS :
Une attention particuliére sera portée au repérage des réseaux existants conservés pour raccordements. Leur
protection sera assurée pendant toute la durée des travaux.

01.2.1.1 2 Marquage / Piguetage des réseaux existants

Ce prix rémunére le repérage des réseaux existants et plus particulierement :

- le marquage selon le code couleur en vigueur des réseaux existants et son maintien tout au long du chantier.

- les relations éventuelles avec les concessionnaires concernés dans les cas ou les plans ne seraient pas classe
de précision suffisante

- le respect du reglement AIPR décrit dans le paragraphe "Documents généraux de référence contractuels”

01.2.1.1 3 Signalisation de chantier

Fourniture et mise en place de toute la signalisation verticale et horizontale provisoire, tant générale que
particuliere, conformément au C.C.A.P. et au PGC, ainsi que de toutes les protections des usagers et des
ouvrages nécessaires dans toutes les phases du chantier.

Ce prix s'applique a la durée totale des travaux et son réglement s'effectue au prorata de I'avancement de ceux-
Ci.

01.2.1.2 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

01.2.1.2 1 Prescriptions et protections en conséquence

L’entreprise du présent lot devra son intervention dans des locaux restant occupés pendant toute la durée des
travaux. L’entreprise devra donc porter une attention tout particuliére aux conditions dans lesquelles les travaux
seront réalisés.

Nettoyage en fin de journée du poste de travail, avec enlévement des déchets journaliers.

En particulier, l'entreprise devra IMPERATIVEMENT la protection des biens propres aux occupants et existants
dans les locaux d'interventions. Toutes détériorations de ceux-ci verrait une imputation financiére a I'entreprise
pour indemnisation des propriétaires des biens impactés.

L’entreprise aura aussi une OBLIGATION de résultat quant a la préservation de I'état décoratif général des
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locaux. Les travaux seront donc conduits de telle sorte & éviter toute détérioration inutile des supports tels que
murs, plafonds, sols, peinture, revétements divers, etc.

01.2.1.2 2 Cloisonnements provisoires

Fourniture et mise en place de cloisonnements intérieurs provisoires délimitant 'emprise du chantier et des
locaux restant en fonctionnement:

- Les cloisonnements seront assurés par la mise en place de panneaux en bois assemblés a rainures et
languettes vissés sur une ossature en bois. lls seront doublés par une bache plastique afin d’assurer I'étanchéité
a I'air et aux poussiéres, compris mise en place de joints d’étanchéité.

- Un calfeutrement des portes existantes conservées pourra étre nécessaire pour protéger des poussiéres les
locaux occupés ou privatifs.

- Dans certains cas, a la demande du maitre d’ceuvre et/ou du bureau de contrble, le cloisonnement pourra étre
de type plaques de platre sur ossature métallique ou en carreaux de platre afin de respecter le degré coupe-feu
et 'affaiblissement acoustique adaptés aux locaux a protéger, parfaitement étanche a la poussiére.

- Eventuellement, prévoir des portes d’accés fermant a clé avec les mémes caractéristiques que les cloisons
dans lesquels elles s’insérent.

- Dépose en fin des travaux et remise en état des locaux.

- Mise en place des panneaux de signalisation et d'interdiction réglementaires.

- Rotation des cloisonnements suivant phasage des travaux.

Localisation :

Leurs positions dans les batiments existants seront définies en fonction du plan d'installation de chantier et des différentes zones
d'intervention, en rapport avec le phasage et seront déterminées avec la maitrise d’'ceuvre.

01.2.1.2 3 Protection des sols existants en dalles de pierre et/ou carrelages sur toute la
durée du chantier

Mise en place de protections de sols existants et entretien de celles-ci jusqu’a la fin des travaux.

- Mise en place dune feutrine étanche minimum 150g/m2 compris découpes pour protection contre les
éclaboussures , chutes d'objet 1éger sur toute la surface des sols existants conservés.

- Mise en place en complément de panneau de protection de sol, synthétique ou de type contreplaqué, résistant
aux chocs et permettant la circulation pour que I'ensemble des corps d'état puisse intervenir sans détériorer la
réalisation. Les panneaux de protection devront recouvrir un maximum de surface.

- Dépose en fin de travaux, avant nettoyage et réception.

Chaque entreprise aura a sa charge un éventuel remaniement et remise en place du panneau en cas de besoin
exceptionnel de réalisation d'une tache.

Si les éléments sont abimés et détériorés en cours de chantier, les plaques seront remplacées au frais de la
société responsable ou au compte prorata la cas échéant.

Localisation :
En fonction des cloisonnement provisoires et des phasages des zones d'intervention

01.2.1.3 PANNEAU DE CHANTIER - CONSTAT

01.2.1.3 1 Panneau a prévoir

Mise en place du panneau réglementaire d'autorisation d'urbanisme sur le terrain, reprenant les informations sur
le projet et relatif a I'affichage de la déclaration de travaux, comprenant :

- Panneau rectangulaire dont les dimensions doivent étre supérieures a 80 centimeétres, installé de telle sorte que
les renseignements qu'il contient soient lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant
toute la durée du chantier.

- Le panneau doit mentionner :
- le nom et le logo du Maitre d’ouvrage,
- la date de délivrance de I'autorisation de travaux ainsi que son numéro,
- la nature du projet et la superficie du terrain,
- I'adresse de la mairie ou le dossier peut étre consulté,

- Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée au frais de I'entreprise
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titulaire du présent corps d'état
- A la fin du chantier, I'entreprise déposera et évacuera le panneau.

Localisation :
Aimplanter a I'entrée du chantier.

01.2.1.3 2 Constat d’huissier

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise réalisera a ses frais un constat d’huissier des abords et
des voiries, des clotures et des batiments existants conservés, des batiments et constructions avoisinants en
limite de propriété.

Ce constat sera accompagné de photographies numérotées et localisées.

Localisation :
Tous les avoisinants, batiments et voiries susceptibles d’étre touchés par les travaux.

01.2.1.4 INSTALLATION DU CHANTIER

01.2.1.4 1 Installation du chantier et utilisation des locaux existants

Mise en place de linstallation compléte du chantier pour I'ensemble des travaux du présent lot, selon les
modalités ci-dessous :

Alimentation en énergie :

- Les compteurs de raccordement en eau et en électricité seront mis en place par le présent lot et payés par le
maitre d'ouvrage, avec paiement des consommations par le maitre d'ouvrage. Le présent lot doit tous les
raccordements, piquages sur les réseaux existants selon possibilité, pour alimenter les locaux de base vie, les
points d'eau de chantier a mettre en ceuvre.

- Les coffrets de chantier sont a la charge du présent lot, payés par le maitre d'ouvrage.

Eclairage de chantier :

- Prévoir d'assurer I'éclairage général du chantier, a I'avancement des zones d'intervention, par projeteur sur pied
de puissance adaptée, raccordement électrique sur coffret de chantier d'attente mis en place par I'Electricien.
Conforme aux régles d’éclairage, soit zones de travail, postes de travail permanents a 200 lux.

Aires de déchargement, de stockage, signalisation :

- Les aires de déchargement et de stockage balisées, compris clétures de délimitation a installer et entretenir.

- L'implantation des zones de servitudes concernant les réseaux enterrés ou aériens conservés ou a créer.

- L'installation des panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et dans les batiments.- L’entreprise
devra le nettoyage au moins mensuel de I'ensemble du chantier, intervenant aprés le nettoyage journalier de
chaque entreprise.

Extérieurs:

- Protections et entretient régulier des voiries existantes et des stationnements, des bordures, etc.., DURANT
TOUTE LA DUREE DU CHANTIER jusqu'a la réception générale des travaux et remises en état en cas de
dégradation.

- Réalisation de I'ensemble des installations nécessaires pour le traitement des eaux provenant du nettoyage du
matériel pour le béton

Nettoyage :
- L'entreprise doit également un nettoyage complet quotidien en fin d'intervention, pour livrer le sol débarrassé de

tous les salissures engendrées par les travaux.

Localisation :

Selon le plan d'installation de chantier défini par I'entreprise du présent lot et PGCSPS du Coordonnateur SPS, a adapter selon le
phasage.

01.2.1.4 2 Locaux base vie - Utilisation des locaux existants

Bureau de chantier pour I'ensemble des entreprises et la maitrise d’ceuvre, pour toutes la durée de chantier TCE

- Les réunions et le bureau de chantier se feront a l'intérieur du batiment, dans les bureaux du R+2 (local 204 et
221).
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- Les sanitaires en place au R+2 seront mis a la dispositions des salariés masculins des entreprises (local 203).

- Les sanitaires féminins pourront étre mis en place au R+2. La salle de bains 217 pourra étre mise a la
dispositions des salariés féminins des entreprises.

- La cuisine du R+2 sera mis a disposition des salariés des entreprises (local 223).

- Les entreprises devront impérativement restituer les locaux mis & disposition dans I'état de fonctionnement et
de propreté qu'ils les auront trouvé.

- Une table et des chaises devront étre mise a disposition, de fagon & pouvoir accueillir 10 personnes assises au
minimum, ainsi qu'un panneaux d'affichage, 1 extincteur approprié a la nature du risque, une pharmacie avec
réapprovisionnement, une fiche de premiers secours, une poubelle, armoire a étagéres fermant a clef pour
ranger le registre journal de la coordination, les classeurs des PPSPS / PGC et un exemplaire papier complet
des pieces écrites+graphiques du marché (a la charge du présent lot).

- Ces équipements seront rangés pour ne pas étre détériorés durant les travaux, et installés a l'intérieur du
batiment, au fur et a mesure des besoins des réunions.

- Déplacement et adaptation des installations en fonction du phasage chantier.

- Nettoyage hebdomadaire des locaux.

NOTA:
Les locaux seront remis en I'état ou les entreprises les auront trouves.
Un nettoyage général avant mise a disposition sera prévu.

Localisation :

Selon le plan d'installation de chantier défini par I'entreprise du présent lot et PGCSPS du Coordonnateur SPS, a adapter selon le
phasage.

01.2.1.4 3 Moyens de levages et d'approvisionnement

Prévoir 'ensemble des matériels de levages et d’approvisionnement des matériaux, propre au présent lot (treuils,
monte-matériaux, chariot élévateur, grue mobile, nacelles...).

Localisation :

Selon le plan d'installation de chantier défini par I'entreprise du présent lot et PGCSPS du Coordonnateur SPS, a adapter selon le
phasage.

01.2.1.5 FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

01.2.1.51 Modalité du fonctionnement

Gestion et organisation du chantier pour assurer un bon déroulement des travaux :

- La direction générale du chantier est a la charge du maitre d’ceuvre. Néanmoins, I'organisation quotidienne du
chantier est due au présent corps d'état pour les travaux lui incombant. Il importe en particulier que le maitre
d’ceuvre soit tenu au courant des probléemes de chantier et des retards occasionnés par la non-intervention d'une
entreprise a la date dite.

Reste a la charge du présent lot :

- Plan d’installation de chantier fournis par I'entreprise a la charge du lot, conformément aux prescriptions du
PGC et qui sera mis a jour en fonction de I'évolution du chantier. |l sera accompagné d’un planning de montage
et démontage des installations. |l devra comporter des circuits adaptés aux différents véhicules et aux différentes
phases de chantier (intérieur du site et extérieur)

- Etablissement du PPSPS.

- I n'y a pas de compte prorata.

- Trait de niveau nécessaires.

- Les raccordements et calfeutrements des réseaux enterrés créés sur les réseaux existants.

- Plans de récolement des ouvrages et dossier des ouvrages exécutés(4 exemplaires au format papier et 1
exemplaire informatique sur CD ou USB).

Localisation :
Pour 'ensemble des travaux du lot

01.2.1.5 2 Nettoyage — Déchets

Chaque Entreprise devra le nettoyage journalier du chantier, avec enlevement de ses déchets et selon le
principe du tri sélectif. Les bordereaux de suivi des enlévements seront a fournir au maitre d’ceuvre, & défaut des
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pénalités seront appliquées. Il est rappelé qu’aucun feu ne sera autorisé sur le chantier.

Prévoir notamment le nettoyage général, chargement et évacuation de tous les gravois, cartons, emballages et
matériaux non utilisés.

A ce sujet, le titulaire du présent lot limitera les quantités de déchets produits pendant ses travaux et veillera au
nettoyage des zones d'intervention. Ses déchets seront triés avant I'enlevement, on séparera les déchets inertes,
des déchets industriels banals ou spéciaux, afin de les évacuer vers les centres de traitement adaptés.

Localisation :
Pour 'ensemble des travaux.

01.2.1.6 ETUDES D'EXECUTION B.A.
01.2.1.6 1 Etudes d'exécution B.A.

La mission confiée a la maitrise d’ceuvre est une mission de type "Mission de Base" conforme a I'Ordonnance
n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et au Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018. Dans le cadre de sa
mission, la maitrise d’ceuvre apporte son concept et sa vision du projet ainsi que la définition des techniques
imposées en termes d’objectifs et performances a obtenir.

Restent a la charge de I'entreprise :
- Les études et plans d’exécution.
- Les plans d'ateliers et de chantier.
- Les plans de préfabrication d’'une maniére générale.

Toutes ces études seront exécutées par un bureau d'études agréé par le Maitre d'Ouvrage et Maitrise d’CEuvre.

01.2.1.7 DOSSIER DE RECOLEMENT

01.2.1.7 1 Dossier de récolement

Le dossier de récolement des travaux, conformes a l'exécution, sera soumis au visa du Maitre d’'CEuvre dans le
délai de un mois a partir de la réception.

Le dossier de récolement comprendra les documents suivants

- le plan général des aménagements, avec relevés altimétrique en systéme orthométrique, et coordonnées
Lambert.

- le plan général des réseaux.

- les caractéristiques des tuyaux : sections, nature et classe.

- les regards et ouvrages annexes diment numérotés avec cote des fils d'eau et cote des tampons en systéme
orthométrique.

- le repérage des ouvrages apparents ou cachés en coordonnées X, y, z ou par rapport a des ouvrages vus
immuables.

- les plans d’exécution des ouvrages.

- les notices d’entretien et de fonctionnement des ouvrages.

Le dossier de récolement sera fourni en trois exemplaires.

Les plans seront également fournis sous forme de fichiers type DWG sur support physique (clé USB ou CD)

En cas de refus du certificat de conformité, I'entrepreneur devra effectuer les réparations nécessaires a ses frais
et demander une nouvelle réception.
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01.2.2 TRAVAUX DE VRD

Exécution de tous les travaux préalables aux terrassements nécessaires, que I'entrepreneur aura reconnus sur
le site. Liste non exhaustive.
Compris enlevement hors du chantier des gravois et déchets.

01.2.2.1 DEPOSE OU DEPLACEMENT

Exécution de tous les travaux préalables aux terrassements nécessaires, que I'entrepreneur aura reconnus sur
le site.

Liste non exhaustive.

Compris enlevement hors du chantier des gravois et déchets.

01.2.2.1 1 Dépose de pavés pierre existants

comprenant :

- dépose soigneuse manuelle des pavés et de son lit de pose,

- nettoyage des pavés en vue de leur réutilisation,

- mise en dépbt sur site (stockage sur palette),

- les contraintes de protection des ouvrages environnants (murs, bordures, revétements, etc.), et leur nettoyage
en cas de salissures,

- toutes contraintes de nettoyage et d'évacuation en décharge des produits de nettoyage et de démolition, y
compris droits de décharge.

Localisation :
Cour intérieure

01.2.2.2 TERRASSEMENT GENERAUX

Terrassements mécaniques ou manuels pour la mise a niveau générale et modelage du terrain, en
terrains de toutes natures, a I'exception des débris de masse supérieurs a 0,5 m3. Toutes manutentions
pour évacuation.

Purge des parties malsaines et des blocs erratiques, avec remplacement par de la grave tout venant.
Compactage du fond de forme.

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens (utilisation d'un BRH par exemple) de tous
ouvrages de toute nature, en béton, en magonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de
tous bancs de pierre, etc.

Compris également toutes sujétions de protection liées a la présence éventuelle de réseaux ou de regards
conserveés.

01.2.2.2 1 Réalisation de purges

Comprenant :

- constat contradictoire avec le maitre d'ceuvre,

- extraction des matériaux impropres par engin approprié,

- chargement, transport et mise en décharge de ces matériaux, y compris droits de décharge,

- fourniture et transport a pied d'ceuvre des matériaux d'apport de granulométrie variable en fonction du volume
de la purge. Si la purge est supérieure a 30cm de hauteur, la granulométrie sera 0/80, sinon 0/31.5. Le granulat
sera de roche massive, concassé, propre et insensible a I'eau.

- mise en ceuvre et compactage, si besoin par couches successives selon le GTR92.

- réglage de la zone au profil définitif.

Localisation :
Cours intérieure

01.2.2.2 2 Reprofilage du fond de forme apres dépose des pavés existants

Comprenant :
- terrassements pour nivellement et réglage au préalable de la mise en ceuvre de la couche de grave-ciment.
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- chargement, transport et mise en décharge des matériaux, y compris droits de décharge.
- compactage du fond de forme.

Localisation :
Cours intérieure

01.2.2.3 AMENAGEMENTS DE SURFACE

01.2.2.3 1 Rejointoiement ponctuel des pavés existants sous la zone couverte

- Nettoyage et purge ponctuelle des joints existants sous la zone couverte (en fonction de I'état de dégradation)
- Réalisation de joints mortier couleur pierre
- Compris protection efficace de tous les ouvrages émergents, bordures, murs, etc...

Localisation :
Zone couverte

01.2.2.3 2 Couche de base en grave-ciment

Réalisation de couche de base en grave-ciment sur 10 cm comprenant :

- les études préalables, conforme aux exigences du C.C.T.P., définissant la formulation, les modalités de mise
en oeuvre et les contréles nécessaires aux résultats a obtenir,

- la fabrication, en centrale agréée, des mélanges conformes a I'étude préalable,

- le chargement et le transport a pied d'oeuvre des matériaux fabriqués,

- le répandage et le réglage par engin approprié et toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis
au dossier d'exécution,

- le compactage pour obtenir les valeurs de référence, y compris essais et contrbles,

- toutes contraintes de mise en oeuvre manuelle,

- toutes contraintes de nettoyage des abords et d'évacuation en décharge des produits de nettoyage et de
démolition, y compris droits de décharge.

Localisation :
Cour intérieure

01.2.2.3 3 Repose des paveés existants

Pose des pavés existants sur support en grave ciment réalisé au préalable.

- Réalisation des joints au mortier selon les regles de I'art.

- Pentes vers caniveau pavés central pour le recueil des eaux de ruissellement.

Nota : afin de marquer la place de stationnement, un chainage avec orientation perpendiculaire au sens de pose
des pavés de la cour sera réalisé. Un tri préalable des pavés par teinte sera réalisé afin d'utiliser les pavés les
plus foncés pour réaliser ce chainage

Localisation :

Cour intérieure
01.2.2.3 4 Fourniture et pose de pavés pierre identique a I'existant
Fourniture et pose de pavés pierre identiques a I'existant en remplacement de pavés détériorés sur support en
grave ciment réalisé au préalable.

Localisation :
Cour intérieure

01.2.2.3 5 Caniveau formé par 3 pavés longitudinaux

Comprenant :
- Mortier de calage du caniveau.
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- Joints au mortier.
- Pentes selon principe des plans pour le recueil des eaux de ruissellement.

Localisation :
Cour intérieure

01.2.2.3 6 Reprise de bandeaux de pierre

Comprenant :

- Piguage du béton existant ou dépose des pierres existantes en rive de fagade.
- Piguage du mortier existant.

- Réalisation de mortier de pose.

- Pose de pierres identiques a l'existant.

- Réalisation de joints au mortier.

- Protection des ouvrages avoisinants.

Localisation :
Cour intérieure

01.2.2.4 ASSAINISSEMENT

01.2.2.4 1 Réalisation de tranchées pour réseaux d'assainissement

Terrassements mécaniques ou manuels en tranchée, en terrain de toutes natures, quelle que soit la profondeur,
- emploi éventuel de matériels spéciaux pour I'extraction de matériaux rocheux,

- tri éventuel des matériaux pour réutilisation,

- épuisements nécessaires par matériels appropriés,

- blindage éventuel de la fouille,

- chargement, transport et mise en décharge des déblais impropres a réutilisation, y compris droits de décharge,
- dressage soigné des fonds de fouilles,

- confection d'un lit de pose, de 10 cm d'épaisseur, en sable ou en gravillon déclassé,

- enrobage du réseau, par couches successives jusqu'a 20 cm au dessus de la génératrice supérieure, dans le
méme matériau que le lit de pose,

- fourniture et mise en ceuvre du grillage avertisseur de couleur adéquate,

- remblaiement des tranchées, par couches successives de 0,30 m d'épaisseur, jusqu'a l'arase de terrassement
des aménagements de surface avec des matériaux d'apport de type grave 0/31,5 soumis a l'agrément du maitre
d'ceuvre,

- compactage méthodique du remblaiement et |a réalisation des essais et contrbles.

Localisation :
Cour intérieure

01.2.2.4 2 Réalisation de grille avaloir concave

Comprenant, quelle que soit la hauteur au fil d'eau :

- terrassements mécaniques ou manuels en terrain de toutes natures,

- emploi éventuel de matériels spéciaux pour I'extraction de matériaux rocheux,

- tri éventuel des matériaux pour réutilisation,

- épuisements nécessaires par matériels appropriés,

- contraintes de réalisation avec des réseaux existants, de toutes natures, et maintien en état de ces réseaux,

- blindage éventuel de la fouille,

- chargement, transport et mise en décharge des matériaux impropres a réutilisation, y compris droits de
décharge,

- fourniture et transport a pied d'ceuvre des éléments et matériaux constitutifs de la bouche d'égout, y compris
systemes d'étanchéité et de fermeture,

- réalisation d'un lit de pose, de 10 cm d'épaisseur, en sable, gravillon ou béton de propreté,

- construction du fond jusqu'a 10 cm minimum au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation ou la
pose d'un fond préfabriqué,

- découpes éventuelles de tuyaux et la réalisation des cunettes et margelles,

- pose des éléments droits du f(t, y compris étanchéité des joints,

- construction de I'élément supérieur, y compris bavette de grille,

- fourniture et scellement du dispositif de fermeture (grille concave),

- réglage et mise a niveau de tout le dispositif de fermeture,
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- enrobage du regard, en sable ou en gravillon, par couches successives, jusqu'a 20 cm au dessus de la
génératrice supérieure de la canalisation,

- remblaiement de la fouille, par couches successives de 0,30 m d'épaisseur, jusqu'a l'arase de terrassement
des aménagements avec les matériaux extraits réutilisables ou avec des matériaux d'apport soumis a I'agrément
du maitre d'ceuvre,

- compactage méthodique du remblaiement et la réalisation des essais et contrdles.

Localisation :
Cour intérieure

01.2.2.4 3 Canalisations PVC @200mm

La liste de prix ci-dessous rémunére la fourniture et la pose de canalisation pour écoulement gravitaire en PVC.
La pose sera sur lit de sable rémunéré au PU de tranchée.

La canalisation se marqué NF et de résistance SN8 en courant et SN16 dans les cas de figure prévus au F70 du
CCTG.

Compris toute sujétion de pose

Localisation :
Réseau EP dans la cour intérieure

01.2.2.4 4 Raccordement de canalisation sur regard existant

Comprenant :
- carottage du regard,
- mise en ceuvre de la canalisation avec découpe et calfeutrement étanche

Localisation :
Réseau EP dans la cour intérieure

01.2.2.4 5 Remplacement et mise a niveau de tous les émergents

Remplacement et mise a niveau définitive des dispositifs de fermetures de chambres, de regards et de grilles, de
tous types et de toutes dimensions, qu'ils soient existants ou projetés :

- Dépose du dispositif de fermeture,

- Surélévation ou abaissement de la partie supérieure de la chambre ou du regard par moyens appropriés,

- Repiquage de la magonnerie existante,

- Fourniture a pied d'ceuvre des matériaux et matériels nécessaires,

- Pose et réglage au niveau définitif du tampon ou de la grille fonte compatible PMR sur lit de mortier ou de
béton,

- Coffrages éventuels,

- Garnissages et enduits intérieurs,

- Toutes contraintes liées a la nature des revétements définitifs,

- Nettoyage de la chambre ou du regard et de ses abords,

- Chargement, transport et mise en décharge des gravats, y compris droits de décharge.

Localisation :
Ensemble des tampons dans la cour intérieure détériorés
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01.2.3 TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Systeme d'assainissement
Le systéme d'assainissement prévu est du type séparatif comportant un réseau eaux usées / vannes et un
réseau eaux pluviales distincts.

Limites des prestations du présent corps d'Etat

Le présent corps d'état ne prendra en compte que les réseaux EU/EV, les tranchées (compris fourreaux) des lots
techniques situés sous les dalles basses ou dallages du présent lot, les réseaux extérieurs étant a la charge du
lot VRD ou du Plombier & l'intérieur des béatiments.

Les canalisations sous dallage devront étre positionnées de fagon a avoir en tout point un enrobage minimum de
leur diamétre augmenté de 5 cm.

Limites des prestations "amont”
Limite des travaux amont : coudes de pied de chute débouchant a 5 cm au-dessus du niveau fini.

Limites des prestations "aval”
Limite des travaux aval : a 1,00 m du nu extérieur de la fagade et a une profondeur de 60 cm sous le sol fini futur
extérieur, sauf prescriptions contraires des plans.

01.2.3.1 ASSAINISSEMENT - RESEAUX

01.2.3.1 1 Tranchées en dallage existant

Démolitions de parties de dalles basses existantes (ou chape sur remblais sur voute de cave) pour permettre la
reprise et la création des réseaux enterrés dans les remblais sur voute de cave, au niveau RDC, comprenant :

- Protection des ouvrages avoisinants et conservés.

- Fagon de découpe soignée pour délimiter 'emplacement a démolir.

- Découpe des aciers.

- Démolition compléte du corps de dalle + revétement, avec soin.

- Terrassement en tranchée

- Toutes sujétions au droit des parties conservées, notamment les infrastructures.

Tranchées compris remblaiement pour EU/EV :- Profondeur selon niveau des fils d'eau ou charges
réglementaires.

- Largeur nécessaire selon les dispositions réglementaires, suivant la profondeur et de la dimension des réseaux.
- Exécution des surlargeurs nécessaires a la réalisation convenable des regards de visite, mise en place des
boites de tirage, etc.

- Mise en place d'une forme de sable de 0.10 m ép avec niches réservées au droit des joints.

- Enrobage des canalisations sera réalisé avec du sable fin avant le remblaiement en sablon pour reconstituer la
plateforme.

Apres l'intervention et mise en place des réseaux :

- Remblai concassé reconstitués en matériaux sains, non évolutif et insensible a I'eau, auto-compactant, type
grave ciment type 0/31.5 mm ou équivalent.

- Nivellement et compactage Iéger des remblais

- Passivation des aciers éventuels de dalle ou chape armée sur voute de cave, scellement d'aciers, coulage en
béton, adjonction de résine d'accrochage.

- Reprise de dallage et raccords au droit de ses ouvrages ou existants.

- Chargement et enlévement des gravois en décharge appropriée.

NOTA:
Le raccordement des réseaux créés se feront sur le réseau existant du Wc existant en local R05

Localisation :

- Au droit des tranchées pour les réseaux EU/EV, en salle d'eau R04 et R05 en RDC suivant plan de l'architecte, pour raccordement de
la future douche, du lavabo, du ballon d'eau chaude.
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01.2.3.1 2 Enlevement des déblais et gravois

Sortie et enlevement des gravois et terres provenant des déblais et des fouilles.
Chargement et moyens de transport a prévoir, vers une décharge adaptée et respectant la reglementation.

Localisation :
Ensemble des gravois provenant des tranchées pour création de réseaux.

01.2.3.1 3 Canalisations d'assainissement en P.V.C. compris attentes

Fourniture et pose de canalisations en P.V.C. conforme aux normes en vigueur, comprenant :

- Présentation, réglage, coupes, fagons de joints et collage de tubes type PVC, rigides, conforme a la norme NF
EN 1453-1.

- Assemblage a joints collés aprés nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur

- Attentes, débouché a 5 cm au-dessus du niveau de la dalle basse.

- Tous les trongons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2 %, vitesse maximum 3 a 4 m/s.

- Sujétions d'étanchéité a I'entrée des regards, compris toutes piéces spéciales pour raccordement

- Fourniture et pose des pieces de raccordement et de tringlage.

- Toutes fagons de raccordement au réseau existant, y compris en recherche sur les canalisations existantes et
toutes prestations associés.

- L’ensemble devra étre conformes au fascicule n°71 du CCTG « Fourniture et pose de canalisation d’eau,
accessoires et branchements » et au fascicule n°70 « Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes ».

NOTA:
- Compris attentes de raccordement des équipements sanitaires
- Compris raccordement sur le réseau EV du sanitaire actuel conservé.

Localisation :

Réseaux EU/EV sous les dalles basses intérieures, depuis les attentes au droit des appareils sanitaires ou collecteur vertical, compris
raccordements sur le réseau EV existant du WC actuel conservé, suivant plans de Plomberie et Architecte.

01.2.3.2 SUPERSTRUCTURE

01.2.3.2 1 Créations d’ouvertures en cloisons briques porteuses

Création d'ouvertures dans les cloisons briques porteuses existantes comprenant :

- Moyens d'acces et de mise en sécurité.

- Etaiement de part et d'autre si nécessaire.

- Fagon de saignées aux 2 faces pour délimiter I'ouverture.

- Percement, sciage par tous moyens adaptés (sciage guidé mural & I'eau,...)

- Démolition avec soin compris sortie et enlévement des gravois.

- Reprise des piédroits au mortier adapté de ciment, compris coffrage.

- Reprise par linteau béton armé en sous-ceuvre, compris coffrage et armatures.

- Reprises complémentaires de 'arase inférieure de l'ouverture.

- Raccords d'enduit au mortier adapté (selon nature de la paroi), en périphérie de I'ouverture créée. Coordonnées
avec le lot platrerie pour les parements de finitions.

- L’ensemble des structures devra assurer une résistance de stabilité au feu 1H (R60).

Localisation :

Les ouvertures créées dans les cloisons briques porteuses existantes en RDC, pour le sanitaire PMR créé, suivant plans B.A. et de
l'architecte.

01.2.3.2 2 Reprises d'encadrement de porte apres dépose de menuiserie

Réalisation de tous travaux de reprise des tableaux, voussures et ébrasements, afin de les dresser
soigneusement aprées la dépose de portes et huisseries, comprenant :

- Toutes définitions parfaites et reconstitution des tableaux, voussures et embrasements en rapport avec les
natures de parois.

- Brossage, dégarnissage, grattage, nettoyages des anciens mortiers / platre adhérents et nettoyage des
supports concernés pour mise a nu des feuillures.

- Calfeutrement, rebouchage, dressage au mortier de réparation adapté.

- Cette prestation devra impérativement s’effectuer en collaboration avec I'entreprise en charge de la dépose de

Page 22/30



Travaux d'aménagement des locaux et mise CCTP DCE 03/02/2025 - Indice @
aux normes PMR de l'accueil Lot N°01 GROS CEUVRE - VRD
CLAMECY

la porte, afin de déterminer les besoins.
- Cette prestation devra impérativement étre compléte afin de pouvoir restituer une finition soignée de
I'ensemble.

Localisation :

Selon plans de l'architecte, en tableau et voussure des portes totalement déposées, et notamment celle donnant sur la circulation du
bureau 1 depuis I'accueil.

01.2.3.2 3 Bouchement de porte de béton cellulaire Coupe-feu 2 heures

Bouchements de porte existante en local chaufferie comprenant :

- Moyens d'accés et de mise en sécurité.

- Dépose de la menuiserie, selon les cas.

- Griffage du support a la base.

- Création d’'une semelle B.A. d’appuis en pied d’ouverture a boucher avec empochement dans l'infrastructure
existante, selon nécessite.

- Assises dressées et parfaitement horizontales, en pieds de murs.

- Remplissage en macgonneries de blocs de béton cellulaire d’ép. 20 cm, disposés en simple parement de
maniére a venir au nu des murs existants de la chaufferie, selon cotation des existants.

- Blocs conformes a la norme EN 771-4 (NF P 12-024-1) et a son additif national NF P 12-024-2.

- Mise en ceuvre a joints croisés par collage des joints horizontaux et verticaux a I'aide du mortier colle. Y
compris coupes, chutes, et toutes sujétions de pose.

- Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant et avis technique du CSTB.

- Le produit utilisé devra bénéficier d'un avis technique et d'une certification CSTB.

- Produit conforme a la norme NF.

- Respect du degré Coupe-Feu de la paroi pour obtenir un coupe-feu 2 heures de la paroi.

- Liaisonnement avec I'existant par scellement d’aciers au mortier anti-retrait.

- Calfeutrement au raccord avec I'existant.

- Enduit de finition sur béton cellulaire aux deux faces.

Localisation :
En bouchement du passage actuel entre la chaufferie et le local de la cuve a fioul, suivant plan du sous-sol de I'architecte.

01.2.3.3 PLANCHERS

01.2.3.3 1 Travaux de réparations du plancher béton de la coursive (50 % de la surface du
plancher)

Prévoir la réalisation de toutes les réparations et traitement des fissures, épaufrures des bétons, de suppression
des irrégularités et des rebouchages éventuels, et calfeutrements au droit des ouvertures sur les dalles de
planchers existants conservés, comprenant :

Travaux de préparation des supports :

- Protection des ouvrages avoisinants conservés.

- Dépose et démolition de toutes les platines, fers et fixations qui se trouvent en dalles existantes.

- Le creusement des fissures et des épaufrures des bétons.

- Sondage de I'ensemble des surfaces creusées et élimination toutes les parties non adhérentes par grattage et
brossage.

- Reprendre les anciens joints de fractionnement ou de désolidarisation défectueux ou recouvert par une
peinture, une résine ou tout autre revétement.

- Grattage, pongcage au moyen d'une surfaceuse, au disque a grains diamantés sur toutes les surfaces
présentant des irrégularités importantes pour mise a nue de la dalle existante.- Aspiration compléte et nettoyage
des sols concernés.

- Evacuation des déchets avec tri sélectif au préalable.

Réfection locale des bétons éclatés par oxydation des armatures comprenant :

- Repiquer les parties non adhérentes, dégarnir largement au-dela des éclatements de fagcon a dégager les
armatures jusqu'aux parties saines (laisser des arétes franches sur le bord des réparations),

- Eliminer la rouille (sablage, disquage, brossage, piquage),

- Repousser les armatures éventuelles,

- Appliquer un inhibiteur de corrosion sur les aciers et le béton adjacent,

- Rebouchage au mortier de réparation, aspect de surface approchant de I'existant, des décaissés éventuels,
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trous de surface, rainurages divers. Effectuer les réparations a l'aide de mortier de ciment modifié de résines
synthétiques compatibles avec un éventuel revétement de peinture époxy.

- Eliminer les pulvérulences autour de la réparation.

- De verifier la planéité des ouvrages repris

- Evacuations des déblais.

NOTA:

- Prévoir pour le chiffrage une hypothése de 50 % des surfaces du plancher existant de la coursive conservées
avec dalles béton.

Aprés les travaux de purges et de démolitions, ce poste devra étre réévalué a la hausse ou a la baisse, en
fonction de 'analyse précise de I'état des sols aprés sur site.

Localisation :
Sur la dalle béton de la coursive/balcon existante conservée au R+1.

01.2.3.3 2 Ragréage type P3 fibré

Application d'un ragréage autolissant de type P3, comprenant :

- Grattage, dépoussiérage et arasement des défauts de niveaux

- Fourniture et mise en ceuvre d'un primaire d'accrochage

- Ep. min 3 mm, a raison de 4.5 kg/m2

- Nature des supports : chape au mortier de ciment ou dallage ou dalle

- Toutes sujétions de mise en ceuvre permettant la pose d'une étanchéité liquide colorée

Fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage type WEBERNIV DUR ou techniquement équivalent, pour
préparations avant pose de peinture, pour égalisation et mise a niveau des sols.

Travaux comprenant:

- Préparations sur supports anciens (pongage, nettoyage, dégraissage, décapage, rebouchage, remise en état
des supports...) et application d'un primaire d'adhérence.

Les supports devront étre sains, propres, non poussiéreux.

- Mise en place d’un joint périphérique de 5mm
- Application d’'un enduit primaire ou fixateur de sols avant ragréage compatible avec le produit de ragréage
- Application du ragréage fibré: enduit autolissant a hautes performances, forte épaisseur localisée si nécessaire

Avis technique a fournir.
Ce ragréage sera parfaitement lisse sans défaut de planéité supérieur a 5 mm sur une regle de 2m00 et 2 mm
sous une régle de Om20.

L'ensemble devra étre propre a recevoir une étanchéité liquide.

Localisation :
Sur la dalle béton de la coursive existante conservée.

01.2.3.3 3 Etanchéité liquide pour balcons accessibles aux piétons, finition coloré

Fourniture et application d'une étanchéité par résine liquide formant par polymérisation un revétement
homogéne, comprenant :

- Nettoyage parfait du support

- Primaire d'accrochage et passage a 2 couches

- Armature en voile polyester non tissé

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant

- Fourniture d'un avis technique

- Toutes sujétions de mise en oeuvre

Résine liquide par polymérisation :

- Accessibilité : piétons directement

- Finition : coloré ou coloré avec paillettes
- Teinte : au choix de I'Architecte

Préconisation produit pour étanchéité liquide sur balcon :
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Etanchéité¢ liquide circulable pour balcons type TRIXSEL BT avec finition colorée avec paillettes, ou type
TRIXAFIX de chez KEMPER SYSTEM® ou techniqguement équivalent.

Localisation :
Sur le ragréage fibré sur la dalle béton de la coursive existante conservée.

01.2.3.4 FACADES

01.2.3.4 1 Reprise d'ouvertures - seuils - appuis - tableaux - voussures

Réalisation de tous travaux de reprise des appuis, seuils, rejingots, tableaux, voussures, ébrasements, afin de
parfaitement les redéfinir et de les dresser soigneusement avant la pose des nouvelles menuiseries extérieures,
comprenant :

- Toutes définitions parfaites et reconstitution des rejingots, tableaux, voussures et embrasements en rapport
avec les menuiseries futures.

- Brossage, dégarnissage, grattage, nettoyages des anciens mortiers / platre adhérents et nettoyage des
supports concernés pour mise a nu des feuillures.

- Selon nécessité, retaille de pierre, briques, magonneries, remplacement d'ouvrages si nécessaire.

- Selon nécessité, retaille des ébrasements et des feuillures soignées.

- Création des rejingots dans le cas ou ils sont inexistants et reprise partielle pour ceux existants, compris mortier
adapté, scellement d’acier, dressage des arétes.

- Possibilité de reprise des rejingots avec mise en place de profilés en bois exotiques selon cas, de qualité
imputrescible, collage / mastic adapté

- Démolition partielles et reprise de seuil nécessaire, création de facon de ressaut ou rampe.

- Calfeutrement, rebouchage, dressage au mortier de réparation adapté.

- Nettoyages des feuillures avant la pose des menuiseries.

- Cette prestation devra impérativement s’effectuer en collaboration avec I'entreprise du corps d'état
MENUISERIES EXTERIEURES, afin de déterminer les besoins.

- Cette prestation devra impérativement étre compléte afin de pouvoir poser les menuiseries dans les régles de
l'art.

Localisation :

- L’ensemble des seuils, appuis, tableaux, voussures et ébrasements, détériorées apres la dépose des menuiseries extérieures au
droit des ouvertures conservées, pour toutes les fagades.
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01.2.4 TRAVAUX DE TAILLE DE PIERRE

01.2.4.1 RECONSTITUTION D'UN LINTEAU EN PIERRE

01.2.4.1 1 Etaiement / consolidation

Prévoir tous les étaiements provisoires et les ouvrages de consolidation en attente de reprise en sous-oeuvre du
linteau pierre, comprenant :

- La dépose du volet roulant actuel et de son coffre extérieur, compris tout systéme et mécanisme de coulisse et
de commande.

- Mise en place d'un systéme d'étaiement adapté au type d'ouvrage a consolider, aux charges a reprendre et a
l'accessibilité du site.

- Calage bois, montants, poteaux de reprises, sanglage.

- Tous remaniements en cours de chantier et selon phasage de pose de I'ouvrage ou des déposes.

- Replis aprées réalisation du linteau pierre.

- Toutes sujétions permettant la mise en sécurité des zones de travail.

01.2.4.1 2 Fourniture et pose d'un linteau en
pierre blanche :

Aprés étaiements de stabilisation,consolidation des
pierres de remplissage, et remplacement a neuf d'un
pierre de taille formant linteau en pierre blanche
identique aux existants.

Les travaux comprennent :

- Le piquetage des enduits existants au droit du
linteau a dégager.

- La dépose de la pierre de linteau actuel détériorée.

- L'arase et vérification de la planéité des assises en
téte des pierres en jambages existants conservés.

- Mesure, taille de pierre et mise en place du linteau
pierre cintré en en remplacement de I'existant.

- Jointoiements des pierres entre-elles au mortier de
chaux grasse

- Calfeutrement soigné au mortier de chaux grasse en
raccordement sur les enduits de fagade conservés.

- Reprise des joints en recouvrement brossé de
I'ensemble au mortier de chaux grasse, compris joints
des jambages.

L'entrepreneur devra présenter des échantillons de pierre pour approbation par l'architecte. Aucune
commande de pierre ne pourra étre faite avant accord de l'architecte sur la nature de pierre a mettre en
oeuvre.
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01.2.4.2 REPRISES ET CONSOLIDATION DE PIERRES EN LINTEAU CONSERVE

01.2.4.2 1 Piquetage et purge des enduits
ciment existants

Pour reprise des enduits au dessus du porche,
travaux comprenant :

- Purge des enduits existants en ciment

- Purge par piquetage soigné an prenant toutes les
précautions de ne pas abimer les pierres de linteau et
les parements voisins.

- Aprés décollement de I'enduit, dégagement et
refouillement du mortier entre les moellons jusqu'a
atteindre la pierre et le mortier sain.

- Retaille de l'assise de la pierre saine pour permettre
une bonne accroche du plaquage en pierre dure a
mettre en oeuvre ci-apres.

- Brossage et nettoyage des supports en préparation
de la réfection des plaquages pierre.

- Evacuation des gravois en décharge publique.

Localisation :

Pour reprise des enduits au dessus de porche suivant zone
hachurée en bleu sur la photo.

01.2.4.2 2 Reprise et consolidation de
pierres formant linteau

Reprise des pierres de linteau pour repositionnement
et consolidation, comprenant :

- Brossage, nettoyage des pierres et joints.
Débarrasser le support de toute trace de poussiére, et
d'enduit restant.

- Purge de toute magonnerie ciment ou remplissage
béton.

- Vérification des pierres et recalage de la pierre
formant linteau qui s'est déplacée.

- Enléevement des gravois aux décharges y compris
chargement, transport et taxes éventuelles.

- Rebouchage ponctuel des intervalles au mortier
chaux grasse ou, pour ceux qui sont trop importants,
garnis de morceaux de pierre également enrobés de
mortier, de maniére a obtenir une magonnerie bien
pleine.

Rejointoiement de chaux grasse :

- Rejointoiement des pierres formant linteau,
comprenant le garnissage jusqu'a refus au fer a joint :
ou langue de chat, en veillant préalablement au brossage et a I humldlflcatlon du fond de joint.

- Mortier de chaux grasse de rejointoiement.

- Le mortier de jointoiement sera dosé suivant le rapport 3 a 2 pour 1, dont 3 a 2 parts de sable de riviere et une
part de chaux (répartie elle-méme en 2 chaux hydraulique naturelle et Y2 chaux aérienne ou seulement a la
chaux aérienne. Adaptation du grain et de la teinte suivant échantillons (compris toutes précautions pour ne pas
blanchir les levres de la pierre).

- Essai de convenance a soumettre a I'Architecte.

- Bien serrer le mortier en s'assurant de remplir totalement le joint, nettoyage a 'avancement a I'eau clair.

- Finition brossée. Réalisation d'échantillons pour valider I'aspect final.

- Epaisseur et largeur variables.

Localisation :
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Pour les pierres formant linteaux au dessus du porche, sous la coursive.

01.2.4.2 3 Enduits a la chaux et badigeon
lait de chaux

ENDUIT A LA CHAUX ET BADIGEON :

- Moyens d'accés et mise en sécurité.

- Mise en place d'une trame en trame anti-fissuration
au droit des liaisons entre les matériaux de différentes
natures.

- Composition : Mortier de chaux aérienne (CL ou
NHL) selon dosage final a définir a I'exécution

- Brossage des parements et humidification, refichage
plus ou moins profond des lits et joints jusqu'a
atteindre le mortier sain selon cas

- Mise en oeuvre d'un enduit a la chaux hydraulique
type St Astier DECORCHAUX CL-90S sur la structure
ci-avant, compris gobetis, accrochage.

- Finition par badigeon de lait de chaux aérienne 3
couches croisées

- Teinte au choix de [larchitecte et essais a
convenance.

- Comprenant toutes sujétions

ECHANTILLON L1l |

-L'entreprise devra tous les échantillons, a soumettre aux remarques et & l'accord de l'architecte, réalisés en
place et dans des dimensions suffisantes pour permetire une parfaite appréciation de la composition des
mortiers, chaux, sables et petits agrégats, teintes, aspects résultant des modes d'application, patines de finitions
etc... Aucun début de réalisation des ravalements enduits ne sera autorisé sans l'accord préalable de I'architecte
sur ces échantillons qui devront étre maintenus en place pendant toute la durée du chantier afin de constituer en
permanence une référence comparative pour la réalisation des enduits. Le colt de ces échantillons sera inclus
dans le col(t général du présent poste

Localisation :
Pour reprise des enduits au dessus de porche suivant zone hachurée en bleu sur la photo.

01.2.4.3 NETTOYAGE DE PIERRES

01.2.4.3 1 Nettoyage a l'eau

Le nettoyage doit étre le plus doux possible. Pour une pierre peu sale, on pratique un arrosage a I'eau froide et
un brossage doux a la brosse de chiendent. Sur des salissures noires, on peut utiliser une projection d’eau sous
faible pression. Toutes méthodes abrasives (brosses métalliques, chemin de fer*...) suppriment le
calcinprotecteur du tuffeau et nécessitent, en conséquence, de protéger I'épiderme de la pierre.

Localisation :

Nettoyage des pierres de jambages et de linteaux des 2 ouvertures concernées par les travaux de reprises et consolidation et de
remplacement a neuf de linteau pierre.

01.2.4.4 PERCEMENTS EN GROS MURS PIERRES

01.2.4.4 1 Percements dans les gros murs pierre

Réalisation de percement dans les gros murs en pierres des fagades pour permettre la traversée des réseaux de
VMC a créer, comprenant :

- Protection des ouvrages conservés.

- Moyens d’acces et de mis en sécurité.

- Facon de saignées pour délimiter le percement dans les gros murs pierres existants.

- Refouillement du mur avec soin compris sortie et enlévement des gravois.

- Reprises en sous-ceuvre nécessaire, au mortier de chaux grasse.

- Aprés pose des réseaux en traversée, prévoir le calfeutrement au mortier de chaux grasse.

- Reprise en périphérie, au mortier de chaux grasse.
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NOTA:
Les percements en traversées des planchers bois sont a la charge des lots techniques.

Localisation :

Pour permettre le passage des gaines et réseaux des lots techniques au travers des murs existant, dans le batiment existant 3, suivant
plans CVP.

- En RDC, 1 percement en sortie de VMC @125mm en fagade du wc PMR créé, 1 percement en @125mm en fagade pour grille
extérieure d'air neuf, ainsi que 2 percements en @160mm en fagade de la salle de réunion pour les grilles extérieures d'air neuf.

- Au 2éme étage, prévoir 5 percements de @125 mm pour passages des gaines d'entrée d'air auto-réglable dans les fagades des

bureaux.
- Dans les combles, prévoir 1 percement en @ 160mm pour passage du réseau VMC du CVP.
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01.2.5 PSE : REPRISE COMPLETE DE LA DALLE DE COMPRESSION DU BALCON

01.2.5.1 REPRISES DE DALLES DE PLANCHERS EXISTANTS APRES PURGES

01.2.5.1 1 Remplacement de la chape de compression sur voutains existants conservés

Dépose de la dalle de compression sur voutains brique, comprenant :

- Moyens d'acces et de mise en sécurité.

- Etaiement de part et d'autre si nécessaire.

- Protection des ouvrages avoisinants conservés.

- Dépose et démolition de toutes les platines, fers et fixations qui se trouvent en dalles existantes.
- Poncage soignée du revétement en sous-face

- Déblaiement de la chape de compression jusqu'a mise a nu des voutains.

- Rétablissement de la courbe de la voute si nécessaire et reprise au mortier des joints ouverts

- Mise en oeuvre d'une dalle de compression d'environ 5 cm d'épaisseur. Un étude de dimensionnement sera
réalisée.

- Evacuation des déchets avec tri sélectif au préalable.

Localisation :
Ensemble du balcon au R+1

01.2.5.1 2 Habillage de la sous face

Reconstitution de la sous-face du balcon, comprenant :

- Moyens d'accés et de mise en sécurité.

- Protection des ouvrages avoisinants conservés.

- Brossage, nettoyage de le sous-face des voutains. Débarrasser le support de toute trace de poussiére.
- Confection et mise en oeuvre d'un enduit platre chaux adapté

- Mise en peinture

Mise en oeuvre selon les régles de I'Art et les préconisations du fabricant

Localisation :
Ensemble du balcon au R+1

01.2.5.1 3 Peinture minérale de protection

Fourniture et pose de peinture mate a base silicate de potasse comprenant :

- Nettoyage du support

- Application sur platre aprés 3 semaines de pose

- Application de 2 couches de peinture a la brosse ou au rouleau avec dilution appropriée, teintes au choix du
maitre d’ouvrage,

- Tous travaux annexes et sujétions.

Mise en oeuvre selon les recommandations du fabricant.

Teinte selon choix de l'architecte

Localisation :
Ensemble du balcon au R+1
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