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ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de définir la mission de contréle
technique, au sens de l'article K. 111-23 du Code de la construction et de I’habitation (CCH) pour la
construction d’un nouveau batiment abritant le futur Centre d’Enseignement en Soins Dentaire sur le site de
I’hopital Jean-Minjoz CHU de Besancgon.

Il complete ou déroge, pour la mission ou chaque mission ou phase d’intervention, aux définitions du cahier
des clauses techniques générales applicable aux marchés de contréle technique (CCTG-CT), approuvé par le
décret n° 99-443 du 28 mai 1999. En cas de contradiction entre ces documents, I'ordre de priorité est fixé
par le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) du marché.

ARTICLE 2 : CONTEXTE ET ENJEUX DE L’OPERATION

Le contexte et les objectifs du projet sont décrits dans la synthése du programme joint au DCE.

Ce projet sera réalisé sur le site de I’'h6pital Jean Minjoz au sein de I'actuel ensemble immobilier de I’'h6pital
Jean Minjoz.

Il utilisera au maximum les installations techniques et logistiques du site : chauffage urbain, production de
froid centralisée, secours électrique, installations VDI...

ARTICLE 3 : NATURE DE LA MISSION
La mission confiée au Contrdéleur Technique est constituée des éléments suivants :

1) Autitre de la mission de base

— Solidité des ouvrages (L)
— Sécurité des personnes (S)

2) Autitre des missions complémentaires

— Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme avec attestation (PS)

— Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés (P1)

— Fonctionnement des installations (F)

— Isolation acoustique des batiments (Ph)

— Isolation thermique et économie d’énergie avec attestation (Th)

— Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées avec attestation (Hand)
— Solidité des existants (mission LE)

— Stabilité des avoisinants (mission AV)

— Vérification initiale des Installations Electriques (VIEL)

Le contrbleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la
période de garantie de parfait achevement.
L’annexe A au présent CCTP précise le champ d’application de ces missions.

ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION

1) Cadre général de la mission

D’une maniere générale, les conditions d’exécution des actes techniques et des actes d’information
prévus par le CCTG-CT sont complétées comme suit :



2)

3)

4)
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la mission du contrdleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler au maitre de
I’ouvrage les essais qu’il estime nécessaires.

le contréle ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l'intervention du
controleur technique qui ne procéde a aucun démontage ou sondage destructif.

A ce titre, le contréleur technique se tiendra informé auprés du maitre d’ceuvre (en charge de la
mission OPC) des dates ou périodes les plus opportunes pour contrbler les réseaux devant étre
dissimulés par des éléments de finition (faux plafond, cloison, ...) ou gros ceuvre (réseaux enterrés,
intégrés en dalle, ...).

Toutefois si des opérations de démontage ou sondage destructifs doivent quand méme étre
réalisées, ce sera a la charge du maitre de I'ouvrage, mais sur demande notifiée du contréleur
technique et accord du maitre d’ceuvre. Ces derniéres devront rester exceptionnelles et relever de
situations n’ayant pu étre anticipées en corrélation avec le planning.

Référentiels imposés pour le contrdle technique

Le contréle technique est fondé sur la comparaison de I'objet contrélé a des référentiels imposés par
le CCTG-CT. Ces référentiels sont complétés en tant que de besoin par les pieces contractuelles des
marchés de travaux.

Dans les domaines non couverts par des réglements, le contréleur technique attire I'attention du
maitre de I'ouvrage sur la nature générale du risque encouru du fait des dispositions retenues pour
la conception ou I'exécution des ouvrages, notamment s’il a connaissance d’une pathologie visant le
domaine concerné.

Prise en compte des nouvelles réglementations

Il appartient au contréleur technique de formuler ses avis sur la base des textes en vigueur a la date
d’obtention des autorisations administratives préalables a la construction.

Si une nouvelle réglementation apparait postérieurement a ces dates, le contréleur technique est
tenu d’attirer l'attention du maitre de l'ouvrage sur les conséquences de cette nouvelle
réglementation. Il distingue ce qui reléeve des évolutions souhaitables et des modifications
obligatoires, notamment pour I'obtention des autorisations d’ouverture au public ou d’exploitation.

Il en est de méme pour les projets connus de réglementation ou les transpositions en droit interne
des normes européennes.

Procédures de transmission des documents et informations

4.1) Protocole interne au prestataire

Préalablement au commencement de sa mission aux phases conception, documents d’exécution puis
chantier, le controleur technique propose au conducteur d’opération un protocole écrit et précis de
transmission des documents et informations.

Ce protocole a pour objectif de permettre la réalisation en temps utile des actes de contrdle

conditionnés par la fourniture de documents sur lesquels le controleur technique doit se prononcer.

Apres échanges avec les acteurs concernés a chaque phase, ce protocole est, si nécessaire, amendé,
puis arrété par le conducteur d’opération. A défaut de coordonnateur du chantier, le protocole
définitif est diffusé par le controleur technique a I’'ensemble des acteurs concernés.

Si le controleur technique n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il
est tenu de le signaler au conducteur d’opération.

4.2) Intégration des outils partagés de gestion de chantier
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Le maftre de I'ouvrage, sur proposition de la maitrise d’ceuvre, se réserve la possibilité de mise en
place de plateformes informatisées de partage de l'information et de gestion documentaire et
technique du chantier (armoires a plans, BIM, ...).

Dans ce cas, le contrdleur technique devra obligatoirement intégrer cette démarche en complément
ou en remplacement de son protocole visé au paragraphe 4.1 pour la diffusion des documents soumis
a avis du contréleur technique ou de ses propres documents. Il devra en outre déposer (ou faire

déposer par un intervenant chantier a ses frais) ses avis sur l'outil de partage et gestion
documentaire.

5) Formulation des avis

> Présentation : dans le cadre de sa mission, le contréleur technique doit notamment
consigner le résultat de ses examens, avec ou sans remarques, dans des fiches d’avis
techniques puis dans des rapports (rapports intermédiaires et rapports récapitulatifs),
signés par le responsable technique qualifié. Ces fiches sont numérotées
chronologiquement et font apparaitre, en plus de I'avis technique proprement dit, les
renseignements suivants :

Référence de I'opération,

0 Nature de la mission,
0 Origine et date du document examiné ou date de la visite sur le chantier,
0 Zone concernée au cas échéant et selon un découpage identique et adapté a celui

de la maitrise d’ceuvre pour des raisons de facilité de gestion et de compréhension,
(le découpage éventuel en zone devra étre respecté)

O Liste des destinataires.

Les fiches et rapports, transmis dans les délais prévus au CCAP, doivent étre signés ou
contresignés par le responsable du contréle technique de lI'ouvrage, personne physique
désignée a cet effet dans I'acte d’engagement.

> Transmission des documents :

0 Documents destinés au controleur technique : la transmission des documents
soumis a I'avis du contréleur technique est effectuée par le conducteur d’opération.
Toutefois :

> il peut étre dérogé a cette disposition en application des protocoles de
diffusion des documents et informations.

» Dans le cas de la mise en place d’un outil partagé de gestion documentaire
(voir §4.2), le contrdoleur Technique devra, a I'aide de ses identifiants et mots
de passe, les récupérer en ligne. La diffusion paralléle par les différents
intervenants sera possible mais ne constitue en rien une regle.

0 Documents produits par le contréleur technique : en plus des dispositions du § 4.2
ci-dessus et sous réserve de dispositions contraires arrétées a l'issue de la mise au
point des protocoles de transmission des documents et informations, les fiches et
rapports sont simultanément transmis en un exemplaire a chacun des destinataires
suivants :

- L’auteur du document examinég,
- Le maitre d’ceuvre, si celui-ci n’est pas I'auteur du document examiné,
- Le titulaire de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

- Le maitre de I'ouvrage par I'intermédiaire du conducteur d’opération.



CHU Besangon — MIR — CONTROLE TECHNIQUE — CCTP g&& sur 18

Et pour la partie les concernant :
- Le coordonnateur des systéemes de sécurité incendie (SSl)

- Le coordonnateur de sécurité protection santé (SPS)

Les avis et rapports destinés au maitre de I'ouvrage sont transmis au conducteur d’opération
en un exemplaire dématérialisé (.pdf).

> Contenu : les avis du contréleur technique doivent étre explicites, précis et motivés. Les avis
non motivés pourront étre refusés par le conducteur d’opération.

En cas de difficulté technique particuliéere, de litige ou de contestation portant sur des
dimensionnements d’ouvrages, de parties ou d’éléments d’ouvrages, le contréleur technique
doit étre en mesure de fournir un avis explicite sur les calculs justificatifs établis par le maitre
d’ceuvre ou I'entrepreneur.

Le contrbleur technique est tenu de signaler au conducteur d’opération tout document
manquant et nécessaire a son intervention.

> Synthése des avis : Le contréleur technique fournira, a la demande du maitre d’ouvrage et
au minimum une fois par mois en phase d’exécution des travaux un récapitulatif de I’état de
I’ensemble de ses avis (documents visés, documents regus et en cours d’analyse, prise en
compte des observations...).

ARTICLE 5 : PRECISION CONCERNANT LES MISSIONS

» Missions : en cas de classement ERP ou IGH de I'ouvrage, la mission S est complétée par :

0 Pour les établissements recevant du public, les vérifications techniques prévues,
avant l'ouverture de I'établissement au public, par I'article R.123-43 du code de la
construction et de I’habitation.

A ce titre, il est notamment chargé :

0 D’informer le maitre de I'ouvrage des contraintes particulieres qui s’'imposent du fait
du classement de I'ouvrage,

0 De participer aux réunions concernant I'établissement des notices de sécurité
devant étre jointes aux déclarations ou demandes d’autorisation de construire,

0 D’assister la maitrise d’ceuvre pour la rédaction des notices de sécurité,

De controler I'application des prescriptions délivrées par les instances
administratives concernées,

0 D’établir les attestations et rapports de vérifications techniques prévus par les textes
concernés.

» Missions LE : par dérogation a I'annexe A du CCTG, dans le cas ol une mission de type LE est
confiée au contrdleur technique, celui-ci est réputé prendre en compte, au titre de sa
mission, toutes les études relatives aux ouvrages existants qui lui sont fournies, notamment
les études de structure, les études géotechniques ou les études de reconnaissance de
fondation, et cela méme en I'absence d’études de diagnostic et d’état des lieux associé, au
sens de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée (loi MOP) et de ses textes d’application.

» Missions PS : le contréleur technique établira les attestations de conformité en lien avec la
prise en compte des contraintes sismiques tant au stade conception qu’exécution.

» Missions HAND : le controleur technique établira les attestations de conformité en lien avec
la prise en compte des regles d’accessibilité aux différents stades d’avancement du projet et
en particulier en fin de travaux.
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» Missions Th : le contrbleur technique établira les attestations de conformité en lien avec la

prise en compte de la réglementation thermique en fin de travaux.

ARTICLE 6 : PHASES D’INTERVENTION

1) Cadre général

Les différentes phases d’intervention de la mission sont celles définies par I'article 11 du CCTG-CT.
Les actes techniques et d’information correspondant a chacune d’elles sont prévus par I'annexe B du
méme CCTG. Les dispositions du CCTG-CT sont complétées par les stipulations ci-apres.

L'annexe B au présent CCTP fixe les conditions générales de ces interventions.

2) Phase d’examen

» Stades d’études de conception : la phase « examen des documents de conception » est

décomposée selon chaque stade de la mission de conception (voir tableau ci-dessous).

Les documents de conception que le contréleur technique doit examiner au titre de sa

mission sont ceux produits par le maitre d’ceuvre aux stades correspondants.
(tableau adapté aux spécificités)

. - . Nombre de dossiers
Décomposition de phase « examen des documents de conception » B
analysés

Programme Technique Détaillé (MOA) y compris études annexes (études 1
géotechniques et acoustiques)

Esquisses (Equipes retenues en phase « offres ») 3
Diagnostic (Equipe lauréate) 1
Avant-Projet Sommaire (Equipe lauréate) 1
Avant-Projet Définitif (Equipe lauréate) 1
Projet (Equipe lauréate) 1
Dossier de Permis de Construire (Groupement lauréat y compris permis 1
modificatif)

> Prestations communes a tous les stades de la conception : préalablement a I'examen des

documents de conception, le controleur technique procéde a I'examen des objectifs et
exigences prévues dans le programme de |'opération, notamment sur le plan de la sécurité
et dans les domaines définis dans le cadre de sa mission.

Le contrbleur technique participe aux réunions auxquelles il est convoqué dans le cadre des
phases d’études. Pendant ou a I'issue de ces réunions le contréleur technique peut formuler
des avis. Les avis formulés en cours de réunion sont consignés au compte rendu, les avis
postérieurs sont écrits et transmis.

En fin de chaque stade de la phase de conception tels que mentionnés au paragraphe ci-
dessus, le contréleur technique adresse un rapport intermédiaire au maitre de I'ouvrage
résumant ses avis sur les documents examinés. A I'issue de la phase de conception, il établit
le rapport initial de contréle technique.

A noter : Pour la phase Esquisses, le contréleur Technique établira un rapport par dossier
examiné.
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> Prestations spécifiques a certains stades de la conception :

0 Programme Technique Détaillé : au stade de I|’élaboration du Programme, le
controleur technique participe, en tant que de besoins, aux réunions de
présentation du dossier en particulier avec le SDIS

0 Esquisses : le controleur Technique établira un rapport par dossier examiné.

0 Permis de construire ou autorisation de travaux : au stade de |’élaboration du
dossier de permis de construire ou de la demande d’autorisation de travaux (prévue
par I'article R.123-23 du code de la construction et de |"habitation), le controleur
technique participe, en tant que de besoin, aux réunions de présentation du dossier
aux instances concernées.

3) Phase d’examen des documents d’exécution

Le contrbleur technique examine les plans et autres documents techniques d’exécution réalisés
préalablement a I’exécution des travaux (notamment les plans de synthése).

Il prend connaissance des autres documents établis ou fournis par le maitre d’ceuvre et par les
entreprises (proces-verbaux, certificats de qualification...) dans le cadre de leurs missions relatives a
I'ouvrage.

Chaque examen donne lieu a un avis.

4) Phase d’examen sur chantier

> Controle de réalisation des ouvrages : pendant cette phase, le contréleur technique procéde
a I'examen des conditions dans lesquelles s’effectuent les vérifications techniques qui
incombent a chacun des constructeurs.

Le controéleur technique donne un avis sur les certificats de classement au feu des matériaux,
sur les éventuels certificats de résistance au feu d’éléments préfabriqués ainsi que sur les
proces-verbaux d’essais qui lui sont transmis.

Au-dela des réunions de chantier visées a I'article 6, le contréleur technique doit effectuer
des contréles sur place dont la fréquence dépendra du stade de réalisation de I'ouvrage. Ces
visites font systématiquement I'objet d’un avis technique suivi d’une diffusion (acte
d’information).

» Agréments des matériaux et matériels: les matériaux et matériels proposés par les
entreprises sont systématiquement et spécifiqguement validés (ou refusés) par le biais d’'une
fiche d’agrément matériel (FAM) transmise a la maitrise d’ceuvre, accompagnée des PV, plan
de localisation, certificats et documents techniques. Cette derniére en assure la diffusion.

Le controleur technique sera, au cas échéant, intégré au circuit de validation. Il devra donc
diffuser son avis conformément aux dispositions décrites ci-dessus. Un avis officiel du
controleur technique pourra étre édité au préalable et joint a la FAM s’il le souhaite.
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5) Phase préalable a la réception

» Démarches préalables a la visite de la commission de sécurité : la demande est adressée au
maire de la commune par le représentant légal du maitre de I'ouvrage en application des
dispositions de I’article R. 123-46 du code de la construction et de I’habitation.

Le contrbleur technique est informé de la date de la visite de la commission de sécurité.

Préalablement a la visite de la commission de sécurité, en application des dispositions de
I'article 46 du décret du 8 mars 1995 relatif a la commission consultative départementale
d’accessibilité et de sécurité, le contréleur technique établit une attestation, précisant que
la mission solidité a bien été exécutée. En annexe a cette attestation, le contrdéleur technique
joint un relevé des conclusions des rapports de controle attestant de la solidité de I'ouvrage.

> Prestations a fournir lors de la visite de la commission de sécurité : le contrdleur technique
est tenu d’assister le maitre d’ouvrage pendant les visites de la commission de sécurité
préalables a la procédure visant a la délivrance du certificat de conformité et de la décision
définitive d’ouverture au public de I'ouvrage.

Lors de cette visite, le contréleur technique doit étre en mesure de fournir soit une
attestation de levée de réserves contenues dans ses rapports récapitulatifs, soit un état de
réserves non levées une semaine avant le jour de la visite.

Le controleur technique classe les réserves selon leur nature, en trois catégories: non
conforme, non terminé ou non transmis.

Tout retard dans la production de ces documents entrainera des pénalités dans les conditions
prévues au CCAP.

6) Vérifications finales — réception des travaux

Pour les missions autres que la mission S visée ci-avant, le contréleur technique fournit, en sus des
prestations explicitement prévues par le CCTG-CT, les prestations suivantes :
- Examen des procés-verbaux d’essais,
- Examen des ouvrages au stade des opérations préalables a la réception en vue
d’identifier les non-conformités non corrigées ou nouvelles,

- Visites de levées de réserves nécessaires pour établir le rapport final de Contrdle
Technique (RFCT) (réputé étre sans observation résiduelle) et le Rapport de Vérification
Réglementaire Apres Travaux (RVRAT). La levée de toutes les observations permet de
cléturer la mission (Hors GPA) du contréleur Technique.

7) Phase d’examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

Pendant I'année de garantie de parfait achévement, le contréleur technique intervient suivant la
fréquence minimale suivante : une fois par mois, a une date préalablement fixée en accord avec le
conducteur d’opération, pour donner un avis sur les travaux de parachévement des ouvrages.

En cas de demande de visite au-dela de la périodicité fixée ci-dessus, I'intervention fera I'objet d’une
rémunération par prix unitaire de vacation.

Un mois au plus tard avant la fin du délai de garantie de parfait achevement, le maitre d’ceuvre
organise une visite de fin de délai de parfait achevement. Au cours de cette visite, a laquelle est
convié le contréleur technique, le maitre d’ceuvre effectue un constat de 'ensemble des désordres
et dysfonctionnement qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend I'ensemble des défauts
signalés et inclut les remarques du contrdleur technique. La visite fait I'objet d’un procés-verbal
établi par le maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, le controleur technique donne son avis sur I'application des
divers reglements de sécurité et, la ol de tels reglements n’existent pas, il attire I'attention de la personne
responsable du marché sur les dispositions du projet qui risquent de mettre en cause la responsabilité du
maitre d’ouvrage et des constructeurs en cas d’accidents corporels survenant aux occupants.

Le contréleur technique s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre les moyens
qui permettent d’éviter autant que faire se peut les surco(ts et les retards évitables qui pourraient découler
de son intervention.

Il est interdit au controleur technique de participer a la conception des ouvrages a I’exécution des travaux, a
leur métré et de donner des ordres aux constructeurs.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’'OUVRAGE

De son cOté, la personne responsable du marché prendra les dispositions nécessaires pour :

+ Informer dés I'origine les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études et d’une maniére générale,
tous les intervenants a la construction de I'existence du présent contrat

+» Donner au contréleur technique copie du permis de construire

++» Fournir au contréleur technique tous plans descriptifs et notes de calcul

+«+» Donner au contrdleur technique libre accés aux chantiers et autres lieux d’exécution des travaux
intéressant la construction pour laquelle son intervention a été requise et, d’'une fagon générale, lui
permettre |’exercice de sa mission dans les conditions normales d’efficacité et de sécurité

+» Prévenir en temps utile, le contrdéleur technique des dates de commencement des travaux et des
phases essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables aux réceptions
des ouvrages et lui communiquer les proces-verbaux de ces réceptions

% Tenir informé le controleur technique de la suite réservée a ses avis.
Pendant I'exécution des travaux, le contréleur technique adresse directement au maitre d’ceuvre et a
I’entrepreneur une copie pour information de ses avis et rapports a la personne responsable du marché.

Nota : cette disposition a pour but de pallier —si la personne responsable du marché le juge utile — les retards
éventuels de transmission sa part mais ceci ne la dispense pas de donner la suite qu’elle estime devoir
convenir a ces avis et rapports.

Cette disposition peut étre étendue a I'assureur lorsque le maitre d’ouvrage a I'obligation de souscrire une
assurance dommage.

ARTICLE 9 : MODALITES DE PRESENCE DU CONTROLEUR TECHNIQUE SUR LE CHANTIER

1) Présence « minimale » imposée au titre du présent marché

1.1 Présence aux réunions mensuelles de conduite d’opération

Le controleur technique assiste aux réunions, convoqué par le conducteur d’opération en présence
du directeur de I'établissement, de la maitrise d’oeuvre, du coordonnateur SSI, du coordonnateur
SPS,...

1.2 Présence aux réunions techniques de mise au point et d’exécution

Le controleur technique assiste aux réunions provoquées par le maitre de I'ouvrage, le conducteur
d’opération, le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SSI et dont I'ordre du jour est ciblé sur des
problématiques techniques liées a I’exécution du chantier ou a la levée d’observations.
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1.3 Présence aux réunions de mise au point avec la commission d’accessibilité et de sécurité.

Le contrbleur technique assiste aux réunions organisées par le maitre de I'ouvrage, le conducteur
d’opération en présence du rapporteur de la commission d’accessibilité et de sécurité dont I'ordre
du jour est ciblé sur la préparation du permis de construire, au cas échéant des permis modificatifs
ou sur la préparation de la visite de réception.

1.4 Présence aux réunions ou visites de chantier

Le contréleur technique assurera les visites de chantier en tenant compte du planning et de
I’'avancement réel sur chantier.

La fréquence peut étre adaptée en fonction des phases d’avancement du chantier en précisant en
particulier pendant :

- Les fondations et le gros ceuvre

Le déploiement des réseaux techniques

- Les phases d’essais et de réception.

Important : Le contrdleur technique s’attachera a coordonner ses visites avec le Maitre d’ceuvre et
I’OPC pour s’assurer que les éléments ciblés pour la visite sont visibles sur chantier sans dépose
préalable (faux plafonds, cloisons...) ou nécessitant une reprise de travaux terminés ou bien
avances.

La présence en réunion de chantier peut étre couplée a une visite sur demande spécifique du maitre
d’ceuvre ou a l'initiative du contrdleur technique.

Présence complémentaire laissée a I’appréciation du contrdleur technigue

Dans I'hypothése ol les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour
permettre au contrbéleur technique de remplir complétement sa mission dans des conditions
satisfaisantes, il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa
mission et I'exercice de sa responsabilité I'imposent.
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ANNEXE A

INTERVENTIONS CONFIEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE

I. NATURE DES INTERVENTIONS
A / Missions de base = mission minimale obligatoire
1 - Solidité des ouvrages et équipements indissociables = Mission L

Elle est contrélée par la vérification de la capacité des ouvrages a résister aux actions permanentes ou
répétées auxquelles ils sont soumis du fait de leur conception telles que charges propres, mouvements
différentiels, réactions du sol, ainsi que du fait des agents extérieurs tels que charges de service, agents
climatiques, corrosion.

La solidité ne peut étre dissociée totalement de la sécurité puisque la perte de la premiere met en cause la
seconde.

Bien que la présomption de responsabilité du Controleur Technique ne puisse pas étre invoquée au-dela de
la période décennale, celui-ci doit attirer I'attention de la personne responsable du marché sur le fait que la
durabilité d'un ouvrage en particulier, ou de la construction dans son ensemble pourrait étre
considérablement différente de celle des ouvrages et constructions correspondants issus de la technologie
traditionnelle.

Si le programme de la construction exige une durabilité déterminée, le Controleur Technique doit alors se
prononcer sur ce point ou déclarer, dés sa soumission, son incapacité a le faire en |'état actuel des
connaissances.

2 - Sécurité des personnes = Mission S

Elle concerne les aspects de la sécurité qui font I'objet d'une réglementation spécifique et, dans les
conditions fixées a l'article 5 de I'annexe B, les autres aspects qui peuvent mettre en cause la responsabilité
des constructeurs tels que :

— L'effondrement de la construction dans son ensemble ou 'une de ses parties

— les effets de la foudre, les risques d'asphyxie et d'explosion, les risques d'accidents domestiques dues
a la construction : risques de circulation, risques électriques et mécaniques.

Par contre, l'insuffisance de protection contre les intrusions humaines et animales, les risques dus aux
rayonnements provenant d'appareillages liés a la construction ne seront traités par le titulaire d'un contréle
de sécurité que s'ils sont explicitement mentionnés a l'article 3 du CCAP.

Les interventions de cette nature ne concernent pas la sécurité du chantier. Elles concernent par contre la
sécurité des dispositifs d'entretien prévus.

B / Prestations complémentaires des missions de base

Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission PS sont
ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans I'application des dispositions
réglementaires relatives a la protection parasismique dans les constructions achevées. La mission porte sur
les ouvrages et éléments d’équipement visés par les regles parasismiques.
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Mission P 1 relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés

Les aléas techniques a la prévention desquels le controle technique contribue au titre de la mission P 1 sont
ceux qui, découlant de défauts dans I'application des textes techniques a caractere réglementaire ou
normatif, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des éléments
d’équipement non indissociablement liés. La mission P 1 s’exerce dans les conditions fixées dans I'annexe A
de la norme NFP 03-100 au titre de la mission L dont elle constitue le complément.

Mission F relative au fonctionnement des installations

Les aléas que le contréleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux qui découlent d’un
mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre I'impossibilité, pour
une installation, a la mise en exploitation, d’assurer le service demandé dans les conditions de performance
imposées par les prescriptions techniques contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques a
caractere normatif.

La mission du controleur technique porte sur les installations suivantes :

— Réseaux d’alimentation en eau, de chauffage, d’assainissement

— Chauffage, traitement d’air, ventilation mécanique, climatisation (confort d’été et d’hiver)
— Installations électriques (courants forts)

—  Fluides Médicaux

— Protection et distribution d’eau chaude, distribution d’eau froide, évacuations.

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le maitre de |'ouvrage s’engage a
communiquer les plans d’exécution ainsi que les notes de calculs justificatives du dimensionnement des
installations.

Mission Ph relative a I'isolation acoustique des batiments

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire
aux prescriptions réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues par le
maitre de I'ouvrage et communiquées au contréleur technique relativement a l'isolation acoustique des
batiments. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant a la satisfaction des dites
prescriptions.

La mission ne porte pas sur les atteintes a I'environnement dont la prévention releve d’une mission
spécifique. La protection contre les bruits de voisinage provenant des voies terrestres et zones
aéroportuaires classées est prise en compte par le controleur technique.

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le maitre de l'ouvrage s’engage a
communiquer les prescriptions contractuelles au regard desquelles le contréleur technique exercera sa
mission en I'absence de prescriptions réglementaires, les rapports d’essais définis dans les documents
normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés justifiant de la qualité acoustique des éléments particuliers
de la construction ainsi que les études justificatives des constructeurs.

Sauf dispositions spécifiques du marché, la mission ne comporte pas la réalisation de mesures acoustiques.

En I'absence de mesures acoustiques, les avis formulés par le contréleur technique ne peuvent constituer
gu’une présomption de capacité de I'ouvrage a satisfaire aux prescriptions contractuelles relatives a
I'isolation acoustique.

Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire
aux prescriptions réglementaires relatives a l'isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur
les ouvrages et éléments d’équipement concourant a I'isolation thermique des batiments, les systémes de
chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur examen
est effectué exclusivement sous I'angle de I'isolation thermique et des économies d’énergie.
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Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le maitre de l'ouvrage s’engage a
communiquer :

— Les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les batiments, I'implantation
et la destination des locaux, les spécifications techniques des systémes ainsi que les notes de calcul
des coefficients réglementaires et les schémas de distribution précisant les répartitions des circuits,
le comptage et la régulation

— les rapports d’essais définis dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés
justifiant de la qualité thermique des éléments particuliers de la construction

— les rapports d’essais définis dans les documents normatifs réalisés par les entreprises avant
réception sur l'installation de ventilation mécanique.

Mission Hand relative a I’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission Hand

sont ceux qui découlent d’un défaut dans I'application des dispositions réglementaires relatives a
I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant a la satisfaction de ces exigences
réglementaires.

Mission Av relative a la stabilité des avoisinants

Les aléas techniques que le contréleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux qui,
découlant de la réalisation des fondations de I'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques
en infrastructure (reprise en sous-ceuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d’affecter |a stabilité des
avoisinants.

Le maitre de I'ouvrage fournit au contréleur technique les renseignements et documents se rapportant aux
avoisinants, tels que résultats des études de diagnostic, résultats des reconnaissances de sols, plans de
carriere, constats d’état des lieux, ainsi que les documents techniques décrivant le processus d’exécution
des travaux soumis au controle.

Le contréleur technique effectue un contréle visuel se rapportant a I'objet de sa mission et limité a I'état
apparent des avoisinants accessibles.

En I'absence de communication du résultat d’études de diagnostic et de I'état des lieux, le contrdleur
technique ne peut prendre en compte, dans |'exercice de sa mission, que les éléments résultant de I'examen
visuel de I'état apparent des avoisinants accessibles.

Mission LE relative a la solidité des existants

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission LE sont
ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs, sont susceptibles de
compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de I'ouvrage.

Le maitre de I'ouvrage fournit au contréleur technique les renseignements et documents se rapportant aux
ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de diagnostic effectuées.

Le contréleur technique effectue un contréle visuel se rapportant a I'objet de sa mission et limité a I'examen
de I'état apparent des existants concernés par les travaux.

En I'absence de communication du résultat d’études de diagnostic, au sens de la loi n® 85-704 du 12 juillet
1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de I'état des lieux, le contrdleur technique ne peut
prendre en compte, dans I'exercice de sa mission, que les éléments résultant de I'examen visuel de I'état
apparent des existants.
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Il. DOMAINE D’INTERVENTION
Les domaines sur lesquels peut porter |'avis du Contréleur Technique sont délimités comme suit :

A. Fondations, structure, ouvrages de clos et de couvert, y compris partitions et finitions

B. Ouvrages de génie civil autres que voirie et réseaux divers

C. Installations thermiques, de ventilation N\
et de conditionnement d'air, réfrigération

D. Installations électriques et électromécaniques

D1- courants forts Eléments
D2- courants faibles Q’eQUngments
E. Installations sanitaires et de fluides divers > indissociablement

F. Equipements hospitaliers liés aux ouvrages

G. Fluides médicaux et gaz combustibles
H. Equipements Médicaux
I. Voiries et réseaux divers
J. Reconnaissance des sols

En ce qui concerne la solidité des existants, des domaines d'intervention spécifiques supplémentaires sont a
prévoir :
— Les ouvrages d'ossature qui ont été congus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges
de toute nature

— Les ouvrages de clos et couverts fixes ou mobiles qui offrent une protection au moins partielle contre
les agressions des éléments extérieurs

— Les travaux de renforcement provisoire des existants
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ANNEXE B

CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES INTERVENTIONS

1 - Le Contréleur Technique s'engage a accomplir tous les actes qui apparaitront nécessaires, compte tenu
des natures et domaines d'intervention qui lui sont confiés par le présent contrat.

Il met en garde le Maitre d'Ouvrage contre les conséquences facheuses de dispositions qu'il reléve a I'examen
du projet et des dispositions prises par I'entrepreneur pour assurer la qualité de |'exécution.

Le Controleur est juge, sous sa responsabilité, du caractere de nécessité des actes en cause.

Ces actes comprennent en tout premier lieu I'évaluation technique du projet par rapport aux dispositions
des documents réglementaires et normatifs existants.

2 - La mission du controleur technique comporte 5 phases :

— Contréle des documents de conception,

— Controle des documents d'exécution,

— Controle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements,

— Vérifications finales en vue de la réception,

— Intervention a la demande du maitre de l'ouvrage pendant la période de garantie de parfait
achévement.

Pour remplir sa mission, le contrdéleur technique est tenu d'accomplir un certain nombre d'actes, ceux-ci
relevant des deux catégories suivantes :
— Actes techniques

— Actes d'information

a) Les actes techniques consistent en I'examen critique :

— Des documents, plans et dessins définissant les produits, les ouvrages et équipements ainsi que
les niveaux de performances attendus de ceux-ci

— Des dispositions prises par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 du code civil afin de
s'assurer qu'ils effectuent de maniére satisfaisante les vérifications techniques qui leur
incombent

— Des ouvrages et équipements réalisés

— De la prise en compte des certificats ou procés-verbaux d'essais relatifs aux matériaux,
composants ou équipements.

Pour que l'objectif de prévention fixé au contrdle technique puisse étre atteint, les actes techniques du
contréleur ne peuvent se limiter a I'examen critique de documents réputés achevés ou d'ouvrages et
équipements dont la réalisation est terminée.

Au contraire, ces actes doivent s'échelonner tout au long des trois phases suivantes que sont :
— Le contréle des documents de conception,

— Le contrdle des documents d'exécution,

— Le contrdle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements.

L'examen critique doit s'exercer de fagon interactive avec la réalisation des prestations des divers
constructeurs.

Le contrGleur technique participe a des réunions de mises au point techniques avec le maitre de I'ouvrage
et ses assistants, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs-conseils, les coordinateurs, les
entrepreneurs, les fabricants, lors du choix des principales options.
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Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer a la réalisation des ouvrages dans les
conditions prévues de niveau technique, de co(ts et de délais.

b) Les actes d'information consistent en des avis exprimés au maitre de |'ouvrage pour lui rendre compte
de lI'examen critique effectué et lui faire connaitre I'opinion du contréleur technique, eu égard a la
prévention des aléas techniques, sur :

— La conception du projet

— Sa définition précise en vue de |'exécution

— Laréalisation (fourniture et mise en ceuvre) des ouvrages et équipements

— Le résultat des vérifications finales.

Outre les différents rapports d'étapes ou comptes rendus établis tout au long de sa mission, le contréleur
technique rend compte de son intervention dans deux rapports principaux :

Le rapport initial de contréle technique (relatif au controle des documents de conception) : ce rapport
doit étre adressé au maitre de I'ouvrage avant signature des marchés de travaux ; s’agissant d’une
opération en procédure de conception-réalisation, ce rapport correspond a I’avant-projet sommaire, et
sera mis a jour durant toute la phase de conception.

Le rapport "final" de contréle technique (relatif a la totalité de la mission) : ce rapport doit étre adressé
au maitre de I'ouvrage avant la réception. Il doit en particulier récapituler les observations formulées par
le contréleur technique et qui, a sa connaissance, n'ont pas été suivies d'effet.

Le controleur technique est tenu d'adresser ses avis et observations a la personne responsable du marché
(ou a toute personne désignée par elle) dans une forme accessible au maftre de I'ouvrage et signés par le
responsable technique.

3 - L'intervention du Contréleur Technique, pendant I'exécution des travaux, comporte autant de visites
de chantiers qu'il est nécessaire pour renseigner le Maitre d'Ouvrage.

Ces renseignements portent sur le respect, par I'entreprise, des clauses concernant le calcul, le dessin des
détails d'exécution, sur la qualité de I'exécution et les dispositions prises pour I'assurer, notamment lors
des phases particulierement importantes de celle-ci.

La mission du Contréleur n'implique pas qu'il doive nécessairement assister aux réunions de chantier. Il
assurera au minimum une présence toutes les quinzaines sur le chantier.

La mission du Contréleur Technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la
construction a été normalement surveillée et qu'elle est appropriée au projet.
Il doit notamment signaler au Maitre d'Ouvrage les essais qu'il estimerait nécessaires.
Le contrGleur technique est responsable administrativement du bon déroulement de la commission de
sécurité.
Il est tenu avant le passage de la commission de sécurité, de fournir un rapport toutes réserves levées.

Le représentant du contréleur technique qui a suivi le chantier devra étre présent lors de la réunion de la
commission de sécurité.

4 - Durant la période de parfait achevement qui suit la réception, le contréleur continue a fournir ses avis
comme ci-dessus ; a la fin de cette période, il établit un rapport récapitulatif selon un plan identique au
premier.

5 - En ce qui concerne la sécurité des personnes, le contréleur technique donne son avis sur I'application
des divers reglements de sécurité.

La ol de tels réglements n'existent pas, il attire I'attention du maitre de I'ouvrage sur les dispositions du
projet qui risquent de mettre en cause la responsabilité du maitre de I'ouvrage et des constructeurs en cas
d'accidents corporels survenant aux occupants.
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6 - Le contréleur technique fonde les vérifications auxquelles il procéde pour remplir sa mission :
— D'une part sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés
et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés,
— D'autre part sur les méthodes propres de controle qu'il a élaborées.

Dans les domaines non couverts par des reglements, le controleur technique doit préciser dans ses avis,
s'il ne se réfere pas aux documents nominatifs suivants, lorsqu'ils existent :

1) Textes législatifs et réglementaires dont le décret n° 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au CCAG
applicables aux marchés de contréleur technique.

2) Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux.

3) Textes techniques de caractére normatif :

— Normes frangaises y compris les normes transposant les normes européennes
— Régles et prescriptions techniques (DTU)

— Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation
(ATEX)

— Reégles professionnelles.

Toutefois, dans les domaines ou il n'existe pas de regles ou de connaissances précises, il est admis que
dans ses avis le contrdleur technique se borne a attirer |'attention du maitre de I'ouvrage sur les risques
encourus.

7 - Le contréleur s'engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre les moyens qui
permettent d'éviter les surcodts et les retards évitables qui pourraient découler de son intervention, et
qui sont nécessaires pour accomplir les actes types dans le respect de I'objectif de prévention de sa
mission.

8 - De son cOté, le maitre de I'ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

— Informer, dés l'origine, les maitres d'ceuvre, entreprises, BET, et d'une maniére générale, tous les,
intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat,

— Donner au contrdleur technique copie du permis de construire,

— Fournir au contréleur technique du libre accés aux chantiers et d'autres lieux d'exécution des
travaux intéressant la construction pour laquelle son intervention a été requise, et d'une fagon
générale lui permettre I'exercice de sa mission dans des conditions normales d'efficacité et de
sécurité,

— Prévenir en temps utile le contréleur technique des dates de commencement des travaux et des
phases essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables aux
réceptions des ouvrages et lui communiquer les procés-verbaux de ces réceptions,

— Tenir informé le contréleur technique de la suite réservée a ses avis
Pendant I'exécution des travaux et des études, le contréleur technique adresse directement au maitre
d'ceuvre et a I'entrepreneur une copie pour information de ses avis et rapports au maitre de I'ouvrage.
9 - Il est interdit au Contréleur Technique de participer a la conception des ouvrages, a I'exécution des

travaux, a leur métré, et de donner des ordres aux constructeurs.

Il appartient au maitre de I'ouvrage de décider de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a regu du
contrdleur technique et de donner en conséquence ses instructions



