BESANCON h FICHE DE DONNEES MISSION CONTROLE TECHNIQUE

EXTENSION RESTRUCTURATION MEDECINE INTENSIVE REANIMATION
Centre d’Oxygénothérapie HyperBarie (OHB) / Centre 15 - SAS

1 — Intervenants sur chantier

Maitre de 'ouvrage :
Nom : CHU de Besancon
Adresse : DPIMS — 3 Boulevard Fleming — 25000 BESANCON

Conducteur d’opération (le cas échéant) :
Nom : CHU de Besancon - DPIMS
Adresse : 3 Boulevard Fleming — 25000 BESANCON

Maitrise d’ceuvre (Loi MOP) : non désigné a ce stade
Nom :

Adresse :

Nature de la mission conception : Maitrise d’ceuvre (BASE + EXE + OPC + CSSI + ACOUSTIQUE)

Nature de la mission exécution : Travaux TCE

Autres intervenants connus :
- Géotechnicien : A définir (en cours de consultation)

2 - Description de I'opération :

Consistance des Travaux :
Construction neuve en extension du bati existant et restructuration pour permettre :

e L’extension et la restructuration du service de Médecine Intensive et Réanimation
(anciennement Réanimation Médicale)

e Lacréation d’un centre d’Oxygénothérapie hyperbare (OHB)

¢ Larelocalisation et I'extension du centre 15 pour permettre I'absorption des
appels au 15 (numéro urgences) et au 116-117 (Service d’Acces aux Soins)

Restructuration partielle de la zone occupée actuellement par la Réanimation Médicale.
Nombre de bdtiments concernés : 1
Niveaux concernés par les travaux :

*  Nombre d’étages sur Rdc : 0 au stade « Faisabilité / Programme Technique détaillé » a
confirmer suite au concours d’architecture

e Rezde chaussée : OUI

*  Nombre de niveaux de sous-sols : 3 au stade « Faisabilité / Programme Technique détaillé »
a confirmer suite au concours d’architecture

Nombre de niveaux de parkings

e Aériens : sans objet ou nombre de place tres limitées suite incidence chantier
e Souterrains : sans objet

Nombre d’ascenseurs : a définir par les concepteurs (1 minimum)
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Equipements particuliers : Le centre OHB devra étre équipé d’un équipement du type « caisson hyperbare »
qui comprend 16 place et dont la masse est estimée a 110 Tonnes. Il sera installé dans un local d’environ
100m? situé prioritaire au niveau le plus bas (R-3)

Surface DO (au sens art.112-2 du code de I'urbanisme) : Base : 6600 m? SDO
Adresse précise :
Hopital Jean Minjoz — 3 boulevard Fleming — 25000 Besangon

Usage : ERP
Etablissement Public de Santé
Catégorie : 1% catégorie Type U

3 - Nature des travaux et missions connexes :

Etudes de repérage réseaux VRD : OUI (Mission MOA)

Etudes de sol : OUI (Mission MOA)

Etudes acoustiques : OUI (Mission MOA)

Technique innovante : Sans objet sauf évolution du programme ou proposition MOE
Ouvrages de caractére exceptionnel : NON

Travaux de VRD : OUI

4 - Dates prévisionnelles (délais) :

Début d’études : Avril 2025 (délais 40 mois)

Déclaration d’ouverture de chantier : non réalisée a ce stade

Début des travaux : 2028 (délai 50 mois)

5 - Coiit prévisionnel € HT :

Travaux : 28 000 000 € HT

6 — Etude de faisabilité :

Dans le cadre des études de Programmation de cette opération, une étude de faisabilité a permis d’établir
un scénario d’'implantation du projet ainsi qu’une localisation par niveau des différents services.

Ce document est annexé au présent DCE pour permettre au candidat de connaitre les éléments principaux
du projet. Par contre, ce n’est pas une réponse architecturale ni une esquisse retenue suite au concours
d’architecture. Il ne sera donc pas contractuel une fois ce marché notifié.
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