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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1

1.2

13

OBJET

Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la réalisation des
travaux dans le cadre de ce corps d’état a la construction de la maison du parc Amazonien a Papaichton en
Guyane.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le projet est prévu sur une zone partiellement déja batie, il est considéré que les batiments existants, a I’exception
du logement, seront démolis entierement, compris la purge des fondations. Tous les réseaux existants des anciens
batiments sont réputés avoir été supprimés et évacués.

En termes de VRD, Le maitre d’ouvrage souhaite les aménagements suivants :

Le programme des travaux en termes de VRD en tranche ferme consiste en :

- Les travaux préparatoires, I'enlévement des végétaux, le nettoyage et le décapage du terrain, au niveau des
batiments, parking et des acceés.

- La plateforme pour recevoir le futur batiment,

- Leterrassement général nécessaire a la réalisation des locaux,

- Lesréseaux d’eaux usées et leur raccordement au réseau public,

- Lesréseaux d’eaux pluviales et leur raccordement au réseau en attente (bureau),

- Lesréseaux divers et raccordements sur les installations autonomes existantes ou créer pour I'opération :

- Electricité, téléphone, eau potable, information,

- La parcelle étant cloturée, mise en place de canons de chantier provisoires sur les portails existants
permettant de rendre le chantier clos et indépendant pendant toute la durée des travaux,

- Les travaux de fin de chantier et nettoyage,

- Lafourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés complet.

Le programme des travaux en termes de VRD en tranche optionnelle consiste en :
- Les travaux de traitements de surface des voiries de desserte des batiments, des places de parking et des
cheminements piétonniers.

Les travaux concernent :

- Terrassements en déblais/remblais

- Lamise en place des réseaux : AEP, EU, EP, Electricité et télécom,
- Couches de forme sous batiment, voiries et piétonniers

LIMITES DE PRESTATIONS

L’entrepreneur du présent corps d’état devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres corps d’états
afin de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages
respectifs.

L'entrepreneur du présent corps d’état a le devoir de prendre connaissance des dossiers des autres corps d’états.

L'entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres corps d’états. Elle devra
coordonner I'exécution de ses travaux de maniére a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant
intervenir pour la réalisation des différents travaux.
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1.4

1.5

1.6

1.7

Le corps d’état VRD devra :

- Laréalisation de tous les revétements de surface,

- laréalisation du terrassement de la plateforme batiment du futur Atelier,

- Laréalisation des tranchées jusqu’a un métre de la facade du batiment,

- Lafourniture et pose des regards de raccordement des réseaux en dehors du batiment, compris raccordement
des fourreaux laissés en attentes par le corps d’état Gros CEuvre.

Le corps d’état GO devra :

- Laréalisation des terrassements des fondations,

- L’'ensemble des réseaux sous dalle portée EU, EV et EP, les niches de comptage.

- Les canalisations AEP enterrées entre les gaines paliéres AEP et les gaines de distribution AEP.
- Laréalisation des réservations demandées en temps utile par les autres corps d’états,

- Tous rebouchages de finitions des réservations

PHASAGE

Le phasage sera réalisé en se calant sur les travaux Batiment.

PLANNING

L’entreprise devra se conformer au planning prévisionnel joint au dossier de consultation.

HYPOTHESES HYDRAULIQUE ET REJET DES EAUX PLUVIALES

Les investigations ont été réalisées en saison des pluies en avril 2022. Les niveaux d’eau ont été relevés entre 0.20
et 2.00m/TN. Une attention particuliére, concernant la présence d’eau lors du terrassement du parking est a
prendre en compte. Dans ce cas, I'eau sera collectée en périphérie et évacuée en dehors des emprises de
terrassement par captage vers un exécutoire efficace et approuvé par la maitrise d’ceuvre.

Il peut exister des venues d’eau ponctuelles sur la parcelle qui n’ont pas été détectées par les sondages.
Le projet comprendra la mise en ceuvre d’ouvrages de collecte des eaux de ruissellement pluvial des voiries et

piétonniers, de collecte gravitaire du batiment, avant rejet dans le fossé a I’est de la parcelle, en limite de
propriété.

HYPOTHESES GEOTECHNIQUES

Les hypotheses géotechniques sont basées sur I'étude de sol G2 AVP qui a été réalisée par GINGER LBTP-G, dont
le rapport date du 02/2023 et référencée A002.L0131-2.

Ces hypotheses seront validées dans le cadre de I'étude géotechnique G2 PRO.
La méthodologie de terrassements devra respecter les prescriptions de I'étude de sol.
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1.8

CONSTITUTION DES PLATEFORMES ET STRUCTURES DE VOIRIES ET PIETONNIERS

Concernant les voiries, le document de référence utilisé pour le dimensionnement sera le Guide de
dimensionnement des structures des chaussées urbaines du CERTU.

Les investigations ont montré des horizons possédants des caractéristiques mécaniques faibles a moyennes sous
une épaisseur de terre végétale de 0.10 a 0.20 m. Puis un horizon de caractéristiques mécaniques moyennes a
fortes.

Le rapport préconise la mise en ceuvre des couches de formes jusqu’a la cote finie sur une épaisseur minimale de
0.40 m par couches minces (15 a 20 cm) avec compactage de chaque couche unitaire a 98.5 % de I'OPN avec des
engins adaptés avec pour objectif EV2 a 30 MPa. L'épaisseur de chacune des couches mises en ceuvre ne
dépassera pas les valeurs limites indiquées dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol
et du type d’engin de compactage utilisé.

Les travaux de terrassement devront impérativement se dérouler en période séche et dans des conditions
météorologiques favorables (de septembre a fin novembre) selon préconisations du géotechnicien dans la
G2AVP, dans I'attente de la G2PRO.

Fondation batiment :

Au vu du contexte géotechnique du site, une solution de fondations superficielles et dallage est retenue.

Ces fondations y compris leur terrassement seront a la charge du Gros CEuvre.

Le corps d’état VRD devra les terrassements de la plateforme jusqu’a la cote définie par le GO.

Objectif de performance : PF1+ avec EV2>30 Mpa et EV2/EV1<2

Couche de forme en latérite 0/20 Epaisseur : 40cm

Plateforme

. . . . 2
bitiment Géotextile anti-contaminant 200 mg/m

Réglage et compactage méthodique du fond de forme

Chaussée :

Plateforme des voiries et parkings : critere de performance requis : obtention d’'une PF2 avec EV2>50 MPa.
Livraison par rapport au niveau fini : en fonction de I'épaisseur des structures.
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1.9

Voirie et places de stationnement :

Fond de forme de type PF2 avec EV2>50Mpa et EV2/EV1 < 2,0.

Sable stabilisé Epaisseur : 8 cm

Voirie acces Couche de forme en GNT 0/20 Epaisseur : 20cm

parking Couche de fondation en latérite Epaisseur : 40cm
Géotextile anti-contaminant 200 mg/m?

Dalle Evergreen pour place de parking :

Fond de forme de type PF2 avec EV2>50Mpa et EV2/EV1 < 2,0.

Dalles alvéolaires béton Type Evergreen (ou techniquement
engazonnées équivalent)
Lit de sable Epaisseur : 4 cm

Dalle Evergreen Géotextile anti-contaminant 200 mg/m?

Couche drainante en GNT 40/60 Epaisseur : 20 cm

Géotextile anti-contaminant 200 mg/m?

LES CONCESSIONNAIRES

L’entreprise en charge de ce corps d’état assurera l'interface avec tous les concessionnaires impliqués dans ce
projet tant en phase de préparation, qu’en phase de réalisation et qu’en phase de réception.

1.10 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Conformément a la circulaire du 30/10/79 (JO du 4/11/79) « Etablissement d’un formulaire type pour les
déclarations d’intention d’ouverture d’un chantier pouvant affecter les installations appartenant a des services
publics », les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d’adresser leur déclaration d’intention de
commencement des travaux aux diverses administrations ou établissements (FT, GRDF, ERDF, Lyonnaise des eaux,
etc....) suivant le modéle mis au point par 'administration : « CERFA n° 90 0189 ».

lIs doivent également faire les démarches afin d’obtenir les « Permissions de voirie pour travaux » nécessaires a
la bonne marche du projet.

Il est précisé qu’en cas d’absence de demande ou de non-respect de ces autorisations administratives, les
entrepreneurs contrevenants seraient seuls responsables vis a vis de I'autorité administrative, a I'exclusion de
tout recours a I'encontre du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.
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1.11

1.12

1.13

CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains
oU doivent étre réalisés les travaux.

lIs sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales régionales et
locales ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes
éventuelles, des possibilités d’acces et de stockage des matériaux, des possibilités d’installations de chantier,
etc....

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux et en
général, de toutes les conditions pouvant, en quelques maniéeres que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et
le prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
d’ouvrages ou de prix.

PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L'Entrepreneur devra prendre possession du terrain dans I’état ou il se trouve, étant entendu qu’il I'a examiné
avant de remettre sa soumission et fait les réserves qu’il aura jugées utiles d’émettre a ce moment.

L’Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice
guelconque a un tiers. Repérage et protection des réseaux existants a conserver ou en service a proximité des

travaux.

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.

ORGANISATION DU CHANTIER

1.13.1 Réglementation SPS (Sécurité et Protection de la Santé)

L'entreprise devra respecter la réglementation sécurité et protection de la santé conformément au
réglement en vigueur et aux stipulations particuliéres établies par le coordonnateur SPS.

L’entreprise devra respecter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGC-SPS) ainsi que les prescriptions législatives et réglementaires en maintien de sécurité et de
protection de la santé.

Ainsi, il appartient a I'entreprise de prévoir : I’établissement d’un Plan Particulier de Sécurité et Protection
de la Santé (PPSPS), la constitution, s’il y a lieu, du college Interentreprises d’hygiene et de sécurité et
I’établissement du réglement intérieur de cet organisme qui devra étre impérativement remis au Maitre
d’Ouvrage, les travaux exigés par I’Article L 235-2 du Code du Travail et les articles 31 a 34 du Décret n°77-
996 du 19 Aolt 1977, travaux que I'Entreprise s’engage a réaliser intégralement avant toute autre
intervention sur le chantier.
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1.13.2

1.13.3

Avant toute intervention, I'entreprise proposera un plan d’installation de chantier pour accord du Maitre
d’CEuvre et du coordonnateur SPS.

Accessibilité
Textes de référence :

- Code la construction et de I'habitation - partie réglementaire.

- Articles R 111-19 a R 111-19-6 du CCH relatifs a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou
de leur création.

- Articles R 111-19-7 a R 111-19-10 du CCH relatifs a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public existants.

- Arrété du ler ao(t 2006 fixant les conditions prises pour I'application des articles R 111-19 a R 111-
19-3 et R111-19-6 du CCH relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

L'entrepreneur reste responsable jusqu'a la réception des travaux, des dégats de toute nature qui y
seraient apportés.

Le cas échéant, il devra le nettoyage et la remise en état des ouvrages qui auraient été détériorés, y
compris tous travaux accessoires consécutifs au remplacement a exécuter par d’autres corps d’état
(scellement, calfeutrement, reprise d’enduits, peinture, etc...).

Signalisation du chantier

L'entrepreneur aura a sa charge la signalisation préventive du chantier pour les travaux d'aménagement.

Cette signalisation devra respecter la réglementation en vigueur ainsi que celle figurant sur les
permissions de voiries et sur les autorisations accordées pour travaux sous voiries communales.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la libre circulation sur le domaine
public, en relation avec les services techniques de la commune de Papaichton. La sécurité des usagers
circulant sur les voies publiques devra étre assurée par tout moyen et a minima les obligations

réglementaires.

Sur le chantier, I'entrepreneur veillera a ce que les tranchées ouvertes soient balisées en permanence.

OLE

1.14 CONTR

1.14.1

Autocontréle par I’Entreprise

Conformément aux obligations légales, I'entreprise effectuera les autocontrdles avant toute opération de
pose, portant notamment sur :

Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, cotes, axes...),
Conformité des ouvrages réalisés.

Toutes les opérations de contrdle sont effectuées au fur et a mesure de I'avancement des autres corps
d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard afin de permettre les rectifications
éventuellement nécessaires, dans les détails prévus au planning.
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1.14.2 Controles d’exécution

Au cours des travaux et chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travaux, le Maitre d'Ouvrage
ou son représentant, le Maitre d’ceuvre et le Bureau de Contrdle pourront procéder aux opérations de
contrdle, en vue de la réception, en présence de |'entrepreneur ou de son représentant.

Ces opérations auront pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions des
regles du présent CCTP, aux normes en vigueur et aux Régles de I'Art.

Cette vérification portera sur :

La conformité de I’exécution aux prescriptions des pieces du marché,

Le contréle du bon avancement des travaux en concordance avec le planning établi,
La qualité des produits et de leur mise en ceuvre,

La valeur de tolérance en regard des données limites prescrites.

En cours de travaux, I'entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions qui peuvent étre formulées
par le contréleur technique et de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur devra la révision compléete de ses ouvrages avant réception.

1.15 RECEPTION DES OUVRAGES

A l'ache
présenc
de vérifi

vement de la totalité des ouvrages prévus au marché, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre, en
e de I'entrepreneur ou de son représentant, procéderont a un examen contradictoire des ouvrages afin
er le parfait achévement des travaux et la conformité des matériaux vis-a-vis des spécifications du présent

CCTP, Reglements, Normes et Regles de I'Art.

Si les vérifications sont satisfaisantes, la réception pourra étre prononcée, sinon elle sera ajournée jusqu’a ce que

I'entrep

rise ait apporté aux ouvrages les retouches indispensables.

La réception sera notifiée par procés-verbal fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, les ouvrages seront réputés avoir rempli les engagements, ils seront alors
remis au Maitre d'Ouvrage selon les termes du Code Civil.
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1.16 GARANTIE

1.16.1

1.16.2

Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement entrera immédiatement en vigueur dés que la "Réception" aura été
prononcée. Ainsi, 'entrepreneur est tenu pendant un délai de 1 an a compter de la réception de réparer
tous les désordres signalés par le Maitre de I'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-
verbal de réception de travaux, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement a la
réception.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux sont fixés d’'un commun accord par le Maitre de I'Ouvrage
et I'entrepreneur. En I'absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans les délais fixés, les travaux
peuvent apres mise en demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de I'entrepreneur
défaillant.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale, de la
mauvaise utilisation ou aux actes de malveillance.

Garantie décennale

Pour ses travaux, I'entrepreneur est responsable de plein droit envers le Maitre de I'Ouvrage des
dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui I'affectent dans un de ses éléments
constitutifs, le rendant impropre a sa destination, et ce, pour une période de 10 ans.

Les attestations d'assurance décennale du fabricant et de I'entrepreneur, ainsi que la Responsabilité
Civile, seront remises avec le dossier marché.

Ces attestations doivent étre valables a la date de la DROC Déclaration Réglementaire d’Ouverture de
Chantier.

Ces documents préciseront notamment :

Les références du Maitre d'ouvrage,

L'adresse du chantier,

La définition des ouvrages (type, qualité, références et performances, surfaces, ...),
La date de la réception.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1

2.2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L’entreprise du présent corps d’état est tenue de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple
de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature
du marché.

REGLES DE MISE EN CEUVRE ET REFERENCES NORMATIVES

Les travaux, objets du présent corps d’état seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
des documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir (liste non exhaustive) :

rrrrr

Le « cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux » (CCTG), en
particulier les fascicules communs aux marchés de travaux publics et aux travaux de batiment (annexe II) et
fascicules spécifiques aux marchés de travaux publics (annexe Ill) dont :

Fascicule 2 : Terrassement généraux

Fascicule 23 : Granulats routier

Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées

Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule 29, 31, 32 : Chaussées, pavées, bordures et caniveaux, trottoirs

Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes (guide technique de réalisation des
tranchées)

Fascicule 71 : Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements

Les normes éditées par le service d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA) ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Le Cahier des prescriptions communes a tous les corps d’états (C.P.C.T.C.E.)

Le Rapport Initial de Contréle Technique. (R.I.C.T.)

Le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Prévention de la Santé (P.G.C.S.P.S.)

Le CCTP des autres corps d’états ;

Les plans du dossier de consultation ;

Le rapport d’étude géotechnique ;

Le plan de géometre.

Les plans du PRO.

Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et de réseaux divers ;

Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

Les Normes Frangaises homologuées (NF) en particulier les normes :

NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de compactage d’un sol -
Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700 kN.m/m3) ;

NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routiéres - Détermination des
trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées ;

NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des
mélanges et formulation - Exécution et contréle ;
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Accessibilité PMR et espaces verts

- NF EN 12484, Techniques d’irrigation —

- P 98-350, Cheminements- Insertion des handicapés-cheminement piétonnier urbain

- NF P 98-351, Cheminements — insertion des handicapés — Eveil de vigilance

- NFEN ISO 10535, Leve personnes pour transférer des personnes handicapées

- BP P96-100, Accessibilité aux personnes handicapées

- BP P96-102, Accessibilité aux personnes handicapés- Guide de bonnes pratiques sur la gouvernance de la
chaine de I'accessibilité d’'un batiment et de ses abords

Terrassement :

- NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des
remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéres ;

- NF P 11-301, Exécution des terrassements Terminologie

- NF P 98-331, Chaussées et dépendances, Tranchées : ouverture, remblayage, réfection

- NFEN 13 331-2, Dispositifs de blindage des tranchées

- PrP94-101, Sols : reconnaissance et essais. Vérification de la qualité de remblayage d’une tranchée

- DTU 12 Terrassement pour le Batiment ;

Granulats

- B 10-601 Produits de carriéres - Pierres naturelles - Prescriptions générales concernant les pierres naturelles ;
- NFEN 12697-1, Mélanges bitumineux- Méthodes d’essai : Granulométrie
- NF EN 13043, Granulat pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels
- NFEN 13242, Granulats pour GNT et GTLH
- XP P 18-545, Granulats définition, conformité, codification
- Article 7 : granulats pour chaussées- couche de fondation, base, liaison
- Article 8 : granulats pour chaussées- couches de roulement utilisant des liants hydrocarbonés
- Article 9 : granulats pour chaussées- béton de ciment
- Article 14 : enrochements

Bordures voirie, pavage :

- NF P 98 340/CN, Classification des bordures et caniveaux béton : domaine d’emploi, dimensions, profil.

- NF EN 1340, Bordures et caniveaux en béton : tolérances dimensionnelles, caractéristiques physiques,
mécaniques, marquage, etc...

- NF EN 1343, Bordures en pierre naturelle : dimensions, tolérances dimensionnelles, caractéristiques
physiques, etc.

- NF EN 1338, Pavés en béton : dimensions, tolérances dimensionnelles, etc...

- NFEN 1339, Dalles en béton : dimensions, tolérances dimensionnelles, etc...

- NF EN 1342, Pavés en pierre naturelle : dimensions, tolérances dimensionnelles, etc...

- NFEN 1341, Dalles en pierre naturelle : dimensions, tolérances dimensionnelles, etc...

- NF P98 335, Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton et en pierre naturelle

Assainissement :
- NF EN 1401-1, Systéeme de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs

d’assainissement enterrés sans pression
- NFEN 1610, Mise en oceuvre et essais des branchements et collecteurs d’assainissement
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- NF X PP 94-063 et NF X PP 94-105, interprétation des tolérances de compacité

- NFEN 1717, Protection contre la pollution de I’eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales
des dispositifs de protection contre la pollution par retour

- NF EN 805, Alimentation en eau - exigences pour les réseaux extérieurs aux batiments et leurs composants

- NFEN 1508, Alimentation en eau - prescription pour les systemes et les composants pour le stockage de I'eau

- NF EN 13255, Géotextiles et produits apparentés- caractéristiques requises pour l'utilisation dans les
chaussées et couches de roulement en enrobés

- NF EN12255-13, Station d’épuration- traitement chimique- traitement des eaux usées par
précipitation/floculation

- NFEN 1916, et NF P 16-345-2, Tuyaux en béton armé circulaire

- NFEN 1917, et NF P 16-346-2, Regards et boites de branchement ou d’inspection

- EN 124 Référentiel NF 110, Avaloir a grille

- NFEN 752, Partie 1 a 7 : Réseaux d’évacuation et d’assainissement

- NF EN 1295-1, Calcul de résistance mécanique de canalisations enterrées sous diverses conditions de charge

- NF XPP 16-362, Tubes en PVC a paroi structurées et a couches interne et externe compactés a surface lisses

- NF P 41-212 évacuations des eaux pluviales (référence DTU 60.32 - CC) ;

- NF P 41-213 évacuations d’eaux usées et eaux vannes (référence DTU 60.33 - CC) ;

Réseaux secs

- NF EN 1401-1, fourreaux en PVC pour le réseau télécom

- HN 11501, Etablissement des canalisations électriques souterraines

- NF USE N°734, Conduit de protection double en parois polyéthylene TPC haute densité pour protection des
cables électriques HTA, BTA, éclairage

- NF P 98-050-1, Chambre de tirage réseaux de télécommunication- Spécification, essais, marquage

- NF P 16-342, Evacuation, assainissement, regard

Divers VRD

- NF EN 10223, fils et produits tréfilés en acier pour clétures et grillages

- NF A35-080-2, Aciers pour béton armé- treillis soudés

- NFEN 14384, Poteaux incendie

- NF S62-200, Matériels de lutte contre l'incendie- poteaux et bouches d’incendie- Regles d’installation, de
réception et maintenance

- NFEN 40, Candélabres d’éclairage public

- NF 12613, Grillage avertisseur

- NF P98-691, Travaux de signalisation routiere horizontale -Marquage appliqués sur chaussées

- NF EN 13422, signalisation routiere verticale

Généralités des bétons :

L'entrepreneur se référera aux reglements, directives et normes spécifiques appropriés.
Il appliquera plus particulierement les normes suivantes (liste non exhaustive) :

- NFEN 13877-1 Chaussée en béton — Partie 1 : matériaux.

- NF EN 206-1 Béton — Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité et son annexe
nationale.

- NFEN 12620 Granulats pour béton.

- XP P 18-545 Granulats, éléments de définition, conformité et codification.

- NF EN 197-1 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres de conformité.

- NFEN 1008 Eau pour béton.
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2.3

NF EN 934-2 Adjuvants pour béton.

NF EN 14188-1 Produits de scellement de joint — Partie 1 : spécifications pour produits de scellement appliqués
a chaud.

NF EN 14188-2 Produits de scellement de joint — Partie 2 : spécifications pour produits de scellement appliqués
a froid.

NF EN 14188-3 Produits de scellement de joint — Partie 3 : spécifications pour joints préformés

NF P 18-370 Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications et marquage.
NF EN 12390-1 Essai sur béton durci — Partie 1 : formes dimension et autres exigences relatives aux
éprouvettes et aux moules.

NF EN 12390-3 Essai sur béton durci — Partie 3 : résistance a la compression des éprouvettes.

NF EN 12390-6 Essai sur béton durci — Partie 6 : résistance en traction par fendage des éprouvettes.

FD P 98-171 Chaussée en béton de ciment. Etude de formulation d’un béton. Détermination de la composition
granulaire conduisant a la compacité maximale du béton frais.

NF P 98-730 Matériels de construction et d’entretien des routes. Centrale de fabrication des bétons.

NF P 98-734 Matériels de construction et d’entretien des routes. Machines de répandage des mélanges
granulaires, machines a coffrages glissant pour la mise en place du béton de ciment.

NF P 98-254-4 Essai relatif aux chaussées. Mesure de propriété liée a la perméabilité des matériaux — Partie 4
: mesure de I'écoulement surfacique au perméametre a charge constante dans un matériau drainant.

NF EN 12350-2 Essai sur béton frais — Partie 2 : affaissement.

NF EN 12350-7 Essai sur béton frais — Partie 7 : teneur en air, méthode de la compressibilité.

NF EN 13877-2 Chaussée en béton — Partie 2 exigences fonctionnelles pour les chaussées en béton.

NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel.

NF P 15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu.

ENV 10080 Aciers pour béton.

NF P 98-170 Chaussée en béton de ciment - Exécution et controdle.

NF EN 1340/CN Bordures et caniveaux préfabriqués en béton.

Fascicule 29 du CCTG « Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires. »
Fascicule 31 du CCTG « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en
béton »

Décret n°2006-1657 Mise en place d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics établis par les communes

Décret n°2006-1658 Prescriptions techniques d’aménagements

Arrété d’application du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AUX BETONS

D’une facon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront étre
présentées par les entrepreneurs avec tous les échantillons, proces-verbaux, documentations et justifications
nécessaires. En cas d’insuffisance de renseignements, le Maitre d’ceuvre pourra demander a I'entrepreneur et a
la charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

De plus, les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP aux réglements de consultation et
aux normes francgaises en vigueur a la date de la consultation et prendront en compte I'ensemble des prescriptions
spéciales applicables sur le site.

Catégories et caractéristiques des bétons :

Les bétons employés sont des B.P.S. (Béton a Propriétés spécifiées, conformes a la nouvelle norme NF EN 206.1
et au DTU 21) et soumis aux conditions suivantes :
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Agrément du maitre d’ceuvre,

Usine figurant sur la liste d’aptitude a I'usage de la marque NF ou bénéficiant d’une autorisation,
Engagement écrit du fournisseur a respecter les prescriptions du marché relatives a la fourniture.

Le dossier d’étude des bétons sera fourni par I'entrepreneur durant la période de préparation de chantier. |
s’agira de communiquer les indications fournies dans le cadre strict de la norme et particulierement :

- Formulation avec un rapport E/c < 0,65

- Adjuvant (dosage et nature)

- Consistance

- Nature et granulométrie des agrégats

- Nature du ciment

- Classe d’exposition :

8| .8, 8,8
2 o = a7, 2 - wn Z u w
SsE | Sz |SzEZ3 y= @ £ 824
N W = WED mE:m';;' QO w :d '-l-'<<
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38 | 832 |532581 &8 EE | 3g%
ng Ono caodou <o <O og=
< 2 2 a -
U — —
Béton des éléments . . .
. XC2 Sans objet Sans objet XF1 Sans objet C25/30
de fondations
Béton des ouvrages . . . .
& XC2 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet C25/30
contre terre
Béton des ouvrages
en contact avec XC4 Sans objet Sans objet XF1 Sans objet C30/37
I'extérieur
Béton des ouvrages . . . .
. XC1 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet C25/30
interieurs

Les études tiendront compte de la consistance des bétons a obtenir en fonction de la finesse des éléments, du
taux de ferraillage et de la qualité des parements a obtenir.

LES AJOUTS D’EAU SUR CHANTIER SONT INTERDITS

En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au maitre d’ceuvre, celui-ci pourra exiger des essais de laboratoire
aux frais de I'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en ceuvre.

2.3.1 Confection des bétons

Le béton sera fabriqué conformément a la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h. La norme NF P 98-170
précise les conditions d’emploi.

La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.
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2.3.2

2.3.3

234

2.3.5

2.3.6

Dans le cas d’utilisation de béton prét a 'emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du
droit d’usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministére de 'Equipement). Le béton
produit sera conforme a la norme NF EN 206-1.

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant
de controler la quantité d’eau introduite.

La quantité d’agrégats devra pouvoir étre contrélée soit par I'emploi de caisses calibrées ou brouettes
calibrées, soit par contréle permanent du pesage.

Coffrages

Qu’ils soient destinés a produire du béton brut de décoffrage ou un parement grossier, les coffrages
devront étre suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit
pas une cause de perte d’une partie appréciable du ciment.

Reprises de bétonnage

Les reprises de coulage éventuelles seront, d’une part, soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre, d’autre
part, renforcées par des aciers de couture.

Essais

Tous les essais, prélevements ou analyses nécessités par les travaux ou demandés par le maitre d’ceuvre
concernant le contrdle de la qualité des matériaux de construction et la résistance des bétons obtenus
seront effectués par un organisme agréé, les frais en résultant étant entierement a la charge de
I’entreprise et soumis au contréle pour approbation.

Si les résultats étaient inférieurs au minimum imposé par les reglements précités, toutes les parties ou
ensemble des ouvrages reconnus défectueux ou incomplets seront remplacés immédiatement par
I’entrepreneur, sans aucune plus-value ni allongement des délais.

Les éprouvettes bétons seront au nombre de trois par type d’élément semblable.

Parements des bétons

Codification des différents critéres (Extrait de la norme NF P 18-503).

Planéité

Ce critére est défini par la fleche maximale fmax = a — b de la norme telle que mesurée en déplagant une
régle de 2 m et un réglet de 0,2 m en tous sens sur la surface considérée.

(Critere d’examen conforme au paragraphe 5.2.1 du DTU 21 et du paragraphe 3.4 de I'annexe technique
T 14,1 du fascicule 65 du CCTG. Ce critere est issu du rapport n°24 du CIB).

- P(0) — Critere non considéré.

- P(1)— 15 mm -6 mm, parements ordinaires du DTU 21.

- P(2)—8 mm -3 mm, parements courants du DTU 21 (7-2) et simples du fascicule 65 (8-4).

- P(3)=5mm -2 m, parements soignés du DTU 21 (5-2) et fins du fascicule 65 (4-3).

- P(4)— A préciser au marché dans la mesure ou les familles précédentes ne peuvent pas étre utilisées.
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2.3.7 Texture

2.3.8

La lettre « E » caractérisant la texture est suivie d’une série de chiffres spécifiques du niveau de qualité
pour chacun des criteres énumérés dans I'ordre ci-apres :

h1) bullage moyen réparti sur I'ensemble de la surface considérée :

Le bullage moyen est jugé par rapport a une échelle de référence définissant sept niveaux de bullage
(citée au rapport n°24 du CIB).

- E(0) — Critere non considéré.

- E(1)—Echelle 7, surface maximale par bulle 3 cm?, profondeur 5 mm, surface du bullage 10 %.

- E(2)—Echelle 5, surface maximale par bulle 1,5 cm?, profondeur 3 mm, surface du bullage 3 %.

- E(3)—Echelle 3, surface maximale par bulle 0,3 cm?, profondeur 2 mm, surface du bullage 2 %.

- E(4) — A préciser au marché.

Pour les niveaux 2 et 3, les valeurs numériques sont empruntées au Cahier des Charges des éléments
industriels pour murs fabriqués en usine ; pour le niveau 1, les valeurs proviennent, d’une part du DTU 21
a et, d’autre part de I'estimation du pourcentage de bullage de I'échelle 7.

h2) zones de bullage concentré (nuages de bulles) :
Cette proposition reprend I'esprit des dispositions du DTU 21.

Le bullage concentré, le cas échéant, n’existe que sur une partie de la surface considérée. Il est caractérisé
par un pourcentage. |l représente une concentration par rapport au bullage moyen selon la méme échelle
de bullage, supérieure a la valeur définie au paragraphe précédent pour le panneau élémentaire
considéré.

- E(0) — Critere non considéré.

- E(1) — 25 % parements ordinaire et courant du DTU 21.
- E(2) —10 % parements soignés du DTU 21.

- E(3)-5%.

- E(4) — A préciser au marché.

Teintes

La teinte est appréciée par référence a une échelle de gris définissant sept niveaux et jointe en annexe B
(citée au rapport n°24 du CIB).

A chaque niveau de qualité correspondent deux valeurs numériques qui caractérisent, dans |'ordre, les
écarts admis sur I'échelle de gris respectivement entre deux zones adjacentes de teintes différentes et
entre deux zones éloignées de teintes extrémes.

De plus, le marché peut définir une teinte de base, dans ce cas, le marché devra préciser si la teinte de
base se réféere a un ELEMENT TEMOIN désigné avant signature du marché ou si elle se référe a un BETON
DE CONVENANCE exécuté en début des travaux, le marché ayant défini une plague admise sur I’échelle
de gris.

- T(0) — Critere non considéré.
- T(1)-3et4.
- T(3)-1let2.
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- T(4)— A préciser au marché.

En référence ala norme NFP 18.503, le parement des bétons devra répondre aux exigences suivantes :

- Planéité P(3) Parements soignés au sens du DTU 21 (5.2)
- Texture Bullage moyen E(3)
Bullage concentré E(3)
Défauts localisés Coefficient multiplicateur E(3)

Distance d’observation 2,00 m

- Teinte L’écart mesuré sur I’échelle de gris entre deux zones adjacentes est
limité a un point T(3).

2.4 OBLIGATION DE RESULTAT ET DE CONFORMITE

2.5

Chaque entrepreneur devra assurer une représentation responsable, qualifiée et permanente sur le chantier
aupres de la Maitrise d’ceuvre.

Des mesures de contréle, a charge de I'entreprise, seront effectuées en cours et en fin de chantier. L’obligation
de résultat implique pour I'entreprise la parfaite connaissance des corps d’état traités et sous traités et la maitrise
des techniques d’exécution.

Il est précisé que les préconisations faites dans les CCTP sont destinées a obtenir un niveau de prestation qui ne

peut, en aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et auquel sont assujetties les entreprises. En
conséquence, outre I'obligation de résultats, c’est I'obligation de conformité qui prévaudra a ces préconisations.

IMPLANTATION GENERALE

L’Entreprise devra :
Toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de ses ouvrages.

L'approbation de I'implantation par le Maitre d’CEuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du
Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aura pu commettre et en supportera les conséquences,
gu’elles qu’en soient I'importance et I'époque de leur découverte.

Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existant a I’'ouverture du chantier.

L'implantation et le nivellement théoriques seront si nécessaire modifiés sur place pour obtenir un raccordement
parfait avec les ouvrages voisins (route en particulier).

L'Entrepreneur ne pourra modifier de son propre chef quoi que ce soit sur les plans qui lui auront été remis. Par
contre, il devra signaler au Maitre d’CEuvre toutes les erreurs, omissions et imprécisions qu’il aurait relevées, afin
gu’il y soit porté remede dans les plus brefs délais.

Un constat sera établi et signé par I'entrepreneur. |l sera responsable de la conservation des repéres
d'implantation.
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2.6

2.7

2.8

2.9

PIQUETAGE GENERAL

L'entrepreneur devra procéder a I'implantation et au piquetage général des ouvrages conformément aux cotes et
alignements donnés par les plans.

L'entrepreneur fournira la main d’ceuvre, les bornes, piquets, etc. Ainsi que tous outils et appareils optiques
nécessaires.

Aprés approbation, I'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec toutes les cotes
et les niveaux de références et remettra ce plan au Maitre d’CEuvre.

Dans le cas de présence d’ouvrages souterrains existants tels que canalisations, cables, etc. Ces ouvrages devront
étre clairement repérés par un piquetage complémentaire.

L’entrepreneur devra veiller a la bonne conservation des bornes et piquets pendant toute la durée nécessaire.

NETTOYAGE DU CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre
évacués a la décharge publique au choix de I'entreprise, y compris les frais et taxe de mise en décharge, au fur et
a mesure.

lIs ne pourront en aucun cas étre stockés sur I'emprise du site.

Pour la réception de fin de travaux, 'ensemble du chantier et de ses abords devront étre parfaitement nettoyés ;
tous les gravois, décombres, résidus de chantier et autres seront évacués a la décharge publique.

PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés pour ce marché devront étre de nature et de qualité correspondant aux normes
francaises et européennes en vigueur a la date de remise des offres. A défaut, ils devront faire 'objet d’un avis
technique favorable attribué par un organisme agréé. En cas d’absence de normes ou d’avis technique sur les
produits, les propositions de I’entrepreneur seront soumises a I'approbation écrite du Maitre d’ceuvre.

ESSAIS - MESURES

L'entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder a ses frais par des spécialistes, et en présence du
représentant du Maitre d’CEuvre, a tous les préléevements, études, essais, soit de laboratoire, soit sur le chantier
ou en usine, tels qu’ils sont définis par le présent CCTP.

Le prix de ces essais, mesures, prélevements est réputé étre inclus dans les prix unitaires des différents ouvrages
concernés.

2.9.1 Essais de conformité

Les essais de conformité seront confiés a un laboratoire agréé du Maitre d’CEuvre, aux frais de
I’entrepreneur.

Le délai imparti au Maitre d’CEuvre pour examiner chacun des documents est de dix (10) jours calendaires.
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2.10

2.11

2.12

2.13

Il est précisé que tous les résultats d’essais doivent étre soumis au Maitre d’CEuvre avant tout début
d’approvisionnement total et tout commencement de travaux.

QUALITE DES TRAVAUX

Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR et au Cahier des Prescriptions Communes des travaux
des Ponts et Chaussées.

ESSAIS DE FOURNITURES

Tous les frais d’essais et de contréles des matériaux seront entierement a la charge de I’entrepreneur.

EQUIVALENCE DES PRESTATIONS

Toute prestation décrite est réputée pouvoir étre remplacée par un « équivalent ». Lorsqu’il entend soumettre a
approbation du maitre d’ceuvre une prestation en lieu et place de celle décrite ou donnée en référence d'un
ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, I'entrepreneur est tenu de présenter I'ensemble des caractéristiques
techniques, d’aspect, de pérennité, d’entretien, etc concurremment a |'ensemble des caractéristiques
correspondantes de la prestation de base. Il appartient au seul maitre d’ceuvre d’apprécier de I'acceptabilité de
la proposition eu égard a I'ensemble des criteres « d’équivalence » (aspect compris) et, aprés proposition au
maitre d’ouvrage, d’accepter ou non comme « équivalente » ladite proposition.

Il est a noter que toute prestation jugée « équivalente » a la prestation correspondante décrite est réputée sans
incidence financiére en plus ou en moins. Le cas échéant, une prestation non équivalente peut étre jugée
intéressante par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage : I’entreprise est alors tenue de fournir, a leur demande,
le chiffrage en plus ou en moins de ladite prestation.

PRESCRIPTIONS D’EXECUTION - REGLES DE MISE EN CEUVRE

2.13.1 Travaux préliminaires ou préalables aux terrassements
Les travaux comprendront implicitement et éventuellement :
- Arrachage et enléevement de tous buissons, baliveaux, arbustes,
- Evacuation des produits de ces opérations en décharge,

Canalisations - Cables - Etc... Rencontrés

Dans le cas ou il serait rencontré, lors de I’exécution des terrassements, des canalisations, cables et autres
que ceux signalés, I'entrepreneur devra immédiatement avertir le Maitre d’CEuvre.

S’il s"avere que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions pour en assurer la sauvegarde.

Sujétions relatives a la rencontre d’ouvrages en B.A.

La démolition d’ouvrages en béton armé suivra les mémes régles que les démolitions dans les
maconneries rencontrées dans les fouilles

Sujétions relatives a la présence d’eau
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L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément sur le prix forfaitaire, tant pour les travaux de
terrassements proprement dits, (fouilles, manutentions et enlévements des terres), que pour les frais
d’épuisement dans les fouilles et les travaux en résultant (Etablissement de puisards ou autres, double
transport et location de matériel d’épuisement, consommation du courant et du carburant, etc...).

Prescriptions d’exécution
a) Fouilles

Les prix comprendront toutes manutentions, notamment tous les jets de pelle, montage, facon de
rampes, roulages, etc... Nécessaires dans le cadre de I'exécution d’ensemble des terrassements, suivant
le cas:

- Pour la mise en dépbt des terres devant servir aux remblais a réaliser,
- Pour permettre le chargement des terres en excédent, devant étre enlevées.

Terrains meubles

Pour les terrains meubles, le compactage du sol est conduit de facon a obtenir sur une épaisseur de 30cm
au moins, une densité égale ou supérieure a 95% de I'optimum Proctor Normal.

b) Remblais

Préparation du terrain

La préparation du sol sur I'emprise des remblais comprendra les travaux suivants :

Le terrain sera totalement expurgé des racines, débris végétaux, souches de toutes sortes et les débris
seront enlevés.

Avant remblai, un compactage général de la surface du terrain sera a réaliser, sauf précisions contraires
ci-apres, ce compactage sera réalisé par 5 passages au moins de cylindres de 15 tonnes, a une vitesse de
0,20 m/s.

En tout état de cause, les qualités du sol naturel compacté avant remblai devront étre celles de ce méme
sol a 90% de la densité seche optimale « Proctor Modifié ».

Constitution des remblais
Matériaux d’apport suivant CCTP.
Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogenes d’une
épaisseur maximale de 0,20m.

Les remblais seront régalés sur toute la largeur a remblayer en couches horizontales.

Chaque couche sera soigneusement compactée.

La densité du sol aprés compactage ne devra pas étre inférieure a 95% de la densité seche optimale
Proctor Modifié.

Le contréle de la densité seche effectué pour chaque couche aux frais de I’entrepreneur.

Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible hauteur et de faible
largeur.
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2.13.2

2.13.3

Finition de la forme

La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par I'entrepreneur et agréés par le Maitre
d’CEuvre.

La stabilisation du fond de forme sera assurée, le cas échéant, par apport de sable, de scories ou autres
matériaux de bonne qualité.

Protection contre les eaux de ruissellement

En attendant leur revétement définitif, 'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant
toutes rigoles, saignées nécessaires a I'évacuation rapide des eaux de ruissellement.

Prescription pour les Terrassements

Les terrassements seront réalisés suivant les cOtes de niveaux portées sur les plans et en tenant compte
de I'épaisseur des dallages et des revétements de surface de diverses natures, ainsi que des épaisseurs
des couches de fondation et de finition, (tolérance +/- 3 cm par rapport aux cOtes projet).

La périphérie des plateformes, tant en élévation qu’en excavation, sera traitée de maniéere a éviter tout
éboulement ou mouvement de terre susceptible d’occasionner des affaissements.

Dans les déblais sont compris les enléevements d’éventuels blocs de roche enterrés et blocs béton
provenant des chantiers précédents. Dans le cas ou le terrain serait de mauvaise qualité, il sera procédé
a des purges et au remplacement des matériaux par des matériaux d’apport de bonne qualité mis en
ceuvre et compactés par couche de 0,20 m maximum.

Les terrassements a exécuter sont considérés en terrain de toute nature. L'entrepreneur devra s’assurer
de la bonne tenue du sol et entreprendre tous travaux permettant d’obtenir une stabilité parfaite de la
surface.

Il est aussi précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les pompages
ou tout autre procédé nécessaire au captage ou a |'évacuation des eaux rencontrées, ainsi que toute
sujétion résultant de la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou aériens, sont compris dans
les travaux a effectuer.

L'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en
temps utile, les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a |’évacuation des eaux, de

maniére a ce que le chantier soit toujours hors d’eau.

Au cas ou, en cours de travaux, il serait conduit a procéder a des pompages, les frais et sujétions
correspondants resteront a sa charge.

Voiries

Les travaux comprendront I'exécution de tous les ouvrages de voiries, ainsi que tous les ouvrages tels que
bordures, caniveaux.

L'implantation des voiries devra correspondre parfaitement aux tracés des plans.
Les caractéristiques des couches de fondation des différents types de voies, devront toujours étre

adaptées a la nature et a la compressibilité du sol, a I'emplacement ainsi qu’aux surcharges que les
différents types de sols auront a supporter.
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Prescriptions relatives aux matériaux

Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels devront répondre aux conditions suivantes :

a) Granulats pour corps de chaussée

Les natures de granulats seront choisies par I'entrepreneur en fonction des ressources locales et
régionales ; ils seront a proposer par |I'entrepreneur a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Le choix de la nature des granulats sera également en fonction du type d’utilisation et il ne pourra étre
admis que des types et natures répondant aux caractéristiques minimums suivantes :

Couche de fondation en graves non traitées

Equivalent de sable : supérieur a 30

Indice de concassage: supérieur a 50

Los Angeles :inférieur a 35

Deval humide : supérieur a 3

Micro Deval humide : inférieur a 26

Indice de plasticité : non mesurable

Le matériau sera exempt de nature organique et de nature argileuse.

Couche de base en graves non traitées

Equivalent de sable : supérieur a 30

Indice de concassage: supérieur a 50

Los Angeles :inférieur a 30

Deval humide : supérieur a 3,5

Micro Deval humide : inférieur a 26

Indice de plasticité : non mesurable

Le matériau sera exempt de nature organique et de nature argileuse.

b) Enrobés pour couche de roulement

Sauf spécifications contraires ci-apres, ce seront toujours des enrobés a chaud.

lls seront exempts de corps étrangers et de déchets minéraux ou végétaux.

Le dosage du liant ne sera pas inférieur a 5,5%, I’'ensemble répondant aux normes en vigueur :

Equivalent de sable : supérieur a 45 pour les éléments fins 0/2 concassés 100 %
Angularité : entierement concassé

Los Angeles : inférieur a 15

Proportion d’éléments inférieurs a 1mm : inférieur a 20%

Coefficient de polissage accéléré : supérieur a 50

Filler d’apport : le filler d’apport sera constitué soit par des cendres volantes, soit par tout autre
matériau proposé par I'entrepreneur, et agréé par le Maitre d’CEuvre.
Béton bitumineux :BBO0/6

c) Liant pour accrochage

Ce liant devra satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 27 du CCTG.
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d) granulats

Les caractéristiques des granulats sont récapitulées dans le tableau suivant :

Catégories selon
Produit final Granulométrie Norme XP P 18-545 Angularité
Gravillon Sable (1)
Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 C 11l a Ic>100
Rc>2
Béton Bitumineux Semi Grenu 0/6 C 11l a Ic>100
Rc>2
Bicouche 6/10, 2/4 B Il a lc>100
Rc>2
Ic = Indice de concassage Rc = Rapport de concassage

e) Voies de circulation et autres aires

La couche de fondation et les autres couches seront compactées de maniere a obtenir le degré de
compressibilité optimal en fonction de la destination de I'ouvrage.

La planitude des sols, ne devra pas accuser de bosses, ni de flaches pouvant entrainer la stagnation de
I'eau.

Toutes dispositions devront étre prises lors de la mise en ceuvre des couches superficielles pour que les
marques de reprises ne soient pas trop apparentes.

f) Mise en ceuvre des enrobés

Les travaux de balayage et de nettoyage du support doivent étre exécutés immédiatement avant la mise
en ceuvre des matériaux enrobés.

La température de répandage est fixée a cent trente-cing degrés (135°C) sauf spécifications contraires du
Maitre d’CEuvre au moment des travaux.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que cette température soit respectée, notamment
par une régulation aussi souple que possible de la production et de la mise en ceuvre, par utilisation de
baches, si la température extérieure en nécessite I'emploi.

Les matériaux enrobés qui parviendraient sur le chantier a une température inférieure a cent vingt degrés
(120°C) seront, dans la mesure des besoins du chantier, utilisés pour des travaux secondaires.

Par contre, s’il ne se trouve pas d’utilisation possible de ces matériaux, le Maitre d’CEuvre pourra les
refuser.

Le répandage des matériaux sera effectué conformément aux prescriptions des paragraphes 1 a 10, y
compris de I'article 17 du CCTG 27.

Le compactage des enrobés sera défini, contr6lé par la méthode de I'importance et de la nature du
matériel de compactage utilisé.
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g) Bordures - Caniveaux

Les bordures et caniveaux en béton seront conformes a la norme NFP 98.302 et aux prescriptions du
fascicule n° 31 du CCTG. lls seront en béton de classe A (100 bars).

Les bordures et caniveaux comprendront tous les ouvrages de fondations nécessaires, c’est-a-dire
semelles et contreforts, pour leur assurer dans tous les cas, une parfaite stabilité. Elles seront en éléments
de béton préfabriqués de type normalisé

Ces ouvrages de fondation seront coulés en béton B35 avec épaulement des 2/3 de la hauteur minimum.

Les rejointoiements de ces ouvrages seront réalisés au mortier, ils seront bien remplis par fichage et
soigneusement lissés et finis au coulis pur. Les joints auront une largeur de 1cm ; un joint sec de 5mm sera
aménagé tous les 10 metres environ.

Les trongons rectilignes seront réalisés a I'aide d’éléments de 1,00m.

Les parties courbes seront réalisées a I'aide d’éléments de 0.30m, et il ne sera en aucun cas, toléré la mise
en ceuvre d’éléments normaux recoupés.

Les bordures représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu’en élévation.
Tout défaut visuellement constatable entrainera la reprise de la mise en ceuvre a la charge de I'entreprise.

Leur hauteur par rapport aux revétements de sol sera toujours réguliére.

Une attention particuliere devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et
caniveausx, afin d’éviter tout tassement ultérieur entrainant des flashes dans les revétements au droit des
bordures et caniveaux.

Atelier de compactage
L’entrepreneur soumettra a 'agrément du Maitre d’CEuvre le nombre et le type d’engins de compactage
qu’il envisage de mettre en service.

Tolérances
Couche de roulement en enrobés conforme a la norme NF P 98-150-1.
Bordures et caniveaux + ou - 1cm : planéité 0.5cm sous la régle de 3m.

Composition des enrobés

L'Entrepreneur fournira pour le béton bitumineux la formulation qui devra satisfaire aux normes
suivantes :

NFP 98.132 pour les bétons bitumineux,

Installation de pesage

L'Entrepreneur assurera les installations de pesage, leur maintenance et fournira le personnel nécessaire
aux pesées pour chaque bascule.

Les véhicules de transport seront tarés tous les matins avant le premier chargement.

Les pesées seront effectuées contradictoirement et serviront a la détermination des quantités a prendre
en compte.
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2.13.4 Assainissement

Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels devront répondre aux conditions suivantes :
a) Tuyaux

Les tuyaux en béton armé devront étre préfabriqués et satisfaire aux prescriptions du fascicule 70 du
CCTG et a lanorme NFP 16341.

b) Matériaux pour lit de pose des canalisations

Le lit de pose des canalisations sera constitué par des matériaux concassés, grains de riz 2/6, disposés en
fond de fouille et dont I'épaisseur ne sera pas inférieure a 0,10 m.

Clauses techniques d’exécution

Le tracé des canalisations sera effectué conformément aux plans. L'entrepreneur est libre de proposer un
autre tracé qu’il estimera plus judicieux ou plus économique, sous réserve de I'accord du maitre d’ceuvre.

Les regards seront placés de telle sorte que la canalisation puisse étre visitée ou tringlée sur tout son
parcours. Chaque section de canalisation sera vérifiée a la pression d’eau avant remblai.

Les canalisations seront posées avec une pente réguliére suivant plans.

Toutes dispositions devront étre prises lors de I'exécution pour que les tampons de regards, bouches
d’égout, etc... Soient en affleurement parfait avec le niveau fini des sols.

Les raccordements entre canalisations se feront soit par cucorps d’étattes préfabriquées, soit tulipes de
branchement, soit par raccords de piquage suivant les diametres et types de canalisations.

Exécution des ouvrages

a) Terrassements

Tous les ouvrages du réseau d’assainissement comprendront tous les travaux de terrassements
nécessaires quels qu’ils soient, a savoir :

- Fouille en tranchée a la profondeur nécessaire y compris facon de niches.
- Remblaiement apres exécution des ouvrages.
- Enlévement des terres en excédent.

Ces terrassements s’entendent en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions d’exécution quelles
gue soient les difficultés rencontrées.

lls comprendront notamment toute disposition de bancs de pierre, de roches ou d’anciennes magonneries
éventuellement rencontrées, tous blindages, étaiements et frais d’épuisement d’eau éventuels.
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2.13.5

2.13.6

Les tuyaux, une fois convenablement posés et ouvrages annexes exécutés, et lorsque le Maitre d’ceuvre
a reconnu que les épreuves sont satisfaisantes et que les pentes prévues au projet ont été respectées,
I’entrepreneur peut procéder au remblaiement de la tranchée.

Ce remblai sera soigneusement damé, sur tout sur les flancs des tuyaux, de maniére a réaliser un calage
efficace de la canalisation. Il sera arrosé de fagon a faciliter la mise en place.

Au-dessus de cette premiére couche, le remblaiement pourra s’effectuer a I'aide d’engins mécaniques.

Les remblaiements sous chaussées et piétonniers seront effectués en matériau tout-venant qui sera mis
en ceuvre par couche de 0,20 m au maximum, soigneusement compactées par des moyens mécaniques,
afin d’obtenir une densité égale au moins a 95 % de I'optimum Proctor modifié correspondant a ce

matériau tout-venant.

Sauf prescriptions contraires, la largeur de la tranchée ne pourra étre supérieure a 0.60m en plus du
diamétre intérieur et ce, jusqu’au @ 500, et 0.80m pour diameétres intérieurs supérieurs a @ 500.

Au-dela d’une profondeur de 2.00m, une sur largeur de 0.20m sera admise par tranche de 0.50m.

b) Canalisations

Un remblai de concassé grain de riz 2/6 sera mis en place avec précaution au fond de la tranchée sur
I’ensemble du réseau jusqu’a une hauteur uniforme de 0,20 metres au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation.

A la fin de chaque journée de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront obturées.
Les joints doivent étre exécutés avec le plus grand soin, la manutention et la pose des tuyaux devront
respecter les recommandations du fabriquant.

c) Regards de visite et regard a grille avaloir

Les cunettes et banquettes seront de forme circulaire et seront constitués chaque fois que possible par
des fonds préfabriqués.

Dans le cas de regards coulés en place, ils devront étre réalisés en béton armé, au dosage de 350 kg de
CPA 45 R pour les parois et le radier. L’entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre ses calculs d’armature.

Passage caméra
L’ensemble des réseaux gravitaire seront réceptionnés aprés passage caméra des réseaux créés.
Adduction d’eau potable

L’'ensemble des travaux exécutés devront répondre aux cahiers des charges du concessionnaire et au
fascicule 71 du CCTG.

Exécution des tranchées
Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans toute la mesure du possible.

Les fond des tranchées seront dressés soigneusement et tiendront compte de la mise en place d’un lit de
pose sur grain de riz 2/6.
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Des niches seront ménagées pour la confection des joints et des butées.
La profondeur des tranchées sera telle que la couverture de terre au-dessus de la génératrice supérieure
de la canalisation sera au minimum de 0,80 meétre.

La confection du corps d’état de pose sera exécutée en méme temps que les terrassements.

L’entrepreneur aura a sa charge le blindage éventuel des fouilles par tout moyen qu’il jugera utile ainsi
gue tous travaux et ouvrages nécessaires a I'assainissement des tranchées pour que la pose des tuyaux
puisse s’effectuer a sec.

Pose des canalisations
L’entrepreneur est soumis aux prescriptions du fascicule 71 articles 51, 52, 53 et 54 du CCTG.

La pose des tuyaux en tranchée ouverte comprend :

- Lafourniture a pied d’ceuvre et I'approche

- La mise en place des tuyaux sur lit de sable et des pieces de raccord
- Lafacon des joints et les coupes nécessaires

- La protection anticorrosive par manchettes

Les canalisations seront décomptées sans déduction des longueurs occupées par les pieces spéciales, ces
dernieres devant étre incluses dans le prix unitaire des canalisations.

Les extrémités seront tamponnées chaque fois que le chantier sera arrété et des dispositions seront prises
si les joints risquent d’étre soumis a des variations de température ou a I’action du soleil.

Les extrémités des conduites seront obturées par une plaque pleine et contre butée. Les coudes et tés
seront également contre butées par un massif en béton dimensionné en fonction des efforts auxquels ils
seront soumis.

Raccordement sur canalisations existantes
lls seront obligatoirement effectués par le Syndicats des Eaux aprés |'autorisation de ce dernier par une
entreprise ayant obtenu son agrément sous son contréle.

Remblaiement des tranchées
Les tuyaux seront calés dans du sable grain de riz 2/6 soigneusement damé jusqu’a 15 cm au-dessus des
génératrices supérieures.

Le remblaiement s’effectuera en grave GNT 0/.31,5 par couches successives de 0,20 soigneusement
compactées a 95 % de 'OPM sous les chaussées et les piétonniers.

Un grillage avertisseur de couleur réglementaire sera mis en place dans la tranchée.

Tout affaissement qui se produirait pendant le délai de garantie sera considéré comme une malfacon et
I’entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais exclusifs aux réfections qui s'imposeraient.

Robinetterie
Pour le réseau de distribution, les robinets vannes seront a opercule caoutchouc du type bride — bride
avec joints auto-butés.
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Pour les branchements, les robinets d’arrét de prise en charge, série 16 bars, modéle a boisseau inversé
en bronze ou en fonte et en cupro-alliage avec raccords incorporés, fermeture a gauche. lls seront montés
sur de colliers de pris en charge en fonte ductile.

Des robinets d’arréts de méme type que ceux de prise pourront étre utilisés en cas d’obligation technique.
Le raccordement du branchement sur les robinets se fera a I'aide de contre brides dites « stop ».

Regards
Tous les robinets vannes et vannes papillon seront dans des regards ainsi que tous les appareils de
régulation et de protection de réseau (ventouses, vidanges).

Ces regards devront avoir un diameétre supérieur a 1m dans le cas de la réalisation a I'aide de cOnes.

Dans le cas de plusieurs robinets vannes (COMBI), ils seront placés dans des chambres baties avec dalles
amovibles. La commande des robinets vannes qui ne seront pas accessibles par le tampon de visite, devra
se faire au moyen d’une téte de bouche a clé scellé dans la dalle.

Les regards ou chambres devront étre équipés soit d’une évacuation, soit d’un puisard permettant
d’introduire la crépine d’'une pompe en vue d’évacuer toute I'eau qui pourrait se trouver dans ces
ouvrages.

Les regards comporteront un enduit intérieur assurant la bonne étanchéité.

Les chambres et les regards dans lesquels se trouveront des robinets vannes ou des appareils de
régulation recevront des tampons de visite (fonte grise 135 kg avec ouverture @ 600 mm.

Montages
Pour les robinets d’arrét % de tour, ils seront posés dans des tabernacles fonte ou plastique modeles
agréés et des tubes allongés @ 80.

Tétes de bouches a clé
Les tétes de bouches a clé seront du type série lourde non verrouillables (13 kg sous la chaussée et 10 kg
sous trottoir).

- Carrées pour les robinets vannes (lorsqu’il est impossible de réaliser un regard
- Hexagonales pour vidanges et purges (idem)
- Rondes pour les robinets d’arrét % de tour.

Appareils destinés a la sécurité et a I’exploitation
Des ventouses seront placées aux points hauts des réseaux et permettront le dégazage et I'entrée d’air
dans la conduite.

Elles seront de modeles agréés de type multifonctions avec robinets d’arrét incorporés.
Toutes les canalisations en antenne devront a leur extrémité étre équipées d’une vidange ou d’une purge
raccordée dans un regard collecteur pluvial ou dans un regard étanche s’il n’existe pas de réseaux

pluviaux.

Les réducteurs de pression éventuels placés sur la conduite seront de type agréé par la Lyonnaise des
eaux.
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Tous les branchements devront étre équipés d’un dispositif antipollution.

Le type de dispositif sera déterminé par le Syndicat des Eaux, en fonction des informations qui lui seront
fournies sur la nature et I'importance des risques de retour d’eau vers le réseau public.

Regard de comptage
Les niches enterrées seront de dimension respectant les prescriptions du concessionnaire

Elles seront baties avec plaque en tole striée non oxydable pour les branchements plus importants.

Elles pourront étre toute plastique ou en béton avec dessus plastique ou fonte type agréé par le
concessionnaire.

Le regard de comptage a pour fonction unique la protection du compteur, aucun autre équipement ne
doit étre mis en place dans le regard.

Poteau d’incendie

(Normes NF S 61-213 et 214)

Les poteaux DN100 mis en place pour la défense incendie seront a prises normalisées (3u), renversables,
de type Rétro de chez Bayard ou similaire. lls seront équipés d’une esse de réglage a brides de joints
d’étanchéité.

lls seront incongelables avec dispositif de vidange automatique intégré a la colonne montante, et situé
au-dessus du clapet de pied.

Pour la fourniture et la mise en place des vannes de sectionnement : se rapporter aux articles du CCTP
correspondants a ces organes.

Epreuves d’étanchéité des canalisations, branchements et appareils de robinetterie

Les diverses épreuves seront effectuées en présence de l'entrepreneur, d'un représentant du
concessionnaire, et du maftre d’ceuvre.

Les essais de canalisations auront lieu au fur et a mesure de I'avancement des travaux et les trongons
d’essais ne devront pas excéder 200 métres.

Les épreuves auront lieu, si possible, avant remblai mais des cavaliers de terre devront étre disposés au
milieu de chacun des tuyaux en vue de s’opposer a tout déboitement. Toutefois, dans certains cas
particuliers, et aprés accord du Syndicat, pour ne pas accentuer la nuisance du chantier, les essais
pourront se faire sur des troncons déja remblayés, et I’entrepreneur, s’il fallait rechercher une fuite, ne
pourra pas se prévaloir, de ce fait, pour demander indemnité si I'essai était défavorable.

La conduite sera mise en eau progressivement en utilisant une eau non susceptible de contaminer la
conduite, en évitant les coups de béliers par un remplissage trop rapide et aprés avoir purgé
soigneusement I'air de la canalisation.

La pression d’épreuve sera égale a 1.5 fois la pression de service avec un minimum de 10 bars au point le
plus bas du trongon en essai au manomeétre et qu’on maintiendra pendant une heure au moins, ne devra
pas baisser de plus de 0.1 bars.

On placera la pompe et le manometre au point bas de la section.
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2.13.7 Réseaux électriques

Les terrassements en tranchée seront réalisés suivant les coupes types réglementaires.
Les fourreaux seront du type TPC pré-aiguillés pour les courants forts et PVC rigide pré-aiguillés pour les
courants faibles, enrobés de béton aux traversées de chaussées. L’enrobage sera réalisé selon les normes

ERDF. Un grillage avertisseur plastifié de couleur réglementaire sera prévu.

Le déploiement du cable de desserte BT des nouveaux logements pourra se faire sans gaine, cable n(
directement posé dans la tranchée avec grillage avertisseur plastifié de couleur réglementaire.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé en GNT 0/31,5 par couches d’épaisseur maximum de 0,20m
aprés compactage au droit des traversées de chaussées et de piétonniers.

Les regards de tirage seront préfabriqués ou coulés en place, avec fond percé pour évacuation des eaux
d’infiltration et tampon de couverture en fonte.

2.13.7.1 Cable pour réseau éclairage

Les cables pour éclairage extérieur seront du type « R02 V 4G6 U 1000 »
lls seront posés sous fourreau TPC @ 63.

2.13.7.2 Appareils d’éclairage
Les travaux comprennent :
- En fonction du matériel choisi, I'entreprise aura a sa charge de vérifier que le niveau d’éclairement

moyens requis (20 lux) est respecté : étude d’éclairement a fournir.
- PSE : Fourniture, pose et mise a la terre des appareils d’éclairage y compris confection des massifs.

2.14 PLAN DE RECOLEMENT ET D’EXECUTION

En aucun cas, le remblaiement des tranchées ne pourra étre effectué sans que la position des canalisations ne
soit relevée en X, Y et Z.

Les plans de récolement et d’exécution comporteront les renseignements suivants :

Le tracé de la voirie projetée, les limites d'emprise publique, les limites de propriété, les constructions
existantes.

L'orientation.

Les cotes altimétriques du projet.

Les pentes du projet.

Les coupes des structures mises en ceuvre (voirie, plateforme avec couche de protection).

Les coupes des tranchées de réseaux.

Le génie civil mis en ceuvre ainsi que sa nature.

La triangulation des accessoires (coudes et des courbes définie par 3 points, appareils de robinetterie...).

Le repérage en X, Y et Z des ouvrages des concessionnaires dans le cas de croisement et ouvrages divers
rencontrés pendant les fouilles.

La longueur des trongons, leur découpage en nombre de tuyaux et leur triangulation.

La triangulation des appareillages de raccordement des branchements.

La triangulation et la longueur des coupes, des fourreaux, des tuyaux ainsi que leur nature.
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2.15

2.16

2.17

- La nature des joints et le sens des emboitements.

La légende et le systeme de cotation des cadbles et accessoires devront étre conformes a ceux habituellement
utilisés par les services techniques.

L’entreprise fournira au Maitre d’ouvrage, un CD comportant les plans de récolement. Les plans seront au format
PDF et DWG (ou DXF) enregistrés dans une version antérieure sinon correspondante a la version 2004.

CONTROLE DES TRAVAUX

Le Maitre d’ceuvre contrdlera I'exécution des travaux en collaboration. L'exercice de ce controle est sans effet sur
la responsabilité de I'entrepreneur qui demeure pleine et entiére en ce qui concerne la conformité des ouvrages
aux reglements, normes et spécifications.

L'entreprise devra impérativement prévenir le Maitre d’ceuvre 4 jours ouvrables avant tout déroulage de
canalisations et de confection de soudures.

RECEPTION DES TRAVAUX

2.16.1 Réception partielle

La réception des travaux sera faite par le maitre d’ceuvre en présence de l'entrepreneur et de I'OPC. Elle
donnera lieu a procés-verbal et a la remise des ouvrages aux services techniques.

Si les travaux ne sont pas exécutés dans les regles de I'art, le maitre d’ouvrage pourra refuser la réception
provisoire qui aura pour effet de suspendre leur mise en service aussi longtemps qu'il n'aura pas été
remédié aux défectuosités constatées.

L'entrepreneur supportera les frais de déplacement des canalisations existantes ou posées, si le présent
C.C.T.P. n'était pas respecté.

La réception des ouvrages sera conforme aux procédures du CCAG ainsi qu’aux indications portées dans
le cahier des clauses spéciales du DTU 61.18.

2.16.2 Réception définitive
La réception définitive est fixée un mois apres la réception provisoire.
La réception définitive sera faite conjointement par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre et

I'entrepreneur.
Elle donnera lieu a un procés-verbal.

DOMMAGES AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent corps d’état est entierement responsable de tout dommage
corporel et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son corps d’état, ainsi que tous dommages aux
réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'aupreés des services publics
pour les réseaux éventuels.
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L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et
de protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de |'exécution des travaux de son corps d’état.

2.18 INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, |'entrepreneur
reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres corps
d’états, afin de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs.

Il a le devoir de prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d'état, et ne pourra, en aucun cas,
ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d'acceés, les disponibilités en eau et en énergie, etc. et plus généralement, les conditions locales du site ol seront
exécutés les travaux.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater ou, le rendre attentif
a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elle entraine pour tous les corps d'état.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1

3.1.2

Installation de chantier / Transport / Surcoiit Papaichton

L'installation de chantier comprend outre les prestations prévues au CCAP, au PGC et au corps d’état 00,
les sujétions et fournitures suivantes :

- L’aménagement de la zone de stockage et des cl6tures de chantier propres au corps d’état VRD.

- Raccordement en eau, électricité, télécom et assainissement pour les besoins propres au corps d’état
VRD.

- Les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiére d'hygiene et de sécurité conformément a la
réglementation en vigueur, au PGC.

- L'aménagement des surfaces d’emprises et réalisation des plateformes (chemins d'acces, voies de
desserte, zones de stockage...).

- Les places PMR perdues dans le cadre des installations chantier devront étre automatiquement
reconduites a proximité immédiate des places initiales.

- Dansce cadre, I'entreprise mettra en place la signalisation du chantier et de circulation dans I'emprise
des travaux et aux abords.

- Cette signalisation sera entretenue et maintenue en état durant tout le chantier.

- Les fournitures et frais d'installation des ateliers, entrepdts et locaux divers propre a I'entreprise de
VRD.

- La mise en place du dispositif de nettoyage des véhicules a la sortie des chantiers sur les voies
publiques.

- L'amenée et le repliement des matériels et matériaux.

- L'enlévement et I'évacuation des matériaux excédentaires.

- Laremise en état des lieux apres travaux et le nettoyage général du chantier entre chaque phase.

Une attention particuliére devra étre portée, par I’entreprise titulaire du marché, sur le surcoit du au
transport des matériaux vers le chantier. Le site de Papaichton se trouvant reculé, ’'amené du matériel
et des matériaux devra se faire sur pirogue.

Etudes techniques d'exécution

L’entreprise fournira au Visa du Maitre d’Ouvrage (1 ex), Maitre d’ceuvre (1 ex) et Bureau de Contréle (1
ex) tous les plans nécessaires a la bonne définition de ses ouvrages et notamment :

- Notes de calcul (réseaux EP EU et AEP, structures, murets de souténement, supports...).

- Etude du traitement du sol en place le cas échéant

- Etude d’éclairement

- Note de gestion des eaux pluviales

- Plan d’'implantation

- Profilenlong

- Coupes transversales justifiant des distances normalisées entre réseaux

- Plans d’exécution VRD

- Toutes les fiches techniques des produits mis en place

- Tous détails et note de calcul permettant la compréhension et validation de la maitrise d’ceuvre.
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3.1.3 Relevés et sondages

3.14

3.15

A partir des plans, I'entreprise réalisera les sondages nécessaires pour la réalisation de ses travaux, la
recherche des réseaux ou canalisations traversant la zone de chantier.

L’entreprise identifiera notamment les zones de sols indurés afin de déterminer la part de terrassement
a prévoir au déroctage.

Elle repérera sur le site les réseaux et assurera la maintenance autant que besoin, tout au long du chantier.

Ce relevé permettra notamment le maintien en service des réseaux existants pendant les différentes
phases de travaux.

L’entreprise réalisera a sa charge les levés topographiques complémentaires.

Elle procédera au report sur plan de ces relevés (implantation et altimétrie).

Implantation générale

Conformément a |'Article 27.2.3 du CCAG et de I'Article 4.3 du CCTG Fascicule 70, I'Entrepreneur sera tenu

de procéder lui-méme au piquetage des ouvrages. Un piquetage contradictoire sera effectué par le Maitre
d'CEuvre.

L'implantation sera effectuée par rapport au bornage existant sur le chantier ou aux éléments de VRD
existants.

Avant tout commencement de travauy, il sera tenu de dresser un proces-verbal de repérage des bornes
existantes. Dans I'hypothése ol ces bornes seraient détériorées, méme involontairement, leur
remplacement par I'Expert géometre de I'opération sera entiérement a la charge de I'Entrepreneur. Il en
sera de méme si le proces-verbal de repérage n'a pas été effectué a temps par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur Adjudicataire des travaux devra, sous sa responsabilité, procéder a toutes vérifications
pour que les ouvrages soient implantés trés conformément aux prescriptions des pieéces du présent
dossier.

L'Entrepreneur devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les opérations de vérifications que
désirerait exécuter le Directeur des travaux, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et

le personnel qualifié, nécessaires.

Les frais engagés par I'Entrepreneur, a cette occasion, sont censés étre implicitement compris dans les
prix unitaires de réglement de ces travaux.

Constat d’huissier des lieux contradictoires
L’entrepreneur aura a sa charge un constat d’huissier qu’il fera réaliser avant toute intervention.

Ce constat devra plus particulierement décrire I’état des espaces extérieurs et mitoyens a la parcelle (mur,
clétures, habitations existantes, chaussée d’acces, etc...).
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3.2 LIBERATION DES EMPRISES

3.2.1

3.2.2

3.23

Arrachage arbres et arbustes non conservés, dessouchage et évacuation

Ce prix rémuneére, au forfait, tous les travaux nécessaires a I'abattage et I'’enlevement des arbres existants

et arbustes non conservés et comprend :

- Les protections,

- Letransport et I'amenée du matériel approprié,

- Toutes dispositions nécessaires au maintien des ouvrages existants (bordures, voiries, réseauy, ...),

- Les élagages préalables des arbres et leurs abattages,

- Les dessouchages,

- Le comblement des trous par apport complémentaire de terre végétale ou matériaux de grave non
traité 0/31,5 et compactage selon les situations,

- Le chargement, le transport, le déchargement des produits en décharge, droits de décharge compris
; le brlQlage des produits étant interdit sur le chantier,

- Compris toutes sujétions.

Elagage et protection du manguier conservé

Ce prix rémunére, au forfait, tous les travaux nécessaires a I'élagage du manguier conservé :

Les protections,

Le transport et 'amenée du matériel approprié,

Toutes dispositions nécessaires au maintien des ouvrages existants (bordures, voiries, réseausy, ...),
Les élagages des arbres, et évacuations vers un centre ou zone agrée

Décapage de la terre végétale et mise en ceuvre en phase finale

Correspond au décapage de toute la terre superficielle située sur I'emprise du batiment, des voiries et
parkings sur une épaisseur d’environ 0.20m et leur mise en dépot en partie pour leur utilisation ou reprise
ultérieure.

La couche de surface sera décapée et sera stockée provisoirement a proximité pour réutilisation aux
niveaux des espaces verts du projet, apres validation de I'emplacement de stockage par le maitre
d’ceuvre.

Les éléments grossiers et matériaux impropres devront étre éliminés.

Les quantités prises en compte correspondront aux volumes déterminés suivant plan et descriptif du
CCTP, les prix tiennent compte du foisonnement.

Il ne sera pas tenu compte, dans les remblais, des suppléments de terrassements exécutés dans le simple
but de donner plus de commodité d’exécution au chantier.

Les évacuations de la couche de surface hors du chantier ne seront autorisées que sur accord signé par le
Maitre d’Ouvrage ou son représentant et par le Maitre d’CEuvre.

Il comprend notamment :

- L’enlévement des produits impropres et leur évacuation en décharge,

- L'enlevement de la couche superficielle de terre et sa mise en dépot,

- L'arrachage de toute végétation qui pourrait repousser jusqu'a I'exécution des travaux.
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3.24

- La mise en stock y compris son entretien afin de permettre sa réutilisation en phase finale.
- Compris toutes suggestions

Décapage de la terre végétale et évacuation

Correspond au décapage de toute la terre superficielle non réutilisable située sur I'emprise du batiment,
des voiries et parkings sur une épaisseur d’environ 0,20m minimum et leur évacuation en décharge
controlée.

La terre végétale sera décapée et sera stockée sur site.
Les évacuations de terre végétale hors du chantier ne seront autorisées que sur accord signé par le Maitre
d’Ouvrage ou son représentant et par le Maitre d’CEuvre.

Les éléments grossiers et matériaux impropres devront étre éliminés.

Les quantités prises en compte correspondront aux volumes déterminés suivant plan et descriptif du
CCTP, les prix tiennent compte du foisonnement.

Il ne sera pas tenu compte, dans les remblais, des suppléments de terrassements exécutés dans le simple
but de donner plus de commodité d’exécution au chantier.

Il comprend notamment :

L’enlévement des produits impropres et leur évacuation en décharge.

L'enlevement de la couche superficielle de terre non réutilisable et leur évacuation en décharge.
L'arrachage de toute végétation qui pourrait repousser jusqu'a I'exécution des travaux.

Compris toutes suggestions.

3.3 TERRASSEMENTS GENERAUX

3.3.1

Terrassement en déblais et remise en remblais

Ces travaux comprennent les terrassements en déblai et remblai avec les matériaux du site pour régler
les niveaux altimétriques des fonds de forme des voiries, batiments, stationnements, et piétonniers, y
compris débords périphériques.

La prestation comprend la mise en ceuvre directe de ces matériaux ou bien la reprise des matériaux mis
en dépot préalablement. Les quantités prises en compte correspondront aux volumes déterminés suivant
les mesures prises au vide des fouilles, les prix tiennent compte du foisonnement.

Tous les matériaux utilisés en remblai doivent faire I'objet d’essais d’identification, de fagon a préciser les
modalités de leur mise en ceuvre. Seuls les remblais qui présentent une teneur en eau inférieure ou égale

a celle de I'Optimum Proctor Modifié (OPM) sont acceptés.

Tout matériau de mauvaise qualité est évacué a la décharge. Les déblais, jugés réutilisables sont mis en
ceuvre sur le site par couche de 0,30 m maximum et soigheusement compactés.

La prestation comprend la mise en ceuvre directe de ces matériaux.

Les terrassements devront respecter scrupuleusement les conclusions de I'étude géotechnique du
projet.
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3.3.2 Evacuation des déblais excédentaires

3.4 TRAITE

Cette prestation comprend le chargement, le transport, le déchargement des matériaux de terrassements
excédentaires en un lieu qui devra étre approuvé par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Les quantités prises en compte correspondront aux volumes déterminés suivant les mesures prises au
vide des fouilles, les prix tiennent compte du foisonnement.

MENT DE SURFACES

34.1

3.4.2

343

Nettoyage, réglage et compactage du fond de forme
Ce prix rémunére au m? le reprofilage et le réglage du fond de forme.

Il contient notamment :
- Le nivellement précis du fond de forme a la cOte indiquée sur les documents techniques,
- Le compactage du fond de forme suivant les prescriptions du maitre d’ceuvre et du GTR,

Les essais de portance du fond de forme.
Géotextile anti-contaminant 200g/m?2

Correspond a la fourniture et la mise en ceuvre d'un géotextile de séparation.
Le géotextile sera non tissé de Classe 5 et conforme aux normes en vigueur. Sa surface ne comprend pas
les recouvrements et les remontées qui seront a prendre en compte. Les recouvrements seront de 0.50m.

Fourniture et mise en ceuvre d’une nappe géotextile perméable (200 g/m?2 minimum), compris fourniture
a pied d’ceuvre, recouvrement, déroulage, découpes et toutes prestations de mise en ceuvre.

Couche de fondation en latérite sur 40cm minimum pour obtention PF1+ sous emprise
batiment y compris purge/substitution

La prestation comprend la mise en ceuvre d’'une plateforme de type PF1 +, avec EV2>30 MPa et
EV2/EV1<1,y compris surlargeurs périphériques, quels qu’en soient les moyens. Les matériaux seront des
matériaux d’apport locaux de type latéritiques gravelo-argileuse, sableux.

Les matériaux devront étre conformes au GTR et a I’étude de sol.

La prestation comprend :

- L’amené ou le transfert des matériaux

- Les approfondissements seront comblés par des matériaux insensibles a I'eau

- La mise en ceuvre des matériaux avec compactage soigné par couche de 0,20 m maximum.
- Les essais a la plaque avec une densité conforme au GTR

- L’étude géotechnique de réutilisation des matériaux de site avec ou sans traitement

- Unrapport avec implantation des essais et résultats obtenus.

Localisation : plateforme batiment
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3.5 TRAITE

MENT DE SURFACES - TRANCHE OPTIONNELLE

3.5.1

3.5.2

3.53

3.54

Nettoyage, réglage et compactage du fond de forme
Voir paragraphe 3.4.1

Géotextile anti-contaminant 200g/m?2

Voir paragraphe 3.4.2

Couche de fondation en latérite sur 40cm minimum pour obtention PF2 sous emprise
voirie/parking et piétonnier y compris purge/substitution

La prestation comprend la mise en ceuvre d’une plateforme de type PF2, avec EV2>50 MPa et EV2/EV1<2,
y compris surlargeurs périphériques, quels qu’en soient les moyens. Les matériaux seront des matériaux
d’apport locaux de type latéritiques gravelo-argileuse, sableux.

Les matériaux devront étre conformes au GTR et a I’étude de sol.

La prestation comprend :

- L’amené ou le transfert des matériaux

- Les approfondissements seront comblés par des matériaux insensibles a I'eau

- La mise en ceuvre des matériaux avec compactage soigné par couche de 0,20 m maximum.
- Les essais a la plaque avec une densité conforme au GTR

- L’étude géotechnique de réutilisation des matériaux de site avec ou sans traitement

- Unrapport avec implantation des essais et résultats obtenus.

Localisation : plateforme parking

Couche de GNT 0/20 de 20cm d’épaisseur pour couche de forme voirie et piétonnier ( base +
pse 3)

La mise en oceuvre de la grave non traitée 0/20, pour couche de base voirie/parking, sera réalisée
conformément aux prescriptions de I'article 16 du fascicule 25 du CCTG, qui définit notamment les
conditions de répandage et de réglage, la réalisation des joints et le compactage.

Elle sera réalisée a 'avancement. Les camions chargés de |'approvisionnement se présenteront donc en
marche arriére jusqu’au point de déversement et répartiront en marche avant aprés déchargement.

La couche de base sera réglée afin de concorder a la topographie du projet.
Une fois le réglage effectué, la couche de GNT sera compactée.

Mise en place de matériaux D3 type GNT 0/20 insensibles a I’eau, compactée au rouleau lisse,
Epaisseur mini aprés compactage : Variable suivant implantation.

Matériaux de carriere concassés mis en ceuvre par couches successives sur arase des terrassements
compactée. La teneur en eau sera contrblée de facon a permettre un compactage efficace. Celui-ci sera

réalisé par des moyens appropriés a la nature de sol et aux travaux a réaliser.

Essais a la plaque
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3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

La couche de base ainsi réalisée devra étre compactée a 95% de I'OPN. Les essais de contrble de
compactage sont a la charge de I'entrepreneur.

Les surfaces des couches terminées ne devront pas présenter d’irrégularité ou de flaches et devront étre
modelées pour présenter les pentes nécessaires a I'’écoulement des eaux de ruissellement.

Les zones irrégulieres seront purgées et remises en état.
Les tolérances seront de = 2 cm sur le remplissage en GNT.

Couche de sable stabilisé sur 8cm d’épaisseur pour voirie et piétonnier y compris béche
périphérique ( base + PSE 3)

Le sable utilisé pour le revétement sablé stabilisé est un sable de teinte beige clair et de granulométrie
0/4.

Selon les caractéristiques du sable, le matériau de surface est obtenu par incorporation d’un liant
hydraulique (chaux) dans le sable. Le mélange est assuré par un malaxeur ou une bétonniére. La dose de
chaux est comprise entre 50 et 100 kg par métre cube de sable. L'entreprise prépare plusieurs dosages et
met en ceuvre les échantillons pour choisir avec I'agrément du maitre d'ceuvre la stabilisation optimale.

Le sable stabilisé est mis en place sur une épaisseur donnée en deux passes. |l est réglé soigneusement,
arrosé modérément et compacté.

Epaisseur aprés compactage : 8 cm
Cheminement béton (Base : place parking PMR / PSE 2 : dalle proximité local stockage)
Réalisation d’un dallage béton pour cheminement.

La prestation comprend :

- Construction de dalle béton épaisseur 0.15 m (suivant calcul) y compris treillis soudé avec vibration
de courte durée avec griffage de la surface. + film polyane.

Nivellement : + 0,5 cm.

Flache maximale sous régle de 3 m: 0,5 cm.

Bordure béton (rond centrale)

La prestation comprend :
- Construction de bordure béton de type T2 ou similaire Ht fini 0.15 m (suivant calcul) y compris béton
de fondations réglage , fouille .

Variante : Béton avec treillis soudés pour voirie Atelier
Réalisation d’un dallage béton pour voirie.

La prestation comprend :

- La couche de fondation en latérite sur 40cm minimum pour obtention PF2 sous emprise
voirie/parking et piétonnier y compris purge/substitution (Article 3.4.4) avec mise en oceuvre d’un
géotextile préalablement (Article 3.4.2).

- Pose d’'un géotextile sur I'arase du fond de forme compacté avec recouvrement de 10 cm de lés ;
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3.5.9

3.5.10

- Mise en ceuvre de couche de forme, 20 cm de grave drainante (40/60 ou 0/20). Elle assurera portance
et drainage.

- Compactage selon les regles de I'art, vérification de la déformabilité de la plateforme, contréle des
niveaux.

- Construction de dalle béton épaisseur 0.15 m (suivant calcul) y compris treillis soudé avec vibration
de courte durée avec griffage de la surface. + film polyane.

Nivellement : + 0,5 cm.
Flache maximale sous régle de 3 m: 0,5 cm.

Dalle Evergreen pour place de parking ( PSE 1)

Réalisation des places de stationnement perméables pour véhicules légers, fréquence modérée, en
systeme modulaire de type Evergreen ou systéme équivalent (caractéristiques techniques et esthétiques
équivalentes).

La prestation comprend :

- La couche de fondation en latérite sur 40cm minimum pour obtention PF2 sous emprise
voirie/parking et piétonnier y compris purge/substitution (Article 3.4.4) avec mise en oceuvre d’un
géotextile préalablement (Article 3.4.2).

- Pose d’'un géotextile sur I'arase du fond de forme compacté avec recouvrement de 10 cm de lés ;

- Mise en ceuvre de couche de forme, 20 cm de grave drainante (40/60 ou 0/20). Elle assurera portance
et drainage.

- Compactage selon les regles de I'art, vérification de la déformabilité de la plateforme, contrdole des
niveaux.

- Pose d’'un géotextile.

- Réglage de la fondation par un lit de pose de 4 cm compacté de sable.

- Assemblage des dalles EVERGREEN ou équivalent entre elles grace au systeme de tenons-mortaises.
L’entreprise devra prévoir des dalles d’une autre coloris pour délimiter les places de parking (par
exemple dalle standard pour la création de parking, finition béton gris et, dalle pour délimitation de
place de parking, finition béton blanc).

- Remplissage des alvéoles avec une terre végétale légére.

- Arrosage afin d’assurer un tassement suffisant.

- Compris toutes sujétions de découpe et de confection des joints éventuels.

Signalisation verticale

Fourniture et pose de panneaux de signalisation, y terrassements complémentaires avec évacuation des
déblais excédentaires, massif béton de fondation du poteau et toutes sujétions.

Panneaux : Place PMR et panneaux signalétiques

Localisation : parking

3.6 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

3.6.1

Canalisations

Les Réseaux EP de I’ATELIER sont raccordés sur le réseau EP des Bureaux.
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Le réseau enterré EP du logement, en facade sud passant sous la voirie, est a intégrer a cette phase de
travaux (avec regard en attente pour raccordement futur de la descente EP logement).

La pose des tuyaux est conforme aux stipulations du fabricant de tuyaux.

Les canalisations seront dimensionnées suivant I'instruction technique relative aux réseaux
d’assainissement des agglomérations (IT n°77284 du 22/06/77) et fascicule 70.

La réalisation de I’assise est conforme aux articles V.7.3 et V.11 du fascicule 70.

Les canalisations seront posées sur un lit grain de riz 2/6 sur toute la largeur de la fouille et d’une épaisseur
de 10 cm. En cas de risque d’entrainement de fines issues du sol environnant, le lit de pose sera sans plus-
value, enveloppé d’un géotextile.

Le profil en long radier des canalisations devra étre conforme au profil prescrit. S’il y a lieu de drainer le
fond de fouille, I'entrepreneur mettra en place sous le lit de sable, une couche de matériaux drainants
20/40. L'épaisseur de la couche de matériaux drainants sera définie en accord avec le maitre d’ceuvre et
n’entrainera pas de plus-value.

Aprés exécution du lit de pose, I'entrepreneur vérifie que celui-ci est dressé selon la pente fixée au projet
et en informe le maitre d’ceuvre pour qu’il la vérifie lui-méme, s'il le juge utile.

Les tuyaux seront posés conformément a I'article 5.4 du fascicule 70 du CCTG.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans I'axe de |'élément
précédemment posé, emboité, réaligné et calé.

Sauf impératif de chantier, et aprés accord du maitre d’ceuvre, les tuyaux seront toujours posés en partant
de I'aval vers I'amont pour permettre de disposer en permanence de I'exutoire, I'about femelle étant
tourné vers I'lamont.

A chaque arrét de chantier, les extrémités des canalisations en cours de pose seront soigneusement
obturées pour éviter I'introduction de corps étrangers.

En regles générales, et sauf prescriptions particulieres du maitre d’ceuvre dictées par la nature des sols
par exemple, I'enrobage des conduites sera réalisé engrain de riz jusqu’a 20 cm au-dessus de la
génératrice supérieure.

Caractéristiques :

- Canalisations @250 PVC CR8 y cp tranchée

- Canalisations #3315 PVC CR8 y cp tranchée

- Canalisations @400, 500, 600, 800 et 1000 béton 135A en tranchée

Dans les sections ou se trouvent des canalisations souterraines existantes ou posées par d’autres corps
d’état, les terrassements seront exécutés a la main.

Dans les sections ou ces canalisations seront suffisamment espacées, il pourra étre fait usage d’engins
mécaniques.

Tranchée
Sciage de I'éventuelle couche de roulement ainsi que les couches de bases par tous les moyens appropriés.
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3.6.2

Fouille en tranchée ; profondeur minimale : 80 cm minimum au-dessus de la génératrice supérieure du
tuyau ; largeur minimale : diamétre du tuyau augmenté de 50 cm.

Fond nivelé et réglé, compris toutes suggestions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des
eaux d’infiltration, etc...

Ouverture de fouilles en terrains de toute nature, y compris ceux a forte pente, y compris ceux nécessitant
I'emploi de brise roche ou compresseur.

Elles s’effectueront par engins mécaniques ou a la main. Le fond de fouille sera sommairement aplani et
exempt de matériaux pointus ou tranchants.

La largeur des tranchées est la largeur minimale définie a I'article 5.6.3 du fascicule du CCTG.

Dans le cas de pose de plusieurs tuyaux dans la méme tranchée, la largeur d’ouverture de cette tranchée
est définie a I'article 5.6.3 du fascicule 70 du CCTG.

Ce poste comprend les suggestions de sur profondeurs et sur largeurs de tranchées.

Démolition éventuelle de chaussée existante par tout moyen approprié avec sciage préalable du
revétement de surface.

Evacuation des terres extraites aux décharges controlées.
Blindage des tranchées de plus de 1,30 m de profondeur.

Enlévement de toutes les poches de mauvais terrain et remplacement par du sable gros pilonné.
L’épaisseur du lit de pose est conforme a I'article V.7.3 du fascicule 70.

Mise en place d’un grillage avertisseur au-dessus de la canalisation (+30cm).

La réalisation du remblai est conforme aux articles V.7.3 et V11 du fascicule 70.

Remise en état des tous les corps de chaussée existants traversés lors de la mise en place du réseau de
collecte des eaux pluviales par la réalisation d’un nouvel enrobé a la main, soigneusement compacté. Les
surfaces dont la réfection est prévue dans le cadre de ce marché ne seront traitées que lors de la réfection

générale.

Il existe un réseau de distribution situé sur la rue Marius. Le raccordement AEP devra se faire au plus pres
du batiment. Le réseau AEP du logement et le réseau AEP des bureaux /ateliers seront différenciés.

Les caractéristiques de ce réseau de distribution doivent encore étre précisées (diametre, nature de la
canalisation et pression de service).

Les alimentations générales d'eau seront pourvues d'un compteur divisionnaire de consommation. Les
tuyaux de distribution seront en PEHD.

Les caractéristiques physico-chimiques habituelles des eaux de Guyane rendent peu probable la nécessité
d’adoucisseur.
Regard de branchement / regard pied de chute
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3.6.3

3.64

Fourniture et pose d'élément préfabriqué en usine en polypropyléne, jusqu’a profondeur du fil d’eau
Boite de branchement composée des éléments suivants :

- Un élément de fond, constituant la chambre inférieure de I'ouvrage, assemblé avec la partie amont
et la partie aval de la canalisation. Elément de section circulaire ou carrée avec cunette et banquettes ;

- Un ou plusieurs éléments droits (allonge), ils pourront éventuellement assurer le branchement
d’autres canalisations ;

- Un dispositif de fermeture constitué d’'un tampon a emboitement en éléments synthétiques qui
assure la fermeture de I'ouvrage, conforme a la norme NF EN 124 sur zone espaces verts et trottoirs
de résistance A15.

L’ensemble compris toutes suggestions de mise en ceuvre.
Profondeur variable suivant niveau du réseau.
Si nécessaire, il sera équipé d’échelon en acier galvanisé et crosse de maintien.

Regard de visite #1000mm

Fourniture et mise en ceuvre des regards de visite et de branchement @1000 sur canalisation d’un
diameétre inférieur a 800 mm.

Terrassement en terrain de toute nature y compris évacuation des matériaux extrait en décharges
controlées.

Fourniture et mis en ceuvre des éléments nécessaires a d’éventuelles raccords sur les réseaux existants.
Caractéristiques des regards :

Fourniture et mise en ceuvre des regards de visite et de branchement coulés en place ou préfabriquées.
Il sera conforme aux dispositions du fascicule 70 du C.C.T.G et aux normes NF 16-342 et NF P 98-312.

- Dimensions : 1000 ou #1200 — classe D400 sur chaussée.

- Tampon en fonte avec joint élastomeére, boitiers de manceuvre étanche et anneau de soulévement
intégré au cadre

- Kit de verrouillage.

- Echelons et cane télescopique pour accés.

- Compris mise a niveau définitive des tampons.

- Lacunette recevra un enduit au mortier lisse jusqu’a une hauteur de 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure du tuyau arrivant dans le regard.

- Accompagnement des chutes dans les regards.

- Compris toutes suggestions de sur profondeur avec rehausse éventuelle

- Les remblais autour de la maconnerie en GNTO/20 et son compactage soigné jusqu’au niveau de la
chaussée existante rencontrée.

Regard a grille carré 50x50
Fourniture et mise en ceuvre de grilles avaloir, destinés a la récupération des EP.
Leur profondeur sera variable suivant le réseau mais aura un minimum de 0,80 m de charge au-dessus de

la génératrice supérieure de la canalisation.
Regard béton préfabriqué.
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3.6.5

Grille PMR en conformité avec la législation concernant le cheminement des personnes a mobilité réduite
(Décrets n°2006-1657et 2006-1658, arrété du 15 janvier 2007).

Ouvertures entre les barreaux de la grille < 20 mm : passage sur la grille, méme dans le sens des barreaux
sans risque de coincer béquilles ou roues de fauteuils roulants.

Caractéristiques :

Grille carrée 50x50 Fonte classe D400 EN 124

Tampon fonte hydraulique 250kN, 400kN (résistance suivant localisation et agrément du Maitre
d’oceuvre)

Accessoires de raccordement

Compris toutes suggestions

Terrassements et remblais autour de I'ouvrage :

Lit de pose en béton 250kg/m3

Le remblaiement s’effectuera en grave 0/31,5 soigneusement compacté pour atteindre une densité
seche égale a 100 % de 'OPM

Remblaiement par couches horizontales ou comportant une légere pente vers I'extérieur de 0,20 m
d’épaisseur, compactées avec un matériel de puissance appropriée a la nature du terrain sans
provoquer aucun dommage ni dégradations aux ouvrages.

Terrassement en terrain de toute nature y compris évacuation des matériaux extrait en décharges
controlées.

Hydrocurage et passage caméra

L'entrepreneur devra une fois le réseau posé, une inspection caméra par déplacement gravitaire a
I'intérieur des canalisations.

La prestation comprend :

La mise en situation

Le nettoyage du réseau

Le transit de la caméra dans les canalisations

L’émission et I'enregistrement sur écran pour vision image

La prise de photos d’observations particuliéres avec leur identification et leur localisation
Le repli du matériel

Le rapport final avec plan de localisation et la remise a la MOE.

3.7 ASSAINISSEMENT EAUX USEES

3.7.1 Canalisations

Les Réseaux EU de I’ATELIER sont raccordés sur le réseau EU existant dans la parcelle c6té rue Marius
(avec mise en place d’un regard).

Le réseau enterré EU du logement, en facade sud passant sous la voirie, est a intégrer a cette phase de
travaux (avec regard en attente pour raccordement futur des EU du logement).

Voir paragraphe 3.6.1

Canalisations @160 PVC CR8 y cp tranchée profonde
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3.7.2

3.7.3

3.74

Canalisations 3200 PVC CR8 y cp tranchée profonde
Canalisation @80 PVR pression de refoulement

Localisation : suivant plan réseaux

Regard de visite @ 1000 mm

Voir paragraphe 3.5.2

Tabouret de branchement

Cette prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre des tabourets de branchement eaux usées
conformément a la norme NF EN 1917 et NF EN 13598.

Terrassement en terrain de toute nature

Fourniture et mis en ceuvre des tabourets sur lit de pose en sable

Remblaiement en matériaux granulaires sous voirie et en terre végétale sous espace vert
Evacuation des matériaux excédentaires en décharges controlées.

Caractéristiques :

Regard en PVC @315 CRS8
Raccordement des attentes et facon de cunette.
Tampon étanche en fonte de classe C250 sous trottoirs et espaces vert, D 400 sous voirie.

PV pour installation d'un regard sur canalisation existante

Création d’un regard sur réseau existant sous chaussée pour raccordement.

Ce prix rémunere la plus-value pour raccordement sur canalisation existante quelle que soit la nature et
les dimensions du réseau existant.

Comprenant :

Les sondages mécaniques ou manuels

Les terrassements en terrain de toute nature

Le sciage de la conduite existante et I'évacuation en décharge agréée des produits de démolition
Le raccordement proprement dit sur la canalisation existante par un ouvrage de visite

La reprise des masques d’étanchéité

Les remblais périphériques en béton

L’évacuation des matériaux extraits aux décharges controélées.

Le remblaiement soigné en GNT 0/31.5

Les opérations de pompage et évacuation des eaux rencontrées

Le raccordement se fera par création d’un regard sur réseau existant.

3.8 ALIMENTATION AEP

3.8.1 Canalisations @25mm en PEHD y compris tranchées et accessoires
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3.8.2

Le raccordement AEP de I'ATELIER sera réalisé sur le réseau AEP du logement , aprés le regard de
comptage, par un raccordement en T (Cf plan réseaux),

Fourniture et pose de :
Canalisation @25mm PEHD y compris tranchée, accessoires et génie civil, y compris tranchée depuis la
chambre générale en limite de propriété jusqu’au batiment projet.

La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations pour adduction d'eau potable, y compris le
dressement du fond de fouille, le transport a pied d'ceuvre, le bardage des tuyaux, le lit de pose,
I'enrobage en grain de riz, la mise en place de grillage avertisseur détectable.

Le grillage avertisseur de couleur bleu sera posé au-dessus des canalisations (espace minimal requis : 30
cm au-dessus de la génératrice supérieure).

Ce prix comprend également la plus-value résultant de I'épuisement des éventuelles venues d'eau en fond
de fouille.

Les remblaiements en matériaux graveleux 0/31.5 sous chaussée,

- Remblaiement avec les meilleures terres du site sous accotements ou espaces verts,

La réfection des traversées par reconstitution des corps de chaussée et revétements bitumineux,
Les raccords électro-soudables ou mécaniques.

Le meétre courant de canalisation suivant la longueur utile mesurée aprés pose.

- Pour tuyaux PEHD,
- Bouche aclefs,
- Vanne de sectionnement.

Charge minimum au-dessus de la génératrice supérieure : 90 cm.
La pose s’effectuera par succession de points hauts et points bas.

Niche en pied de batiment
Cette prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre d’une niche de coupure en pied de batiment.

Les regards béton seront conformes a la demande des services techniques et du concessionnaire
permettant le montage et le démontage aisé de tous les équipements qu’il contient.

Toutes les piéces de raccords sont incluses dans le prix unitaire du regard.
La chambre avec tampon de fermeture de classe adaptée au trafic.

- Terrassement en terrain de toute nature

- Fourniture et mis en ceuvre de la chambre sur lit de pose en sable
- Fourniture et pose de la vanne de coupure

- Remblaiement en matériaux granulaires sous voirie

- Evacuation des matériaux excédentaires en décharges controlées

Caractéristiques de la niche :
- Chambre avec tampon fonte de classe suivant trafic
- Compris toutes sujétions
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3.83

Robinet vanne % de tour en laiton de diamétre nominal 3/4" a passage intégral femelle-femelle a tournant
sphérique. Il sera muni d’un purgeur.

Controle et essais suivant directive du gestionnaire

Cette prestation comprend les essais d’étanchéité des canalisations, branchements et appareils de
robinetterie, tout essais ou controle demandé par le gestionnaire, ainsi que le ringage pour mise en
service.

Pour les épreuves d’étanchéité, les essais auront lieu au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
avant remblaiement, et les trongons d’essais ne devront pas excéder 200m. La pression d’épreuve sera
de 10 bars au point le plus bas du trongon en essai au manometre. Elle sera maintenue pendant au moins
une heure et ne devra pas baisser de plus de 0,2 bars.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée que lorsque les essais et contrbles auront été
concluants et aprés fourniture des plans de récolements.

3.9 RESEAUX COURANTS FORTS - FAIBLES

3.9.1

Le raccordement CFO/CFA de I’ATELIER sera réalisé depuis I'attente laissée a proximité des BUREAUX.
Fourreaux y compris tranchée

Tranchée
L'optimisation économique des réseaux secs sera obtenue en adoptant le principe de la tranchée
commune.

Sciage du revétement de surface si nécessaire.
Réalisation des terrassements pour les tranchées et passages des réseaux divers enterrés.

Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans toute la mesure du possible. Le fond des
tranchées sera dressé soigneusement et expurgé des gros éléments.

Dans le cas de tranchées communes a plusieurs réseaux, les distances réglementaires entre les diverses
canalisations et fourreaux devront étre respectées.

La profondeur des tranchées sera telle que la couverture au-dessus de I'enrobage des conduites sera au
minimum de 1 m sous chaussée, 0,80 m dans les autres cas. Pour les fourreaux sous chaussée dont la
profondeur est inférieure a 1 m, ils seront protégés par un enrobage béton.

Remblaiement des tranchées

Enrobage des réseaux par lit de concassé grain de riz 2/6 et mise en ceuvre des dispositifs de protection
et de repérage réglementaire (grillages avertisseurs).

Mise en ceuvre des remblais de tranchée par apport de tout venant de carriére, non traité, de
granulométrie adaptée a la nature de I'ouvrage enterré et arasé au niveau de la plate-forme, au-dessus
de I’enrobage des canalisations.

Remblaiement par couches horizontales de 0,20 m d’épaisseur, compactées avec un matériel de
puissance approprié a la nature du terrain sans provoquer aucun dommage ni dégradations aux ouvrages.
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3.9.2

Le remblaiement s’effectuera en grave 0/31,5 soigheusement compacté pour atteindre une densité séche
égale a 95 % de 'OPM.
Contréle du compactage de la tranchée

Réseaux CFA et FO :

Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux aiguillés et normalisés TPC et PVC.
TPC @ 200mm

TPC @ 160mm

TPC @ 100mm

TPC @ 63mm

PVC @42/45mm

Remise en état des tous les corps de chaussée existants traversés lors de la mise en place du réseau par
la réalisation d’un nouvel enrobé a la main, soigneusement compacté.

Les surfaces dont la réfection est prévue dans le cadre de ce marché ne seront traitées que lors de la
réfection générale.

Chambre de tirage

Fourniture et mise en ceuvre de chambre de tirage normalisée de type L1T, L2T, L3T ou K1C, K2C ou K3C
ou M1C suivant I'encombrement des fourreaux.

Les chambres seront préfabriquées ou coulés en place.
Les travaux comprennent :

- Lerepérage, I'implantation et le piquetage,

- Lesterrassements complémentaires et la mise en dép6t sur le site,

- Laréalisation d'une couche de forme en grave naturelle épaisseur 0,12 m,

- La réalisation des chambres de tirage inclus les réservations, les raccordements des fourreaux, le
cadre et les trappons,

- Les fourreaux devront déborder au minimum a 30cm au-dessus du radier de la chambre,

- Toutes suggestions de réglage des niveaux en deux phases : pendant les travaux de terrassements et
lors des travaux de revétements définitifs,

- Les protections des ouvrages lors des travaux,

- Remblaiement en GNT 0/31.5

- La dalle et trappons de couverture métallique adaptée a la classe de trafic et usage ou de type « a
remplir pour le béton désactivé ».

- Le scellement du cadre et trappons,

- Toutes suggestions pour dispositifs permettant la fermeture verrouillée des trappes,

- Laréalisation des points de distribution dans la chambre et/ou a I'extérieur de la chambre,

- Laréalisation des masques maconnés a l'intérieur de la chambre,

- Toutes suggestions de reprise de chaussées ou piétonniers existants autour de I'ouvrage,

- Toutes suggestions pour chambre coulée en place et adaptations,

- Lamise en dépbts des terres sur le site,

- Toutes suggestions de pose différée dans le temps inclus les suggestions d’amenée et de repli des
matériels, matériaux et personnels, les reprises, les adaptations, les mouvements et dispositions
nécessaires a ces contraintes.
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3.10 RECOLEMENT / DOE

L’entreprise fournira également le DOE des ouvrages propres a son corps d’état.

Le dossier a fournir par I'entreprise comprend, en plus des éléments contenus, I'additif au présent cahier des

charges pour le récolement de I'information topographique a grande échelle :

- Le(s) proces-verbal(ux) de réception des ouvrages,

- Le(s) proces-verbal(ux) de remise d’ouvrages,

- Lesplansderécolement et les levés préparatoires a I'établissement des plans de récolement établis a I’échelle
1/200. Ils seront dressés par un prestataire extérieur aux travaux (géometre) rémunéré par I'entrepreneur.
Ce géometre interviendra principalement aprés travaux mais également en cours d'exécution pour de la
collecte d'information et des opérations de contréle. Pour les réseaux, les levés de récolement seront
obligatoirement exécutés tranchées ouvertes. Les plans seront exécutés en coordonnées X, Y et Z, systémes
Lambert Il et NGF. Pour les réseaux assainissement eaux usées et eaux pluviales, les plans de récolement
comporteront :

- Lesregards et ouvrages annexes diment numérotés avec cotes fil d'eau et tampons (coordonnées en x, y et
z en systeme Lambert lll et NGF), ainsi qu'une triangulation par rapport a des ouvrages pérennes,

- Les sens d’écoulements,

- Le repérage des ouvrages cachés éventuels (y compris réseaux abandonnés et laissés en place, ...) avec des
distances a des ouvrages apparents,

- Lesrenseignements pour les traversées spéciales,

- Les plans de calepinage des revétements,

- Les branchements avec leurs caractéristiques.

Les plans seront remis en papiers plus un exemplaire sous informatique au format DWG (version 2000), et PDF

- Les coupes des profils exécutés avec structures de chaussées en formats papiers et informatique au format
DWG,

- Les plans de détails a I’échelle 1/50 en formats papiers et informatique au format DWG, et PDF

- Le(s) rapport(s) des différents essais (essais d'étanchéité, essais pressions, inspection télévisuelle et DVD
correspondant, essais de compactage, ...)

- Les notices descriptives et d'entretien des équipements électromécaniques,

- Les extraits des pieces contractuelles utiles a I’exploitation et a I'entretien des ouvrages

NOTA : Ce dossier devra étre fourni au plus tard le jour de la réception des travaux.

3.11 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur assurera le nettoyage complet de I'ensemble du chantier aprés la réalisation de tous les travaux.et
selon demande du Maitre d’CEuvre.

Notamment :

- Surfaces bitumineuses : nettoyage aux jets d’eaux sous haute pression

- Espaces végétalisés et engazonnés : nettoyage des déchets et détritus lors des mises en forme
- Débarrassage des installations de chantier restantes inutilisées : balisage, fourreaux, acces...

- Nettoyage et curage des fonds regards et canalisations avant essais.

Localisation : sur I’emprise du chantier



