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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1

1.2

13

1.4

OBJET

Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la réalisation des
travaux dans le cadre de ce corps d’état a la construction de la maison du parc Amazonien a Papaichton en
Guyane.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations de ce présent corps d’état comprendront principalement :

- La mise en ceuvre des alimentations en EF, évacuations eau usées et eaux vannes,
- Lafourniture et pose des appareils sanitaires,

- Les réseaux sous dallage Eaux Usées eaux vannes,

ORIGINE DES PRESTATIONS, CONCESSIONNAIRE, BILAN

*AEP

Les batiment bureaux seront raccordés en eau froide sur les réseaux EF existants et sur les attentes AEP mis a
disposition par le corps d’état VRD.

*Electricité
Raccordement sur attentes amenées par le corps d’état électricité.

*Réseaux eaux usées eaux vannes

Raccordement des appareils sanitaires EU EV

Raccordement des siphons de sol

Réseaux sous dallage EU EV. Pose de réseaux, fouilles et remblais hors corps d’état. Fouilles et remblais a la charge
du corps d’état Gros ceuvre.

Raccordement dans les réseaux VRD a 1 m du batiment dans les regards laissés en attente par corps d’état VRD.

CONDITIONS INTERIEURES

*Niveaux sonores

Niveaux de bruit des installations extérieures :

Les appareils mis en ceuvre ne devront entrainer aucun trouble de voisinage, conformément au décret n°95-408 du
18 Avril 1995 référence NF. $.31.010. L'émergence du bruit des appareils devra étre inférieure a 3 dB (A) (période
nocturne) et a 5 dB (A) (période diurne) au-dessus du niveau extérieur ambiant moyen.

Niveaux de bruit a respecter a I'intérieur des locaux :

Type de local Niveaux sonores ambiants maxi
Espace de travail 35 dB(A)
Bureaux 35 dB(A)
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Tous les travaux engendrés par les niveaux sonores imposés sont a la charge du présent corps d’état.

Sanitaires

40 dB(A)

Archives / Local stockage/ Dépot

50 dB(A)
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERS

2.1

DOCUMENTS DE REFERENCES

Les installations réalisées par la présente rubrique devront étre conformes a I'ensemble des textes en vigueur a
la date d’exécution des travaux (reglements, normes, DTU, régles de la Profession).

La liste des documents applicables ci-aprés n’est qu’un rappel des principaux textes et n’est en aucun cas
exhaustive.

*Textes Réglementaires

- Leréglement de sécurité contre I'incendie.

- Le code de la construction et de I’habitation

- Le code de I'urbanisme

- Le code du travail

- Le reglement sanitaire départemental

- Le décret du 14/11/88 et ses additifs concernant la protection des travailleurs mettant en oceuvre des
installations électriques.

- Les arrétés et décrets relatifs a I'acoustique

- LeREEF

*Normes et réglements

Les normes francaises en vigueur

- NFC15.100 installations électriques
- NFX08 100 repérage des installations
- DTUG65.10 canalisations d’eau chaude et froide sous pression et canalisation d’évacuation des eaux

usées et pluviales a I'intérieur des batiments

- DTU 65.12 (NF P50-601-1) Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de liquide pour
la production d’eau chaude sanitaire

- DTU70 installations électriques

*Regles de calcul

- Regles professionnelles

*Autres documents

- Conditions imposées par la Commission de Sécurité
- Les avis du Bureau de Controle

- Les consignes des Constructeurs et fabricants
- Les prescriptions du ministere de la santé concernant la lutte contre la Iégionellose.
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2.2 PRESTATIONS DE L’ENTREPRISE

2.2.1 Qualification de I'entreprise

2.2.2

L'entrepreneur devra étre au moins titulaire des qualifications QUALIBAT suivantes ou devra justifier des
références équivalentes :

- 537:

Installations solaires thermiques

- 5112: Plomberie sanitaire

En application de I'article 45 du Code des Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur acceptera tout moyen
de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats
membres.

Documents a remettre par I’entrepreneur

2.2.2.1

A la remise de I'offre :

L'entrepreneur devra présenter un dossier technique comprenant les éléments suivants :

- Une notice descriptive et explicative des installations proposées

- Le bordereau quantitatif estimatif détaillé avec tous les prix unitaires en respectant le cadre
établi par le Bureau d'Etudes. Ces prix unitaires s’entendront comprenant la fourniture, la
main d’ceuvre de manutention et de pose, les essais et réglages, les travaux accessoires, les
frais généraux et aléas de toutes sortes ainsi que toutes sujétions implicites au marché.

- Les quantités seront clairement mentionnées et les postes jugés oubliés seront mentionnés
séparément.

- Dans le cas ol la marque et le type d'appareil seraient différents du présent CCTP,
I'entrepreneur fournira une nomenclature des matériels proposés avec leurs principales
caractéristiques.

L'entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des CCTP et CDPGF de tous les autres corps
d’état et des pieces générales.

L’entreprise ne pourra invoquer un oubli du dossier de consultation pour se dispenser de
quelque fourniture que ce soit, qui serait nécessaire au fonctionnement de l'installation. En
conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions des plans
ou devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou faire |'objet
d’une demande d’augmentation de prix.

NOTE 1:

L’entreprise adjudicataire de la présente rubrique tiendra compte du fait que les plans joints au

dossier ne sont que des plans « guides ». L'implantation et la disposition de toutes les parties,

seront arrétées au cours des travaux, des études d’exécution et de la synthése. Pour cela, elle

établira les notes de calculs des réseaux, les plans d’exécution des ouvrages, la sélection précise

de tous les matériels et les soumettra aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre pour accord avant

exécution. L'entrepreneur devra également prendre en compte, dans son offre, les contraintes

suivantes (liste non exhaustive) :

- Toutes les démarches administratives

- Toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités
compétentes locales (maitre d’ceuvre, picorps d’étate du chantier...)
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- Le matériel stocké dans les limites du chantier devra étre sécurisé pour éviter tout risque
de vol
- Lestravaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier
- Prise en compte des dossiers architecte et structure
2.2.2.2 Enfin de travaux

Notice d'exploitation et de maintenance conforme, celle-ci comprendra pour chaque élément
fonctionnel la désignation, le repere, la localisation, la marque, le type, les caractéristiques
techniques et la quantité

Dossier d'affaire D.O.E. comprenant les documents suivants :

La spécification mise a jour

Les plans conformes a l'exécution de l'installation en 3 ex. + fichiers informatiques
Autocad sous forme .dwg. Ces plans comprendront les plans de distribution détaillés, plans
des locaux techniques avec une nomenclature repérée des appareils (dont un exemplaire
sera mis en place plastifié dans les locaux concernés).

Les notes de calculs récapitulatives (calcul réseaux plomberie, calculs ECS solaire...)

Les schémas de principe des installations en particulier des installations solaires thermiques
avec un repérage de chaque composant

Le manuel de service

Les notices et brochures des constructeurs pour les principaux matériels

L'ensemble des proces-verbaux d'essai des installations de plomberie et d’eau chaude
solaire, compris attestations d’essais de fonctionnement de I’AQC, les autocontroéles le cas
échéant compris essais de tenue en pression.

L’avis de mise en service du disconnecteur

Les schémas électriques des armoires en deux exemplaires dont un a laisser sur place.

Les points de consigne (débits, hauteurs manométriques etc....) des pompes, production,
organes d’équilibrage, ..., le nombre d’équipements installés et leur localisation.

Le rapport relatif a la réalisation de I'opération de désinfection des réseaux d’eau chaude
et d’eau froide sanitaire.

Les rapports d’analyse légionelles.

Les synoptiques et points GTC

Les gammes de maintenance, fréquence d’entretien.

Un document spécifique sur I’entretien courant (dépoussiérage, maintien du niveau de
pression de la boucle primaire...) et la maintenance des installations solaires thermiques.
Un document spécifique sur I'entretien courant et la maintenance des installations de
récupération d’eau de pluie.

Concernant le rapport d’équilibrage du réseau ECS, celui-ci comprendra :

La référence (repérage) des vannes,

Le type et le DN,

La position de réglage,

Le débit mesuré au niveau de chaque vanne,

Toutes ces pieces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des
travaux.
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2.2.3 Définition des travaux

Les travaux, objets du présent CCTP, concernent la mise en ceuvre et la réalisation complete des
installations de plomberie sanitaire.

Le terme "réalisation compléte" impliquera que I'entreprise devra remettre, lors de la réception, des
installations en ordre de fonctionnement avec les essais effectués.

Toute la fourniture, sujétions de réalisation, essais, coordination et liaison avec les services administratifs
et les concessionnaires seront dues par |'entreprise titulaire de la présente rubrique.

*Avant travaux : Dossier d’exécution

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’ceuvre ne comporte pas les études techniques :
en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise
d’ceuvre.

L'entreprise a a sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de I’étude technique
d’exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives et tous les plans de principe, de détail
et PAC (plan d'atelier chantier) aux échelles suffisantes :

- Les calculs d’exécution comprenant : les notes de calcul pertes de charge hydraulique

- Les plans d'exécution de ses installations, carnets de détails et schémas de principe. Les plans indicés
seront munis de bulles ou reperes précisant les modifications réalisées depuis I'indice précédent.

- Les fiches techniques des équipements qu'elle prévoit d'installer.

- Les plans détaillés d'agencement des locaux techniques

- Les détails justifiant I'accessibilité aux équipements et organes nécessitant une manceuvre et/ou une
maintenance (remplacement, démontage,)

- Les plans d’adaptation de chantier

- Les plans de réservations

- Les détails de fabrication

- Les plans de support

- Les croquis détaillés de montage, les schémas électriques de I'installation

- L’analyse fonctionnelle des installations

- Ete....

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période
de préparation aux :

- Maitre d’Ouvrage,

- Maitre d’ceuvre d’Exécution,

- Bureau de Controéle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires
ci-dessus, autant de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’ceuvre d’exécution et
du Bureau de Controle.

Les plans établis par le Maitre d’ceuvre de Conception constituent des plans de principe que I'entreprise
et son BET doivent s’efforcer de respecter et de justifier.
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Le type et la marque de matériels donnés dans le CCTP ne le sont qu’a titre indicatifs de manieére a
exprimer un minima de performance et de caractéristiques a obtenir.

L'installation de matériels autres que ceux prévus au projet de base ne sera toutefois possible qu'avec
I'aval préalable de la Maitrise d'ceuvre et de la Matrise d’Ouvrage.

Faute de cet accord, I'entreprise s'expose a refaire a ses frais tout ou partie des ouvrages qui ne seraient
pas acceptés. Toutes les sujétions entrainées par ces travaux seraient a sa charge.

Les valeurs de dimensionnement fournies et les matériels préconisés sont établis sur la base des données
du projet connues au moment de I'appel d’offre. Ces données peuvent varier au cours du déroulement
du projet. C’est pourquoi I'entreprise doit vérifier, auprées des utilisateurs et des entreprises responsables
des autres rubriques, les besoins et les exigences a prendre en compte au moment de la réalisation
(besoins des différentes machines, etc.).

*Travaux a réaliser

L'entreprise doit I'ensemble des prestations pour un parfait achevement des installations qui la
concernent et notamment :

- L'amenée, l'installation et le repliement de tous les appareils, engins et échafaudages nécessaires a
la réalisation des travaux et aux réglages de l'installation.

- Tous les travaux annexes tels que percements, scellements, saignées, raccords, fourreaux, vidanges,
remplissages, purges, etc. (hormis ceux définis dans les limites de prestation)

- Lerecyclage des gravats et emballages divers, avec nettoyage complet des lieux en fin de chantier. Ce
recyclage se fera en conformité avec les exigences de la charte de « chantier de Transition
Ecologique » dont toutes les entreprises adjudicataires sont signataires et qui prévoit notamment un
tri sélectif suivi et quantifié des déchets de chantier.

- La mise en service des installations, avec nettoyage et ringage des canalisations.

o La désinfection des réseaux d’eau chaude et eau froide sanitaire, y compris la fourniture de
I'attestation de réalisation de cette désinfection.

- Lamise en eau et la purge de tous les réseaux a la mise en route des installations.

- Lafourniture a pied d’ceuvre de tous les équipements et appareils et leur mise en place

- Les dispositifs acoustiques

- Les mesures et les réglages

- Tous les travaux et essais spécifiés dans les diverses pieces constituant le dossier de consultation

- Le maintien en bon état, ainsi que la réfection et le remplacement de toutes les pieces qui se seraient
révélées défectueuses pendant le délai de garantie.

- Lafourniture des procés-verbaux de réaction et de tenue au feu des différents matériels et matériaux

- Lafourniture des attestations d’essais de fonctionnement de I’AQC, les autocontroles le cas échéant.

*Conditions d'exécution des travaux

Pour l'organisation de son chantier, I'entrepreneur devra mandater une personne qualifiée, ayant
délégation de signature et pouvant prendre en son nom, toutes décisions qui s'imposent.

En toutes circonstances, |'entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages et accidents
causés a tiers ou aux biens, par suite de I'exécution des travaux.
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2.2.5

Avant de commencer une tache, I'entrepreneur devra s'assurer sur place de la possibilité de suivre les
cotes et indications des plans. En cas de doute, il devra prévenir le Maitre d’CEuvre.

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et
les cotes des ouvrages, etc. ayant été reconnus par l'entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare
expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées par elle a I'occasion
de I'exécution des travaux qui lui incombent. Il reste donc entendu que tout équipement ou canalisation,
qui tombera au méme emplacement que d’autres installations, ou butera sur des obstacles, devra étre
déplacé en plan ou en niveau afin d’éviter ces chevauchements. Toutes les adaptations nécessaires devront
étre exécutées sans plus-value pour le Maitre d’Ouvrage.

De plus, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments, dans les
limites raisonnables compte tenu des exigences de la construction, sans que cela occasionne des plus-
values.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d’une ou plusieurs parties de
I'installation, I'entrepreneur devra, préalablement a toute exécution, établir et soumettre des plans
complets montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation écrite pour celle-
ci.

L'entrepreneur doit étre assuré de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner
régulierement son chantier.

Aucune créance de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque retard
sur les dates d'exécution prescrites.

Planning

L’entreprise générale fournira pendant la période de préparation du chantier un planning détaillé, daté a
partir de I'ordre de service du Maitre d’Ouvrage, de I'exécution de leurs travaux.
lIs fourniront également, le nombre d’heures de travail du chantier correspondant a leur rubrique.

L'entrepreneur sera tenu de prendre contact, au moment jugé opportun par lui, avec les autres
entreprises adjudicataires pour que le déroulement de son intervention s’intégre sans probléme dans le
planning et il sera tenu de donner les diverses sujétions que sa rubrique entraine sur les autres corps
d’état.

Protection des ouvrages, nettoyage

L'entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages par tout moyen de son choix, que ce soit contre
les intempéries, la détérioration par la chute d'objets, le vol, etc.

Elle aura également a sa charge la remise en état au cours du chantier des moyens de protection.
L'entreprise devra, a ses frais, le remplacement de tout matériel détérioré ou disparu en cours de chantier.
Ce remplacement pourra étre effectué a la mise en service de I'installation.

En cours de chantier, chaque entrepreneur devra toujours immédiatement aprés exécution de ses
travaux, procéder a I‘enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux conformément aux
exigences de la charte de Transition Ecologique du projet.

Avant la mise en service, pour la réception, il sera réalisé par I'entrepreneur les nettoyages permettant
de faire disparaitre les taches de peinture, d’huile, de platre, de ciment...
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Les produits employés et les moyens de mise en ceuvre devront étre adaptés et ne pas provoquer
d’altération sur les ouvrages.

2.3 ESSAIS, GARANTIE ET RECEPTION

23.1

2.3.2

2.3.3

Généralités

L'entreprise proposera a l'approbation du Maitre d'ceuvre une procédure d'essais et de validation de ses
installations. Ces essais devront permettre de vérifier le fonctionnement global du batiment, I'obtention
des performances requises par chaque élément et de prouver le bon fonctionnement des équipements.
L'ensemble de ces essais ainsi que la fourniture et mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires
pour leur bon déroulement sont a la charge de I'entreprise (équipements de mesure ; charges ; structure
provisoire ; alimentations provisoires...).

Le Maitre d'ceuvre pourra demander tous les essais ou compléments d'essais qu’il jugera nécessaires pour
valider la performance de l'installation. L'entreprise s'engage par avance a le prendre en compte sans
pouvoir prétendre a une quelconque plus-value ou délai complémentaire.

Il est rappelé I'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d’exécution des travaux
aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 Janvier 1978.

En particulier, les entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contréle interne en
précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

L’entrepreneur titulaire de la présente rubrique devra effectuer, avant réception et a sa charge, les essais,
vérifications figurant en téléchargement sur le site AQC (Agence Qualité Construction), sur les attestions
de fonctionnement lorsqu’elles existent les autocontréles et essais d’étanchéité le cas échéant.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés, par I'entreprise titulaire de la présente
rubrique, dans les proces-verbaux suivant modeles téléchargeable sur le site de I'’Agence Qualité
Construction.

Ces documents devront étre envoyés, par I'entreprise titulaire de la présente rubrique, au Maitre d’CEuvre
et au bureau de contréle en deux exemplaires.

Garanties de bonne construction

Pour toutes les fournitures, I'entrepreneur titulaire de la présente rubrique devra garantir la bonne qualité
des appareils et leur conformité avec les normes et les reglements en vigueur.

Garanties de fonctionnement

L’entrepreneur titulaire de la présente rubrique devra garantir formellement, dans les conditions du

présent CCTP :

- Le bon fonctionnement des installations de plomberie sanitaire.

- Le bon fonctionnement des installations solaires thermiques pour la production d’ECS

- La bonne réalisation du calorifuge. Une attention particuliére sera également apportée a la finition
des calorifuges sur les réseaux EFS, ECS et bouclage.
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234

- Le bon fonctionnement de l'installation de plomberie sanitaire et I’étanchéité des réseaux EF/ECS et
condensats.

Cette garantie implique le remplacement dans les plus brefs délais possibles, par I'entreprise titulaire de
la présente rubrique, de toute partie de la fourniture reconnue défectueuse, ainsi que la suppression
immédiate de tout défaut qui sera manifesté.

L'installation ne sera réputée recue qu’apres expiration de la période de garantie.

* Essais de fonctionnement
A effectuer dans les conditions aussi proches que possible des conditions d’exploitation.

Toutes les valeurs des caractéristiques définies au marché seront relevées: débits, pressions,
températures, niveaux sonores, etc.

Elles devront permettre une qualité de fonctionnement au moins égale a celle demandée.

Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes conséquences de ce
refus (démontages, enlevements, réparations, retards, etc.) seront imputées a la charge de I'Entrepreneur
de la rubrique.

Un compte rendu des mesures et essais ainsi qu’un rapport de I'organisme de contrdle seront remis au
Maitre d’ceuvre.

La vérification de la qualité des matériaux employés pourra étre faite a tout moment par le Maitre
d’CEuvre ou tout représentant qu’il lui plaira de désigner.

Ces vérifications ne diminueront en rien la responsabilité de I'installateur qui restera pleine et entiere
jusqu’a I'expiration du délai de garantie.

Vérifications - Essais

*Généralités

Le titulaire du présent marché doit tous les essais nécessaires au fonctionnement nominal des
installations.

Les essais ont pour but le contréle de conformité vis a vis :

- Du CCTP et des documents validés par le Maitre de I'ouvrage.

- Des fonctionnalités demandées.

- Des réglements et normes en vigueur.

- De l'appareillage et du matériel défini au présent dossier de consultation.

- Des pressions, débits et températures mesurés dans les conditions réglementaires.

Pendant la période comprise entre la fin des travaux et la levée des réserves, le fonctionnement des
installations s’effectuera sous la responsabilité pleine et entiere de I'Entreprise, les frais correspondants
étant entiérement a sa charge ainsi que les modifications éventuelles de mise en conformité.
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Pour les équipements qui ne donneraient pas satisfaction, des essais complémentaires pourront étre
exigés, méme apres la période de réception des ouvrages.

Les essais doivent étre réalisés par du personnel qualifié de I'Entreprise, ou de ses fournisseurs, apte a
exécuter toutes les opérations et a prendre toutes décisions.

Si nécessaire, et afin de ne pas perturber I'exploitation, les essais devront s’effectuer aux heures non
ouvrées.

L'Entrepreneur s’assurera de la bonne exécution des dispositions réalisées selon les regles de I'art,
nécessaires ou susceptibles de renforcer la sécurité, faciliter I'entretien et I'exploitation ou améliorer le
fonctionnement.

La totalité des essais cités ci-dessous seront réalisés avant réception.

L'attention de I'entreprise est attirée tout particulierement sur le fait que les installations solaires
thermiques pour la production d’ECS doivent faire I'objet d’essais spécifiques qui s’intéressent non
seulement a I’étanchéité et au bon fonctionnement hydraulique des installations, au fonctionnement des
circulateurs, de la régulation différentielle, mais aussi a I'atteinte de performances prévisionnelles en
termes de productivité solaire. Ces essais nécessitent de suivre un protocole préétabli et validé par la
maitrise d’ceuvre simulant les conditions de fonctionnement réelle.

L'attention de I'entreprise est attirée tout particulierement sur le fait que I'installation de récupération
des eaux pluviales doit faire I'objet d’essais spécifiques qui s’intéressent non seulement a I'étanchéité et
au bon fonctionnement hydraulique de I'installation, au fonctionnement des circulateurs, de la régulation
différentielle. Ces essais nécessitent de suivre un protocole préétabli et validé par la maitrise d’ceuvre
simulant les conditions de fonctionnement réelle.

Sur réseaux hydrauliques :
lls comprennent :

- Essais d’étanchéité des réseaux selon les attestations d’essais de fonctionnement de ’AQC

- Ces essais seront consignés par I'entreprise dans un tableau renseignant a minima les informations
ci-dessous et qui sera fourni au DOE.

- Le nom du réseau ou sa situation,

- La pression d’épreuve (1.5 fois la pression nominale minimum),

- Ladurée de I'essai (24 h minimum),

- Ladate de I'essai

- Lavalidation ou non de I'étanchéité des réseaux.

- Leringage, le remplissage et la purge des divers circuits hydrauliques.

- Controle des températures.

- Equilibrages des réseaux hydrauliques avec I'étiquetage de toutes les vannes TA en renseignant le
réglage effectué a la mise en service,

- Fonctionnement des mitigeurs

- Tous essais complémentaires jugés nécessaires par I'Entreprise ou demandés par le Maitre d’ouvrage.

- Controle des débits sur circuits primaires et secondaires.




N°21-0837

CORPS D’ETAT 06 PLOMBERIE Page 15

PRO-C

MAISON DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE A PAPAICHTON CCTP

2.3.5

Sur installation électrique et régulations :
Ils comprennent :

- Lesvérifications par un organisme de contréle agréé, dont le choix est approuvé par le Maitre d’ceuvre
et par le Maitre d’ouvrage :

- Mesures d’isolement par rapport a la terre et entre conducteurs avant la mise sous tension,

- Mesures de résistance des prises de terre,

- Vérification de la parfaite continuité des circuits de terre et du raccordement a ces circuits de toutes
les masses métalliques des installations,

- Controles des sections et des caractéristiques des cables,

- Controles des dispositifs de connexions,

- Controle des organes de protection et vérifications des protections contre les courts circuits et
surintensités.

- Bon fonctionnement des organes de sécurité et des verrouillages,

- Mise sous tension des installations et vérification du bon fonctionnement,

- Mesures des chutes de tension et intensités dans les cables.

- Fonctionnement des régulations.

- Programmation des régulateurs.

- Test des asservissements, des défauts et alarmes diverses.

Extinction des armoires électriques :
L’entreprise titulaire de la présente rubrique fournira un rapport de mise en service pour chaque armoire
équipée du systeme de détection qui renseignera au minimum :

- Latotalité des tests effectués,
- Lachargede CO?
- Ladate de péremption de la bouteille.

Ces rapports seront intégrés aux DOE.
Cette liste n’est pas limitative.

Frais afférents aux opérations de controle

Les frais afférents aux opérations de controle ou essais de performance et de conformité sont a la charge
de I'entrepreneur titulaire de la présente rubrique.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur titulaire de la présente rubrique sera
tenu de commencer, dans un délai de huit jours et a ses frais, toutes les modifications, réparations ou
adjonctions nécessaires sans entraver le fonctionnement des installations.

Aprés exécution de ces travaux, il sera procédé par I'entreprise titulaire de la présente rubrique, a de
nouveaux essais.
Si ces essais ne sont encore pas satisfaisants, I'installation pourra étre refusée en tout ou en partie.




N°21-0837 CORPS D’ETAT 06 PLOMBERIE Page 16
PRO-C MAISON DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE A PAPAICHTON CCTP
2.3.6 Réception

La réception des travaux sera conduite une fois tous les essais effectués.

Elle sera provoquée par le titulaire de la rubrique conformément au planning général et apres avoir
satisfait aux conditions suivantes :

- Fourniture compléte de tous les équipements prévus au marché,

- Repérage de tous les accessoires ou appareils (vannes, purgeurs, clapets, organes de réglage, etc...)
installés dans les faux plafonds démontables. Ils seront repérés par une pastille autocollante en
couleur sur la plaque de faux plafond et devront étre particulierement repérables et comptabilisés
sur les DOE.

- Remise des documents ci-dessus (Dossier DOE complet) y compris les notices d’entretien et de
maintenance des équipements et composants,

- Fourniture des P.V. matériels éventuels diment validés,

- Des plans, schémas et documents du dossier final,

- Formation du personnel client chargé de I'exploitation du systéme, par un Technicien - hautement
qualifié de I'Entreprise aidé si nécessaire par des ouvriers spécialisés ayant participé au projet y
compris fiche reprenant le boitier de commande pour chaque appareil concerné (ventilo-convecteur,
production, ...).

La réception s’effectuera par une visite compléete de l'installation en fonctionnement en présence du
Maitre de I'ouvrage, du Maitre d’ceuvre et autres personnes d’organismes impliqués, a I'issue de laquelle
un proces-verbal de réception avec ou sans réserve sera établi.

L’Entreprise devra lever les réserves dans le délai imparti.

Pendant cette période, elle procédera aux derniers réglages et a la mise a jour des plans et documents
écrits qui seront soumis a I'approbation finale du Maitre d’ceuvre et qui seront présentés en nombre
d’exemplaires indiqués au marché.

La réception des installations sera prononcée sous réserves :

- De la conformité de l'installation au présent descriptif et des réglements en vigueur.
- Delalevée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées.

- Que les essais soient satisfaisants.

- De lafourniture de I'ensemble des pieces citées ci-dessus.

Pour toute partie de I'installation reconnue non conforme, I'entreprise devra a ses frais les modifications
nécessaires.

Sauf spécification contraire, le délai de garantie est d’une durée définie par les termes de la loi du 4 Janvier
1978, a compter de la date d’effet de la réception.

Pendant cette garantie, I'entrepreneur titulaire de la présente rubrique est tenu a I'obligation de parfait
achevement des installations. En particulier, il exécute les derniers réglages de l'installation, remédie a
tout défaut de fonctionnement constaté, procéde au remplacement d’appareils anormalement usés.
Pour les matériels et partie d’installation qui auraient fait I'objet de modifications ou de remplacements,
pendant cette période, le délai de garantie pourra étre prolongé.
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2.4 REGLES DE CALCULS

2.5

2.4.1 Pertes de charges
*Réseaux hydrauliques

Les tracés des réseaux, les diametres des canalisations sont déterminés de maniére a assurer les débits
nécessaires avec des pertes de charge linéiques comprises entre 10 et 15 mmCE/m.

Sur le circuit le plus défavorisé servant de base au calcul de la hauteur manométrique, la somme des
pertes de charges linéiques et accidentelles ne doit pas dépasser la valeur de 13 mmCE/m pour les
canalisations, accessoires et robinetterie manuelle.

Il ne sera pas utilisé de canalisations d'un diameétre inférieur a 15 mm.

*Réseaux ECS

Pour rappel concernant le réseau ECS, il ne sera pas utilisé de réseau dont le diameétre intérieur est
inférieur a 12mm afin de limiter les risques de colmatage. Concernant les pertes de charges linéiques du
réseau ECS elles, sont similaires a celles définies dans la partie hydraulique.

2.4.2 Vitesses maximales

Les vitesses maximales admises dans les circuits hydrauliques sont les suivantes :

- 1,5 m/s pour diameétres supérieurs a 150 mm,

- 1 m/s pour diamétres supérieurs a 50 mm et inférieurs ou égaux a 150 mm

- 0,7 m/s pour canalisations passant dans les locaux occupés, tant apparentes que dissimulées et pour
diametres inférieurs ou égaux a 50 mm

QUALITES DES MATERIELS ET MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes francgaises (AFNOR).
Les mises en ceuvre de matériaux devront étre conformes aux prescriptions et régles en vigueur.

Si pour une raison quelconque, un matériau ou un procédé de construction ne se rattache pas a une norme ou un
avis technique, le Maitre d'Ouvrage, sur avis de son bureau de controle, sera seul juge de son emploi.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés seront neufs et de premier choix.

Avant toute opération d'approvisionnement et de mise en ceuvre, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a
I'agrément préalable du Maitre d'CEuvre :

- Laliste des matériaux qu'il se propose d'employer,
- Pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques
attestées par un laboratoire agréé et permettant de vérifier sa conformité aux normes

L’ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre devra satisfaire aux divers décrets, arrétés, concernant la
classification des matériaux, d’apres leur comportement au feu.

Il est expressément souligné qu’aucune dérogation ne sera accordée sur les chantiers. En cas d’insuffisance ou de
non-conformité, les matériels incriminés seront refusés.
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2.6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES DE MISE EN OEUVRE

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.64

Accés aux matériels

Les emplacements des matériels installés doivent tenir compte des nécessités de I'exploitation, entretien,
démontage, etc.

L'Entrepreneur devra, notamment, vérifier que les ouvertures et trémies d'accés du matériel permettent
sa mise en place et son remplacement éventuel, pour cela, toutes les indications de poids et de
dimensions des matériels seront fournies au Maitre d’CEuvre et les aménagements nécessaires (passages
provisoires par exemple) définis en accord avec les autres corps d'état et sous le contréle du Maitre
d’'CEuvre.

Tous les matériels nécessitant une surveillance ou un entretien seront accessibles et démontables.
L'Entrepreneur est tenu de signaler en temps utile au Maitre d’ceuvre, la position et les dimensions des
trappes et accés aux matériels qu'il doit installer, et de prévoir ces équipements.

Aménagements des locaux et enceintes techniques
Outre les dimensions réglementaires a respecter, I'aménagement doit :

- Permettre de circuler autour des appareils : circulation libre de largeur 50 cm, sauf dérogation du
Maitre d’CEuvre.

- Laisser aisément accessibles toutes les parties constitutives des matériels ainsi que les organes de
commande, contrble, sécurité.

- Permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels.

- Comporter les équipements nécessaires a la manutention des matériels.

- Assurer |'évacuation des ouvrages d'eau (canalisations siphonnées raccordées au réseau E.U.).

Les équipements ou tuyauteries avec risques de fuites ou de condensation ne doivent pas étre placés ou
cheminer a I'aplomb d'équipements électriques.

Disposition pour éviter les entrées d’eau

Chaque pénétration dans le batiment sera congue pour éviter toute infiltration d’eau dans le batiment.
En particulier :

- Chaque canalisation pénétrant dans le batiment sera mise en place avec une pente vers I'extérieur
du batiment.

- Un drainage sera réalisé au droit de chaque pénétration dans le batiment et évacué sur le réseau
d’évacuation EP le plus proche.

Protection pour éviter les risques de fuites

Chaque matériel ou équipement pouvant présenter un risque préjudiciable pour I'environnement sera
équipé des dispositifs de protection complémentaire utiles.

Les dispositifs de protection seront définis en tenant compte de I'accessibilité pour I'exploitation et en
accord avec le Maitre d’Ouvrage.
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2.6.5 Ferrures et suspentes

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.9

Les ferrures seront constituées par des fers profilés en U, soit disposées en équerre sur les parois, soit
suspendues en plafond avec des tiges filetées, dans le cadre de la présente rubrique.

Dans tous les cas, la fixation devra se faire sur des éléments de la structure du batiment et en aucun cas
sur I'ossature des faux plafonds.

Des dispositifs antivibratiles seront prévus avec les fixations par I'entreprise titulaire de la présente
rubrique.

Protection contre le bruit

D’une fagon générale, toutes les dispositions seront prises dans le cadre de la présente rubrique pour
limiter a I’émission tous les bruits des installations.

L’entrepreneur titulaire de la présente rubrique devra, en conséquence, s’attacher a n’installer que des
appareils aussi silencieux que possible et a les monter en les isolant du Gros CEuvre au moyen de dispositifs
spéciaux.

Il fera son affaire de tous les supports, de tous revétements et de tous raccords antivibratiles et pieges a
son.

L’ensemble de ces dispositifs devra aboutir a livrer une installation silencieuse ne pouvant géner en rien
les occupants, et conforme aux niveaux sonores réglementaires.

La vitesse de I'eau a I'intérieur des canalisations sera inférieure a 1,5m/sec.
Peinture antirouille

Toutes les canalisations en acier et tous les éléments d’accessoires seront peints dans le cadre de la
présente rubrique.

La peinture utilisée sera de I'antirouille du type RUBSON LIQUID ou équivalent.

L’application sera effectuée, dans le cadre de la présente rubrique, en deux couches aprés brossage
soigné.

La peinture sera réceptionnée avant calorifugeage.

Fourreaux

Tous les réseaux passant ou traversant des parois verticales ou des planchers seront dans le cadre de la
présente rubrique obligatoirement équipés de fourreaux.

Le calfeutrement entre les réseaux et les fourreaux sera réalisé avec un produit pateux de la famille des
élastoméres.

Repérage des installations
Tous les réseaux et organes de réglages ou d’isolement devront, dans le cadre de la présente rubrique,

étre repérés.
Ce repérage sera repris sur les plans DOE.
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2.7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE SANITAIRE

2.7.1

2.7.2

2.7.3

Textes de référence

Circulaire DGS/DHOS n°2002/243 du 22 avril 2002 (Etablissement de santé)
Circulaire DHOS/DGS n°2005/417 du 9 septembre 2006 (Etablissement de santé — Guide technique)
Arrété du ler février 2010 dit « arrété légionnelles ERP » issu de la circulaire du 21 novembre 2010.
Arrété du 30.11.05 modifiant I'arrété du 23.06.78 relatifs aux installations fixes destinées au chauffage et
a l'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux

recevant du public.

Pression de service

Les matériels hydrauliques utilisés dans l'installation de sanitaire devront étre définis par les pressions

suivantes :
EF et ECS en aval des EF en amont des
détendeurs détendeurs EUetEV
Pression maximale en service 5 bars 12 bars 4 bars
Pression maximale admissible 7 bars 14 bars 6 bars
Pression d'épreuve hydraulique 12 bars 16 bars 10 bars

Raccordements des appareils

Diameétre intérieur minimal des raccordements d’appareils sanitaires en eau froide et eau chaude :

Débit minimum Débit minimum . -
Désignation de I'appareil de base eau de base eau D|amet.re dalim. Du
froide en I/s chaude en /s S0 T
Evier 0,2 0,2 @12 mm
Lavabo 0,2 0,2 @10 mm
Lavabo collectif 0,05 0,05 Suivant nb de jet
Bidet 0,2 0,2 @ 10 mm
Baignoire 0,33 0,33 @13 mm
Douche 0.20 0,2 @12 mm
Poste d'eau 0,33 @12 mm
WC avec réservoir de chasse 0,12 @10 mm
WC avec robinet de chasse 1,5 @ du robinet
Urinoir avec robinet individuel 0,15 @10 mm
Urinoir a action siphonique 0,5 @ du robinet
Lave-mains 0,1 @10 mm
Bac a laver 0,33 @13 mm
Débit minimum Débit minimum . -
Désignation de I'appareil de base eau de base eau Dlamet.re dalim. Du
froideenl/s | chaudeenl/s A D,
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Machine a laver le linge 0,2 @10 mm
Machine a laver la vaisselle 0,1 @10 mm

Toutes les canalisations seront dimensionnées en considérant une vitesse de 2 m/s en sous-sol, vide
sanitaire et locaux techniques et une vitesse de 1,5 m/s maxi dans les colonnes montantes.

* Evacuation

Diameétre minimal d’évacuation des appareils sanitaires pour canalisations en PVC (se référer au DTU
60.11 P2 pour fonte et cuivre) :

L . . Débit de
Désignation de T
, . base en Diametre intérieur (en mm)
I’appareil
I/s
Lavabo 0,3 @ 32
Evier 0,5 @ 40
Bac a laver 0,8 @ 40

2.7.4 Tuyauteries

2.74.1

Tubes
*Tuyauteries en PVC Pression

Les tuyauteries d'alimentation en eau de ville brute ou traitée sont réalisées en tube PVC
pression suivant les normes NF EN 806-4 et XP ENV12108.

La pose est réalisée conformément aux prescriptions des DTU 60.31.

Les assemblages sont exécutés par collage avec des adhésifs possédant un avis technique.

Les raccords utilisés sont du type préfabriqué du commerce et adaptés aux pressions de service.

Les épaisseurs exigées sont les suivantes :
- Diamétre6a20: 1,0 mm

- 25a33: 1,6 mm
- 41352: 2,0 mm
- 65a70: 2,5mm

Les canalisations apparentes sont posées sur colliers démontables en laiton, avec rosace conique
d'écartement et bague protectrice électrique.

Les raccords pour tubes cuivre seront en bronze, qualité 2UE6 suivant spécification du 13.4.51
du C.T.I.F. légérement écrouis. Les raccords destinés a étre soudés ou brasés par capillarité
seront calibrés et lissés et de section parfaitement circulaire.

Les canalisations encastrées sont réalisées en tubes en cuivre recuit en couronne, sous fourreaux
type "WICU", ou tubes en cuivre recuit sous fourreaux "CINTROPLAST". Celles-ci sont de
longueur droite, sans raccord ni piquage encastré, les fourreaux de protection sont continus et
non refendus.
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Les tubes de diameétre inférieur a 10 mm intérieur sont interdits en distribution terminale.
L'utilisation d’acier galvanisée sera proscrite.

Dans le cas d'un circuit bouclé en acier galvanisé, le raccordement des tubes de cuivre ne sera
pas réalisé par piquage direct ; il sera interposé soit une piece de raccord (té par exemple) soit
une tubulure en acier galvanisé de 0,05m (la vitesse théorique de I'eau calculée en I'absence de
soutirage doit étre au moins de 0,20 m/s).

Jonctionnement : Par emboiture faconnée et brasure capillaire (la soudure d'étain est proscrite).
Les métaux d’apport pour soudage (vidange) et brossage (alimentation) seront conformes a la
norme NF DTU 60.5 P1-2.

Piguage : Faconné selon les régles de I'art ou raccords préfaconnés du commerce.
Collets battus : Réalisés directement jusqu'au 20/22, rapportés pour les diameétres supérieurs.

L'Entrepreneur apportera une attention toute particuliére aux possibilités de couples entre les
tuyauteries en acier galvanisé et les tuyauteries en cuivre. Afin de les éviter, les raccordements
seront réalisés par raccords mixtes, soit serrés sur collets battus avec interposition d'un joint
isolant pour les tuyauteries sous pression, soit étamés et raccordés par un joint plastique, collant
ou bitumineux, dans les emboitures de réception pour les tuyauteries d'évacuation.

Raccordements : par collets battus, par raccords trois piéces a portée conique, par joints
américains.

L'assemblage des canalisations pourra étre réalisé soit par des raccords a braser par capillarité
soit par des raccords métalliques ou par des raccords mixtes pour la liaison avec d’autres
matériaux (laiton matricé pour acier cuivre). L’ensemble sera conforme aux normes NF DTU 60.5
P1-1, NF DTU 60.5 P1-2, NF EN 806-2.

*Tube PVC

Les tubes seront conformes aux normes NF DTU 60.31 P1-1, NF DTU 60.31 P1-2, NF EN 806-4,
NF EN ISO 3126, XP ENV 120108, NF DTU 60.33 P1-1 et/ou NF DTU 60.33 P1-2 et choisis parmi
une fabrication bénéficiant de la marque de conformité aux Normes Francaises.

Les installations de tube PVC doivent tenir compte des dilatations importantes que le tube peut
subir.

D'une maniere générale, la mise en ceuvre et les raccordements sont réalisés suivant les
directives du fabricant.

Conditions d'utilisation :

- Température de service pour emploi continu jusqu'a 100°C

- Pression de service 16 bars a 20°C (pour de I'eau)

- Jonction par collage

- Prévoir protection pour installation extérieure conformément aux prescriptions du
fabricant.

- Classement au feu M1
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2.7.4.2 Supports et fixations des canalisations
Les supports et fixations doivent étre non corrodables et facilement démontables.
lIs doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous
I'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, n'accusent pas de
déformation anormale.
Le prestataire devra respecter les prescriptions techniques du fabricant en matiere
d’espacement de supportage.
Exemple :
Concernant les réseaux PVC-C I'espacement des supports sera le suivant :
- Pour les tuyauteries de diametre inférieur ou égal a 20mm : 0.65m
- Pour les tuyauteries de diametre égal a 25mm : 0.70m
- Pour les tuyauteries de diametre égal a 32mm : 0.80m
- Pour les tuyauteries de diametre égal a 40mm : 0.90m
- Pour les tuyauteries de diametre égal a 50mm : 1m
Concernant les réseaux cuivre I'espacement des supports sera le suivant :
- Pour les tuyauteries de diametre inférieur ou égal a 20mm : 1m
- Pour les tuyauteries de diametre égal a 25mm : 1.5m
- Pour les tuyauteries de diametre de 32mm a 50mm : 2m
- Pour les tuyauteries de diametre égal a 50mm : 3m
La fixation des supports et des appareils dans les cloisons en magonnerie (parpaings) devra
obligatoirement étre effectuée par scellement au ciment, a I'exclusion de tout autre procédé.
Les appareils ne pourront pas servir d'appuis aux tuyauteries, de méme aucune tuyauterie ne
devra en supporter une autre.
Chaque suspente sera fixée a |'ossature séparément.
Les suspensions, supports, points fixes des tuyauteries ainsi que les raccordements aux éléments
susceptibles de provoquer des vibrations devront étre réalisés par l'interposition manchons
souples, colliers suspendus, éléments résilients, résistant a la température et évitant tous
risques de condensation au niveau des supports (continuité du calorifuge et du pare-vapeur).
Dans le cadre de I'optimisation de I'isolation des réseaux (EFS, ECS), les colliers de fixation seront
de type MUPRO avec coquille isolante intégrée.
Les fixations utilisées seront soumises a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.
2.7.4.3 Pentes

Les tuyauteries sont prévues dans la mesure du possible avec une pente continue vers les locaux
techniques et les gaines techniques.

A chaque point haut des canalisations, il sera placé un dispositif de purge d'air et a chaque point
bas, il sera placé un dispositif de vidange.

Les canalisations d'évacuation seront affectées d'une pente minimale de 2 %.
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2.7.4.4 Traversées de murs

2.74.5

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou plancher, doivent étre protégées
par des fourreaux en tube plastique rigide de diamétre approprié.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du joint et
avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur
axe.

Les fourreaux ne doivent ni étre détruits, ni fluer sous I'action de la température ou des charges
apportées par les canalisations. Les fourreaux doivent permettre la libre dilatation de celles-ci
soit parallelement, soit perpendiculairement a leur axe.

Les fourreaux entre locaux devront étre bourrés de fagcon durable d'un matériau empéchant la
transmission du son (feutre ou matériau équivalent avec blocage nécessaire).

Dans les traversées horizontales, ils sont arasés aux nus des parois. Dans les traversées
verticales, ils dépassent du plancher fini de 5 cm, du plafond de 5mm.

Désinfection des installations sanitaires

Avant la mise en service des installations, et aprés ringage, il devra étre procédé a la désinfection
de I'ensemble des canalisations eau froide, eau chaude, par injection de produits autorisés pour
le traitement, le nettoyage ou la désinfection des installations sanitaires.

La liste des produits et procédés autorisés figure dans :

- Lacirculaire du 7 mai 1990 modifiée relative aux produits et procédés de traitement des
eaux destinées a la consommation humaine,

- L’arrété du 8 septembre 1999 modifié concernant les procédés et les produits utilisés pour
le nettoyage des matériaux et objets destinés a entrer en contact avec des aliments,

- Lacirculaire DGS/SD7A/SD5C/DHOS/E4 n°2002/243 du 22 avril 2002 relative a la prévention
du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé,

- Le rapport du conseil supérieur d’hygieéne publique de France relatif a la gestion du risque
lié aux légionnelles de novembre 2001,

- Le guide technique de I'eau dans les établissements de santé de juillet 2005.

Tous les produits pour le traitement, le nettoyage et la désinfection utilisés devront étre
autorisés.

Méme si les produits sont utilisés, il devra étre vérifié leur compatibilité avec les matériaux
présents sur 'installation.

Toutes mesures seront prises pour éviter tout refoulement dans la canalisation publique.

La désinfection doit obligatoirement étre effectuée avec le branchement définitif, pour lequel
le Service des Recherches a donné son accord de mise en service.

L'injection de la solution désinfectante ne doit pas se faire via un clapet anti-pollution. Le
dispositif sera constitué d’un robinet d’injection a mettre en place en aval du clapet anti-retour
protégeant I'installation.
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Mode opératoire :
Préparation éventuelle de la solution de la solution en temps utile.
Rincage préalable de deux heures de la canalisation principale jusqu'au robinet de purge de
la nourrice.
Injection de la solution désinfectante sous pression dans le réseau en charge a un débit
réglé en fonction du débit d'écoulement ; opérer par étapes d'amont en aval, jusqu'aux
extrémités de la canalisation en ouvrant chaque robinet jusqu'a apparition de la couleur
violacée du désinfectant ; refermer chaque exutoire aussitot et passer au suivant.
Temps de contact : selon recommandations du fabricant/avis technique.
Ringage : ouvrir les exutoires dans |'ordre inverse de celui adopté pour le remplissage, c'est-
a-dire d'aval en amont puis remplir la canalisation avec I'eau du réseau et laisser couler
pendant 24 heures, a débit suffisant.
Une analyse d'eau par un laboratoire agréé devra étre faite apres coup pour s'assurer que l'eau
a bien les qualités d'eau potable. Elle sera effectuée avant le compteur concessionnaire et apres
robinetterie aprés travaux et ringage. Les analyses porteront sur les mémes points et sur la
dureté de l'eau. Le certificat de laboratoire devra étre joint a la demande de réception des
travaux.
2.7.4.6 Visite des canalisations d'évacuation
Des bouchons de dégorgement et tampons hermétiques, suivant le cas, doivent étre placés, aux
changements de direction, aux raccordements, sur tous les parcours rectilignes de plus de 10 m,
et en extrémité de tous les collecteurs.
2.7.5 Robinetterie sanitaire

Elle devra répondre aux dispositions suivantes :

- Aclapet guidé

- Mécanisme hors d'eau

- Clapet en Néopréne riche ou disques céramiques

- Lamanceuvre de ces robinets doit étre facile a I'ouverture et a la fermeture

- Lesrevétements chromés devront étre de qualité

- Lesvolants, croisillons ou cabochons devront porter une pastille aux couleurs conventionnelles

- Dans tous les cas, le serrage de la robinetterie sur de la céramique se fera par l'intermédiaire d'une
rondelle en caoutchouc.

Les vidages devront étre conformes a la Norme NF D 18.102.

La garde d'eau des siphons devra étre au moins de 50 mm conformément a la Norme PH 1.201.

Clapet de retenue et clapet anti-pollution

- Les clapets de retenue seront a membranes ou a ogive.

- Les clapets a battants sont a proscrire.

- Les clapets anti-pollution seront contrélables type EA, les clapets anti-retour type EB seront proscrits.
lIs seront installés apres chaque pompe, compteur, vanne de by-pass, traitement d'eau et toutes autres
dispositions particulieres nécessitant un clapet.
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Robinet de vidange
Les robinets de vidange seront en bronze, d'un modéle autolubrifiable avec bouchon, joint caoutchouc et
chainette.

Disconnecteur hydrauligue

- Disconnecteur hydraulique en bronze, boulonnerie en acier inoxydable comprenant :
- 5 points d'étanchéité dont 3 par un systéme a membrane

- Mise en sécurité par chute de pression

- Chambre de décompression

- 3 robinets de contrble de fonctionnement.

A prévoir sur chaque départ destiné a distribuer I'eau pour d’autres usages que ceux liés au sanitaire,
domestique ou a l'alimentation: remplissage installation de d’eau chaude sanitaire solaire, de
récupération des EP et d’arrosage.

Filtre
Filtre a tamis incliné a 45 degrés, perforation 10/10, en acier inoxydable, corps et couvercle en fonte avec
bouchon purgeur.

Dispositifs "anti-bélier"

lIs sont du type pneumatique a membrane élastomére ; Watts (LRI) ou équivalent.

Des dispositifs "anti-bélier" doivent étre installés en extrémité de chaque circuit d'eau sanitaire sous
pression et notamment un en téte de chaque colonne, un en téte du réseau le plus défavorisé et un en
téte de chaque dérivation alimentant plusieurs appareils. Des dispositifs doivent étre prévus en amont et
aval d'installation de surpression.

Détendeur régulateur

Dans le cas ol la pression a I'entrée pour les alimentations E.C. et E.F. serait supérieure a 4 bars, des
détendeurs devront étre installés, en amont et aval des installations de surpression.

Corps en fonte aciérée ou en bronze avec clapet et joint caoutchouc.

Il ouvre une pression constante a débit variable. La mise en ceuvre d’un filtre en amont est obligatoire
avec manometres amont et aval et by-pass.

Le montage est du type horizontal. Le calibrage de cet équipement est fait en fonction des besoins réels
a traiter et non en rapport du diametre de la tuyauterie correspondante de raccordement.

Détendeur
Dans le cas ol la pression a I'entrée pour les alimentations E.C. et E.F. serait supérieure a 4 bars, des
détendeurs devront étre installés, en amont et aval des installations de surpression.

Du type a membrane préformée avec ressort en acier cadmié, réglage de la pression par vis et contre
écrou, corps en bronze ou en fonte.

La mise en ceuvre d’un filtre en amont est obligatoire avec manometres amont et aval et by-pass. Le
montage est du type horizontal.

Le calibrage de cet équipement est fait en fonction des besoins réels a traiter et non en rapport du
diametre de la tuyauterie correspondante de raccordement.

*Implantations

Vannes d’arrét :
- Al'origine des distributions principales de batiments ou réseaux particuliers,
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- En amont et aval de tous matériels spécifiques tels que capteurs solaires, compteurs, ballons,
traitement d'eau, etc.,

- A chaque by-pass prévu pour tous les matériels spécifiques,

- En pied de colonne montante. Dans ce cas, un purgeur sera placé en aval de la vanne ou incorporé a
celle-ci.

Robinets d’arrét :
A l'entrée, dans chaque bloc sanitaire ou dans les gaines techniques, aprés piquage, il sera prévu un
robinet vanne d'isolement et un robinet de vidange. De plus, il sera prévu un purgeur a chaque point haut.

Des robinets d'arréts seront placés sur les différents branchements a raison de :
- 1général par bloc sanitaire

- lparW.C,

- 2 par groupe d'une ou plusieurs douches (eau froide - eau chaude),

- 2 par lavabo individuel,

- 1 par urinoir ou groupe d'urinoirs.

Les robinets d'arréts seront placés a I'étage de I'utilisation et dans la gaine la plus proche. Chaque groupe
d'appareils de méme nature, s'il est isolé, sera commandé par un robinet d'arrét.

Robinets d’essais et de préléevement :
Les robinets d'essais seront placés en amont et aval de tous les appareillages de traitement d'eau.

Manometres :
- Al'origine de toutes les distributions principales,
- En amont et aval d'installation de surpression, de traitement d'eau et de pompe de recirculation.

Thermometres :
En amont et aval de toutes productions d'eau chaude et sur le circuit de recyclage de pompes.

Compteurs d’eau :
Sur chaque départ EF depuis le local hydraulique et pour la production d’ECS solaire thermique, voir
paragraphe spécifique établie dans le Chapitre 3.

Joints-raccords démontables-soudures

Aucun joint ou soudure ne devra étre placé dans les traversées a I'exception des joints de pipe de
raccordements des cuvettes de W.C. Les joints de raccord des chutes verticales des E.V. avec les
canalisations enterrées devront étre situés au nu du dallage (collet du tuyau non apparent).

Quel que soit le type de joint, des raccords démontables (raccords union, brides, longues vis) devront étre
posés partout ou un démontage facile sera nécessaire et en particulier au droit de chaque robinet d'arrét.

Tous les joints et raccords devront rester facilement accessibles. Dans le cas d'une traversée de plancher,
de mur ou de cloison, les joints seront a |'extérieur du fourreau.

Compensateurs :
Sur les canalisations de distribution d'eau chaude, il sera installé des compensateurs de dilatation en
nombre suffisant.
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Les lyres seront utilisées partout ou elles pourront étre installées sans apporter de perturbation aux autres
installations. Des points fixes seront répartis judicieusement pour assurer un fonctionnement correct des
lyres et compensateurs.
Bouchons de dégorgement et tampons hermétiques sur les réseaux EU/EV/EP :
En pied et en téte de chaque chute, descente ou ventilation primaire, avant raccordement sur les réseaux
externes, a chaque changement de direction et tous les 10 ml pour tous les collecteurs.
En partie droite, il sera posé un té a plague hermétique afin de permettre la visite des collecteurs.
Les bouchons seront du type expansif, vissés.
Il sera également prévu, par la présente rubrique, tout dispositif adapté pour prendre en compte les effets
mécaniques tels que définis a I'article 3.311 du DTU 60.2.
2.7.6 Appareils sanitaires

*Prescriptions générales

La fabrication et la pose des appareils sanitaires, ainsi que leur robinetterie devront étre conformes aux
spécifications définies au D.T.U. 60.1.

Les appareils sanitaires sont blancs et de choix "A".

Tous les appareils seront prévus complétement installés y compris robinetterie, vidage, accessoires, et
tous scellements et raccordement nécessaires au bon fonctionnement.

Durant la durée du chantier, les appareils sanitaires seront protégés par des bandes de papier " KRAFT ".
Tous les clapets de vidange seront condamnés au platre avec interposition d'une couche de papier journal.
Toutes les robinetteries seront revétues de leur emballage plastique afin que le revétement de chrome
ne soit pas endommagé. Les robinetteries feront I'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement
de deux ans. Tous les appareils sanitaires rayés ou dégradés seront changés.

*Fixations

La fixation au mur d'un appareil sera réalisée soit par consoles (Norme NFD 11.110) vissées ou scellées,
soit directement par vis sur taquets scellés ou cheville a expansion.

La fixation au sol d'un appareil sera réalisée par vis en acier inoxydable sur des chevilles imputrescibles.
Toutes les vis de fixation apparentes seront équipées de caches-tétes chromés.

Dans tous les cas, vis ou écrous de serrage seront désolidarisées de la céramique par des rondelles en
caoutchouc ou en plomb.

*Appareils suspendus

La mise en ceuvre d’appareils suspendus se fera par I'intermédiaire de batis supports agréés par le
fabriquant de I'appareil et devra comprendre tous les équipements nécessaires pour éviter les risques de
sinistre (plagues de répartition, entretoises, traverses, cales, etc..).

*Liaison électrique des masses métalliques

Un conducteur assurera la liaison électrique entre les appareils et tous autres éléments métalliques
(conformément aux prescriptions définies dans la Norme NFC 15.100).
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*Dépose pour finition

L'entreprise de la présente rubrique devra la pose des appareils sanitaires a la demande des Entreprises
des rubriques faience, peinture ou revétement, et en régle générale, de tout fournisseur qui en fera la
demande apres accord.

*Joint d'étanchéité

Sur les faces en contact avec la construction I'Entrepreneur doit réaliser un joint d'étanchéité silicone,
posé a la pompe en continu aprés séchage, nettoyage et dépoussiérage des surfaces (supports et appareil)
; ce joint d'étanchéité sera défini en accord avec I'Architecte, Le Bureau de Controle et I'Entreprise de
revétement, (Couleur, caractéristiques du produit et mise en ceuvre, dimensions etc.).

*Appareils muraux

Lors du montage la partie arriére de la face céramique sera enduite de ciment blanc afin d'assurer une
bonne répartition des contacts.

*Vasque a encastrer

Les vasques sont posées sous le plan de toilette, I'étanchéité sera réalisée par un joint étanche (silicone,
rubson) souple, posé a la pompe en continu, apres séchage et dépoussiérage du support.

*Lavabo (sauf description spéciale)

L'appareil reposera sur consoles en fonte vissées dans la cloison, et sera parfaitement de niveau.

Des ergots de fixation assureront le maintien de I'appareil sur les consoles.

Lors du montage, la partie arriére de la face céramique sera enduite de ciment blanc afin d'assurer une
bonne répartition des contraintes.

Le bord supérieur de I'appareil se situera a 850 mm du sol fini.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 ALIMENTATION EF

L'alimentation de I'atelier se fera par un raccord en T sur le réseau qui alimente les bureaux. Raccordementen T
a prévoir (apres le compteur posé en phase de travaux, en amont)

3.2 APPAREILS SANITAIRES

Localisation llustration Désignation

Lavabo Ulysse
Lavabo en porcelaine vitrifiée.

. 1 trou de robinetterie, avec trop-plein
Dimensions : 600 x 470
Margue : Porcher ou équivalent type P125601

Robinet temporisé simple sur plage pour lavabo permet

I’écoulement d’eau par simple pression sur le bouton-poussoir.

L'eau s'arréte automatiquement aprés une temporisation réglée en

Espace couvert usine. Avec réglage de débit 4 positions.

Pression d'utilisation recommandée : 1 a 5 bars

Débit : 3 I/mn a 3 bars, réglage 4 positions

Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement : 30 secondes t 5 secondes

Sécurité : Bouton non tournant évitant tout risque d'usure

prématurée

Repére par point de couleur bleu inusable et indémontable

Corps en laiton chromé

Traitement de surface Nickel-Chrome

Robinets de puissage

—'\% Robinet de puisage 3/4’, embout taraudé méle avec clapet EA pour
P o oy raccord d’un tuyau d’arrosage.

Repére N°12

Siphon de sol Modele ACCO ou equivalent avec coupe odeur charge C250
fonte Atelier

Nota : Un clapet anti-pollution et une vanne d’isolement seront prévus sur chaque bloc sanitaire.
Une désolidarisation acoustique des appareils sanitaires tels que les lavabos et cuvette de WC reposeront sur une
couche élastomere de 5 mm d’épaisseur.




