Maitre d’ouvrage :

MParc amazonien
3 % de GUyane

Parc national

1 rue de la Canne a sucre — 97354 REMIRE-MONTJOLY

Bureau d’études :

Batiment A — Porte 2 — Résidence Patagai — Route d’Attila Cabassou — 97354 REMIRE MONTJOLY

MAISON DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE A PAPAICHTON

CICOT. P.
DEMOLITION - GROS CEUVRE

Phase Indice Date Objet Rédacteur Relecture
PRO A Janv. 2025 Emission Originale DRO HKO
PRO B Sept. 2024 Maj suivant nouveau plan archi DRO HKO
PRO C Janv. 2025 Maj suivant observation MOA DRO HKO




N°21-0837 DEMOLITION — GROS CEUVRE Page 2

PRO-C MAISON DU PARC AMAZONIEN DU GUYANE A PAPAICHTON CCTP
SOMMAIRE
CHAPITREL  GENERALITES .....cuiviiritiniiiintinici sttt s st st sas st st sas s st s s se st b be st ssssasnsssassssaens 4
1.1 (6271 3 IO TP PTU O POPPPUPPOTN 4
1.2 PRINCIPE CONSTRUCTIF «..eeiietteittete ettt ettt ettt ettt seae st et e et st e s bt e s bt e st e st e s e s es e s beesbeenreennesaeesaeeemeesreenneenneennesenensnenreen 4
CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES .......ccuiiuiiiieiiiiiiiiieiirieiiineirenssrensstresssrssssresssrsnsssssssssnssssassssasssssnsss 5
2.1 HYPOTHESES .ouuuiuitriietieiieseesiesee s i si st ss b ss bbb s b bbbttt 5
2.1.1 RNV o Lo Xt g LT T =< To =Tol oY Y [0 [V LT UUTRR 5
2.1.2 [ V7 oo 4TIy Ty o oY o U1 5
2.13 HYPOTNESES ClIMATIGUES ... .eeeieeieee et e et e e e e e et a e e e e e e eeetataaaeeaeeeaassbaaseaaeeesnsssaeeaseeeaannsereeeeas 5
2.1.4 Charges permanentes et surcharges d’ exploitation ............ooii i e et e e e aar e e e s 5
2.15 SEADIIIEE @U FOU ..t et st r e h et st e b h e bt e n e eae e saeesreenreere e 6
2.1.6 =T 1o g Y=Y oY = 1 o] o LTS 6
2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ........vuttruiiriretiesiesiseeseessessessesesssessessesesssessessessesssssessessessessessessessessessessssssnsans 6
2.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES .......cvuiuivieieitiiae et sseese st st a b ae s s s sae s sae s st sas 6
2.3.1 Sujétions diverses relatives aux travaux de tErrasSEMENT ......cuiieeeiiiiicciee e seee e e e seere e et e e e e rreeessaeeesnneesesnreeeenes 7
2.3.2 Origing et QUAlITE dES MATEIIAUX ...cccuviiiieee ettt e e e et e e e e e e st e e e e e e e e et tbaaeeeeaeesabbaaaeeeesesasastaaesaesaassnsreeeas 9
233 MISE €N GEUVIE AES DBTONS ...ttt ettt st s b e r e et eseee s b e e s bt e nbeenesanesmeesreenneenrens 11
234 MISE €N CEUVIE A@S MOITIEIS. . .eiiiiirieeitieiiteteete sttt ettt st s e r e et e et et e sb e e n e st ea e sbeesanesbe e b e eaneenaesmeesreenneenrens 14
2.3.5 Eléments de structure précontraints par pré-tension (poutres, prédalles)...........ccocoeeeeiiiiiiciiii e 15
236 TolErances d’eXECULION QU G.O....cccuiiiiiiiiieriieeee ettt ettt ettt et ettt s e e iee s b e e s b e ean e enesaeesneesreenneenneens 15
24 MANUTENTION Lottt ettt sttt s ettt se e st e s be e s b e e r e e aeeae e s hee s et e e b e e st ens e ea s e eesesbeesanenbee b e eaneennesaeesmeesreereenreans 16
2.5 SECURITE DU PERSONNEL w.cucuuiueiteiteitiee sttt se st sse e sses e s s ssest s ss s s bbb b s bbb bt s st s st s s n s s senins 16
2.6 CONNAISSANCE DES LIEUX ...couiiiiteeieentteiiereete st si e sttt ettt st sre ettt se e e s beesbeeae e et sae e sme e be e neeareennesenesanenreenreennesnnenns 16
2.7 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS...ccuttiititirtineeriee sttt et e ettt ssreesr et e r s s e sseesbeesneenesnesmeesmeenseenneennens 17
2.8 VERIFICATIONS DES COTES ....ouvivivevetetetieceietee et steteteteteteseas ettt ss st sessssesesesassasasasesssssetesesesssess st asasasasesesesesesssessassasssssasasesenas 17
2.9 GARANTIES = RECEPTION w...cuvuiuitiuieitieitetetsctetesse st sssae st s b s st s b s ae s s s s b s s s s s st s s s s s s b s e b s b s sn s e s sassesnsssesas 18
29.1 LTS = o 1= PP 18
2.9.2 [ Y=Tol=T o] o] o PP UUR 18
2.10  AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES .....uttiiietirieerieerieente ettt st st e st ettt ss e seeesbeeneesneeeesmeesmeeereeneeaneemnesenesreenbeenneennesmneenes 18
2,11 ETAT FINAL DES TRAVAUX .. .eittitiettentteteet et sttt e st et ettt s st e sre e sre e st e st e ss e seeesbe e b e e bt e et saeesmeeer e e st easeearesenenbe e reenneennesmnesaes 19
2.12  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE ....ccoiuttttiiiiteeiittt e sttt e sttteeeeite e ssaiteeesbteeessasaeessubeaeaesbeeesastaeassabaeeeaabaeeesssaesssbaeesnnseeesnnnnees 19
0 T Y Y ST T PO RS URURPRON 19
214 IMPLANTATION GENERALE.......cvtuiiuiimitrietsestsaseet e et se st 19
2.15  DOMMAGE AUX TIERS. ... eeeeeieeie ettt ettt e ettt e et e e e e e aab bt et e e e e e s aa bbbt eeeeeeaaanbas et e eeee s e san bt aeeeeee s ansbeaeeeeeasannbeeeeaeaaanan 19
2,16 INTERPRETATION DU CCTP....vuiuiviuieeteieieetstessesesssae s s sse s s s s s ae s st ae s s se b s s s s s s s s s s s s s s e b s b s ssae s saese s nsnsesas 20
CHAPITRE 3 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE .......ccueeurrueevesseesseessesssssseessesseessnnns 21

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ...ttt sttt sttt sba e e e s e b e e e s aab e e e e s ba e e e s b b et e s e ba e e s e ananeesanneeesas 21




N°21-0837 DEMOLITION — GROS CEUVRE Page 3

PRO-C MAISON DU PARC AMAZONIEN DU GUYANE A PAPAICHTON CCTP
3.1.1 INSTAIIATION @ ChANTIEN ..cueiiiieeee ettt s s s r e et e e e saeesreesneenens 21
3.1.2 [ (o [T (=Tel o o 1o [T UUUU 21
3.13 CONSEAL A NUISSIEI ..ottt ettt ettt e b e e e bt e s s b b e e bt e s b et e be e s beeeabeeebeeeabeesabbeeabeesabeesneean 21
3.2 TERRASSEMENT ...ttt ettt ettt ettt st e st et ettt et s et e s bt e b e e st e et e e e s e s be e s b e e st e a e e et sae e saeeeb e e st e aseearesenenbeesbeenneennesmneenes 22
3.2.1 [ aaY o] =1 o] =1 4[] o TP ST PUUU R 22
3.2.2 FOUIIIES POUF OUVIAEZES ENTEITES .....uvviiieeieeieiiiiiieeeeeeectte e e e e e e eettteeeeeeeeesabtaseeaaeeasasstaseeaaeeasasssaseseseeesansaasaeesaeesassereeeeas 22
3.2.3 L20T00] o TP T PO PP PTOPTRTO 22
3.24 Evacuation des déblais @XCEAENTAINES .....ccc.uiiiiiiiiiei et st e bbb esab e be e e sae e ssneesaneenas 22
33 INFRASTRUGCTURE ...ttt ettt ettt e e ettt e e e e e s b bt et e e e e e e s usbe et eeee e e s anneeeeeeeeesasaebeeeeeeeaaansaeaeeeesaaannsbeaaeaeeaaannees 23
3.3.1 SEMEIIES TSOIBES ...ttt ettt s et e s bt e h e bt e et s ae e sae e e b e e Rt et et e e b e senenreeneeaneeane e 23
3.3.2 SEMEIIES FIlANTES ...ttt st r e sttt s ae e s r e b ettt enre e ne e nreene e nees 23
3.3.3 (o] oY a1 T S Yo 1U] o F-FY=T0 1 1= | AP UUR P 23
334 Traitement anti-tErMITES ....coiviiiiiii e 23
3.3.5 [ 1 PR 24
3.3.6 CanalisatioNs T FESEAUX ENTEITES........uiiiiieiieeette ettt ettt et e sttt e sb e ettt e s bt e e bt e s b et e bt e s bt e s beeebeeeabeeesbnesaneesabeesanee s 24
3.3.7 Saignées en dallage, caniveaux et réseaux (hors marché concerne le logement)........ccccvvevcieeeccciieeecciee e, 25
3.4 SUPERSTRUCTURE ....cottittett ittt sttt te ettt ettt e sie et e se e st sae e s bt e bt e st e e e sas e s b e e be e s bt e a e e aeesae e e me e bt enn e eareemnessnenmnenreeneenneeneennes 25
34.1 LAY Tolo T T 1= =N 25
342 POLEAUX DELON @rME ... ettt st et st b e r ettt n e s b s Rt bt e r e et sreenreenneereeae 26
343 POULIES DATON GrME ...ttt et ettt st sh e e bt e r e et ear e sase s b e e beenreenesaeesaeesreenneenreeas 26
3.4.4 Planchers béton armé dalles pleines COUIES €N PIACE ....ceiiiiiieiiiiiie e e e e e e e e eaaaaa e s 26
35 OUVRAGES DIVERS ...ttt sttt ettt sttt ettt b e s b e s bt e bt e e e et s ae e s bt e s e e st e e s e sb e e sanesbe e bt ean e e et s aeesmeesbeereenseearesenesbnenees 26
3.5.1 AADPUIS, SEUILS ..uvteeeiiiieeeeciee e et e e ettt e e e te et e st e e e et e aeeeattee e e ssaeeesssaeeaaseseeeassaeeesasseeaansseeesansseeeansaneeassseeseannseeeansneessnsenannn 26

3.5.2 Réservation scellements €t CalfEULIEIMENTS ....uuuuuiiieiiiiiitt b b b e be e baabarababarasasassasrasssssssssssssssssssssssssnsens 27




N°21-0837

DEMOLITION — GROS CEUVRE

Page 4

PRO-C MAISON DU PARC AMAZONIEN DU GUYANE A PAPAICHTON

CCTP

CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1 OBIJET

Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la réalisation des
travaux dans le cadre de ce corps d’état a la construction de I’atelier du parc Amazonien a Papaichton en Guyane.

1.2 PRINCIPE CONSTRUCTIF

Le projet est prévu sur une zone déja batie, un des batiments existants sera démolis et I’autre sera conservé pour

étre réhabilité.

Les batiments neufs reposeront sur un socle béton composé de fondations superficielles et d’un dallage. La super

structure sera de type poteaux/poutres. Les élévations seront réalisées en magonneries non porteuse.

Une proportion de ciment est ajoutée pour améliorer les caractéristiques générales des blocs qui atteignent
généralement 4 Mpa. Compte tenu de la zone géographique, les murs en magonnerie d’agglos seront non

porteurs.

Des joints de dilatations sont disposés tous les 40 m maximum.

Les charpentes bois sont auto-stables et sont décrites au corps d’état concerné « Charpente — Couverture ».
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 HYPOTHESES

2.1.1

2.1.2

2.1.3

214

Hypothéses géotechniques

Suivant I’étude géotechnique G2 AVP de Ginger LBTP G de février 2023 réf : A002.L0131-2, les hypotheéses
retenues en APD, issues des rapports, sont la réalisation :

- De fondations superficielles ancrées de 30 cm dans la formation limoneux sablo-argileux.

- De plancher bas en dallage sur terre-plein.

Le niveau d’eau a été relevé entre 20cm et 2,00m en saison de pluie.

Hypothéses sismiques

Suivant le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, en complément de la norme NF EN 1998-1 « régles
Eurocode 8 » : zone de sismicité trés faible (1).

Aucune exigence structurelle n’est requise.

Hypotheéses climatiques

Lieu de réalisation des travaux : Papaichton (973).

Suivant les regles Eurocode 1, parties 1-3 et 1-4 et Annexes Nationales, les hypotheses sont :

Actions du vent :

- Zonel

- Vitesse de référence Vppo=17 m/s

- Rugosité du terrain : 4 (Forét)

- Cair = Cseason = CsCy = 1

- Coefficient orographique : co = 1,00 (altitude = dans un rayon de 1 000 m)

Charges permanentes et surcharges d’exploitation

Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NF EN 1991 EN-1-1 (Eurocode 1 partie 1-1 et
annexe nationale), au tableau d’inventaire des locaux, et ne pourront en aucun cas étre inférieures aux

hypothéses mentionnées ci-dessous.

Charges permanentes

- Revétements de sol 7cm chape + carrelage 150 daN/m?
- Cloisonnement léger 80 daN/m?
- Faux-plafonds, équipements suspendus 30 daN/m?

- Toiture + DDC ponctuelle charpente 150 daN/m?
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2.2

2.3

Surcharges d’exploitation

Les surcharges du programme nous semblent surestimées, nous proposons les surcharges suivantes
correspondantes a la norme :

- Atelier et stockage 500 daN/m?
- Locaux techniques 500 daN/m?
- Toiture non accessible 150 daN/m?

2.1.5 Stabilité au feu
SF et CF 1/2h.
2.1.6 Réglementations

Les normes francaises de I’AFNOR et autres normes en vigueur en France.

Les cahiers des clauses spéciales des DTU.

Les commentaires des DTU.

Les mémentos des DTU.

Les reglements EUROCODE.

Agrément ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et
intéressants selon le cas.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L’entreprise du présent corps d’état est tenue de respecter I'ensemble des textes (lois, décret, arrété, exemple
de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature
du marché.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

D’une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront étre
présentés par les entrepreneurs avec tous les échantillons, procés-verbaux, documentations et justifications
nécessaires. En cas d’insuffisance de renseignements, le Maitre d’ceuvre pourra demander a I'entrepreneur et a
la charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

De plus, les entrepreneurs se référeront, pour tous les ouvrages cités au CCTP, aux reglements de consultation et
aux normes francgaises en vigueur a la date de la consultation et prendront en compte I'ensemble des prescriptions
spéciales applicables sur le site.
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2.3.1 Sujétions diverses relatives aux travaux de terrassement

L'exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun
supplément sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de :

- Lanature des terrains,

- L'exécution de toutes les rampes d'accés nécessaires,

- Larencontre de souches d'arbres,

- L'exécution en plusieurs passes de terrassements,

- Laprésence de I'eau quelle qu'en soit I'origine,

Il est expressément demandé a |'entrepreneur :

- De n'entreprendre aucune dépose de canalisations sans en référer auparavant au Maitre d'CEuvre.

- De prendre, en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa responsabilité
demeurant entiére en cas d'accident ou dégats pouvant survenir du fait de la démolition d'une
canalisation en service.

L'entrepreneur du présent corps d’état est tenu de prévoir les dispositions évitant la dégradation des talus
sous l'action des eaux de ruissellement. Une protection obligatoire par feuille de polyane devra étre réalisée
si nécessaire.

Les terres a provenir des fouilles, les gravois, matériaux, matiéres, débris ou objets rencontrés dans les
fouilles, les broussailles, arbustes et végétaux, et autres débris rencontrés sur le terrain seront enlevés et
transportés aux décharges publiques, par I'entrepreneur du présent corps d’état.

Tous les matériaux devront étre enlevés au fur et a mesure de leur dépose ou démolition. Aucune
incinération ou destruction par le feu sur le site ne sera autorisée.

Il est bien précisé que l'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour |'évacuation des
déblais, quel que soit le lieu de décharge.

Les stockages sur site seront limités et soumis a I'accord de la Maitrise d’ceuvre.

Si les déblais, de par leur nature, peuvent servir au remblaiement, I'entreprise a a sa charge leur stockage
provisoire en dehors du site s’il ne peut étre envisagé de dégager une zone suffisante.

Travaux préliminaires ou préalables aux terrassements

Les travaux comprendront implicitement et éventuellement :

- Arrachage et enléevement de tous buissons, baliveaux, arbustes,
- Evacuation des produits de ces opérations en décharge,

Canalisations - Cables - Etc... rencontrés

Dans le cas ou il serait rencontré, lors de I'exécution des terrassements, des canalisations, cables et autres
gue ceux signalés, I'entrepreneur devra immédiatement avertir le Maitre d’CEuvre.

S’il s’avere que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions pour en assurer la sauvegarde.

Sujétions relatives a la rencontre d’ouvrages en B.A.

La démolition d’ouvrages en béton armé suivra les mémes regles que les démolitions dans les magonneries
rencontrées dans les fouilles.
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Sujétions relatives a la présence d’eau

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément sur le prix forfaitaire, tant pour les travaux de
terrassements proprement dits, (fouilles, manutentions et enlevements des terres), que pour les frais
d’épuisement dans les fouilles et les travaux en résultant (Etablissement de puisards ou autres, double
transport et location de matériel d’épuisement, consommation du courant et du carburant, etc...).

Prescriptions d’exécution

a) Fouilles

Les prix comprendront toutes manutentions, notamment tous les jets de pelle, montage, facon de rampes,
roulages, etc... nécessaires dans le cadre de I'exécution d’ensemble des terrassements, suivant le cas :

- pour la mise en dépot des terres devant servir aux remblais a réaliser,

- pour permettre le chargement des terres en excédent, devant étre enlevées.

Terrains meubles

Pour les terrains meubles, le compactage du sol est conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de 30cm
au moins, une densité égale ou supérieure a 95% de I'optimum Proctor Normal.

b) Remblais

Préparation du terrain

La préparation du sol sur I'emprise des remblais comprendra les travaux suivants :

Le terrain sera totalement expurgé des racines, débris végétaux, souches de toutes sortes et les débris
seront enlevés.

Avant remblai, un compactage général de la surface du terrain sera a réaliser, sauf précisions contraires ci-
apres, ce compactage sera réalisé par 5 passages au moins de cylindres de 15 tonnes, a une vitesse de 0,20
m/s.

En tout état de cause, les qualités du sol naturel compacté avant remblai devront étre celles de ce méme
sol a 90% de la densité séche optimale « Proctor Modifié ».

Constitution des remblais

Matériaux d’apport suivant CCTP.

Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogeénes d’une
épaisseur maximale de 0,20m.

Les remblais seront régalés sur toute la largeur a remblayer en couches horizontales.
Chaque couche sera soigneusement compactée.

La densité du sol aprés compactage ne devra pas étre inférieure a 95% de la densité seche optimale Proctor
Modifié.
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2.3.2

Le contréle de la densité seche effectué pour chaque couche est aux frais de I’entrepreneur.

Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible hauteur et de faible
largeur.

Finition de la forme

La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par |'entrepreneur et agréés par le Maitre
d’CEuvre.

La stabilisation du fond de forme sera assurée, le cas échéant, par apport de sable, de scories ou autres
matériaux de bonne qualité.

Protection contre les eaux de ruissellement

En attendant leur revétement définitif, I'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant
toutes rigoles, saignées, puisards, réseaux provisoires nécessaires a |’évacuation rapide des eaux de
ruissellement.

Origine et qualité des matériaux

Tous les matériaux et produits mis en ceuvre, seront conformes aux normes en vigueur, ils proviendront
d'usines ou de fournisseurs agréés.

L'Entrepreneur devra fournir les proces-verbaux et avis techniques pour les matériaux assurant la sécurité
des ouvrages, ou ayant des exigences techniques particuliéres.

L'utilisation de produits industriels secs, préts a gacher est possible, sous réserve du strict respect des
regles de stockage et de livraison.

A) Granulats

Origine

L’entrepreneur est tenu de justifier, a tout moment, la provenance des agrégats.

lls pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage de roches naturelles, stables et dures, ne
pouvant étre altérées par I'action de I'air, de I’eau ou des liants.

Impuretés

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois, ou de leurs résidus, d’argile, de
matieres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de farine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et
seulement jusqu’a concurrence de 5 % du poids du sable.

Dans le cas douteux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais analogues a ceux prescrits dans les
normes pour les granulats destinés aux bétons de construction.

Formes

Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d’aiguille, de dimensions supérieures a
8 mm. Les gravillons ne doivent pas contenir d’éléments en forme de plaque ou d’aiguille en proportion
supérieure a 10 %.

Granulométrie
La granulométrie sera conforme aux normes.
Les granulats devront étre impérativement stockés séparément.
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Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a I'enléevement des agrégats non conformes aux
prescriptions.

B) Liants hydrauliques

Origine
L’entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication, d’ensachage ou de la durée
de stockage des liants employés sur le chantier.

Stockage

Les locaux ou silos destinés a emmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au minimum cing
tonnes de ces derniers.

Afin d’éviter I'emploi des liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au moins une semaine
avant leur empiloi.

L’entreprise devra tenir a la disposition du maitre d’ceuvre en permanence la date de remplissage des
silos.

Qualités des liants hydrauliques
Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement conformes a la
norme NFP 15.301 et seront de type :

- Ciment Portland artificiel CPA, CEMI, CPJ, CEMII.

- Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.
Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la norme correspondante. Les essais de traction
prévus par les normes pourront étre exigés.

C) Eau de Gachage

L’eau utilisée pour le gachage sera conforme a la norme NFP 18.303.

D) Adjuvants

L’emploi de produits entraineurs d’air et de plastifiants ou autres adjuvants, pourra étre admis moyennant
références probantes et accord du maitre d’ceuvre.

E) Aciers pour armatures

Les aciers employés seront conformes aux exigences de I'Eurocode 2 et aux normes NFA 35.015 et A 35.16.
lIs devront en plus étre homologués et avoir une fiche d’identification d’acier pour béton armé.
Fe =500 MPa

Les ronds lisses bruts de laminage employés seront du type FCE 24, et auront une limite d’élasticité
nominale de 2350 bars.

Afin d’éviter tout risque d’erreur, I'emploi d’aciers durs lisses est interdit.

F) Agglomérés creux

lls devront correspondre a la norme et étre revétus de la marque NFP 14.301 — P14.402 et P 14.101.
lls présenteront une résistance moyenne a I’écrasement de 40 kg/cm? rapportée a sa surface brute et une
résistance minimale de 32 kg/cm?2.
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2.3.3 Mise en ccuvre des bétons

a) Catégories et caractéristiques des bétons

Les bétons employés sont des B.P.S. (conformes a la nouvelle norme NF EN 206.1 et au DTU 21) et soumis

aux conditions suivantes :
- Agrément du maftre d’ceuvre,

- Usine figurant sur la liste d’aptitude a I'usage de la marque NF ou bénéficiant d’une autorisation,
- Engagement écrit du fournisseur a respecter les prescriptions du marché relatives a la fourniture.

Le dossier d’étude des bétons sera fourni par I'entrepreneur durant la période de préparation de chantier.
Il s’agira de communiquer les indications fournies dans le cadre strict de la norme et particulierement :
- Formulation avec un rapport E/c < 0,65

- Adjuvant (dosage et nature)
- Consistance

- Nature et granulométrie des agrégats

- Nature du ciment
- Classe d’exposition :

Désignation

Ouvrage

Classe d'exposition

Dosage minimum kg/m3

Classe de résistance
minimale

Classe
structurale S4

Coulés en place

Gros béton, béton de propreté, seuils,

Béton n°1 . . X0 150 -
appuis de baie
Poteaux, poutres, planchers, banchés

Béton n°2 | et chainages intérieurs (ouvrages BA XC1 280 C25/30
intérieurs protégés)

Béton n°3 Fondations armees’, longrines XC2 280 25/30
totalement enterrées, soubassements

Béton n°4 | Mur en contact avec la terre XC2, XF1, XS1 330 C30/37
Béches, dallages, planchers, acrotéeres

Béton n°s et b’arlches exteneu/rs gouvra‘ges BA XC4, XF1, XS1 330 C30/37
extérieurs non protégés verticaux)
longrine partiellement enterrée
Poutres, dalles extérieures non

Béton n°6 | protégées (ouvrages BA extérieurs non | XC4, XF3, XS1 330 C30/37
protégés horizontaux)

Béton n°7 | Toiture terrasse sous étanchéité XC3 280 C25/30
Plancher et mur des vides-sanitaires

Béton n°8 | (ouvrage béton extérieur abrité de la XC3, XS1 330 C30/37
pluie)

Béton n°9 | Structures a proximité de la cOte XS1 330 C30/37

Composition et propriétés des bétons selon NF-EN206 Tab. NA.F.1&2

Classes de résistances susceptibles d'augmenter jusqu'a du C50/60 selon sollicitations

En l'absence d'essai, le milieu est considéré non agressif
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Les études tiendront compte de la consistance des bétons a obtenir en fonction de la finesse des éléments,
du taux de ferraillage et de la qualité des parements a obtenir.

LES AJOUTS D’EAU SUR CHANTIER SONT INTERDITS
En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au maitre d’ceuvre, celui-ci pourra exiger des essais de
laboratoire aux frais de I'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en

ceuvre.

b) Confection des bétons

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant
de controler la quantité d’eau introduite.

La quantité d’agrégats devra pouvoir étre contrblée soit par 'emploi de caisses calibrées ou brouettes
calibrées, soit par contréle permanent du pesage.

c) Coffrages
Qu’ils soient destinés a produire du béton brut de décoffrage ou un parement grossier, les coffrages
devront étre suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit

pas une cause de perte d’une partie appréciable du ciment.

d) Reprises de coulage

Les reprises de coulage éventuelles seront, d’'une part, soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre, d’autre
part, renforcées par des aciers de couture.

e) Essais

Tous les essais, prélevements ou analyses nécessités par les travaux ou demandés par le maitre d’ceuvre
concernant le contrdle de la qualité des matériaux de construction et la résistance des bétons obtenus
seront effectués par un organisme agréé, les frais en résultant étant entierement a la charge de
I’entreprise et soumis au contréle pour approbation.

Si les résultats étaient inférieurs au minimum imposé par les reglements précités, toutes les parties ou
ensemble des ouvrages reconnus défectueux ou incomplets seront remplacés immédiatement par
I’entrepreneur, sans aucune plus-value ni allongement des délais.

Les éprouvettes bétons seront au nombre de trois par type d’élément semblable.

f) Parements des bétons

Codification des différents critéres (Extrait de la norme NFP 18-503).

g) Planéité

Ce critere est défini par la fleche maximale fmax = a—b (voir figure 1a et 1b) de la norme telle que mesurée
en déplacant une regle de 2 m et un réglet de 0,2 m en tous sens sur la surface considérée.

(Critere d’examen conforme au paragraphe 5.2.1 du DTU 21 et du paragraphe 3.4 de I'annexe technique
T 14,1 du fascicule 65 du CCTG. Ce critere est issu du rapport n°24 du CIB).
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P(0) — Critére non considéré.

P(1) — 15 mm — 6 mm, parements ordinaires du DTU 21.

P(2) — 8 mm — 3 mm, parements courants du DTU 21 (7-2) et simples du fascicule 65 (8-4).

P(3) -5 mm — 2 m, parements soignés du DTU 21 (5-2) et fins du fascicule 65 (4-3).

P(4) — A préciser au marché dans la mesure ou les familles précédentes ne peuvent pas étre utilisées.

h) Texture

La lettre « E » caractérisant la texture est suivie d’une série de chiffres spécifiques du niveau de qualité
pour chacun des criteres énumérés dans I'ordre ci-apres :

h1) bullage moyen réparti sur I'ensemble de la surface considérée :

Le bullage moyen est jugé par rapport a une échelle de référence définissant sept niveaux de bullage
jointe en annexe A (citée au rapport n°24 du CIB).

E(0) — Critere non considéré.

E(1) — Echelle 7, surface maximale par bulle 3 cm?, profondeur 5 mm, surface du bullage 10 %.

E(2) — Echelle 5, surface maximale par bulle 1,5 cm?, profondeur 3 mm, surface du bullage 3 %.

E(3) — Echelle 3, surface maximale par bulle 0,3 cm?, profondeur 2 mm, surface du bullage 2 %.

E(4) — A préciser au marché.

Pour les niveaux 2 et 3, les valeurs numériques sont empruntées au Cahier des Charges des éléments
industriels pour murs fabriqués en usine ; pour le niveau 1, les valeurs proviennent, d’une part du DTU 21
a et, d’autre part de I'estimation du pourcentage de bullage de I'échelle 7.

h2) zones de bullage concentré (nuages de bulles) :
Cette proposition reprend I'esprit des dispositions du DTU 21.

Le bullage concentré, le cas échéant, n’existe que sur une partie de la surface considérée. |l est caractérisé
par un pourcentage. |l représente une concentration par rapport au bullage moyen selon la méme échelle
de bullage, supérieure a la valeur définie au paragraphe précédent pour le panneau élémentaire
considéré.

E(0) — Critere non considéré.

E(1) — 25 % parements ordinaire et courant du DTU 21.

E(2) — 10 % parements soignés du DTU 21.

E(3) -5 %.

E(4) — A préciser au marché.

h3) défauts localisés :

La surface maximale d’un défaut localisé, mesurée en centimetres carrés résulte du produit d’un
coefficient par une distance d’observation exprimée en métres, donnée ci-apreés :

Cette proposition reprend en les complétant les dispositions du rapport n°24 du CIB, le complément étant

relatif aux distances d’observation qui seront définies au marché par exemple :

- pour un pont, un mur de front de culée bordé d’un trottoir conduira a retenir une distance
d’observation de 2 m codifiée 3.

- un balcon d’'immeuble pourra étre jugé suivant la distance réelle d’observation mesurée a partir du sol
codifiée 4.
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Coefficient multiplicateur

E(0) — Critere non considéré.

E(1) — 5 x distance d’observation.

E(2) — 4 x distance d’observation.

E(3) — 3 x distance d’observation.

E(4) — Valeur du coefficient a préciser au marché.

Distance d’observation :

0-30m.
1-10m.
2-5m.
3-2m.

4 — Distance d’observation a préciser au marché.

i) Teintes

La teinte est appréciée par référence a une échelle de gris définissant sept niveaux et jointe en annexe B
(citée au rapport n°24 du CIB).

A chaque niveau de qualité correspondent deux valeurs numériques qui caractérisent, dans I'ordre, les
écarts admis sur I'échelle de gris respectivement entre deux zones adjacentes de teintes différentes et
entre deux zones éloignées de teintes extrémes.

De plus, le marché peut définir une teinte de base, dans ce cas, le marché devra préciser si la teinte de
base se réfere a un ELEMENT TEMOIN désigné avant signature du marché ou si elle se réfere a un BETON
DE CONVENANCE exécuté en début des travaux, le marché ayant défini une plagque admise sur I’échelle
de gris.

T(0) — Critére non considéré.
T(1) -3 et 4.
T(3)—1et2.
T(4) — A préciser au marché.

En référence a la norme NFP 18.503, le parement des bétons devra répondre aux exigences suivantes :

- Planéité P(3) Parements soignés au sens du DTU 21 (7.2)

- Texture Bullage moyen E(3)

- Bullage concentré E(3)

- Défauts localisés Coefficient multiplicateur E(3)

- Distance d’observation 2,00 m

- Teinte L’écart mesuré sur I'échelle de gris entre deux zones adjacentes est limité a un
point T(3).

2.3.4 Mise en ccuvre des mortiers

a) Mortiers

L'entrepreneur prendra toutes précautions, tant a la confection qu’a la mise en ceuvre, pour la protection
des mortiers contre les effets de la pluie, du soleil et du froid.
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2.3.6

D’une fagon générale, la confection et la mise en ceuvre des mortiers sont arrétées lorsqu’il y a risque de
gel.

Les catégories et caractéristiques principales des mortiers sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

SABLE GRANULO- LIANT HYDRAULIQUE DOSAGE OUVRAGES
METRIE POUR 1m3 SABLE

0/3 350 kg ciment CPJ CEMII 45 | Mortiers de liaison brique et parpaings (1)
Forme d'arasement sans fatigue d'usure

0/3 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis (2)

5/15

0/3 275 kg CPJ CEMII 45 + Enduits ordinaires

175 kg XHN 100 intérieurs et extérieurs (3)

0/3 450 kg CPJ CEMII 45 Enduits extérieurs exposés, chapes ordinaires,
gorge, couches d'usure de dallage solin (4)

0/3 600 kg CPJ CEMII 45 Enduits et chapes étanches chapes d'arase des
fondations couches d'accrochage (5)

b) Enduits

Quel que soit le type d’enduit mis en place, la mise en ceuvre se fera en trois couches :

- Une couche d’accrochage de 4 a 5 mm, fortement dosée en ciment (gobetis) (Mortier n°5).

- Une couche intermédiaire de dégrossissage de 10 mm environ, huit jours aprés la premiere (Mortier
n°lou 2).

- Une couche de finition de 5 mm environ (Mortier n°3) pouvant étre peignée, talochée ou jetée.

Pour éviter tout faiengage et fissure de retrait, il est interdit de projeter sur un enduit frais, du ciment pur.

Dans le méme but, pendant les chaleurs, I'entrepreneur assurera aux enduits une humidification
constante par suspension de toiles humides devant les enduits ou par un arrosage fin.

c) Enduits monocouches

Les enduits monocouches préparés en usine par les entreprises doivent faire I'objet d’un avis technique
produit par le Centre Scientifique et Technique du Batiment qui sera remis au maitre d’ceuvre avec la
documentation du produit.

Eléments de structure précontraints par pré-tension (poutres, prédalles)

Les éléments d’ossature précontraints par pré-tension doivent étre visés par un avis technique du CSTB
en cours de validité et doivent provenir d’une usine titulaire de I'agrément du CACES (Comité d’Attribution
de Certification des Eléments de Structure) pour la fabrication de ces éléments.

Le certificat doit étre fourni en méme temps que les plans de fabrication.

Tolérances d’exécution du G.O.
Les tolérances d’exécution du Gros-CEuvre seront conformes a celles du D.T.U.
- Dalles et planchers :
Planéité d’ensemble rapportée a la regle de 2 metres devra étre inférieure a 7 mm

Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 metres devra étre inférieure a 3 mm
Horizontalité inférieure 3 0,8% 4L, L = longueur de mesure
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2.5

2.6

- Murs banchés, maconnés :
Planéité d’ensemble rapportée a la regle de 2 metres devra étre inférieure a 7 mm
Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 metres devra étre inférieure a 2 mm
Verticalité inférieure a 1/20°™ de I'épaisseur du mur
Ecart d’implantation inférieur & 1/20°™ de I'épaisseur du mur

MANUTENTION

Le titulaire du présent corps d’état devra I'ensemble des moyens de levage et de manutention nécessaire a la
réalisation de ses travaux.

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments sont a exécuter avec toutes les
précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations, I'Entreprise
a l'obligation d'effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage ; ces interventions en atelier ou sur
chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés.

L'Entreprise est tenue de régler les problemes :

- des aires de stockage sur chantier,

- d'utilisation des engins de levage,

- du programme de montage.

Dans le cadre du planning d'ensemble avec les autres intervenants.

SECURITE DU PERSONNEL

L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires tous les éléments de sécurité et de protection de son personnel
au cours de I'exécution de I'ensemble de ses propres travaux.

Cette protection sera conforme aux regles de sécurité du personnel travaillant dans le batiment, imposées par les
réglements nationaux et locaux émanant du ministére et de l'inspection du travail.

Les sécurités de I'entreprise seront précisées dans son PPSPS.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Préalablement a I'établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements
nécessaires a I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux, aux
servitudes, a la proximité des réseaux existants.

La liste des contraintes ci-apres n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’une information destinée a alerter I'entrepreneur
sur les conditions particulieres du chantier qu’il lui appartient de mesurer plus finement en se rendant
impérativement sur le site et en interrogeant, le cas échéant, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avant
d’établir sa proposition.

Par le dépot de son offre, I'entreprise reconnait implicitement :
- Avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents indispensables a la réalisation du
chantier

- Avoir effectué une visite approfondie du terrain et constaté toutes les sujétions relatives a la nature des
terrains (topographie, couches superficielles, venues d'eaux, fondations existantes, présence de rocher,
réseaux existants, etc...) aux emplacements des travaux, aux acces et aux abords du chantier ceci se
rapportant aussi bien aux caractéristiques techniques des travaux, qu'a I'organisation et au fonctionnement
futur du chantier (eau, installations de chantier, énergie, lieu d'extraction des matériaux, éloignement des
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2.7

2.8

décharges publiques, etc...)
- Avoir demandé tous renseignements complémentaires et pris toutes mesures utiles au cas ou les pieces du
dossier lui sembleraient insuffisantes.

L'entreprise ne pourra, en conséquence, réclamer d'indemnité ni plus-value pour méconnaissance des
inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu'ils soient.

L'entreprise ne pourra, de son initiative, modifier quoi que ce soit au projet, tout changement devant étre signalé
et I'accord et les ordres nécessaires demandés a la Maitrise d'CEuvre.

Le fait, par I'entreprise, de ne pas s'assurer sur place avant tout commencement d'exécution, de la possibilité de
suivre les cotes et notifications des plans, ou de ne pas en référer a la Maitrise d'CEuvre au cas ou la vérification
révelerait une difficulté, la laisserait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de
toute nature qu'elles entraineraient pour tous les corps d'état.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra assurer la protection des batiments et des ouvrages conservés.
L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages qui auraient été causés a ces batiments. Il sera seul juge
des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.
L'entrepreneur sera tenu d'enlever I'ensemble des matériaux, objets et gravois provenant de la démolition et non
réservés, de maniere qu'a l'achévement des travaux, I'ensemble du périmetre désigné par les plans soit
complétement déblayé.

Le lieu de décharge est choisi par I'entrepreneur : tous les frais et droits seront acquittés par lui.

L'entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique aucun dép6t de matériaux pour étre vendus.

Les matériaux devront étre enlevés au fur et a mesure de leur démolition ou de leur dépose. Le chargement des
matériaux aura lieu dans l'intérieur de la propriété.

VERIFICATIONS DES COTES

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins, s'assurer de leur concordance
dans les différents plans et par rapport aux existants.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins. L'entrepreneur devra
s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cOtes et indications diverses prévues
aux plans et au présent descriptif.

L'avis de la maitrise d'ceuvre sera sollicité pour toutes différences importantes.

L'entrepreneur ne pourra de lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tout changement
qu'il croirait utile d'y apporter.
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Il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet et il devra
compléter si besoin est dans les moindres détails, les dessins qui lui seront remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il devient responsable de toutes les erreurs relevées au cours de
I'exécution ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait entrainer.

2.9 GARANTIES — RECEPTION

2.9.1

2.9.2

Garanties

L'entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement ; il devra remplacer
a ses frais, toutes les pieces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de montage, défaut de
matiere, usure anormale, sauf cas d’usage défectueux.

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la
combinaison de ces appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par vice de
construction ou de montage, défaut de matiéere, usure anormale, sauf le cas d’usage défectueux.

Réception

En complément des précisions indiquées au CCAP, la réception ne sera prononcée qu’apres finition des
travaux du présent CCTP, un examen sera fait portant en particulier sur :

- lerespect du choix des matériaux,
I"aspect et la finition des produits mis en ceuvre.

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, les certificats, proces-verbaux d’essais des matériaux, suivant
les prescriptions du marché ainsi que les noms des fabricants et fournisseurs des matériaux.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’'une nature, d’'une provenance différente de
celle spécifiée et ne répondant pas aux exigences demandées, pourra étre refusé.

2.10 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Conformément au décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 « Etablissement d’un formulaire type pour les
déclarations d’intention d’ouverture d’un chantier pouvant affecter les installations appartenant a des services
publics », les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d’adresser leur déclaration d’intention de
commencement des travaux aux diverses administrations ou établissements (PTT, Gaz de France, EDF, service des
eaux, etc...) suivant le modele mis au point par I'administration (CERFA n°90*0189).

Il est précisé qu’en cas d’absence de demande ou de non-respect de ces autorisations administratives, les
entrepreneurs contrevenants seraient seuls responsables vis a vis de I'autorité administrative, a I'exclusion de
tout recours a I'encontre du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.
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2.11 ETAT FINAL DES TRAVAUX

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entrepreneur s’engage a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
complément de prix autres que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en cours de
chantier et faisant I'objet de service du maitre d’ceuvre et approuvés par le maitre de I'ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages

prévus (scellements, liaisonnements et toutes autres sujétions), méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement décrits
au devis descriptif.

2.12 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L’entreprise du corps d’état gros-ceuvre est tenue de respecter toutes les dispositions prévues et prescriptions
communes a tous les corps d’états, le PGC et le C.C.A.P., que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses
sous-traitants ou les entreprises des corps d’états secondaires.

2.13 ESSAIS

Tous les frais de sondage complémentaires, d’essais et de controles des matériaux seront entierement a la charge
de I’entrepreneur.

2.14 IMPLANTATION GENERALE

L'entrepreneur doit I'implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte-tenu de toutes les
sujétions prévisibles (talus, sur-largeur, etc...) a partir des points donnés par le concepteur. Il doit la vérification
de ces points.

Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour l'implantation de ses ouvrages. Ces
travaux seront obligatoirement réalisés par un géometre agréé ou par le gé¢ométre de I'entreprise.

L'approbation de I'implantation par le maitre d’ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du
Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
gu’elle gu’en soit I'importance et I'époque de leur découverte.

L'entreprise procédera au piquetage de tous les ouvrages existants sur le site, tels que cables, tuyauteries,
caniveaux, chambres de tirage, etc...

2.15 DOMMAGE AUXTIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent corps d’état est entierement responsable de tout dommage
corporel et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son corps d’état, ainsi que tous dommages aux
réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.
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2.16

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu’auprés des services publics
pour les réseaux éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et
de protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux de son corps d’état.

INTERPRETATION DU CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les régles de I’art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur
reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres corps
d’états, afin de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état, et ne
pourra, en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d’acces, les disponibilités en eau et en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ou seront
exécutés les travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cétes des documents
graphiques et signaler au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le rendre attentif
a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.




N°21-0837

DEMOLITION — GROS CEUVRE Page 21

PRO-C

MAISON DU PARC AMAZONIEN DU GUYANE A PAPAICHTON CCTP

CHAPITRE 3 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1

3.1.2

3.13

Installation de chantier

L’entreprise titulaire de ce corps d’état est responsable et gestionnaire du compte prorata, doit également
a sacharge :

- L’isolement du chantier par la mise en place d’une cl6ture de chantier,

- La mise en place d’une zone vie,

- L’entretien et le nettoyage des locaux communs,

- La gestion des bennes de déchets (remplacement, évacuation),

- La prise en charge des consommations d’eau et d’électricité.

Les installations de chantier seront conformes aux exigences de la Maitrise d’ceuvre, d’ouvrage, du
coordonnateur SPS.

Un plan d’installation de chantier sera fait par le titulaire de ce corps d’état, ainsi qu’un plan de circulation
aux abords du chantier.

Etudes techniques

La mission confiée par le Maitre d’ouvrage a la maitrise d’ceuvre ne comporte pas les études techniques :
en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la maitrise
d’ceuvre.

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise. lls seront au format DWG PDF IFC et RVT.
Constat d’huissier

Avant travaux, I'entreprise réalise un constat d’huissier sur les ouvrages existants, sur les mitoyens, et sur

les voiries d’acces comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents,
accompagnée de planches photographiques.
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3.2 TERRASSEMENT

3.2.1

3.2.2

3.23

3.24

Implantation

L'entrepreneur procéde a I'implantation et au piquetage général des ouvrages conformément aux cotes
et alignements donnés par les plans.
Les bornes des limites de propriété sont a la charge du Maitre de I'ouvrage.

Fouilles pour ouvrages enterrés
Terrassements en fouilles et rigoles pour les ouvrages enterrés.

Consignes pour exécution des fouilles en déblais :

- Le fond et les parois en seront parfaitement dressés, dans le cas d’une résistance irréguliére ou de
profondeur variable, le fond de fouilles sera établi en gradins.

- Les terres seront conservées en partie pour les remblais autour des ouvrages enterrés, sur
autorisation du Maftre d’ceuvre le surplus sera enlevé.

- Aucun gros élément ne pourra étre conservé sous les ouvrages béton afin de ne pas former de point
dur. Les fouilles seront conformes aux prescriptions du rapport de sol et aux prescriptions techniques
particuliéres du présent CCTP.

L'entrepreneur devra assurer, a ses frais, le nettoyage des parties de voies privées et publiques suite a
I’évacuation des terres.

Localisation : Les fouilles a exécuter concernent, sans que cette liste soit limitative :
- Les fouilles en rigoles pour semelles filantes.
- Les fouilles en trous pour semelles isolées.

Remblais

Ne peuvent étre utilisés que des matériaux sains dont la mise en ceuvre est trés soignée.
Les remblais contre voile seront compactés afin d’avoir un module de Wastergard de 30MPa/m.

Localisation : Les remblais a prévoir, sans que cette liste soit limitative :
- Autour des fondations.

Evacuation des déblais excédentaires

Les terres provenant des terrassements, les gravois, débris d’anciennes magonneries éventuelles, résidus
et détritus, sont a enlever aux décharges publiques.

L'entrepreneur doit également se renseigner sur les lieux de décharges avant la remise de son offre.
Aucune plus-value ne sera accordée pour décharges éloignées.

L'entrepreneur doit assurer, a ses frais, le nettoyage des parties de voies privées et publiques suite a
I’évacuation des terres.
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3.3 INFRASTRUCTURE

3.3.1

3.3.2

3.33

3.34

Semelles isolées

Réalisation des semelles isolées superficielles ou en puits, suivant prescriptions du rapport de sol.
L'arase inférieure des fondations sera toujours en dessous de la céte d’ancrage de 40 cm/TN.

Les fondations seront coulées en béton armé sur gros béton jusqu’au bon sol, et au-dela, pour I'adaptation
de fond de fouille aux ouvrages a proximités en respectant la régle des 2/3.

Le dimensionnement des armatures sera déterminé suivant I’étude béton armé.

Les profondeurs sont précisées dans |'étude de sol.

Localisation : batiment neuf, suivant plans.
Semelles filantes

Réalisation des semelles filantes suivant prescriptions du rapport de sol.

L'arase inférieure des fondations sera toujours en dessous de la cote de la cote d’ancrage de 40cm/TN.
Les fondations seront coulées en béton armé sur gros béton jusqu’au bon sol, et au-dela pour I'adaptation
de fond de fouille aux ouvrages a proximités en respectant la régle des 2/3 et de 1/3 dans le cas de redan.
Le dimensionnement des armatures sera déterminé selon I'étude béton armé.

Dans le cas de la fondation sous le mur créé en bord de terrasse du logement, celle-ci sera descendue au
méme niveau que la fondation existante.

Localisation : batiment neuf, suivant plans.
Longrines et soubassement

Réalisation de longrine en béton armé.

Classe d’exposition XC2 ouvrage contre terre.

Classe de béton C25/30.

Dimension du coffrage suivant étude béton.

Dimension et armatures suivant étude d’exécution.

Compris toutes les réservations, fourreaux et inserts nécessaires.

Localisation : suivant plans.
Traitement anti-termites

L'entrepreneur devra effectuer le traitement anti-termites sur 'emprise du batiment, apres I'exécution
de fouilles de fondations.

Ce traitement sera réalisé par la mise en place d’un film polyéthylene termicide (perméthrine) de 150 p.
Le recouvrement entre les Iés sera au minimum de 0,50 m avec fixation par bande adhésive spéciale.

Les points singuliers (passage de cables, tuyauteries ou réseaux) seront traités par relevés du polyéthyléne
autour du cable ou canalisation, avec fixation par colliers de serrage.
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La technique de traitement et le produit utilisé devront étre soumis a I'acceptation du Maitre d’ceuvre. Le
systeme devra posséder un avis favorable du bureau de contréle pour I'emploi considéré.
Le produit devra posséder le certificat CTB P+ délivré par le CTBA.
Localisation : ce traitement sera exécuté sur I'emprise du batiment (une fois les terrassements réalisés),
sur toute I'emprise des sols des ouvrages sous dallage
3.3.5 Dallage
Aprées réception de la plate-forme livré par le corps d’état VRD, avec PV d’essais a la plaque pour une
performance > 50 MPa pour le module de Westergaard.
Remise au niveau si nécessaire du fond de forme, évacuation des gravois restants, purge des éventuelles
poches médiocres et des zones détériorées par les engins, les travaux suivants seront réalisés :
Mise en place de la couche de forme réalisée en GNT de 0/20 sur une épaisseur de 20 cm.
Fourniture et pose de polyane conformément aux prescriptions techniques.
Un dallage de 15 cm en béton armé y compris armatures par treillis selon étude BA et section mini du DTU
13.3.
Aspect de finition :
- Surfacé tiré a la régle, compris produits de cure surfacique.
Localisation : batiment neuf et atelier créé, suivant plans.
3.3.6 Canalisations et réseaux enterrés

*Réseaux sous dallage

L'entrepreneur du présent corps d’état doit I'ensemble des travaux de réalisation des réseaux enterrés
sous batiment comprenant les canalisations, les regards et les tampons de fermeture a remplissage béton.
Ces travaux comprendront la réalisation des tranchées et de tout terrassement nécessaire a I'exécution
des travaux.

Une coordination sera faite entre le présent corps d’état et les autres corps d’état pour I'implantation des
attentes en fonction des différents types d’appareils desservis.

Les pentes des canalisations sous batiment seront au minimum de 2%.

Les fonds de fouilles des tranchées seront systématiquement garnis d’un lit de sable de 0.10 m d’épaisseur
minimale.

Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu’au niveau axial horizontal, puis le
matériau poussé sous le tube et sur ses flancs au moyen d’une pelle.

Le remblai des tranchées jusqu’a hauteur uniforme de 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure des
canalisations est constitué par du sable contenant moins de 12% de fines et ne contenant pas d’éléments
supérieurs a 30 mm.

Toutes les longueurs de canalisations devront étre aisément tringlables et, soit comporter des tampons
de dégorgement soit aboutir dans des regards.
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3.3.7

Essais COPREC a prévoir, PV a transmettre au bureau de contréle et au maitre d’ceuvre. Compris
fourniture et pose de tous les regards nécessaires.

Localisation : Suivant plans.
*Fourreaux sous dallage

Le présent corps d’état devra tous les fourreaux Electricité, France Télécom et AEP sous batiment ainsi
que la réalisation des tranchées et de tous terrassements nécessaires a I'exécution des travaux.

Une coordination sera faite entre le présent corps d’état et les autres corps d’état pour I'implantation des
attentes en fonction des différents types d’appareils desservis.

Les fonds de fouilles des tranchées seront systématiquement garnis d’un lit de sable de 0.10 m d’épaisseur
minimale.

Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu’au niveau axial horizontal, puis le
matériau poussé sous le tube et sur ses flancs au moyen d’une pelle.

Le remblai des tranchées jusqu’a hauteur uniforme de 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure des
canalisations est constitué par du sable contenant moins de 12% de fines et ne contenant pas d’éléments
supérieurs a 30 mm.

Compris fourniture et mise en ceuvre de grillages avertisseurs réglementaires.

Compris fourniture et pose de tous les regards et chambre de tirage nécessaires.
Localisation : Suivant plans.

Saignées en dallage, caniveaux et réseaux (hors marché concerne le logement)

Réalisation de saignées en sol pour mise en place de nouveaux réseaux.

Les saignées seront réalisées par sciage a I'engin mécanique, évacuation de déchets en décharge.
Compris terrassement, pose de canalisation en PVC HT — série assainissement — #100mm mini pour la
récupération des eaux grasses, raccordement des canalisations sur les platines, scellement des platines
de siphons et caniveaux fournies par le titulaire du corps d’état N°6 et toutes sujétions de bouchonnage
provisoire et de protection des platines avant I'intervention du carreleur.

Compris raccord sur réseau existant, terrassement et remblaiement associé.

Rebouchage par béton, reconstitution du dallage finition talochée fin.

Localisation : Cuisine et sanitaires créés logement réhabilité, suivant plans.

3.4 SUPERSTRUCTURE

34.1

Maconneries

Fournitures nécessaires et réalisation de murs en magonnerie de blocs en béton de granulats courants
creux B40 a minima, certifiés NF, de 15 cm d’épaisseur, hourdés a joints épais au mortier courant.
Conception et réalisation conformes a la NF DTU 20.1.
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3.4.2

343

344

Compris éléments linteaux, raidisseurs et chainages.
Fournitures et réalisation d’enduits ciment en deux couches (corps d’enduit et couche de finition) au
mortier de ciment, y compris gobetis d’accrochage au mortier, finition talochée fin et tous renforts

métalliques nécessaires.

Le chainage horizontal en téte de mur est a réaliser de fagon continue sous les appuis de charpente. La
macgonnerie sera poursuivie au-dessus du chainage pour remplissage si nécessaire.

Localisation : mur en fagade et cloison intérieure, suivant plans.

Poteaux béton armé

Réalisation de poteaux BA coulés en place en béton armé.

Section de ferraillage suivant études BA.

Parement soigné destiné a rester apparent.

Localisation : suivant plans.

Poutres béton armé

Réalisation de poutres coulées en place BA, section et ferraillage suivant études BA.
Coffrage pour parement destiné a servir de support a une peinture ou a rester apparent (soigné +).
Les arétes de poutres se trouvant dans la circulation seront obligatoirement chanfreinées.
Compris réalisation des réservations demandées par les corps d’état techniques etc...
Localisation : suivant plans

Planchers béton armé dalles pleines coulés en place

Sans objet.

Localisation : -

3.5 OUVRAGES DIVERS

3.5.1

Appuis, seuils

Au droit des ouvertures, réalisation de seuils et d’appuis saillants réalisés en béton légérement armés,
parement de type lissé, avec larmier, forme de pente incorporée et rejingot pour recevoir les menuiseries.
Finition du dessus par fagon de glacis et nez arrondi au fer.

Compris toutes sujétions de réalisation de seuils PMR (pente, ressaut, rejingot etc...).

Localisation : suivant plans.
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3.5.2 Réservation scellements et calfeutrements

Toutes les réservations et pénétrations demandées en phase étude par les autres corps d’état sont a la
charge du présent corps d’état.

Les réservations dans les dalles / murs / poutres seront rebouchées avec une matiére de masse volumique
supérieure a 1000 kg/m3 et présentant des caractéristiques d’étanchéité a I’air constantes dans le temps
(pas de retrait ou de fissuration au séchage) et de degré coupe-feu équivalent a la paroi traversée.

Le présent corps d’état doit I'ensemble des calfeutrements autour de tous les réseaux dans les éléments
du GO (plancher, dallage, poutre plancher, placard technique fini avec réhausse de 5 cm...).

Localisation : ensemble des réservations créées.




