MAPA en application des articles L2123 et
Parcamazonien R2123-1 a R2123-7 du Code de la
de [GUyane Commande Publique
Parc national
CCAG de référence : CCAG-Travaux du 30
mars 2021

Construction d’un atelier mécanique sur le site de la nouvelle Maison du Parc de
Papaichton

Marché n° 2025 001

Acheteur : Parc amazonien de Guyane
1, rue de la canne a sucre

973 54 Rémire-Montjoly

Téléphone : 0594 29 12 52

Télécopie : 0594 29 26 58




Article 1- OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES ......oovoveeeeeeeeeeeeee oo 4

1.1 - ODbJet AU MATCIE. ......cooiieiieiieie ettt ettt e st eeate e et e st e s seesneeeaseenseenneas 4
1.2 — ALLOTISSEIMICNL . ..c..teentieieie et et ettt ee et e et e et et et e et e sete et e e teense e st esseesseeenseenseenseenseesneesnsesnsennnenn 4
1.3 = FOrme du MArcheé ...........cooiiiiieiiee ettt ettt ettt e e e esneeenteeneeenneas 4
1.4 —Durée du MAarché ........co.ooiiiiiiiiieiieeeee ettt sttt sttt en 4
1.5 — RECONAUCTION ...ttt ettt st a ettt et e b et e e naeeneenne e 4
1.6 — LICU A'@XECULION ...ttt ettt st sbe et et ae et esbe et e nteseeenee e 4
1.7 — Prestations SIMILAITES. ....c..eeviriirieieiietest ettt st sttt ettt et et e enee e 4
1.8 - Sous-traitant en cours de MAarche.............ccoovevieiiiiiiiiieieeeeee e 4
1.9 — FOrme des NOtIfICATIONS .....c.ueeuieeieiieiestieiieieeite sttt ettt sttt seeeneesbeennens 4
L.10 — LANZUE. ...eeeieieeeiieeciee ettt ettt eteestte ettt e sbee sttt e s sbaessseeesssaesssaeassaeessaesssaeensseesssassnseesnsseesnseens 5
1.11 — Clauses sociales et enVIroNNeMENLALES. .........cecueruerierierierieniieienieetete ettt eee e seeens 5
L IT.T — ClausSes SOCIALES .....ouvieieuiiiieiteieeiieie sttt sttt b ettt ettt saeennenbesanens 5
1.11.2 — Clauses environnemMeENtales ...........ccereeieriirierierieienie ettt stee et see e e sanens 5
Article 2 — PIECES CONTRACTUELLES......c.ooouiioeieeeeeeeeeeeeeee e 5
Article 3 — MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX .......covoviieeeieeeeeseeeeeeeseseeeseesnenees 5
3.1 - Représentation deS PATTIES ........cccueeeieiieerieeriierieeeesteete et eee e teesseesseesneesaseenseeseenseenseesneesneeens 5
3.1.1 — Représentation du maitre d’OUVIAZE .......c.ceceeriieiieiieieectee ettt 5
3.1.2 Représentation du Maitre d’ GBUVIE ........cceieiieiieiieieieeeie ettt ettt eeeens 5
3.1.2 — Représentation du titulaire et obligation d’information relatives au titulaire................... 6
3.1.2.1 — Représentation du titulaire .........eeveeeieeieeie et 6
3.1.2.2 — Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du
11801 3§ (< PR 6
3.2 — ConditioNs d'@XECULION .......c.ccoiiiiiiiiiiiiiiiccic e 6
3.3 — ODbligations du tITUIAITE.........ccvieiieiieieeeeteee ettt ettt e e s e e e e esbeesaeereeseesseessaesssensseens 6
3.3.1 — ODbligation de CONSEIL ........couieriiriiiiieiiecie ettt sttt e et eere e e et esreeeseeesseesseesseenseenns 6
3.3.2 — Obligation d’infOrmMAatioN ..........cccuerevieeiieciierieerierteeeeeeeeteereereesreesreesraeeseessseesseenseesseenns 6
3.3.3 — Obligation de confidentialité..............ccceeviiiiiiiiiiiieiieieeeeeeree e 6
3.3.4 — MESUIES d@ SECUITEE .......eeuretieiieieetiete sttt ettt ettt sttt et ei et st e st e st eseebeseeensenbesnnens 6
3.3.5 — ReSponsabilités €t ASSUTANCES. ........cvuerueereiereereereesieesieeseeeseeeseeseeseesseesseesseesssesssesssenns 7
3.3.5.1 - RESPONSADIIILES .....veeueieiiiciiieiieiieie ettt ettt ettt e saeeesbeeebeesseesseesseesseesssennseens 7
3.3.5.2 — ASSUTANCES ....ceuteeuiieiietie ettt ettt et ettt e bttt et et e bt e sbeesbtesatesateemteebe e bt esbeesaeenas 7
3.3.5.3 — Assurances de responsabilité civile décennale............coceeveieciieciienienienieeieeiee, 7
3.3.5.4 — DiSPOSItIONS COMITIUNES .....ccvveevierreesreerererreaereeseesseesseesseesssessseesseesseesseessessssssssenssenns 7
3.4 - DEIAIS A @XECULION ...euveeneieiieeiie et ettt et et te st e st e et et et e e st e s stesseeeneeenseenseeseesseesseesnsesnseans 8
3.5 = Clause de TEEXAIMEI ........eeiuieiii e et eiee et ee et e ete et e et et e et e s ee st e sseeenseenseenseeseeseesseesseesaseenseens 8
3.6 — Pilotage deS trAVAUX ....ccueeiuieeiieieeieeit et te ettt et et e st eseteeteete e st e st e sseesneeenseeseeneeaneenneeas 8
3.7 — Essais, controles et réception des traValX ........cceceerierierieeie et esieeieeseeseesee e eee e neeens 8
3.7.1 — V¢érification des matériaux et produits — Essais et épreuves.......cocceeeeereereenieeieecieeienne 8
3.7.2 — Essais et contrdles des ouvrages en cours des travalX.........ecceecveeeeerieeneereeseeeseeeseeeneeens 8
I B o) o] [ PSR 8
3.7.4 — Réceptions PArtiClles ........coouieriiiiiieieeie ettt ettt et 8
3.8 — Documents fOUrnis apres EXECULION .......c.eeeuierieeieeriieiiesieeseeeeteeteeeeeteeeeesseesaeesneesneeeseeseens 8
IR € -1 v 13 USSR 8
310 = PENAIEES ..ottt ettt a et ae et ene e tesaeens 9
3.10.1 — Pénalités lies a 1'exécution des PreStations ..........ecveeveecrierieerieseeseeseesreesreenseesseesseens 9
3.10.2 — Pénalités liées aux obligations adminiStratiVes.........ccceeeeeeveecvreereeereeneeseeseeeeeeneeneens 9
Article 4 — REGIME FINANCIER ........co.riiuiriirimreeeeesesesesssesssesssesssesssesss s ssssessssessssesseoas 10

4.1 — FOrme €t CONtENU AES PIIX . ..uvirueierierrierrierieiieeteeteeseesseesseesseessseeseeseesseesseesssesssessseessesssennns 10



4.2 — IMONNAIE €L TVA ...ttt e ee et eeeeee e e e eeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaenes 10

e IV Va X o) 1 I (13 01 D QOSSR 10
4.4 — MOdalites fINANCIETES ....c..eereieeeiieiieieecie ettt ettt ettt et e st e ste et eenteeteeseesseesneesneesneeenes 10
4.4.1 — Modalités de transmission des piéces de PAIeMENt........c.cecueerveerierieeieeieeerieeneeneeneenns 10
4.4.2 — Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités — Intéréts moratoires
.................................................................................................................................................... 10
4.4.3 — Modalités particulieres de PaiCMENLt ............ccveeevieriierieeieeieeieere e sreeseeeeeeeeveesseesseenns 11
4.4.4 — REteNUE dE GATANTIC .....ueeiuveeeiieiierieriestieseteeeteeeteereeseeteesseesseeseseesseesseeseesssesssesssesnseenns 11
445 — AVAINICES ....eoneiiiieiieeieet ettt ettt ettt ettt e b e e b e s ht e sttt et e bt e bt e s bt e sateeaeeeaee 11
4.4.6 — CesSI0N OU NANTISSCINEIL ...c..eeuveeeenierteeiieteeteetesteeitesteeteentesteeseensesseesesseensensesseensenseeneenes 11
Article 5 - RESILIATION .......coouiuumiimmrirereseessesssesessessesssesssesss s esssesss st sssssesssessssessssesssnas 12
5.1 - Redressement ou liquidation JUAICIAITE .........cceerieiiieireiieieesieeseeere e ere e seeeseeeeenas 12
5.2 - Autres MOtifS de TSTAtION ......ccueiiuireieieriieiee ettt 12
Article 6 - LITIGES ET CONTENTIEUX ......ooutiiiiiiieienieriee sttt 13
6.1 = DIFEIENAS ...ttt ettt et et e s e et e e nte et e st ete e ne e e e eneas 13
6.2 - LAtiZES € COMEEITICUX ..eeuveeeieruieriieeuieetteteesteesttessteseteseteenseeseesseenseaaseesnseeneeenseenseeseenseenneennees 13

Article 7 - DEROGATIONS AU CCAG .......ouoieeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e 13



Article 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le marché a pour objet les travaux de construction d’'un atelier mécanique sur le site de la nouvelle maison
du Parc Amazonien de la Guyane (en cours de construction au moment de la publication du présent
marché).

1.2 — Allotissement

Au regard de I'article L.2113-11 du Code de la Commande Publique (CCP), le maitre d’'ouvrage décide de
ne pas allotir le présent marché compte tenu que la dévolution en lots séparés est de nature a restreindre
la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financiérement plus colteuse I'exécution des
prestations.

Les CCTP ont toutefois été divisés en lots techniques afin de faciliter la compréhension des prestations. Il
est précisé qu'il ne s’agit en aucun cas de lots juridiques. Le candidat devra donc répondre a I’ensemble

des prescriptions des CCTP.

1.3 — Forme du marché
Le marché est mono-attributaire.
La procédure de passation pour cette consultation est la procédure adaptée selon les dispositions des
articles L. 2123-1 et R.2123-1 du CCP.

1.4 — Durée du marché
Le délai de réalisation des travaux est fixé a 10 mois maximum a compter de la date de notification du
marché, période de préparation de 2 mois maximum incluse.

1.5 — Reconduction
Le marché n’est pas reconductible.

1.6 — Lieu d'exécution
Les travaux s’exécutent a Papaichton en Guyane Frangaise — Rue Marius- Pompidou

1.7 — Prestations similaires

Le Maitre de l'ouvrage pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en
concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R.2122-7 du CCP, pour un
montant de 150 000 € HT.

1.8 - Sous-traitant en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial de sous-traitance. Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés
par l'article R.2193-1 du CCP, l'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
I'article 3.3.5.3 ci-aprés.

Il est interdit au titulaire de sous-traiter des travaux sans I'acceptation préalable du sous-traitant et sans
'agrément de ses conditions de paiement par le Maitre d’ouvrage, sous peine de résiliation du marché du
présent marché aux torts et griefs du titulaire conformément a I'article 50.3 du CCAG-Travaux.

La sous-traitance indirecte est admise. Un sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du
marché qui lui a été sous-traitée qu'a la condition d'avoir obtenu du Maitre d'ouvrage |'acceptation du sous-
traitant indirect et I'agrément de ses conditions de paiement. Les dispositions de l'article 3.6.2 du CCAG-
Travaux sont applicables.

1.9 — Forme des notifications

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du mandataire du
groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, celles relatives a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront tout
au long de I'exécution du marché a ce que les adresses « mails » indiquées dans les documents particuliers
du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Le maitre d'ouvrage procédera a la notification de toutes les informations au titulaire, ou le cas échéant au



mandataire du groupement (destinataire), soit par échanges de courriels, soit via la messagerie de la plate-
forme de dématérialisation PLACE.

1.10 — Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il devra fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en francgais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en
francais.

1.11 — Clauses sociales et environnementales
1.11.1 — Clauses sociales
Sans objet.
1.11.2 — Clauses environnementales

Sans objet

Article 2 — PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

v l'acte d’engagement et ses éventuelles annexes ;
v les cahiers des clauses techniques particuliéres, les piéces graphiques ;

v Le rapport géotechnique G2 AVP (comprenant également les éléments pour la nouvelle maison du
Parc en cours de construction)

v le présent CCAP et ses annexes éventuelles ;

v le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

v l'offre technique et financiére du titulaire

v les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché

Article 3 — MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 - Représentation des parties
3.1.1 — Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par
les services ci-apres :

e Suivi du chantier, conduite d’opération, suivi administratif

o Parc Amazonien, Cellule Logistique, Achats et Constructions

3.1.2 Représentation du maitre d’ceuvre

La mission de Maitrise d’ceuvre est confiée a une maitrise d’ceuvre externe réunie en groupement conjoint
avec mandataire solidaire et composée de :

GLA Gaél LECOQ ARCHITECTURE (mandataire)
12, rue du Smash - Résidence Open

97354 REMIRE MONTJOLY

Tél : 0594 315 476 - Fax : 0594 302 396
contact@glarchitecture.fr

EURL LAURENT LAVALL «Atelier 13»
9, tour Massabielle

97110 Pointe-A-Pitre

Tel : 0590 898 103
eurl.lavall@gmail.com



BETEM

Batiment A - Porte 2 - Résidence Patagai
Route d’Attila Cabassou

97354 REMIRE MONTJOLY

Tél: 0594 27 29 41 - 06 94 40 39 02
betem.guyane@betem.fr

3.1.2 — Représentation du titulaire et obligation d’information relatives au titulaire
3.1.2.1 - Représentation du titulaire

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur
nom au maitre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

Le titulaire s'engage a informer, sans délai, le maitre de l'ouvrage de toute modification d'interlocuteur
désigné.
3.1.2.2 — Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique
du titulaire

L'article 3.4.2 du CCAG de référence s'applique.

3.2 — Conditions d’exécution
Les travaux seront exécutés conformément au CCTP.

Les travaux ne pourront commencer qu’une fois le certificat de non opposition a l'installation sera délivré par
la mairie au maitre d’ouvrage. Le présent marché sera notifié sous condition suspensive d’obtention, par
I'acheteur, de ce certificat de non opposition.

3.3 — Obligations du titulaire
3.3.1 — Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de
déreglements, dysfonctionnements ou dangers potentiels au titre de ses prestations. Il est tenu de se
comporter avec loyauté vis-a-vis de la personne publique et s’oblige a faire preuve du soin et de la diligence
appropriée dans I'accomplissement des prestations faisant I'objet du marché, conformément aux régles de
I'art de la profession.

Ce devoir de conseil est formel et fondé par la production d’un rapport qui décrit les risques et les menaces
et propose des actions correctives pour y remédier.

Le titulaire est également le garant du suivi de I'évolution réglementaire et technique. |l propose au Pouvoir
adjudicateur les évolutions nécessaires au présent marché pour le respect des contraintes réglementaires.

3.3.2 — Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution des prestations.

3.3.3 — Obligation de confidentialité

Le titulaire est tenu de maintenir pour confidentiel toute communication de renseignements, documents ou
objets quelconques, regue a titre confidentiel, a I'occasion de I'exécution du marché. Ces informations,
données a caractére personnel ou relatives aux mesures de sécurité des sites, ne peuvent, sans
autorisation du Pouvoir Adjudicateur, étre communiquées a d'autres personnes étrangéres a I'exécution du
marché.

Ces obligations de discrétion s'appliquent pendant et aprés I'exécution du marché. L’entreprise s’engage a
faire respecter une telle obligation a son personnel et a ses sous-traitants.

La violation grave des obligations de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.

3.3.4 — Mesures de sécurité

Toute personne relevant du titulaire ou de ses sous-traitants est soumise, le cas échéant, a des mesures de
sécurité qu'il s'agisse d'accés physiques a des locaux ou d'accés a des informations.



3.3.5 — Responsabilités et assurances
3.3.5.1 - Responsabilités

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés
et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des charges.
Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les colts et les
niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. Les travaux devront étre
conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme européenne
équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du
marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution
du marché.

3.3.5.2 - Assurances

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur les existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

3.3.5.3 — Assurances de responsabilité civile décennale

Le contrat d’'assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le codt prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a 15
millions d’euros HT, le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

» Garantie effondrement avant réception

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniqguement indivisibles

« Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire.
L'entreprise titulaire justifie de sa police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d’assurances conforme a l'article A 243-2 et suivants du code des assurances et émanant de sa
société d’assurances.

L'entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure
de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

3.3.5.4 — Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, |'attributaire du marché
aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que
les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée
de I'exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire justifie, y compris pour ses éventuels sous-traitants,
qu’il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité
et qu’elles n’ont fait 'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en oceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses soustraitants),
le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit



du marché par le maitre d’ouvrage.

3.4 - Délais d’exécution
Le délai d’exécution est fixé a 12 mois, y compris phase de préparation, a compter de la date de notification
du marché au titulaire

3.5 — Clause de réexamen
Des modifications peuvent étre apportées au présent marché par voie d'avenant, dans le respect de la
réglementation applicable en matiére de marchés publics.

3.6 — Pilotage des travaux

Le pilotage des prestations est réalisé au travers de réunions réguliéres entre le représentant du Maitre de
'ouvrage, la maitrise d’oeuvre et le titulaire. Compte tenu de I'éloignement du chantier, des réunions
téléphonique / visio sont possibles.

3.7 — Essais, controles et réception des travaux
3.7.1 — Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG de références s'appliquent.
3.7.2 — Essais et controles des ouvrages en cours des travaux

Les stipulations de l'article 24.4 du CCAG Travaux sont applicables. Les essais et contrdles des ouvrages ou
parties d'ouvrages prévus par le CCTP sont a la charge de I'entrepreneur.

Si le maitre d’ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a sa charge si celui-ci
ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces
essais et contrbles sont pris en charge par I'entrepreneur.

3.7.3 - Réception
Les dispositions de I'article 41 du CCAG-Travaux sont applicables.

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG-Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire
doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le Maitre d'ouvrage
dans la décision de réception ou, en I'absence d'un tel délai, 60 jours calendaires aprés la date de réception
des travaux.

Dans le cas ou les travaux de levée de réserves ne seraient pas exécutés dans le délai prescrit, le Maitre de
I'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, sans mise en demeure préalable.

3.7.4 — Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

3.8 — Documents fournis aprés exécution
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

+ Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutes ;
« Les notices de fonctionnement ;
+ Les prescriptions de maintenance.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG de travaux sauf
stipulations contraires au CCTP ou décision modificative notifiée au Titulaire.

Dans tous les cas, le Titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format :
dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt,
pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

3.9 - Garanties

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur. |l est tenu d'assurer les garanties de parfait achévement biennale et décennale.

L'ensemble des garanties précédentes s'exerce indépendamment de la garantie pour vices cachés prévue
aux articles 1641 et suivants du Code Civil.



3.10 - Pénalités
Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de
pénalités. |l ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.
L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de prononcer
toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques
du titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de I'exécution des
prestations, lors de I'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément du décompte général.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG de référence, 'ensemble des pénalités sont dues quel que soit le
montant, et ce, dés le premier euro.

3.10.1 — Pénalités liées a I'exécution des prestations
Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG de référence, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG de référence, en cas de dépassement du délai
contractuel d’exécution des travaux, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, des pénalités d’'un
montant forfaitaire de 50,00€ par jour de retard.

Pénalités de retard dans la remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours comptés & partir de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37
du CCAG de référence, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 50,00 €.

3.10.2 - Pénalités liées aux obligations administratives

Pénalités pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrOle, d'une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L.8221-3 & L.8221-5 du Code du Travall, il lui enjoint de faire cesser
immédiatement la situation, et d'en apporter la preuve. Il informe l'instance de controle des résultats de cette
démarche.

En l'absence de régularisation dans les délais impartis, la personne publique rompt le contrat, sans
indemnité, aux frais et risques du titulaire et lui impose une pénalité de 50% du montant des prestations déja
réalisées. Cette somme est plafonnée au montant des amendes encourues en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Retard dans la transmission de documents relevant du Code du travail

En cas de retard dans la production des attestations sociales et fiscales et celles relatives aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail, sous un délai d'un mois a compter de la réception de
la demande, le titulaire encourt une pénalité de 50,00 € par jour jusqu'a la production des pieces nécessaires
a la régularisation du marché.

En cas de retard dans la production de l'attestation pour I'emploi de personnes étrangéres prévue aux
articles D.8254-2 a D 8254-5 du Code du Travail, sous un délai d'un mois & compter de la réception de la
demande, le titulaire s’expose a une pénalité de 50,00 € par jour jusqu'a la production des piéces
nécessaires a la régularisation du marché.

Retard dans la transmission d'informations relatives a la société du titulaire

En cas de modification apportée a la dénomination, au statut, aux coordonnées bancaires ou postales ou a
I'adresse du titulaire, sans communication de ces informations au pouvoir adjudicateur dans les 45 jours a
compter du fait générateur, il sera appliqué une pénalité de 50,00 € par jour jusqu'a la production des pieces
nécessaires a la régularisation du marché.

Absence de transmission justifiant de la réqularité d'un détachement de salarié

En cas d'absence de production ou de production tardive des pieces justifiant de la régularité du
détachement du salarié, il sera appliqué une pénalité de 50,00 € par jour de retard a compter de la date



effective du détachement.

Retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution

En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes a I'exécution, dans les conditions
fixées a l‘article 40 du CCAG de référence, le titulaire encourt une pénalité de 50,00€ par jour de retard. Les
pénalités sont applicables a compter du 16é™e jour suivant la mise en demeure du titulaire restée sans effet.

Absence a une convocation du maitre d’ouvrage

En cas d’absence a un rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par
la maitrise d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 50,00 €.

Un retard de plus d'une demi-heure est considéré comme une absence. Est considéré comme absent tout
entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

Article 4 — REGIME FINANCIER

4.1 — Forme et contenu des prix
Le marché public est conclu a prix forfaitaire.
Le prix forfaitaire sera détaillé par le soumissionnaire dans son offre financiére.
Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9 du CCAG-Travaux.

4.2 — Monnaie et TVA
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro (€).

Conformément a l'article 294 du Code Général des Imp6ts, le département de la Guyane est provisoirement
exonére de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

4.3 — Variation des prix

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’'une formule de
variation type.

La formule de variation type utilisée est P = Po x [lo/I(m-3)].

P = prix révisé

Po = prix initial

lo = valeur de 'index au mois Mo

I(m-3) = valeur de l'index pour le mois de référence, décalé de 3 mois en arriére.

Compte tenu qu'’il s’agit d’'un marché global (aucun allotissement), I'index de référence utilisé sera le
BTO1.

4.4 — Modalités financiéres

4.4.1 — Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”.

Les factures sont transmises par voie dématérialisée. Conformément aux articles L.2192-1 & L.2192-7 du
CCP, l'obligation de transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les
titulaires de marchés conclus avec I'Etat. La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue
apres inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr. Les modalités
de dépdbt (notamment transmission du code service) seront explicités a l'issue de la notification du marché .

4.4.2 — Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités — Intéréts
moratoires

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I'article R.2192-10 du Code
de la Commande Publique.

Ce délai global de paiement court a compter de la date de réception de la facture par I'Administration dés
lors que la facture a été bien présentée, et aprés admission des fournitures. Dans le cas contraire, le délai
commence a courir & compter de la date & laquelle 'admission des prestations est réputée acquise. A
défaut, c'est la date de demande de paiement augmentée de deux (2) jours qui est retenue.

En cas de retard des sommes dues a I'expiration du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il en fasse
la demande, au versement d’intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 et suivants. Le montant de l'indemnité forfaitaire est



de 40 euros.

4.4.3 — Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet
de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a
leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant & l'annexe de Il'acte
d'engagement.

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le
Maitre d'ouvrage, sont payées dans les conditions financiéres prévues par le marché ou par un acte spécial.

4.4.4 — Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est
limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché.

En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie & premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait pas
constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

4.4.5 — Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que
sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 & R.2191-
12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure
ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a : 20 % du montant initial TTC du marché.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 4-2.1 ci-
dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

En application des articles R2191-11, R2191-12 et R2191-14 du CCP, le remboursement de I'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC. Il doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliquée est supérieur ou égal a 20%, le seuil
de déclenchement du remboursement de I'avance est abaissé a 50%.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, des lors que le titulaire
remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-
traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification
du marché ou de I'acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes
dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables a la fois
aux prestations exécutées directement par le mandataire et les co-traitants. Les modalités de détermination
et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations
de chaque co-traitant.

4.4.6 — Cession ou nantissement

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues a l'article L.2191-8 du CCP.

Le maitre d'ouvrage remet, sur demande du titulaire une copie de I'original du marché revétue d'une mention
ddment signée indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession
ou le nantissement des créances résultant du marché.



Article 5 - RESILIATION

5.1 - Redressement ou liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement instituant le redressement
judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au Maitre d’ouvrage. Il en va de méme de tout
jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le Maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
en application de l'article L.622-13 du Code du Commerce.

En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de la réception
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant d'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois évoqué ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de l'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période
visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

5.2 - Autres motifs de résiliation

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le Maitre d'ouvrage des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption, la justification de son enregistrement
légal et la transmission des attestations, polices d’assurances et garanties notamment financiéres que le
cessionnaire respectera toutes les obligations du présent marché.

A défaut, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire en
application de l'article 50.3.1.h du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux :

+ - L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 4 R.2143-10 du
Code de la Commande Publique peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du Maitre d'ouvrage, aux frais et risques du déclarant.

« - Dans I'nypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la
Commande Publique ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le Maitre d'ouvrage peut,
aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre
a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations mentionnées aux
articles L.2141-1 a L.2141-11 du Code de la Commande Publique ayant pour effet de I'exclure d’'un marché,
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6
du Code de la Commande Publique.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I'article L.2195-4
du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions
prévues a I'article 50.1.2 du présent CCAG de référence.

Dans le cas de la résiliation du marché pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire est réputé
disposer d’'un délai d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que l'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur, administrateur,
ou liquidateur seront convoqués par letire recommandée avec avis de réception postale ou sous forme
électronique dans les conditions fixées a l'article 1.9.6 du présent CCAP.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article L.8222-6



du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non -
respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

Les opérations de liquidation du marché a la suite de la résiliation du marché sont régies par les clauses du
CCAG-Travaux.

Aprés la notification du marché, le Maitre d’ouvrage peut prononcer I'abandon du projet en raison de la non
délivrance du certificat de non-opposition délivré par la mairie ou de toute autre autorisation d'urbanisme
exigé pour la réalisation des travaux. Dans ce cas, le commencement de 'exécution des prestations ne peut
donc donner lieu a I'établissement d’'un ordre de service. La résiliation du marché n’ouvre droit pour le
titulaire & aucune indemnité, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux.

Article 6 - LITIGES ET CONTENTIEUX

6.1 - Différends

Les dispositions de l'article 55 du CCAG-Travaux s'appliquent. L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a
I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du présent marché ou de I'exécution
des prestations.

Les deux parties peuvent recourir aux Comités consultatifs de réglement amiable des différends ou saisir le
médiateur des entreprises conformément aux articles R.2197-1 a R.2197-24 du Code de la Commande
Publique

6.2 - Litiges et contentieux
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Cayenne, situé a I'adresse suivante :

7, rue Victor Schoelcher Tél : 0594 254970
B.P 5030 Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr
97305 CAYENNE CEDEX http://guyane.tribunal-administratif.fr

Article 7 - DEROGATIONS AU CCAG

Il est dérogé au cahier des clauses administratives générales pour les articles suivants :

Articles du pr(_ésent CCAP Articles du CCAG-MOE
TS qui concernés
dérogent au CCAG-MOE
Responsabilité et assurances — Dispositions 3354 813
communes
Réception 3.7.3 41.6
Pénalités 3.10 19.2.1
Pénalités liées a I'exécution des prestations 3.10.1 19.2.2a19.24
5.2 50.3.1
Autres motifs de résiliation
5.2 50.4




