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PRESENTATION DE L'OPERATION
INTRODUCTION

Le présent descriptif a pour objet la réalisation des travaux de construction des atelier de I'antenne du
PAG a Papaichton.

Papaichton est accessible soit par la route depuis Maripasoula ou soit par le fleuve Maroni.

L'entreprise doit prendre en compte I'ensemble des difficultés de transport, d'approvisionnement et
d’'acces qu'il pourra rencontrer dans le cadre de cette opération.

L'équipement est classé dans la catégorie code du travail et n’est donc pas un ERP

Ce lot N°4 SECOND CEUVRE se décompose en quatre corps d'état :

Lot4: SECOND CEUVRE

4.A Corps d'état Menuiserie aluminium et serrurerie
4B Corps d'état Menuiserie bois

4.C Corps d'état Revétement de sol et mur

4.D Corps d'état Peinture et signalétique

4B-1 - CORPS D'ETAT MENUISERIE GENERALITE

4B-1.1 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de se conformer aux regles de l'art et a tous les décrets,
arrétés, circulaires et normes en vigueur le jour de sa remise d'offre, et notamment :

Les travaux seront exécutés selon les régles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques :
D.T.U, normes N.F, avis techniques textes et reglements officiels en vigueur a la date de I'exécution des
travaux et en particulier.

- D.T.U N° 36.1 Menuiseries en bois

- D.T.UN°® 36.1-37.1 Annexe commune aux menuiseries bois et métalliques
- Les normes Francaises

- NF B 50.001 Nomenclature

- NF B 50.021-022 Bois-Assemblage-Essais

- NF B 53.510 Bois de menuiseries - Nature et qualité

- NF C68.091 Plinthes, moulures et chambranles en bois - regles et dimensions
- NF P 23.101 Menuiseries bois terminologie

- NF P 23.300 a 305 Menuiseries intérieures

- NF P 26.101-102 Serrures et crémones

- NF P 26.301 a 317 Quincailleries de batiment

- NF P 26.405 a 415 Quincailleries
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- Normes et spécifications acoustiques et isophoniques

- Les cahiers des charges du C.E.R.F.F

- Cahier et agréments du C.T.B

- S.N.JF: recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics.
- Les régles Antilles édictées par le bureau VERITAS.

Tous les matériaux devront obligatoirement avoir fait I'objet d'un agrément ou d'un devis technique
délivré par le C.S.T.B.

4B-1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
e Généralités
Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le lieu du chantier, afin de le
connaitre parfaitement, notamment quant aux possibilités d'accés, aux dispositions a prendre pour les
installations du chantier, le stockage des matériaux. En conséquence, aucun supplément ne serait
envisageable pour raisons de sujétions liées a la prise de possession du chantier, méme si elles s'avéraient
non précisées ou imparfaitement précisées dans les documents contractuels.
De méme, chaque entrepreneur reconnait qu'il posséde une parfaite connaissance du projet. Il connait donc,
outre les piéces et plans concernant son corps d'état, tous les documents ayant une incidence directe ou
indirecte sur son propre lot.

Les travaux comprennent d'une maniére générale :

e L'approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires y compris toutes manipulations,
stockage, montage, etc.,

e Laréception et le dépoussiérage des tableaux et des supports,

e La fourniture d'échantillons et modéles d'appareillages,

e Mobilier de rangement

e Escalier bois y compris main courante

e Lame bois formant ventelle

e La réfection des ouvrages défectueux constatés a la réception,

e Les entailles et percements a la demande des autres corps d'état,

e Le nettoyage du chantier aprés finition des travaux et enlevement des gravats aux décharges publiques,

e Les raccords apres pose des tuyauteries des autres corps d'état.

e Les frais d'essai et de contrble

e Les DOE classique et numérique et DIUO

Les frais d'essai et de contrdle si nécessaire.
L'entrepreneur devra fournir les fiches techniques ainsi que les «fiches de déclaration sanitaire et
environnementale » - fiches FDES - conformes a la norme NFP-01-010 si disponibles.
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4B-1.3 CONSISTANCE DES MATERIAUX

Qualité des bois
Tous les bois employés seront des bois "sec a l'air" conformes a la norme B.51.004, le séchage effectué
conformément au DTU de fagon a n'altérer ni I'aspect, ni les propriétés des bois.
Les différentes natures et essences de bois seront employées selon leur destination et suivant les
emplacements des ouvrages dont ils font parties.
Sauf spécifications particuliéres au cours du présent C.C.T.P, les ouvrages seront réalisés en bois indigéne de
qualité de type COURBARIL, pour les ouvrages courants et en IPE pour les bois des marches bois (facultatif).
Les bois employés pour les ouvrages apparents seront de premiére qualité, classification commerciale "bon
choix" et de qualité "Menuiserie premiére" appareillés de teinte et de texture homogéne.
Les caractéristiques et physiques des bois employés répondront a la norme NF.B.51.002.
Les contre-plaqués en pin des landes ou bois exotique porteront le label NF, catégorie CTBX, qualité
extérieure.
Les panneaux de particules seront de la catégorie CTBH

Revétements stratifiés
Les revétements stratifiés seront conformes aux spécifications de la norme NF.T.54.0001 et 54.301.
Stratifié ininflammable ou postformable, épaisseur en fonction de la localisation et de |'utilisation.
Stratifié type POLYREY, ou équivalent, types et coloris au choix de I'Architecte dans toutes les gammes des
fabricants.
Les éléments menuisés en stratifié postformé seront réalisés en POLYREY ou équivalent, ton au choix de
I'Architecte.

Placage
Essence noble, d'une maniére générale, tous les panneaux avec du placage seront contre balancés pour
éviter la déformation.

Quincaillerie ferrage accessoires
Ces éléments seront conformes aux normes de la série P.26.
Ils devront comporter le label de qualité NF SNFQ.
Ils seront de marque hautement réputée et agréée par I'Architecte.
Ils seront mis en place avec soin, les entailles ayant exactement les dimensions et profondeurs voulues pour
recevoir les piéces sans diminuer la force du bois.
IIs seront fixés par vis a téte fraisée.
Sauf indication contraire, tous les verrous, crémones, serrures, etc... seront a mortaiser.
Les paumelles seront de force et de quantité appropriée au poids et a la dimension des vantaux. Elles auront
une grande précision dimensionnelle et permettront un réglage et un remplacement facile.
Les organes de fermeture (serrures, boutons, béquilles, verrous, etc...) devront assurer une immobilisation
totale des vantaux en position fermée.

NOTA : le ferrage fait partie de I'équipement de chaque porte, trappe ou fagade de gaine, méme s'il n'est pas
rappelé explicitement dans les descriptions des ouvrages.
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4B-1.4 PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE DES BOIS

L'Entrepreneur du présent lot devra justifier, par des procés-verbaux d'essais récents, de la conformité du
produit de préservation employé avec I'échantillon qui a fait la preuve de son efficacité biologique. Il devra,
de plus, préciser les modalités d'application de ce produit.

Tous les bois devront avoir subi un traitement de résistance aux termites conforme a l'arrété
préfectoral en vigueur.

4B-1.5 VISSERIE ET ACCESSOIRES

Toute la visserie ou piéces métalliques seront en acier inoxydable, chromé ou cadmié : les fits seront
revétus de peinture antirouille.

Tous les accessoires de quincaillerie seront de premiére qualité, leur choix étant soumis a
I'approbation du Maitre d'Guvre. Ils devront satisfaire aux essais et spécifications définis par les
normes. L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture d'un échantillonnage complet de tous les
articles de quincaillerie.

Les éléments métalliques associés aux menuiseries recevront, avant leur mise en place, une protection contre
la corrosion conformément aux normes NF P 24.301, NF P 24.351 NF P 26.303 et NF P 26.306.

Pour les menuiseries ne devant pas étre peintes, le jeu sera de 0,5 mm avec tolérance en plus ou en moins de
0,5 mm sur 1/10éme du pourtour.

Apres la pose, le fonctionnement et la manceuvre des parties mobiles devront étre parfaites.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra revérifier entierement le fonctionnement de
toutes les parties mobiles ainsi que la manceuvre et le fonctionnement de toutes les quincailleries et
éléments de ferrage, afin de garantir un fonctionnement aisé de tous les ouvrants.

4B-1.6 COLLES
Les colles employées seront des colles résorcines (résorcine - formol ou résorcine-phénol-formol) sur des
bois contenant au plus 18 % d'humidité.

4B-1.7 MASTICS

Mastics de calfeutrements entre le gros ceuvre et le dormant :
- ils seront soit a base d'élastomere conformément aux normes NF P 85.501 a 506 ou de type
plastique conformément aux normes NF P 85511 a 515. Leur adhérence et leur compatibilité
avec le support devront étre justifiées par I'Entrepreneur.
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4B-1.8 NATURE DES OUVRAGES ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Manutention et stockage
Le déchargement et la manutention des divers éléments de menuiseries devront s'effectuer dans les
meilleures conditions pour éviter toute déformation permanente nuisible au bon fonctionnement des parties
mobiles et de toute dégradation affectant la résistance a la corrosion des matériaux et a l'aspect des
ouvrages.
Le stockage devra étre réalisé dans les locaux a l'abri des intempéries et suffisamment ventilés pour éviter
I'altération des bois et des panneaux de cloisons.

Pose
L'implantation et la distribution des huisseries et batis sera effectuée par le présent lot, ainsi que la pose.
Toute implantation d'huisserie ou bati devra étre systématiquement recoupée a partir d'une base différente
afin d'obtenir une vérification efficace.
La pose des portes ne pourra étre entreprise qu'apres la mise hors d'eau et la pose de vitrages des locaux,
gue les travaux d'enduits et raccords a base de liant hydraulique soient terminés et secs et que les sols et les
parois soient nettoyées.
Les menuiseries devront étre posées et maintenues dans les conditions hygrométriques d'air ambiant selon
les dispositions de l'article 4.0.12 du DTU 36.1. Toute anomalie constatée a ce sujet devra étre portée
immédiatement a la connaissance du Maitre d'ceuvre

Fixations
Les ouvrages seront fixés aux supports par des pattes, chevilles auto-foreuses ou tout autre systéme
préalablement soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.
Les scellements par pointe au pistolet SPIT ou équivalent sont interdits.
L'emploi de fixation par chevilles ne sera admis que dans les ouvrages en béton ou en éléments magonnés
pleins. Dans les éléments creux, seuls les scellements traditionnels seront admis.
Les pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les menuiseries.
Les sections, leur forme, leur longueur et leur nombre seront en rapport avec la dimension des éléments et
les sujétions de pose.

NOTA : apres les scellements des ouvrages, I'Entrepreneur devra la coupe des barres d'écartement, des
huisseries ainsi que I'enlévement de tout ouvrage de maintien provisoire.

4B-1.9 OBLIGATIONS DIVERSES

Echantillons et prototypes
L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément de |'Architecte tous les échantillons nécessaires au choix des
matériaux et matériels tels que revétements stratifiés, quincaillerie, portes C.F. etc...

Dessin d'exécution
L'Entrepreneur du présent lot sera tenu de soumettre a l'agrément de I'Architecte les plans de détails et
d'exécution de tous les ouvrages particuliers et meubles prévus dans le cadre de ses travaux.

Ces plans seront établis a grande échelle et soigneusement cOtés, les dessins seront accompagnés des
coupes détaillées. Tout ouvrage non conforme ou n'ayant pas recu l'approbation sera systématiquement
refusé.

Ils définiront tous les éléments nécessaires a la complete exécution des travaux et en particulier :
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= Justification de profils mis en ceuvre et les caractéristiques dimensionnelles des menuiseries

» Nature et qualité des éléments constitutifs : essence des bois, plaques de platre, parements, faux-
plafonds, quincailleries, équipements, ainsi que leur mode de pose...

» Caractéristiques et traitements de surface (protection et/ou finition)

= Modes de mise en ceuvre (fixation, calfeutrement....)

» (Classement des menuiseries selon critéres thermiques, acoustiques et tenue au feu.

» Indication des scellements, feuillures, engravures, ... prévues sur les supports des autres lots concernés.

L'acceptation des menuiseries par le Maitre d'CEuvre ne dégagera en aucun cas I'Entrepreneur de sa
responsabilité professionnelle. Il devra prévoir toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer |'exécution
parfaite des ouvrages suivant les Regles de I'Art tout en répondant aux fonctions pour lesquelles elles auront
été prévues.

L'Entrepreneur du présent lot devra remettre les plans de réservation correspondant a ses ouvrages dans les
délais prévus par le calendrier d'études et d'exécution.

Les ouvrages normalisés seront désignés et marqués conformément a la norme.

Les ouvrages non normalisés devront étre constitués d'éléments et profils dont les sections seront calculées
par I'Entrepreneur en fonction de I'importance des ensembles a réaliser, ceci afin d'assurer leur parfaite
stabilité dans le temps et répondre aux critéres acoustiques, thermiques et de tenue au feu.

L'Entrepreneur du présent lot sera tenu de présenter justification des Agréments et Avis Techniques officiels
recus pour les matériaux mis en ceuvre suivant prescriptions des Fabricants, ainsi que des certificats de
garantie des Fabricants.

4B-1.10 TOLERANCE DE POSE

Vantaux de portes de communication

Ils sont posés sur sol fini,

Les vantaux de portes doivent ouvrir librement, avec le jeu strictement nécessaire, compte tenu des finitions,
les bois étant stabilisés.

En position fermée, le jeu maximal sous la rive basse est de 7 mm.

Les jeux apparents des vantaux qui ne sont pas a recouvrement, entre dormant et ouvrant, et entre ouvrants,
ne doivent pas excéder 3 mm apreés finition.

La variation de ces jeux ne doit pas excéder 1 mm par metre.

Le désalignement, au niveau de leur jonction, des rives hautes et basses des vantaux des portes a deux
vantaux ne doit pas excéder 3 mm lorsque ces portes sont fermées.

Portes de placards et fagade des gaines

Les jeux apparents des vantaux qui ne sont pas a recouvrement, entre dormant et ouvrant et entre ouvrants,
ne doivent pas excéder 3 mm apreés finition.

La variation de ces jeux ne doit pas excéder 1 mm par metre.

En partie basse des ouvrants, ces jeux ne doivent pas excéder :

= 7 mm pour les portes ouvrant sur le sol

* 3 mm pour les facades de placard comportant une traverse basse avec une régularité de 1 mm par
metre.
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4B-1.11 LIMITE DES PRESTATIONS

L'Entrepreneur devra prévoir :

e Toutes les menuiseries intérieures-en dehors des ouvrages en aluminium ou en métal, portes,
habillages, meubles, coffres etc. suivant plans, détails et nomenclature

e Tous les vitrages et ouvrages de serrurerie incorporés dans les menuiseries et ensembles vitrés
ci-avant

e Le stockage dans un local sec et clos des matériaux et accessoires en attente de pose, en dehors
du chantier

e La présentation, la mise en ceuvre, la fixation aprés calage et réglage des ouvrages.

e La protection des ouvrages pendant la durée des travaux

e Tous les calfeutrements nécessaires pour la terminaison des ouvrages

e La mise en jeu des ouvrages aprés le passage du peintre

e Nouvelles mises en jeu pendant la période de garantie a effectuer chaque fois que I'Entrepreneur
en est requis

e Les raccords de peinture consécutifs a ces mises en jeu, ceux-ci étant effectués par I'entreprise
du lot PEINTURE au compte de I'entreprise du présent lot.

e L'enléevement de tous les déchets au fur et a mesure de I'exécution des travaux et stockage sur le
chantier pour évacuation par le gros ceuvre au titre du compte prorata.

Ne sont pas a prévoir au présent lot :

e Les menuiseries aluminium en facades des batiments, ni a I'intérieur
e Les fermetures en serrurerie

e Le mobilier autre que celui prévu dans le présent C.C.T.P.

4B-1.12 VITRAGES

L'Entrepreneur devra la fourniture et pose des vitrages dans les différents ouvrages réalisés par le présent lot.
Ces vitrages seront conformes a la norme en vigueur et devront obligatoirement étre poingonnés par le
fabricant.

4B-1.13 REGLEMENTATION

Les entreprises de chaque corps d'état seront tenues de vérifier et de s'assurer que les différents matériaux et
ouvrages d'habillage et de décoration prévus dans les différents devis descriptifs sont conformes aux
prescriptions des normes de sécurité en vigueur.

4B-1.14 PROCES-VERBAUX

L'Entrepreneur devra fournir tous les procés-verbaux d'essais des ouvrages posés avec les différentes
adaptations réalisées.
La liste récapitulative de ces ouvrages devra étre présentée avec le N° de proces-verbal se rapportant a
chacun des éléments.

4B-1.15 IMPLANTATION

Toutes les implantations seront a exécuter par I'Entrepreneur du présent lot, les cotes données sont a vérifier
sur place par I'Entrepreneur.

EQUIPE MAITRISE D'CEUVRE 10
GLA-ARCHITECTE MANDATAIRE -EURL L.LAVALL- ARCHITECTE - BETEM - BET TCE



« Atelier du Parc Amazonien de Guyane a Papaichton»
Construction Atelier

Maitre d'Ouvrage : Lot 4 — Corps d'état -Menuiserie Bois
Parc Amazonien de Guyane CCTP Lot 4 - CE-B - DCE- 11/2024

Lot 04 — SECOND C(EUVRE —Ind B
Corps d'état B — Menuiserie bois

En cas de différence de cotes entre les plans et le chantier, I'Entrepreneur devra obligatoirement en avertir le
Maitre d'CEuvre avant de commencer les travaux Ouvrages, tant pendant leur exécution qu'aprés leur
réception, jusqu’a 'occupation des lieux.

L'entreprise devra procéder, au moment qui sera demandé par l'architecte, a tous les nettoyages qui
s'avéreraient nécessaires pour rendre les revétements prévus en parfait état pour la réception des travaux.

4B-1.16 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE ET DOE

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi N° 93-
1418 du 31 Décembre 1993)

De facon a faciliter I'entretien et la maintenance des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir obligatoirement
et au fur et a mesure qu'il a mis en ceuvre les matériaux et matériels, les documents et les prestations
énumérés ci-aprés pour permettre au coordonnateur chargé de la sécurité prévention santé d'établir et de
compléter le dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

En application de I'article 40 du CCAG, et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou
pendant I'exécution des travaux en application du I de I'article 29 du CCAG, L'entrepreneur remet au Maitre
d'ceuvre:

Au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur ; Dans les
deux semaines suivant la réception : les plans et autres documents conformes a |'exécution

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires et comprendra :

e Lestirages des plans pliés au format normalisé A4 et photocopies documents,
e Un CD avec les fichiers dessins sous format DWG ou DXF, et les fichiers documents sous format PDF.

4B-1.17 CoviID 19

Les mesures de prévention contre le risque COVID 19 devront étre pris en compte sur le chantier et ce
suivant les mesures sanitaires qui pourraient étre imposés par les autorités sanitaires compétentes et guide
de I'OPPBTP en vigueur. Chaque entrepreneur devra prévoir toutes les précautions nécessaires pour
I'exécution de ces travaux, en y intégrant les mesures préventives contre la propagation du COVID 19,
comme décrit dans le PGC du CSPS du chantier. Ces derniers ne pourront arguer ultérieurement de ces
erreurs ou omissions pour exiger des plus-values.

Chaque entreprise devra prendre en compte le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction-Covid-19 édité par I'OPPBTP. Ces préconisations devront étre
intégrer dans le prix global et forfaitaire.

L'entreprise ayant a sa charge l'installation de chantier devra mettre en place I'ensemble des consignes du
Guide de I'OPPBTP en date du 22 septembre 2021, derniere mise a jour.
Il devra prendre en compte les demandes de la maitrise d'ceuvre au PGC.
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4B-2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra se procurer avant commencement de ses travaux tous les
documents écrits ou graphiques des entreprises titulaires des autres lots (gros-ceuvre, Menuiserie alliage
léger, Serrurerie, Plomberie, Equipements, etc...) dans le but d'exécuter ses travaux conformément aux
prescriptions du C.C.T.P,, avec tous les renseignements lui étant nécessaires a la parfaite et compléte
exécution de ses ouvrages.

4B-2.1 FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER DE RANGEMENT

Racks métalliques de 2.00m ht - Racks sans fond mais avec croisillons de contreventement de type industriel
en tole d'acier 10/10e laquée époxy gris, constitués d'éléments verticaux hauteur 2.00m pleins percés pour
réglage en hauteur tous les 50mm avec taquets pour les tablettes profondeur 0.60m, largeur 1.5m, (charge
utile 200kg/tablette) avec replis adaptés pour dossiers suspendus. - 5 rayons

Tablette métallique intégré

Pieds métalliques avec trous pour ancrage au sol.

Goupilles de sécurité et pieds inclus.

Y compris assemblage et montage

Y compris toute sujétion de pose et mise en ceuvre

Localisation : espaces de stockages, espace atelier

4B-2.2 ESCALIER BOIS

Fabrication en atelier, transport, levage, mise en ceuvre, réglage calage et fixation d'un escalier comprenant
un ensemble de marche tous les 17cm avec 2 limons fixés en partie haute et en appuis sur le sol en partie
basse (y compris patin). L'ensemble sera en bois exotique de type CI IV.

L'escalier est composé :

- de 2 limons rampants en bois massif avec encoches permettant de recevoir les marches. Limons faisant
office de plinthes a crémaillere des deux cOtés.

- de marches en bois massif, mises en ceuvre entre limons rampants. Epaisseur des marches 40mm minimum.
Largeur minimale du giron de 28cm

- de nez de marches antidérapants en bois massif, rapportés sur toutes les marches. Angles arrondis.

Y compris toutes sujétions d'assemblage des marches sur les limons, et des limons sur les structures
magonnées.

Tous les bois seront livrés rabotés fin toutes faces avant finition vernis.

Y compris 1 lisses de main courante coté mur

Y compris 1 garde-corps en bois coté vide selon norme en vigueur

Y compris toute sujétion de pose

Localisation : acces étage
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4B-2.3 GARDE CORPS HORIZONTALE

Fabrication en atelier, transport, levage, mise en ceuvre, réglage calage et fixation d'un garde corps en bois
comprenant :

e Potelet bois 8x8cm tous les mettre

e Planchéiage bois horizontale de 12x2.5cm avec vide de 4cm

e Lisse haute réalisée par planche de bois posé a plat sur potelet dim 15x2.5cm

Y compris toute sujetion de jonction avec le garde de I'escalier
Y compris lasure de finition
Y compris quincaillerie inox

Localisation : niveau étage

4B-2.4 FOURNITURE ET POSE DE VENTELLES BOIS

Fourniture et pose de ventelle bois de 15 cm de hauteur ep. 2.5 cm , avec montants verticaux de 5 cm de
large sur 8 centimétres formant crémaillére positionné selon charpente bois et selon épaisseur lame. Entrexe
a confirmer selon ventelles bois

Angle des lames de 50°. Choix du bois et de la finition selon choix MO.

Y compris assemblage

Y compris coupe a onglet au niveau des angles

Y compris réalisation d'une lasure et teinte selon choix du MO

Y compris fixation inox

Y compris toute sujétion de pose et mise en ceuvre

Localisation : selon plan architectes, espaces de stockages, combles et espace atelier

4B-2.5 RECEPTION DES OUVRAGES

Une réception des ouvrages se fera par local aprés un nettoyage complet effectué avant la réception. Il sera
vérifié I'état et la qualité des ceuvres conformément au CCTP et DTU.

4B-2.6 RESPONSABILITE - ASSURANCES

L'entrepreneur sera responsable vis-a-vis du client de la qualité du matériel qu'il installera, ainsi que des
résultats obtenus.

Il gardera l'entiére responsabilité de son matériel fourni et des travaux qu'il a réalisés jusqu'a la réception
méme si ceux-ci cessent d'étre sa propriété au fur et a mesure qu'il les mentionne sur ces demandes
d'acomptes.

Cette responsabilité portera sur tous les dégats que pourrait subir I'ouvrage pendant qu'il en a la charge et
sur les dommages causés a des tiers par cette installation.

4B-2.7 VERIFICATION TECHNIQUE
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En vertu du décret 78.1146 du 7 décembre 1978, Article R 117.40, toutes les vérifications incombent a
I'entreprise. Un proces-verbal sera fourni au Concepteur et au Contréleur technique.

4B-2.8 NETTOYAGE

L'entrepreneur doit le nettoyage de son chantier, comprenant :

e L'enlévement des emballages vides,

Le balayage et I'enlévement des gravois, chutes, etc...

e L'enlévement de tous les appareils matériaux ou matériels inutilisés ou inutilisables.

e Le tri de tous les déchets générés tel que décrit dans la charte de chantier vert.

Tout local dans lequel il a terminé ses travaux doit étre livré propre a I'entrepreneur suivant ou au Maitre
d'Ouvrage. Faute de quoi, il sera fait appel, a une entreprise spécialisée de nettoyage, et ce a la charge du
titulaire du présent lot.

FIN DU CCTP
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