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PRESENTATION DE L'OPERATION

INTRODUCTION

Le présent descriptif a pour objet la réalisation des travaux de construction des Ateliers des bureaux de
I'antenne du PAG a Papaichton.

Papaichton est accessible soit par la route depuis Maripasoula ou soit par le fleuve Maroni.

L'entreprise doit prendre en compte I'ensemble des difficultés de transport, d'approvisionnement et
d'acces qu'il pourra rencontrer dans le cadre de cette opération.

L'équipement est classé dans la catégorie code du travail et n'est donc pas un ERP

Ce lot N°4 SECOND CEUVRE se décompose en quatre corps d'état :

Lot4: SECOND (EUVRE

4.A Corps d'état Menuiserie aluminium et serrurerie
4B Corps d'état Menuiserie bois & agencement
4.C Corps d'état Revétement de sol et mur

4.D Corps d'état Peinture et signalétique
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4A - CORPS D'ETAT MENUISERIE ALUMINIUM ET SERRURERIE

Pour l'organisation du chantier et des travaux I'entrepreneur devra se reporter et respecter les « Prescription
commune a tous les lots » ainsi que les documents annexés du présent C.C.T.P.

4A-1.1 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de se conformer aux régles de I'art et a tous les décrets, arrétés,
circulaires et normes en vigueur le jour de sa remise d'offre, et notamment :

Les travaux seront exécutés selon les régles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques ;
D.T.U, normes NF, avis techniques, textes et reglements officiels, en vigueur a la date de I'exécution des travaux
et en particulier :

e Lois, arrétés et décrets.

e Code de la construction et de I'habitat.

e Code du travail.

e Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

Normes :
e NFA50.411 - NFA 50.451 - NFA 50.452 - NFP 24.351 qualité de I'aluminium
e NFP 24.301 - NFP 20.302 - NFP 20.501 fenétres
e NFP01.012 - NFP 01.013 garde-corps
e NFP 20.310 - 20.311 - 20.551 - blocs portes
e NFP 28.001 - XPP 28.004 facades
e NFP 75.303 isolants thermiques
e NFP 78.301 - 78.302 - 78.303 - 78.304 - 78.305 - 78.401 - 78.406 - 78.451 - 78.456 vitrages
e NFP 08.301 - XPP 08.302 - XPP 20.601 - résistance aux chocs
e NFP 20.302 caractéristiques des fenétres
e NFP 20.501 méthodes d'essais des fenétres
e NFP 24.101 menuiseries métalliques - terminologie
e NFP 24.301 spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis métalliques.
e NFP 24.351 protection contre la corrosion des menuiseries métalliques
e NFP 85.102 }relatives aux mastics de calfeutrement
e NFP85.304}
e Normes NF A 35.572 - NF A 35.573 - NF A 35.574
e Normes NF A 36.301 - NF A 36.321 - NF A 46.501
e Normes NF A 46.323 - NF A 50.706 - NF A 50.707
e Normes NF A 50.708 - NF A 50.709 - NF A 50.710
e Normes NF A 91.450
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D.T.U

= DTU 32.2 - constructions métalliques charpente en allege d'aluminium et additifs

= DTU 33.1 - fagade rideau, facade semi-rideau, facade panneaux

= DTU 33.2 - tolérances du gros-ceuvre

= DTU 36.1/37.1 - choix des fenétres en fonction de leur Exposition

= DTU 37.1 - menuiseries métalliques

= DTU 39 - travaux de vitrerie et de miroiterie.

= DTU 36.5 Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

= NF EN 12210 (mai 2016) : Fenétres et portes - Résistance au vent - Classification (Indice de classement :
P20-508)

Regles

=  Reégles NV 65 révisées 67 pour ce qui concerne les calculs au vent

= Régles RN 84 de Juillet/Aolt 1987

=  Reégles AL 76 : conception et calcul des charpentes en alliages d’aluminium

=  Reégles « Antilles » éditées par le Bureau VERITAS et conditions générales (sismicité, vent) retenue pour I'opération.

=  Lesregles professionnelles S.N.F.A

= U.E.A.tc : directives communes pour |'agrément des facades légeres, mastics d’étanchéité et éléments de
remplissage

=  C.S.T.B:classement E d R des éléments de remplissage

= C.T.T.B: conditions générales de mise en ceuvre.

= Régles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des fagades rideaux et fagades panneaux
métalliques.

=  Regles professionnelles pour la conception de verrieres, vérandas et oriels

= Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fenétres et facades métalliques et des
fermetures ou stores.

= Sont également applicables toutes les normes NF et les publications D.T.U citée en référence dans ces
documents.

=  S.N.J.F:recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics.

=  S.N.F.A:fiches techniques S.N.F.A

= Annales ITBTP recommandations provisoires concernant le calfeutrement entre gros-ceuvre et fenétres
traditionnelles (JUILLET/AOUT 1981)

Avis techniques, certificats et labels

= Avis technique du CSTB

» CERFF certificat d’essais d’'un modéle de fenétre

= ATEX appréciation technique d’expérimentation

» QUALICERFF attestation de la qualité de la fabrication des menuiseries

»  Suivi MARQUE CST Bat fenétre non traditionnelle

= ACOTHERM complément au suivi marqué CST Bat

= LABEL SNJF certification produits de calfeutrement

= LABEL QUALANOD certification de l'anodisation de I'aluminium

= LABEL QUALICOAT certification du thermolaquage de I'aluminium

» LABEL CEKAL certification des vitrages isolants.

Tous les matériaux devront obligatoirement avoir fait I'objet d'un agrément ou d'un avis technique délivré par

le C.S.T.B.
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4A-1.2 ETATS DES LIEUX ET VISITE OBLIGATOIRE

Préalablement a I'établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements
nécessaires a 'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux,
aux servitudes, a la proximité des réseaux existants.

L'entrepreneur vérifiera les quantités indiquées dans la DGPF et le présent document.

En cas de discordance avec les plans ou la réglementation en vigueur, il en avisera le Maitre d’'OEuvre avant
toute acceptation du marché. L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Toutes les informations nécessaires liées a cette visite seront communiquées dans le Réglement de
Consultation.

4A-1.3 CONFIDENTIALITE

Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel. Il s'engage en particulier a n'utiliser les documents et
informations fournis par le maitre d'ouvrage que dans le cadre de cette présente consultation.

Toutes révélations et/ou divulgations non-autorisées pourront donner lieu a des dommages et intéréts a la
charge de la partie les ayant commises.

Le montant sera défini par le plaignant en fonction du préjudice.

4A-1.4 REGLEMENTATION INCENDIE

Les entreprises de chaque corps d'état seront tenues de vérifier et de s'assurer que les différents matériaux et
ouvrages d'habillage et de décoration prévus dans les différents devis descriptifs sont conformes aux
prescriptions des normes de sécurité incendie en vigueur.

4A-1.5 REGLES ACOUSTIQUES

L'Entrepreneur devra respecter a défaut de réglementations acoustiques spécifiques aux DOM, les regles en
matiére d'isolement acoustique conformément a I'arrété de 6 octobre 1978.
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4A-1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le lieu du chantier, afin de le
connaitre parfaitement, notamment quant aux possibilités d'accés, aux dispositions a prendre pour les
installations du chantier, le stockage des matériaux. En conséquence, aucun supplément ne serait envisageable
pour raisons de sujétions liées a la prise de possession du chantier, méme si elles s'avéraient non précisées ou
imparfaitement précisées dans les documents contractuels.

De méme, chaque entrepreneur reconnait qu'il posséde une parfaite connaissance du projet. Il connait donc,
autres les pieces et plans concernant son corps d'état, tous les documents ayant une incidence directe ou
indirecte sur son propre lot.

Les travaux comprennent d'une maniere générale :

e Le constat du tracé du trait de niveau, permettant de déterminer les arases du sol fini.

e Lafourniture des plans d’exécution y compris plan d’atelier si demandé par la MOE

e L'approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires y compris toutes manipulations,
stockage, montage, les transports et manutentions diverses, etc....,

e L’approvisionnement et le stockage suivant le planning des travaux

e Laréception et le dépoussiérage du support,

e Lafourniture d’échantillons et modeles d’appareillages, etc.

e La fourniture et pose de jalousie vitrée

e Lafourniture et pose des portes battante, coulissante et fenétre vitrée ou pleine

e Lafourniture et pose des panneaux vitrés dans la boutique

e Lafourniture et pose de volets roulants

e Lafourniture et pose de grille métallique

e Laréalisation de I'organigramme des clefs

e Laréfection des ouvrages défectueux constatés a la réception,

o Les entailles et percements a la demande des autres corps d’état,

e Le nettoyage du chantier apreés finition des travaux et enlevement des gravats aux décharges publiques,

e Lesraccords apres pose des tuyauteries des autres corps d’état,

e Les frais d’essai et de contrdle

e Les DOE classique et numérique et DIUO

4A-1.7 LIMITE DES PRESTATIONS & COORDINATION

L'entrepreneur devra prévoir :

e Toutes les menuiseries extérieures des fagades y compris des ouvrages métalliques.

e Tous les vitrages et ouvrages de serrurerie incorporés dans les menuiseries et ensembles vitrés ci-avant.

e Tous les éléments de serrurerie qui sont prévus a son lot et fixation sur les existants (structure métallique,
éléments existants)

e L’enlévement de tous ses déchets au fur et a mesure de I'exécution des travaux et stockage sur le chantier pour
évacuation par le gros ceuvre au titre du compte prorata.

e Le nettoyage du chantier

e lafourniture de tous les documents, notes de clauses, schémas et plans nécessaire a la réalisation de la bonne
exécution des travaux.
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[ ]
Un point d'attention sera prévu sur la coordination entre les différents corps d'état précédant ou faisant suite
a ce présent lot pour que I'enchainement des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour
I'achévement et le bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

4A-1.8 INDICATION AU CCTP

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plans sont complets,
si les types de construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a |'utilisation pour laquelle
ils sont prévus. Ceci s'applique également aux raccords, a la magonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont
soumis. Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront étre joints a la soumission,
accompagnés des justifications correspondantes.

4A-1.9 AMIANTE (DTA)

Sans objet

4A-1.10 PROCES VERBAUX

L'Entrepreneur devra fournir tous les proces-verbaux relatifs aux matériaux employés sur le chantier.
La page de garde de chaque procés-verbal comportera :

e Nom et référence du chantier

¢ La localisation des ouvrages

e Date, cachet et signature de I'Entrepreneur.

4A-1.11 PROTECTIONS

Avant travaux :

Toutes les menuiseries et accessoires livrés finis sur le chantier seront protégés par bandes adhésives ou vernis
préalable appropriés.

Ces protections temporaires contre les dégradations ou altérations résultant de salissures |égeres devront
pouvoir s'enlever facilement, aucune ne devant subsister lors de la réception.

Apres travaux :

L'Entrepreneur devra protéger ses ouvrages, apres pose.

Les menuiseries seront livrées revétues en usine d'une pellicule plastifiée préalable qui sera enlevée avant
réception par le présent lot.

Nettoyage :

En outre I'entreprise effectuera le nettoyage des profilés et des verres aux deux faces au moment de la
réception des travaux sur ordre du Maitre d'CEuvre (soin particulier sera apporté aux diverses feuillures).
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4A-1.12 INSTALLATION DE CHANTIER

L’INSTALLATION DE CHANTIER ET DUE PAR L’ENTREPRISE DU LOT 1.
L'ENTREPRISE DE CE PRESENT CORPS D’ETAT DEVRA :

» L'élaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

= Le nettoyage quotidien de ces postes de travail et le nettoyage hebdomadaire du chantier et des abords
propres a chaque lot.

» Se référer au P.G.C. (Plan Général de Coordination), établi par le C.S.P.S. (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

» La participation aux réunions pour la gestion du compte prorata

L'installation de chantier prévoit les dispositions pour se piquer ponctuellement sur I'alimentation en eau
existante pour les besoins du chantier.

Elle intégrera dans son offre de prix I'ensemble des DTU, normes, décrets et réglementations relatives au tri et
traitement des déchets de déconstruction et de construction, ainsi que la Charte Chantier.

Enfin, elle devra prévoir le traitement des matériaux a risque polluant pour les conditionner avant un recyclage.

4A-1.13 STOCKAGE
L'entrepreneur prendra toutes dispositions afin que leur éventuel stockage sur le chantier soit réalisé dans des

conditions permettant de garantir leur parfaite conservation.

Pour ce faire, des aires de stockage seront prédéfinies, et I'entrepreneur prendra toutes dispositions qui
pourraient s'avérer nécessaire pour assurer la protection et la planéité des zones de stockage.

Les matériaux devront étre stockés a I'abri des intempéries.

Le stockage des matériaux sera a répartir de fagon qu'elles ne constituent pas de charge concentrée dépassant
les limites de résistances et de déformation du plancher.

Le stockage des matériaux devra en outre étre organisé de facon a les mettre a I'abri des chocs ou des salissures
pouvant survenir du fait de I'activité du chantier.

4A-1.14 PRESERVATION DES OUVRAGES

En attendant leur mise en place, les matériels seront entreposés a I'abri de I'humidité et dans des conditions
telles que leur qualité ne risque pas d'en étre affectée.
Pendant le cours de leur ajustement, et apres leur mise en place, ils seront préservés a I'abri.

Les détériorations qui apparaitraient avant ou apres le montage pourront entrainer le remplacement, aux frais
du présent lot, des piéces endommagées, méme si ces défauts ont été causés par les ouvriers des autres
entreprises.

Apres la pose et les scellements, I'entrepreneur devra réviser ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont parfaitement
fixés.
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4A-1.15 RECEPTION DES SUPPORTS

Préalablement au démarrage de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot ou corps d'état procédera a la
réception des éléments qui serviront de support a la mise en ceuvre de ses ouvrages.

Une fois engagés les travaux de mise en ceuvre, I'entrepreneur ne sera plus en droit d'adresser des réclamations
sur la nature des supports qu'il a accepté lors de leur réception.

Au cas ou l'entrepreneur entamerait ses travaux sans avoir procédé a cette réception, il sera considéré qu'il
accepte sans réserve les supports qui lui ont été fournis.

4A-1.16 CARACTERISTIQUES DES MENUISERIES ALUMINIUM

Les performances des menuiseries extérieures répondront au minimum aux exigences indiquées dans le
mémento du DTU 36.1/37.1 et DTU 36.5 P3

Classement minimum A*2 - E*4- V*A2, suivant expositions.

(Région Guyane — Catégorie de terrain : IV : Zone cotieére -0m <Hauteur batiment < 9 m)

A) QUALITE DES MATERIAUX

Toutes les menuiseries, des croisées, portes-croisées, chassis fixes et portes extérieures seront réalisées en
profilés d'alliage d'aluminium extrudé.
Finition laquée sur nuancier RAL, au choix de I'Architecte
L'ensemble des aluminiums sera laqué selon colorie au choix de I'architecte.
Le laquage devra étre garanti par le label QUALICOAT qualité marine ou équivalent.
Quincaillerie et accessoires en fonderie d'aluminium, certaines pieces d'assemblage non visibles pouvant étre
réalisées en acier inox
Les portes et les ensembles vitrés extérieurs seront réalisés en profilés du commerce.
B) ANODISATION

Conformément a la norme NF P 91.450 : aluminium anodisé par procédé électrolytique d'oxydation, classe A20
EWAA-EURAS selon norme NF P 24.351, suivi d'un colmatage (traitement d'hydratation pour réduire la
porosité) selon norme NF A 91.409 ; la masse volumique des couches d'oxyde ne sera pas inférieure a 2,6
g/cm?.
L'anodisation devra étre garanti par le label QUALINOD qualité marine ou équivalent

C) PRECADRES (SI BESOIN)

Les précadres si besoin seront soit en aluminium, soit en acier galvanisé, et recevront le méme traitement que
les menuiseries en acier galvanisé. Les précadres seront impérativement galvanisés a chaud, classe Z 450.
D) TRAITEMENT ANTICORROSION

Les menuiseries et précadres recevront une préparation des surfaces et une protection anticorrosion définies
par la norme NF P 24.351. Un proces-verbal de résistance a la corrosion (essais ASS de la norme NF X 41.002)
de la couche anodique sera impérativement fourni par le Fabricant.
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E) CARACTERISTIQUE DES MENUISERIES

Le vitrage sera en verre stadip ou securit selon les normes en vigueur.
Les profils seront harmonisés de facon a ce que les montants et les traverses de tous types de chassis soient
d’'une épaisseur similaire, vue de face.
Les caractéristiques physiques et mécaniques des menuiseries devront répondre aux valeurs fixées par la norme
NF P 20.302 a la suite des essais définis par la norme NF P 20.501.

F) ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS, VISSERIE, SYSTEMES DE MANCEUVRE

Ils seront en matériaux compatibles avec la nature des menuiseries. La visserie sera en acier inoxydable 18/8
classification Z6 CN 18.9 ou Z6 CNV 18.10, selon norme NF A 35.573.
Ils devront comporter I'estampille du label de qualité NF-SNFQ et étre référencés par rapport au catalogue du
Fabricant.

G) JOINTS

Des joints profilés souples assureront les fonctions suivantes :
e étanchéité entre ouvrants et dormants
e garnitures d'étanchéité de vitrage
e garnitures d'étanchéité entre gros-ceuvre et menuiseries
Seuls des joints profilés a base de caoutchouc selon norme NF P 85.301 pourront étre utilisés pour les deux
derniéres fonctions.
H) SECTION DES PROFILS

Les sections des différents éléments constituant les ouvrages devront avoir une parfaite résistance et étre
proportionnés a la surface des ouvrants afin d'éviter tout gauchissement, affaiblissement, flambage, vibration
et donner dans tous les cas une rigidité absolue a l'usage et satisfaire aux essais mécaniques de torsion et
flexion qui pourraient étre imposés.
Toutes les piéces non visibles seront en acier inox.

1) ASSEMBLAGES

L'assemblage des profilés destinés aux cadres dormants ou ouvrants sera réalisé au moyen d'équerres qui
devront assurer un équerrage et une rigidité permettant de répondre aux spécifications de :

e résistance mécanique (notamment pour les grands ensembles vitrés)

e fonctionnement
protection contre la corrosion
sécurité de manoeuvre
facilité d'entretien.
Les assemblages d’angle seront réalisés en coupe d'onglet avec ou sans équerre ; les assemblages de fil par
emboitement avec un raccord T. Les coupures seront étanchées pour éviter les infiltrations par capillarité entre
profils.
Les assemblages seront exécutés avec le plus grand soin et réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans
déformation permanente ni amorce de rupture, aux essais mécaniques.
Ils ne devront pas permettre les infiltrations ni le séjour de I'eau entre les profilés assemblés.
Les assemblages par déformation des ames des profilés ne seront pas admis.
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1) ETANCHEITE

Tous les joints assurant I'étanchéité a I'air et a I'eau des chassis ouvrants seront montés dans des profils prévus
a cet effet et devront étre remplacables aisément.
Ces joints devront présenter une excellente stabilité au vieillissement a I'air, au soleil, a la chaleur et a toutes
les intempéries, ainsi qu'une bonne tenue a tous les agents susceptibles de venir a leur contact.
Toutes les piéces d'appui comporteront un profil avec rejet d'eau. (Facades enduites)
Tous les ouvrants comporteront en partie basse un profil de rejet d'eau.
Toutes les portes comporteront en partie basse un balai coupe-vent et un seuil coller/fixé mécaniquement si
besoin.
Les mastics utilisés seront de type mastic du type élastomeére de 1ere catégorie.

K) SERRURERIE QUINCAILLERIE

Il sera prévu toute la quincaillerie nécessaire aux ouvrages faisant I'objet du présent lot.

Toutes les quincailleries (paumelles, serrures, garnitures, poignées, béquilles, etc...) devront comporter le label
de qualité NF-SNFQ ou équivalent.

Les articles de quincaillerie seront de premiere qualité, adaptés aux dimensions et poids des éléments dont ils
doivent assurer la manceuvre. Ils proviendront de marques notoirement connues.

Leur mise en ceuvre sera conforme aux normes en vigueur et a la série NFP 26.

Tous les articles de quincaillerie apparents seront en aluminium ou alliage d’aluminium laqué dito profils.

Les articles de quincaillerie seront fixés au moyen de vis en acier inoxydable a téte fraisée. Ils seront fixés par
clippage invisible dans le cas des poignées de manceuvre.

Les entailles d'encastrement nécessité par la fixation des ferrures seront exécutées avec précision de maniére
a ne pas amoindrir la résistance des pieces ou nuire a l'efficacité des assemblages.

Les paumelles comporteront des cabochons en aluminium de forme sensiblement demi-sphérique (les
cabochons en plastique ne seront pas admis).

Les systemes de ferrure et d'ouverture devront étre adaptés a chaque cas.

Ils devront pouvoir étre commandés de facon simple et sans efforts.

Tous les éléments mobiles devront étre graissés longue durée avant montage.

L'entreprise se mettra en relation avec le lot menuiserie bois dans le choix de la quincaillerie afin de trouver
une gamme homogeéne.

L) FIXATION DES OUVRAGES

Les dispositions de fixation des ouvrages du présent lot seront a soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre et
du Bureau de Controle. Elles seront a la charge de I'Entrepreneur du présent lot et devront figurer sur les plans
d’exécution.

Dans le cas de fixation par douilles, rails d'ancrage ou pattes a scellements, ceux-ci seront protégés
efficacement contre la corrosion par électrozingage ou galvanisé correspondant aux normes N.F.P 34.351. Dans
le cas contraire, les fixations seront en inox.

La fixation sera assurée par vis de diam 6 mm tous les 60 cm et tous les 15 cm dans les angles.
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4A-1.17 CARACTERISTIQUES DES VITRAGES

Le vitrage devra étre parfaitement calé en fonction des types d'ouvrages selon le DTU 39 et participer au bon
fonctionnement des ouvrages.
L'Entrepreneur sera tenu de vérifier la qualité des calages. Il devra signaler toutes imperfections éventuelles
pouvant mettre en cause le bon fonctionnement de ses ouvrages.

A) NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux verriers devront provenir des meilleures manufactures et seront exempts de tous défauts tels
que : bulles, larme, piqlre, glacure, griffe, irisation, ...

Les glaces auront leurs faces parfaitement planes et paralléles afin d'éviter toute déformation optique.

Lors de la manutention et le stockage des vitrages, toutes les précautions seront prises pour éviter toutes
épaufrures et écailles, méme minime, en rive des volumes.

Chaque type de vitrage sera défini en fonction de sa position, fonction, exposition, critéres acoustique et
thermique.

Le vitrage sera en verre stadip simple vitrage pour I'ensemble des vitrages. L'épaisseur sera conforme au
volume a vitrer.

Le vitrage stadip pour les chassis coulissant, chassis fixe et jalousies (en dessous de 1m) et 1.5m de part et
d'autre des portes vitrées.

Y compris vitrage intérieur selon norme en vigueur (porte et porte comportant des éléments fixes).

B) MISE EN CEUVRE DES VITRAGES

La mise en ceuvre des vitrages dans les feuillures des profilés ouvrants ou fixes sera réalisée a l'aide de
garnitures de joint élastomere, répondant aux spécifications de la Norme NF P 85.301 « profilés pour joint dans
les facades légeres en matériaux a base de caoutchouc », congu par le Constructeur pour les profilés aluminium
de la gamme et conformément au
Cahier des Charges du D.T.U 39/4 - Edition de Mars 1977.
Les parcloses intérieures seront amovibles et clipsées dans des gorges prévues cet effet. Le calage des vitrages
sera réalisé a l'aide de cales d'assise plastiques, de dureté 70 DIC, laissant une libre circulation des eaux de
drainage.
Le parclosage extérieur est strictement interdit.

C) MARQUAGE DES VERRES

Les volumes seront marqués au blanc d'Espagne dés leur pose. Sur demande du Maitre d’Ouvrage, tout ou
partie des vitrages pourra étre entierement blanchie, en cours ou fin de chantier, a charge du présent lot.
Nettoyage de ceux-ci en fin de chantier a la charge du présent lot.

D) VERRES RAYES OU CASSES

Tous les vitrages qui pourraient étre rayés en cours de travaux ainsi que ceux qui seront cassés, seront
remplacés par I'Entrepreneur du présent lot, sans aucune restriction ni réserve.
Tous les résidus de verre, mastic ou autres seront enlevés.

£) ECHANTILLONS

L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture d'un échantillonnage complet des différents produits verriers.
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F) TYPES DE VITRAGES

Les vitrages des menuiseries aluminium extérieur seront de type :
o Vitrage de sécurité STADIP, épaisseur suivant volume a vitrer selon position vitrage (porte
vitrée toute hauteur, chassis fixe)
o Respectant la réglementation sécurité des établissements ERP
G) REMPLISSAGE ELEMENT OPAQUE

Les éléments verriers rendus opaques par de la vitrophanie sont prévus au lot Scénographie.
4A-1.18
4A-1.19 NATURE DES OUVRAGES ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

OBLIGATIONS DIVERSES

A) ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L'Entrepreneur devra présenter tous les échantillons de profils, de gamme et de quincaillerie a la demande du
Maitre d'CEuvre.
B) DESSIN D’EXECUTION

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre ne comprend pas les plans d'exécution. L'entrepreneur devra la
réalisation de ceux-ci sur la base des plans de principe réalisés par la maitrise d'ceuvre.

L'Entrepreneur du présent lot sera tenu avant toute mise en fabrication de fournir a I'approbation du Maitre
d'CEuvre et du Bureau de Contréle les plans et détails d'exécution, ceci dés notification de son marché et au
plus tard un mois avant la mise effective en fabrication.
Ces plans seront établis a grande échelle et soigneusement cotés, les dessins seront accompagnés des coupes
détaillées, faisant connaitre les profils et sections des profilés, les assemblages, dispositifs de fixation,
quincailleries, etc...
Tout ouvrage non conforme ou n'ayant pas recu I'approbation sera systématiquement refusé.

C) MISE A LA TERRE

Tous les éléments métalliques du présent lot seront reliés par I'intermédiaire d'une tresse métallique ou
conducteur a la terre générale conformément a la norme NF-C 15.100.
Les dispositifs pour liaison devront permettre d'éviter tout couple électrolytique, les raccordements des
conducteurs sur la ligne générale de terre étant dus au présent lot sur les crosses ou barrettes équipotentielles
laissées en attente & cet effet par le lot 4 Electricité.

D) TOLERANCE DE POSE

Défaut de verticalité :
dans plan perpendiculaire a la fenétre (faux aplomb) : 2 mm/m,
dans le plan de la fenétre : 2 mm/m

Défaut d'horizontalité (faux niveau) :

2 mm pour les largeurs intérieures ou égales a 1,50 m

3 mm au-dela

Axe de la fenétre par rapport a |'axe de la baie et positionnement de la fenétre dans la baie :

Latéralement, les cochonnets sont équilibrés au mieux en fonction de I'état de la baie,

si I'axe de la baie est tracé par I'entreprise de gros-ceuvre, la fenétre est positionnée a + 5 mm par rapport a
cet axe.

si la fenétre n'est pas posée sur appui fini, elle est positionnée par rapport au trait de niveau a + 3 mm.
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E) ESSAIS

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander un modéle complet d’'un chassis pour soumettre celui-ci
aux essais avant mise en place sur chantier, sauf si I'Entrepreneur du présent lot peut fournir des comptes-
rendus d'essais sur les mémes types de menuiseries.

Certificat d'essais conforme délivré par le Centre d’Essais de Recherches des Facades et Fenétres (C.E.R.F.F)
prouvant qu’'une fenétre de dimensions égales ou supérieures aux chassis de I'opération a satisfait aux essais
prévus par le Cahier des Charges du C.E.R.F.F . Ce certificat devra étre accompagné du plan de I'ouvrage
concerné.

Avis technique en cours de validité, délivré par le C.S.T.B, pour les profilés alu employés et produits non
traditionnels.

i. ORGANIGRAMMIE DES CLEFS

Au présent lot N°4 a la charge du Corps d’état N°4A

L'entreprise fournira tous les éléments demandés pour la réalisation de I'organigramme.

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et pose des canons ainsi que I'organigramme des
clés.

Les futures portes doivent étre équipées de cylindres a profil européen. Il faut prendre en compte I'ensemble
des ouvrants intérieurs et extérieur.

Il devra se mettre en rapport avec les lots :

* | L'ensemble des lots

Combinaison avec passe-partout général et passes partiels de I'organigramme qui sera fourni par le Maitre
d’'Ouvrage, 3 clés seront fournies avec chaque serrure. Les canons définitifs seront posés en fin de chantier,
I'entreprise devra les canons provisoires qu'il récupérera lors de la pose des canons définitifs, sur ses ouvrages.
L'entreprise devra prévoir les canons provisoires pour I'ensemble des portes, de facon a assurer les clos du
chantier jusqu'a la livraison. A la réception, dépose de ces canons, pose des canons définitifs.

Clés a fournir :

PHASE CHANTIER

3 clés « passe-partout » fonctionnant sur I'ensemble des portes de l'opération avec fourniture de clés en
nombre suffisant suivant demandes.

PHASE DEFINITIVE

3 clés sur passe général

3 clés sur chaque passe partielle.

Les futures portes doivent étre équipées d'un cylindre a profil européen

SERRURES COURANTES

3 clés avec chaque serrure. Certaines serrures devront étre équipées de canons avec boutons moletés
déverrouilla blé de l'intérieur. Les cotes de menuiseries extérieures portées sur les plans concernent les
dimensions des ouvertures en tableau : largeur x hauteur.

4A-1.20 REVISION

Avant réception des travaux, l'entrepreneur devra assurer une révision générale et controler le bon
fonctionnement de ses ouvrages.
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4A-1.21 GARANTIE DE PARFAITE INSTALLATION ET DE RESULTAT

L'entreprise garantit d'une facon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet du présent descriptif,
suivant les regles de I'art et compte tenu des normes, reglements et décrets en vigueur.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu'il contracte par I'obtention du présent marché une garantie
de résultat total, vis-a-vis du maitre d'ouvrage.
Cette garantie de résultat vise :

Leurs équipements techniques ;

Leurs fonctionnalités ainsi que leur garantie de bon fonctionnement ;
Le cadre financier de |'opération ;

Les délais contractuels.

Tous les frais inhérents a I'application stricte de cette clause de garantie de résultat sont réputés inclus dans
I'offre de I'entreprise et notamment ; I'aspect financier de I'organisation et logistique de chantier a mettre en
ceuvre par |'entreprise.

4A-1.22 NETTOYAGE DU CHANTIER

Apres achévement des travaux des autres corps d'état, et avant réception, les ouvrages du présent lot feront
I'objet d'un nettoyage soigné comportant |'enlévement de toutes protections et salissures, afin de donner aux
ouvrages leur aspect définitif.

Il appartiendra au titulaire du présent lot de prendre toutes les dispositions pour protéger ses travaux pendant
I'intervention des autres corps d'état.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un
vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot, seront aux frais du présent
lot.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de mortier, de peinture, etc.,
tous les résidus des films de protection, etc.

4A-1.23 GESTION DES DECHETS

Le titulaire devra remettre une note méthodologique sur la gestion de ses déchets sur le chantier.

Chaque lot aura a sa charge I'évacuation de ses déchets dans des bennes ou camions, afin de prévoir le tri de
ses matériaux sur chantier. Les entreprises devront respecter les normes en vigueur relativement aux déchets
sur chantier, notamment le Décret N°2021-821 du 25 juin 2021 et les indications du CSPS.

Le LOT 01 fera particuliérement attention au tri des déchets selon le matériau déposé pour évacuation.

Selon I Article L541-21-2 - Code de I'environnement - Légifrance (legifrance.gouv.fr) /e prestataire de travaux
de chaque lot est tenu de procéder au tri des déchets sur le chantier qu'il a en gestion, a leur collecte et a leur
évacuation au site vers un centre de tri ou de traitement des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation.
Ces valorisations sont réalisées en priorité en Guyane lorsque c’est possible. Lorsque cette valorisation n'est
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pas possible, le prestataire de travaux veille a I'élimination de ces déchets dans les installations dédiées et
adaptés.

Dés le début des travaux, le prestataire du LOT 01 met en place les bacs ou bennes adaptés pour le tri des
déchets aux endroits autorisés par le MO. Ces déchets doivent étre triés selon la réglementation en vigueur.
Les déchets a trier sont notamment le métal, le plastique, le bois, le carton/papier, les fractions minérales et le
platre.

En fin de travaux, le prestataire du LOT 01 fournit au MO un BSD (Bordereau de Suivi de Déchets-joint dans les
documents applicables, réf « cerfa_12571-01 » ) précisant |'origine, la nature et la quantité des déchets enlevés
ainsi que le nom de l'installation destinataire de ces déchets, qu’elle soit intermédiaire et/ou finale.

Le non-respect de ces exigences peut faire I'objet d’'une pénalité.

4A-1.24 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Dossier d'ouvrage exécutés (DOE) classique et numérique en 3 exemplaires :

a) DOE classique
- Alafin des travaux, seront remis les plans d'exécution et fichiers sources mis a jour et conformes aux
installations que I'Entrepreneur aura réalisées, ainsi que les nomenclatures des matériels et
équipements installés avec indication de leur provenance.
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francaises en vigueur
- Les documents seront présentés dans un classeur format AO ou Alreproductible et comporteront une
étiquette indiquant l'intitulé du chantier, le lot, I'entreprise, ainsi qu'une liste des documents
constituant le dossier.
- Les proces-verbaux et PV d'essais
- Il sera soumis a I'approbation de la MOE avant duplication et remise officielle
- Le nombre d'exemplaire papier est défini au CCAP, accompagné d'une version numérique sur support
numérique (disque dur ou clé USB) pour tous les documents techniques scannés sous format PDF.
Ces documents devront étre remis lors de la Réception des ouvrages. L'absence de la remise des DOE constitue
une réserve importante. La réception ne pourra étre prononcée que lorsque les DOE sont remis.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les documents du Dossier d'Ouvrages Exécutés devront
étre présentés tels que requis par le CNES : cartouche et références des plans, numérotation de la
documentation, etc ... Une mise au point sur les exigences suivantes sera faite avec le CNES en cours de
chantier :

- Repérage des matériels techniques

- Etablissement des cartouches de plans;

- Gestion et traitement des documents numériques ;
- Exigences pour la réalisation des plans ;

- Etc

4A-1.25 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi N° 93-1418
du 31 Décembre 1993)

EQUIPE MAITRISE D'CEUVRE 19
GLA-ARCHITECTE MANDATAIRE- EURL L.LAVALL- ARCHITECTE -BETEM - BET TCE




« Maison du Parc Amazonien de Guyane a Papaichton»
Construction Atelier

Lot 4A - Corps d’état — Aluminium/serrurerie
CCTP Lot 4 - CE-A - DCE- 11/2024

Maitre d'Ouvrage :
Parc Amazonien de Guyane

Lot 04 — SECOND (EUVRE - Ind B
Corps d'état A : Aluminium et serrurerie

De fagon a faciliter I'entretien et la maintenance des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir obligatoirement et
au fur et a mesure qu'il a mis en ceuvre les matériaux et matériels, les documents et les prestations énumérés
ci-aprés pour permettre au coordonnateur chargé de la sécurité prévention santé d'établir et de compléter le
dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

4A-1.26 COVID 19

Les mesures de prévention contre le risque COVID 19 devront étre pris en compte sur le chantier et ce suivant
les mesures sanitaires qui pourraient étre imposés par les autorités sanitaires compétentes et guide de
I'OPPBTP en vigueur. Chaque entrepreneur devra prévoir toutes les précautions nécessaires pour I'exécution
de ces travaux, en y intégrant les mesures préventives contre la propagation du COVID 19, comme décrit dans
le PGC du CSPS du chantier. Ces derniers ne pourront arguer ultérieurement de ces erreurs ou omissions pour
exiger des plus-values.

Chaque entreprise devra prendre en compte le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction-Covid-19 édité par 'OPPBTP. Ces préconisations devront étre intégrer dans le
prix global et forfaitaire.

Pour information, I'entreprise ayant a sa charge l'installation de chantier (LOT 1 de la présente opération) devra
mettre en place I'ensemble des consignes du Guide de I'OPPBTP en date du 20 mai 2022, derniére mise a jour.
Il devra prendre en compte les demandes de la maitrise d'ceuvre, du CSPS.

EQUIPE MAITRISE D'CEUVRE 20
GLA-ARCHITECTE MANDATAIRE- EURL L.LAVALL- ARCHITECTE -BETEM - BET TCE



« Maison du Parc Amazonien de Guyane a Papaichton»
Construction Atelier

Lot 4A - Corps d’état — Aluminium/serrurerie
CCTP Lot 4 - CE-A - DCE- 11/2024

Maitre d'Ouvrage :
Parc Amazonien de Guyane

Lot 04 — SECOND (EUVRE - Ind B
Corps d'état A : Aluminium et serrurerie

DESCRIPTION DES TRAVAUX

4A-2.1 PORTES PLEINE ALUMINIUM EXTERIEURES

Ce poste comprend :

Porte ouvrant a la francaise :

La porte sera une porte aluminium simple action coplanaire cotés intérieurs et extérieurs réalisée avec des
profilés de 46 mm de large. - 1 vantail 90cm de passage Elle sera équipée de paumelles aluminium monobloc
réglables - en applique sur le dormant et sur l'ouvrant. L'assemblage de I'ouvrant sera réalisé - en coupe
d'onglet Remplissage par panneaux aluminium

Le dormant, assemblé en coupe d'onglet, assure un encombrement, hors battue intégrée, de 33 mm. La battue
intégrée sera identique a celle de I'ouvrant. L'étanchéité ouvrant/dormant sera assurée par une double rangée
de joints EPDM, qualité marine, tournants dans les angles.

L'étanchéité au sol se fera par des joints en partie basse sous toute la largeur de I'ouvrant finition par seuil plat.
Les seuils seront démontables pour permettre un remplacement éventuel. —

Couleur de lagquage au choix de l'architecte -

Type PECHINEY Alunion, TECHNAL, INSTALLUX, ALCAN, KAWNEER ou similaire

Béquille aluminium et serrure avec fermeture a 3 points Clef sur organigramme

PE — dim passage : Lxh 1.00x204

Localisation :
Localisation : Atelier porte accés aux deux espaces de stockage

PE : dim passage : 1.00x204 2U

Y compris toute sujétion de pose et mise en ceuvre
Localisation :
Dans circulation intérieur et selon plan d'implantation

4A-2.2  CHASSIS « JALOUSIES » TYPE SECURITY

Ce poste comprend :

Réalisation de chassis formant « jalousies » en aluminium en profilés TECHNAL ou équivalent en alliage
d'aluminium 6060 extrudés selon la norme NF-A 50710 ou DIN 17615 comprenant :

e dormant en profilés tubulaires de 58,5 mm assemblés en coupes droites avec pénétration des
traverses dans les montants. La fixation devra étre invisible et effectuée par vis en acier inoxydable.
Les assemblages devront étre parfaitement étanches avec embout en EPDM placé en extrémité
des montants du dormant. Les jonctions entre chassis juxtaposés seront parfaitement rendues
étanches par profil complémentaire en aluminium.

Les lames seront constituées d'un vitrage stadip (lorsque que les lame sont positionnée a moins de 1m de
hauteur) de 6 mm d'épaisseur maintenues par un joint portefeuille en EPDM assurant un montage sous
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pression constante. Hauteur des lames : 120mm. Chaque lame sera équipée d'un joint de battement en EPDM
assurant |'étanchéité entre elles. Une brosse d'étanchéité supportée par les montants du dormant contribuera
a I'étanchéité entre les lames et le dormant.

e la pose des chassis pourra étre réalisée dans un précadre en aluminium assemblé par des piéces
en acier zingué, ou par l'intermédiaire de tapées en aluminium assemblées et clipsées ou vissées
sur le cadre dormant. La pose pourra se faire directement sur les tableaux en béton.

e Un U de réception des eaux de condensation et une bavette rejetteront les eaux de ruissellement
sur I'appui magonné. Suivant les cas cette pose pourra également s'effectuer au nu extérieur de la
facade (sous réserve de I'acceptation du MO).

e La manceuvre de commande avec barre d’entrainement intégrée dans chaque montant latéral
avec poignée de manceuvre placée latéralement. Dans un souci de fiabilité, de facilité de
fonctionnement et d'esthétique, chaque lame sera entrainée aux deux extrémités. Ce mécanisme
sera caché dans la tubulure des montants du dormant.

e Couleur pour chassis aluminium RAL au choix de I'architecte.

e y compris piece d'appuis en aluminium faisant office de rejingot pour insertion dans menuiserie
bois

y compris étanchéité.
e Y compris bavette alu en piéce d'appuis.
e Y compris manivelle de commande

Dimensions :
Suivant plans architecte et carnet de menuiseries
JAT1- Jalousie aluminium avec vitrage stadipdim : Lxh 200*40cm

JA2- Jalousie aluminium avec vitrage stadipdim : Lxh 200*80cm

Localisation : Espaces de stockages et espace atelier

4A-2.3 LA FOURNITURE ET POSE DE PORTES
COULISSANTES

Ce poste comprend :

Fourniture et pose de chassis coulissant posé en tableau dans réservation du Lot 2
La prise de volume de (3 a 33 mm) sera réalisée par parcloses clippées c6té intérieur et joints EPDM qualité
marine.

Le chassis sera assemblé en coupe d'onglet, assure un encombrement, hors battue intégrée, de 33 mm.
L'étanchéité sera assurée par une double rangée de joints EPDM, qualité marine, tournants dans les angles.
Dormant en profilés tubulaires de 58,5 mm assemblés en coupes droites avec pénétration des traverses dans
les montants. La fixation devra étre invisible et effectuée par vis en acier inoxydable. Les assemblages devront
étre parfaitement étanches avec embout en EPDM placé en extrémité des montants du dormant. Les jonctions
entre chassis juxtaposés seront parfaitement rendues étanches par profil complémentaire en aluminium.

Dito gamme porte
- Couleur de laquage au choix de I'architecte
- Type PECHINEY Alunion, TECHNAL, INSTALLUX, ALCAN, KAWNEER ou similaire
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Y compris toute sujétion de pose et mise en ceuvre

Localisation : Chassis coulissant
BV1 Chassis coulissant dim : Lxh 210 x 185 (1 coulissant)
BV4 Chassis coulissant dim : Lxh 200 x 210 (2 coulissants)

Localisation :
Dans les bureaux

Profil rectangulaire 150x50 posé a I'horizontale
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