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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES.

1.1 - Objet du Marché.

Le marché régi par le présent cahier a pour objet les prestations intellectuelles afférentes a I'exercice
de la Missions de Coordination Sécurité et de Protection de la Santé - CSPS — pour |'extension neuve et
restructuration de la future plateforme de biologie pathologie hospitalo-universitaire de territoire.
Groupe hospitalier universitaire AP-HP. Hopitaux universitaires Henri-Mondor a CRETEIL

L’hopital Henri MONDOR, situé au 1 rue Gustave Eiffel, 94 010 Créteil Cedex.

L’hopital Albert CHENEVIER, situé au 40 rue de Mesly, 94000 Créteil.

L’hopital Emile ROUX, situé au 1 avenue de Verdun, 94450 Limeil-Brevannes.

L’hopital DUPUYTREN est situé au 1 rue Eugene Delacroix, 91211 Draveil.

L’hopital Georges CLEMENCEAU, situé au 1 rue Georges Clemenceau, 91750 Champcueil.

La mission concerne 'examen et I'accompagnement des études et des travaux des 10 a 15 titulaires du
marché public des phases conception, réalisation et aménagement dés la phase APS jusqu’a I'expiration
du délai de garantie de parfait achévement et jusqu’a la levée de la derniére réserve.

Des missions connexes pourront étre confiées au prestataire par le biais de bons de commande passés
selon des prix unitaires définis dans le marché. Ces missions concerneront des prestations non définies
par le présent Cahier des Clauses Particuliéres mais inscrites dans le cadre du projet.

1.2 — Présentation de I'opération

1.1 Contexte et enjeux :

Le GHU AP-HP. Mondor, regroupe 5 établissements : Henri Mondor, Albert Chenevier et Emile Roux
dans le département du Val-de-Marne, Dupuytren et Georges Clémenceau dans le département de
I"'Essonne. Il dispose d’une capacité de 2 853 lits, répartie sur les différents sites.

Le GHU Mondor, groupement hospitalier universitaire de référence, couvre un vaste territoire
géographique allant du Val-de-Marne Nord et Est, a la Seine-et-Marne Est et Sud, et méme jusqu’en
Bourgogne—Franche Comte (Sens). Ce territoire est caractérisé par une forte poussée démographique
et par une profonde transformation, qui sont autant d’opportunités pour le développement du
groupement.

L’hopital Henri Mondor, situé a Créteil dans le Val-de-Marne, ouvre en 1969 et devient rapidement un
pble d’excellence médicale. Néanmoins, I'organisation fonctionnelle pensée dans les années 60 n’est
plus en phase avec les prises en charges médicales actuelles et les innovations technologiques.

Le groupe hospitalier universitaire AP-HP. Hopitaux Universitaires Henri-Mondor (GHU Mondor) est
engagé dans une réflexion stratégique structurante quivise a construire un projet médical en cohérence
avec les ambitions hospitaliéres, universitaires et territoriales de I'établissement, de maniere alignée
avec 'UPEC et sa faculté de santé. Le projet de plateforme de Biologie Pathologie hospitalo-universitaire
de territoire objet du présent concours de maitrise d’ceuvre s’inscrit pleinement dans ce projet médical
universitaire de territoire. Avec la réalisation de ce projet, le socle HU du GHU sera entierement
restructuré, innovant et accrédité, articulé avec une organisation territoriale repensée pour assurer
notre réle d’expertise et de recours sur le territoire.

Ce projet de plateforme universitaire de Biologie et Pathologie, au service du projet médical de territoire
et des disciplines Hospitalo-Universitaires, permettra de disposer d’une offre territoriale de Biologie et

Page 3 sur 24



MAPA - CCP - Missions de Coordination Sécurité et de Protection de la Santé pour I’extension neuve et restructuration
de la future plateforme de biologie pathologie hospitalo-universitaire de territoire. Groupe hospitalier universitaire AP-
HP. Hbpitaux universitaires Henri-Mondor a Créteil - HMN25TO8SERV

de Pathologie a haute valeur ajoutée, assurant a la fois les activités de proximité et les activités
d’expertise. Celles-ci seront accessibles aux partenaires du territoire.

Le projet médical organisationnel, fonctionnel et managérial pour renforcer notre attractivité et notre
expertise des métiers de la Biologie et de la Pathologie est porté par le DMU de Biologie et Pathologie,
et sera piloté par la Direction des Investissements.

1.2 Projet médical

Le projet médical en date du 10 juin 2021 a recu un arbitrage favorable de la Direction Générale le 27
septembre 2021.

Des échanges ont suivies dans le cadre de la mise au point du programme pour aboutir a un accord sur
I'estimation fianciére de |'opération de travaux le 21 décembre 2023 et sur les surfaces a construire en
janvier 2024.

1.3 Description du projet immobilier et architectural

Le projet de plateforme sera structuré autour des espaces suivants :

e Espaces techniques qui accueilleront les Plateformes technologiques mutualisées de
haut niveau d’une part, les plateformes de haut débit automatisées d’autre part, enfin
les laboratoires spécialisés.

e |ocaux tertiaires (« village tertiaire »), a organiser et a penser de maniere moderne,
fluide, fonctionnelle, attractive et répondant aux attentes de la qualité de vie au
travail.

e Chacun de ces espaces devra étre organisé pour favoriser la communication, la liaison
fonctionnelle et la synergie de I'un par rapport a l'autre.

Enjeux et objectifs :

e - Regrouper pour gagner en synergie, les spécialités du DMU de Biologie et Pathologie
au sein des batiments R et A étendus horizontalement en construction neuve sur 4
niveaux (ES2 ES1 RDC Haut R+1), et restructurés en Entresol 1 batiment R et RDC Haut
Batiment A.

e - Assurer la connexion de la plateforme de Biologie-Pathologie ; d’une part avec les
espaces de recherche de I'INSERM en RDC Haut et R+1 du batiment R a positionner de
préférence au niveau du laboratoire AA023 (contigu escalier existant coté nord) ;
d’autre part entre les espaces restructurés du futur laboratoire de Pathologie et les
étages tertiaires.

Implantation du projet :

L'implantation du projet est définie dans le prolongement horizontal du socle de I'lGH. Le projet est
délimité par les batiments R et A pour la partie restructurée, et en extension sur terrain libre devant le
batiment A pour la partie en construction neuve, en connexion avec le batiment R.

Organisation cible :

L’organisation globale cible du projet est la suivante :

- Un niveau a I'entresol 2 comprenant locaux techniques, vestiaires et locaux logistiques et quai de
livraison (batiment neuf),

- Un niveau a I'entresol 1 destiné a accueillir les différentes plateformes PHD24, plateformes
technologiques de haut niveau, des laboratoires spécialisés, pré et post analytique (existant
restructuré connecté au batiment neuf)
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- Un niveau au RDC haut destiné a accueillir le centre de préléevement interne, la pathologie, des
laboratoires spécialisés (restructuration), I'imagerie digitale et bioinformatique, les locaux tertiaires
(batiment neuf)

- Un niveau au R+1 destiné a accueillir les locaux tertiaires et locaux technigques (batiment neuf)

Maintien de I'activité pendant les travaux

Le chantier d’aménagement de ce projet se fera en site occupé sur le site. L’hopital devra donc a tout instant au
cours du chantier répondre a ses exigences fonctionnelles et aux contraintes reglementaires, en particulier de
sécurité incendie (accessibilité pompiers, évacuations...), tout en préservant la sécurité du personnel et des
visiteurs du site.

Les travaux devront pouvoir étre organisés afin d’assurer une continuité de fonctionnement du site (permanence
24h/24h et tous les jours de I'année) dans I'ensemble des zones non concernées par les travaux en cours.

Mode de dévolution des travaux

Le marché de travaux est un marché public en environ 5 macrolots. La consultation se fait dans le cadre d’un
appel d’offre ouvert.

Les études et les travaux seront réalisés en loi MOP.

Le montant prévisionnel des travaux est estimé 30 697 000 € HT en valeur septembre 2024.

1.3 - Forme du marché.

Le présent marché est un marché a prix global et forfaitaire;

Prestations similaires

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure négociée
pour la réalisation de prestations similaires exécutées par le titulaire initial au sens de I’Article R2122-7 du code
des marchés publics.

1.4 - Durée du marché.

Le marché qui sera passé a l'issue de la consultation, sera conclu pour la période d’exécution allant de la date de
notification jusqu’a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement des travaux.

La mission du Coordonateur Sécurité et Protection de la Santé sera déclenchée par la notification du marché et
s'achevera a |'expiration du délai de garantie de parfait achevement des travaux et jusqu’a la levée de la derniere

réserve.

Le démarrage prévisionnel de la mission est prévu en mars 2025 et la date prévisionnelle de réception des
travaux courant 2029 avec phasage.

1.5 — Insertion de prestations nouvelles

En application de 'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
se réserve la possibilité de modifier le présent Cahier des Charges Particulier dans les cas suivants :
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En cas d’évolution technique ou réglementaire nécessitant I’adjonction de nouvelles missions au marché,
La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a I'initiative du maitre d’ouvrage ou sur
demande justifiée du titulaire du marché. La demande devra parvenir au maitre d’ouvrage par Lettre
Recommandée avec Accusé de Réception.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles
(C.C.A.G.P.1.), les pieces constitutives des marchés sont les suivantes et prévalent les unes contre les autres dans
I'ordre progressif de leur énumération :

Pieces particuliéres :

1-
2-
3-

I'Acte d'Engagement (AE);
le présent C.C.P. ses annexes Programme Technique Détaillé : tomes 1,2 et 3;
Tout document déposé avec I'offre ;

Pieces générales :

1-

2 -

le CCAG-PI en vigueur a la date de la remise des offres. Pour I'application du chapitre V du CCAG P, il est

précisé que I'option applicable dans le cas du présent marché, est I'option A.

Les missions s’inscrivent dans les principes généraux et particuliers de prévention, de la coordination de

sécurité et de santé des travailleurs décrits dans :

- Directive européenne n° 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé a mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
JOCE n° L 245 du 26 ao(t 1992.

- Code civil, art. 1792-1.

- Code du travail, art. R. 238-18.

- Loin® 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée, relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de

la construction (dite « loi Spinetta »), JO du 5 janvier 1978.

- Loin®93-1418 du 31 décembre 1993 (NOR : TEFX9300094L) modifiant les dispositions du Code du travail

applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé

des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92—

57 en date du 24 juin 1992, JO du ler janvier 1994.

- Décret n° 92-158 du 20 février 1992 (NOR : TEFT9104217D) modifié, complétant le Code du travail et

fixant les prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un

établissement par une entreprise extérieure, JO du 22 février 1992, et son rectificatif, JO du 21 mars 1992.

- Décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 (NOR : TEFT9401209D) relatif a I'intégration de la sécurité et

a l'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations

de batiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail, JO du 29 décembre 1994.

- Décret n° 95-543 du 4 mai 1995 (NOR : TEFT9500453D) relatif au college interentreprises de sécurité,

de santé et des conditions de travail et modifiant le Code du travail, JO du 6 mai 1995.

- Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 (NOR : SOCT0211666D) relatif a la coordination en matiére de

sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le Code

du travail, JO du 26 janvier 2003.

- Décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 (NOR : ETST1031121D) relatif aux compétences et a la formation

des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé, JO du 12 janvier 2011.

- Arrété du 7 mars 1995 (NOR : TEFT9500298A) fixant le contenu de la déclaration préalable a laquelle

sont soumises certaines opérations de batiment ou de génie civil et pris pour I'application de Il'article L.

235-2 du Code du travail, JO du 18 mars 1995.

- Arrété du 7 mars 1995 (NOR : TEFT9500297A) modifié relatif a la formation des coordonnateurs et des

formateurs de coordonnateurs en matiéere de sécurité et de santé ainsi qu'a I'agrément des organismes

de formation (art. R. 238-15 du Code du travail), JO du 26 mars 1995.
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- Arrété du 23 décembre 2010 (NOR : ETST1033474A) portant agrément d'organismes habilités a former
les coordonnateurs en matiére de sécurité et de santé pour les opérations de batiment ou de génie civil,
JO du 29 décembre 2010.

- Arrété du 26 décembre 2012 (NOR : ETST1243253A) relatif a la formation des coordonnateurs en
matiére de sécurité et de protection de la santé et a celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux
garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de
la procédure d'accréditation-certification, JO du 30 décembre 2012

- Circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996 relative a la coordination sur les chantiers de batiment et de
génie civil, non parue au JO.

2.1 - Certificats

Le titulaire est tenu de transmettre a compter de la date d’attribution du marché, de les actualiser tous les six
mois, selon la date de validité des documents, et sans que les Hopitaux Universitaires Henri Mondor n’en fassent
la demande expresse, les pieces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du code du travail, et ce jusqu’a la fin
de I’exécution du marché. En cas de non présentation de ces documents dans les délais impartis, une mise en
demeure est envoyée au titulaire. Le titulaire est tenu de présenter les documents dans un délai de 15 jours a
compter de la mise en demeure.

Pour ce faire, I'hopital recourt a une plateforme sur laquelle les titulaires de I'accord-cadre devront
obligatoirement se créer un compte dés I'attribution du marché, puis mettre en ligne et actualiser les documents
demandés a la périodicité requise. Les modalités d’acces a la plateforme seront communiquées a I'attribution »

ARTICLE 3 — CONTENU DES MISSIONS ET MODALITES D’EXECUTION

3.1 - Contenu des missions

La mission confiée au coordonnateur par le maitre d'ouvrage s’inscrit et respecte les principes généraux et
particuliers de prévention, de la coordination de sécurité et de santé des travailleurs décrits dans les directives,
lois, décrets, arrétés rappelés a l'article 2.

Dispositions générales

Le coordonnateur est particulierement chargé de coordonner et de mettre en ceuvre les actions destinées a
assurer le respect des regles d'Hygiene et Sécurité des conditions de travail sur les chantiers ou se réalisent des
ouvrages de batiment.

A ce titre, il prend les mesures pour éviter les risques liés a la co-activité des entreprises et avec I’environnement
ainsi que la succession des interventions des entreprises vis-a-vis de ces regles.

L'étendue des responsabilités des différents intervenants n'est pas modifiée, par lintervention du
coordonnateur, néanmoins celui-ci controle que les dispositions nécessaires a I'Hygiéne et a la Sécurité des
conditions de travail sont prises et appliquées et, si elles ne le sont pas, les provoque par toutes actions
nécessaires.

Obligations et objectifs généraux

Le coordonnateur veille a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention définis a I'article L 230-2 du
code du travail :
- Eviter les risques
- Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités
- Combattre les risques a la source
- Tenir compte de |'évolution des techniques
- Remplacer ce qui est dangereux
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et |'influence des facteurs ambiants
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.
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Ces objectifs et mesures de prévention s’appliquent a I'intérieur du chantier mais aussi vis-a-vis du site en activité
et du site urbain trés sensible dans lesquels s’integrent les travaux de construction.

Le CSPS doit mettre en place et gérer des procédures facilitant la prise en compte des contraintes de sécurité,
avant le début du chantier, dans la coordination des interventions sur le chantier, et pour les interventions
ultérieures sur I'ouvrage.

Ces dispositions ont pour objet :

de contribuer a la réduction du nombre et du degré de gravité des accidents du travail sur le chantier,
d'éviter des incidents de chantiers, des retards de travaux, des arréts de chantiers et des injonctions etc...,
d'éviter des incidents liés au chantier sur le domaine public ou le site hospitalier, dont les arréts d’activité.
de réduire le champ des possibilités de condamnations pénales, pour les dirigeants et les salariés.
maitriser les risques liés a la co-activité des entreprises,

d'assurer pour le compte du maitre d'ouvrage les relations avec les organismes officiels de prévention.

Les missions et taches a exécuter en phase de conception de I'opération :

Pour mener a bien ses missions, le CSPS devra notamment :

Participe a I'analyse du projet a chaque phase d’étude a partir de I’APS.

Elaborer le plan général de coordination (PGC), dés la phase APS et mis & jour a chaque phase d’étude
(APD, PRO)

En lien avec le groupement de MOE, définir et s’assurer que les sujétions afférentes a la mise en place et
a l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des
installations générales (notamment les installations base vie de chantier et électriques) respectent les
contraintes de sécurité des travailleurs du chantier et du public. Le CSPS vérifie la prise en compte et la
cohérence dans les pieces écrites de ces sujétions et leur répartition entre les différents corps d'état qui
interviendront sur le chantier.

Veiller a la préservation de la sécurité et de la santé du public (riverains, personnel, usagers, visiteurs...)
eu égard aux risques résultant de la présence des chantiers.

Définir la matérialisation des zones qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le public,
notamment en dehors de limites strictes du chantier.

Préciser en concertation avec le groupement de MOE et la maitrise d’ouvrage, les voies de circulation que
pourront emprunter le personnel, ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises
concourant a la réalisation des travaux.

Définir les moyens a mettre en ceuvre en matiere d’installations sanitaires, de vestiaires et de
restauration.

Définir les dispositions a mettre en place pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au
chantier.

Participer aux réunions de conception, d'étude et d'élaboration du projet a la demande du groupement
de MOE aux fins précisées aux articles L 235-1 et L235-3.

Constituer le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Ouvrir le registre-journal de la coordination (RJC-SPS)

Participer aux réunions de rendu des principales phases du groupement de MOE (APS, APD et PRO) et aux
réunions traitant de I'organisation de chantier. Le CSPS participe également a la rédaction du reglement
de chantier et du plan prévisionnel d'installation de chantier en concertation étroite I'ensemble des
membres du groupement de Marché Global Sectoriel. Ces documents doivent étre en cohérence avec
le PGC.

Elaborer le projet réglement du CISST et I'annexer a chaque marché passé pour I'opération (art. R 238-53)

Préparer pour le MOA et envoyer la déclaration préalable a I'Inspection du Travail, la CRAM et 'OPPBTP
au plus tard au jour du dépd6t du PC.

Assurer le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de
la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

Etablir en fin de chaque phase d’étude un rapport exprimant son avis sur 'ensemble des points précités.
Un rapport « fin de mission phase conception, avant démarrage chantier » sera remis en amont de la
période de préparation de chantier.
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Les missions et taches a exécuter pour la préparation de chantier et pendant le chantier et ce pour chaque phase
de travaux :

Pour mener a bien ses missions, le CSPS devra notamment :

- Controler les plans d’installation de chantier et veiller a leur bonne mise en ceuvre et a leur respect.

- Définir et veiller a I'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier.

- Définir les modalités d'utilisation en commun des installations de chantier, matériels et circulations
verticales et horizontales, ainsi que I'échange interentreprises d'informations et de consignes de sécurité et de
protection de la santé.

- Organiser pendant la période de préparation de chantier, avec I’entreprise y compris les entreprises sous-
traitantes, la coordination de leurs activités simultanées ou successives.

- Utiliser des moyens nécessaires pour que les principes généraux de prévention définis aux articles L 235-
1 et L 235-18 soient effectivement pris avant le démarrage des travaux.

- Diffuser aux différents intervenants toutes informations et tous documents nécessaires a la bonne
réalisation des objectifs de la présente mission (notamment ceux signalés aux articles R 238-28 & R 238-56).

- A la demande du maitre d'ouvrage, l'avis du coordonnateur peut étre sollicité sur les demandes
d’agrément des sous-traitants au préalable a leur agrément. En tout état de cause, le coordonnateur sera
destinataire d'une copie de tous les actes spéciaux de sous-traitance et tiendra a jour un tableau de suivi des
entreprises agréées sur le chantier avec suivi des PPSPS et des inspections communes.

- Obtenir et vérifier les PPSPS des entreprises, suivre la mise a jour de PPSPS, contrdler leur application et
les harmoniser a I'avancement des travaux.

- Tenir a jour et adapter le PGC, et organiser, veiller a son application

- Procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, avant son intervention sur le chantier, a une
inspection commune au cours de laquelle sont précisées les consignes a observer ou a transmettre et les
observations particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération.

- Impliquer chaque entreprise intervenant sur I'ouvrage a participer a la sécurité collective notamment en
leur transmettant des informations et des consignes, en organisant leur information mutuelle ainsi que I'échange
entre elles de consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé.

- Veiller a I'application correcte des mesures de coordination définies ainsi que des procédures de travail.
- Participer aux réunions de chantiers et autres sur convocation, ou selon les besoins pressentis du
coordonnateur, avec ordre du jour, en tant que de besoin et au minimum a une réunion de chantier tous les 15
jours.

- Assurer une présence et intervenir sur le chantier aussi souvent que nécessaire et plus particulierement
dans les phases critiques, pour mener a bien la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé.

- Assurer des visites du chantier a I'improviste afin de vérifier la bonne application des regles de sécurité.
Chaque visite fera obligatoirement 'objet d’un rapport dans le registre journal et sera diffusé par mail au
groupement du marché global séctoriel (Conception, Réalisation, Aménagement, Exploitation), la MOA et les
entreprises concernées dans les 48h.

- Utiliser les moyens nécessaires pour que les principes généraux de prévention définis aux articles L 235-1
et L 235-18 soient effectivement mis en ceuvre.

- Participer aux réunions spécifiques suite a des situations de mise en danger ou a des défauts de
prévention, et aux réunions permettant de mettre au point les protections collectives, surtout lorsque plusieurs
entreprises sont concernées

- Consigner sur le registre-journal de la coordination, au fur et a mesure du déroulement de I'opération,
des événements ou éléments définis a l'article R 238-19 du code du travail, (le registre-journal sera conservé par
le coordonnateur de la phase réalisation pendant une durée de 5 années a compter de la date de réception de
I'ouvrage). Le CSPS organisera la dématérialisation et la mise a disposition du registre journal et veillera a la
diffusion de toutes les consignations du registre par mail au groupement de Marché Global Sectoriel, la MOA et
les entreprises a I'avancement par mail.

- Organiser les réunions, et présider le college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail.

- Prendre en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a I'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier le cas échéant (article R 238-18-

4°) et notamment la circulation des malades, du personnel de I'établissement et des visiteurs ;

Page 9 sur 24



MAPA - CCP - Missions de Coordination Sécurité et de Protection de la Santé pour I’extension neuve et restructuration
de la future plateforme de biologie pathologie hospitalo-universitaire de territoire. Groupe hospitalier universitaire AP-
HP. Hbpitaux universitaires Henri-Mondor a Créteil - HMN25TO8SERV

- Analyser les mesures proposées par les entreprises en matiére de risques liés a I'intégration du chantier
dans un site hospitalier en activité notamment en terme de sécurité incendie, de prévention des risques
aspergillaires et de nuisances de chantier (bruit, poussiére..).

- Examiner avec les entreprises les moyens ou dispositifs permettant de faciliter les interventions
ultérieures sur l'ouvrage. Rassembler et organiser dans le dossier DUIO toutes les données de nature a faciliter
la prévention des risques professionnels pour des interventions ultérieures, d'entretien ou de maintenance, voire
pour d'éventuelles modifications de I'ouvrage (R 238-37 & R 235-5).

- Participer aux opérations préalables a la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d'entretien etc.

- Se tenir informé des réserves éventuelles formulées au cours des visites de réception.

- Programmer et organiser si nécessaire, la coordination sur la sécurité des travaux, concernant les
ouvrages ayant fait I'objet de réserves et liés a sa mission, pendant la période de parachevement.

- Produire un dossier de fin de "mission en phase réalisation", complétant celui de fin de "mission avant
début du chantier", et rassemblant tous les documents élaborés et mis a jour au cours des phases de
coordination. Deux exemplaires seront remis au Maitre d'ouvrage.

L’ensemble des missions s’appliquent donc bien sur tous les ouvrages prévus dans le programme des travaux en
annexe au présent CCP et sur toutes les phases de travaux en cours de réalisation et en fin d’exécution.

Les moyens alloués :

1) Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé interviendra autant que de besoin,
au cours des différentes réunions concernant la préparation et la réalisation du projet.

2) A cet effet, il sera convoqué systématiquement, en mentionnant I'ordre du jour, par I'organisateur de ces
réunions.

3) Il pourra se faire communiquer tout document nécessaire au bon déroulement de sa mission par les
différents intervenants concernés (entreprises, bureaux de contrdle technique, maitres d'ceuvre).

4) Il formulera ses observations et recueillera les avis et propositions des autres intervenants sur toute

disposition, susceptible de modifier la conception architecturale, les techniques de construction, ou I'équilibre
financier de 'opération.

5) Il rendra compte du résultat de ses investigations au maitre d'ouvrage qui les acceptera ou adoptera des
mesures d'une efficacité au moins équivalente (R 238-17). Le Maitre d'ouvrage pourrait étre amené a demander
au coordonnateur de proposer d'autres solutions.

6) Il fera part aux entreprises des mesures retenues et veillera a ce que celles-ci les appliquent.

7) En cas de difficultés dans I'application des mesures retenues, il en fera part au Maitre d'ouvrage qui
prendra les dispositions adéquates.

8) Il est autorisé en vertu des articles L 231-8 et L 231-9 du Code du Travail a prendre les dispositions

d'urgence qui s'imposeront, voire a faire arréter et évacuer le chantier si nécessaire. Toute décision d'urgence
afin d'éviter un risque de danger imminent, qu'il aura été amené a prendre, fera I'objet d'un rapport justificatif
circonstancié qu'il adressera au Maitre d'ouvrage le jour suivant sa décision.

9) En dehors des cas d'urgence ci-dessus, le coordonnateur aura tout pouvoir du Maitre d'ouvrage pour faire
appliquer les clauses prévues aux marchés, concernant le "Plan Général de Coordination" et les "'Plans
Particuliers de Sécurité et Santé" objets de sa mission directement ou indirectement.

10) Il aura a sa charge les frais de fonctionnement et notamment de secrétariat nécessaires au bon
accomplissement de sa mission.
11) Il aura souscrit toutes polices d'assurances nécessaires a une bonne couverture de sa mission de

coordination en matiére de sécurité.

12)  Encas de congés ou d'absence, il sera remplacé par un suppléant nommément désigné dans le contrat et
disposant de compétences au moins équivalentes, des mémes moyens et autorité, de la méme couverture
d'assurances et auquel il aura transmis un proces-verbal consignant toutes les informations et documents
nécessaires a une bonne exécution de sa mission. Une copie de ce proces-verbal sera transmise au maitre
d'ceuvre et au maitre d'ouvrage.

3.1.1 Rapport a chaque phase

A l'issue de chaque phase de la conception (APS, APD, PRO/DCE), le coordonnateur SPS établira la synthése de
ses remarques sous forme d’un rapport.

Il s’appuiera, pour ce faire, dans la mesure du possible, sur des points réglementaires précis.
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Le rapport concernant la phase d’études de projet (PRO/DCE), correspondant a la fin des études, devra
comporter une synthese de I’évolution des mesures de coordination en matiére de sécurité et de santé.

3.1.2 Elaboration du PGC

Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 1, 2 et 3 comportant des risques particuliers
énumérés dans la liste fixée par I'arrété du 25 février 2003, au sens du Code du travail (article R. 238-8).

Pour les autres opérations de catégories 3, le coordonnateur rédigera néanmoins une notice en matiére de
sécurité et de protection de la santé reprenant les thémes décrits ci-apres.

Le coordonnateur SPS élaborera le plan général de coordination (PGC) en matiére de sécurité et de protection
de la santé, prévu a I'article L. 235-6 du Code du travail.

Le prestataire commencera a rédiger le PGC dés le début des études APS, puis le fera évoluer jusqu’a la phase de
projet ; le PGC sera alors remis au maitre d’ouvrage qui le joindra au dossier de consultation des entreprises.

Le P.G.C.S.P.S. comprendra :

Les renseignements généraux d’ordre administratifs intéressant le chantier

Au titre de ces renseignements, le coordonnateur portera ou complétera, dans le PGCSPS, les informations
requises dans la déclaration préalable lorsqu’il n’a pas été possible de les renseigner completement a la date
d’envoi de celle-ci.

o Dénomination et description sommaire de I'ensemble de I'ouvrage, calendrier général des travaux,
prévision du nombre d’entreprises, prévisions d’effectifs globaux ;

o Renseignements concernant le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Oeuvre, ou le Responsable de
I’Ordonnancement et du Pilotage des Travaux, le Coordonnateur, I'utilisateur de I'ouvrage une fois terminé ;

o Autorisations administratives (permis de construire, de démolir, de voirie, déclaration de travaux,
autorisation d’aménagement, ..) ;

o] Adresses des services et organismes de prévention suivants :

Inspection Départementale du Travail ;

=

Caisse régionale d’Assurance-maladie (CRAM) ;

Comité Régional de I'O.P.P.B.T.P.

Adresses et correspondants des services extérieurs concernés par les travaux et déja contactés par le
Maitre d’Oeuvre (EDF, GDF, P&T, Equipement, Services Municipaux, ...) ;

o M

o Eventuelles restrictions apportées par le Maitre d’Ouvrage a I'accés du chantier ;

o Mode de passation des marchés, liste des lots s’il y a lieu.

Les mesures d’organisation générale du chantier arrétées avec le maitre d’ceuvre

o Compatibilité du calendrier général d’exécution proposé avec les moyens d’exécution possibles ;

o Mode prévisionnel d’assemblage de l'ossature de la construction et le degré de préfabrication des
éléments ;

o Emplacements proposés aux diverses entreprises (a titre commun ou privatif) pour leurs installations de

chantier (installations destinées au personnel notamment) ; nécessités de modifier ces emplacements si le
déroulement du chantier I'exige ;

o Installations de chantier ou d’hygiéne mises éventuellement a la disposition des entreprises par le Maitre
d’Ouvrage (installations collectives pour le personnel de I’ensemble des entreprises notamment) et modalités de
leur utilisation ;

o Liste des locaux pouvant étre affectés a I'usage du chantier dés leur mise hors d’eau ;

o Installations et équipements définitifs utilisables pour le chantier (date de mise a disposition a préciser),
prises de terre, transformateurs de livraison, sources électriques de remplacement, escaliers, échelles a crinoline,
ascenseurs, cheminements piétons, voiries, ...

o Modalités de cloture et de gardiennage du chantier, d’accés du public au chantier lors de visites, ...

Les mesures de coordination en matiére de sécurité et de santé

o Sujétions éventuelles imposées aux entrepreneurs pour I'emploi de certains moyens d’exécution
intégrant la sécurité ;

o Conditions d’acces et de circulation horizontale et verticale ;

o Conditions de manutention des matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence
des appareils de levage et la limitation du recours aux manutentions manuelles ;

o Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage ;

Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres ;
Conditions d’enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

Utilisation des protections collectives et de I'installation électrique ;

Mesures retenues en matiere d’interactions sur le site ;

O O 0O o
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o Mesures générales pour les locaux destinés au personnel.

Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et |"évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matiere

Les sujétions découlant de I’environnement du chantier

Géologie du site ;

Hydrologie : nappes, crues, ... ;

Climatologie : direction et force des vents dominants, températures, risques d’orages, ... ;

Dénomination et implantation des ouvrages maintenus en exploitation sur le site et a ses abords (lignes
électriques, canalisations souterraines, unités de production déja en service) ;

o] Restrictions apportées :

A I'’emploi des explosifs, des feux, des matériels bruyants, des radiations, ... ;

A l'utilisation de certaines zones a des fins de stockage de matériaux ;

o} Signalisation du chantier de jour et de nuit ;

o Rejets d’effluents ;

o Limitation d’acces au site : gabarits maximaux, charges limites sur les voies d’acceés, ... ;

o Servitudes de voisinage, interdictions diverses relatives a la législation concernant les établissements

o Interdiction de survol des grues dans certaines zones du chantier.

Les sujétions découlant de la prévention contre le risque aspergillaire

o Etablissement des circuits de flux internes et externes au chantier ;
o Conditions d’exécution des travaux ;

o Diffusion de I'information a I'intérieur du chantier.

3.1.3 CISSCT

Cet élément de mission ne concerne que les batiments de catégorie 1 au sens du Code du travail (article R. 238-
8).

Le coordonnateur élaborera le projet de réglement du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT), conformément aux dispositions du décret n° 95-543 du 4 mai 1995.

Le prestataire remettra ce projet de reglement avec le PGC, de fagon a permettre son inclusion au dossier de
consultation des entreprises.

3.1.4 LeDIUO

Le coordonnateur SPS constituera le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) qui rassemblera, dans
le cadre défini par I'article R. 238-7 du Code du travail, les mesures a prendre de maniére a faciliter la prévention
des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.

Ce document précisera notamment les dispositions prises :

. Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;

o Pour I'acces en couverture (moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée, possibilités de
mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes, chemins
de circulation permanents pour les interventions fréquentes) ;

. Pour faciliter les travaux d’entretien intérieur (ravalement des halls de grande hauteur, acces aux cabines
et machineries d’ascenseur, acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire, changements ou
essais d’appareillages situés en hauteur).

Il indiquera en outre les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a la disposition
du personnel chargé des travaux d’entretien.

Le DIUO devra étre un document facile a utiliser ; son organisation sous la forme de fiches avec nomenclature
est souhaitée.

Le DIUO sera amené a étre enrichi pendant la phase d’exécution des travaux, jusqu’a la période de garantie de
parfait achévement.

3.1.5 Registre-journal de la coordination
Le coordonnateur SPS ouvrira et mettra a jour le registre-journal de la coordination : il y consignera, dans I'ordre
chronologique, tous les événements liés a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
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Le coordonnateur fera alors viser par le maitre d’oeuvre, et les autres acteurs, les points du registre les
concernant.

Au minimum a la fin de chaque mois, le prestataire remettra au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre les
compléments apportés au registre-journal depuis le dernier envoi.

Le registre-journal se présentera comme un cahier a pages numérotées, fourni et tenu par le prestataire. Le
registre se trouvera dans la salle de réunion de la direction des travaux, accessible a tout moment par le
prestataire.

Ce cahier sera complété par les annexes auxquelles il est fait référence.

Durant cette mission, le coordonnateur consignera au registre-journal :

. Tous les avis, observations ou notifications qu’il jugera nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;
. Tous les évenements intéressant la prévention, et notamment les avis émis sur les dossiers d’études et

les suites qui leur sont données.
Conformément a l'article R.238-19 du Code du Travail, le registre journal est conservé par le coordonnateur
pendant une durée de cing ans a compter de la réception de I'ouvrage.

3.1.6 Contribution a I'élaboration du DCE

Le coordonnateur SPS contribuera a I’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) en proposant
au maitre d’ouvrage I'’ensemble des éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs sur le chantier, notamment :

o Les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entrepreneurs de présenter une
offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour I'opération ;

o Les modalités pratiques de coopération en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

. Le PGC pour les chantiers de catégorie 1 ou 2 ou 3 comportant des risques particuliers énumérés dans la
liste fixée par I'arrété du 25 février 2003, ou la notice en matiéere de sécurité et la protection de la santé ;

. Le projet de reglement intérieur du CISSCT, pour les chantiers de catégorie 1.

D’autre part, le coordonnateur proposera au maitre d’ceuvre I'ensemble des éléments, concernant la sécurité et
les moyens qui lui sont attribués, a étudier dans le but de faire figurer les prescriptions appropriées dans les
clauses techniques et administratives des marchés de travaux.

3.1.6 Mission de maitrise d'ceuvre en phase exécution

Au cours de cette mission, le coordonnateur veillera a la mise en ceuvre et au suivi des mesures de sécurité et de
protection de la santé sur le chantier de construction.

Le prestataire sera l'interlocuteur privilégié des intervenants sur le chantier en matiére de sécurité et de santé
des travailleurs ; il exercera sa mission en concertation avec le maitre d’ceuvre et I’'OPC.

Le coordonnateur veillera par ailleurs a la sécurité permanente du public et des activités a proximité du chantier.

Interlocuteurs
Outre le maitre d’ouvrage, les interlocuteurs du coordonnateur en phase réalisation sont notamment (liste non

limitative) :

o Les différents assistants du maitre d’ouvrage (notamment assistants techniques et juridiques) ;
. Le maitre d’ceuvre ;

. Les entreprises et les sous-traitants ;

. Le bureau de controdle technique ;

. Le Coordonnateur Systeme de Sécurité Incendie (CSSI) ;

Etendue de la mission

La mission de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé en phase travaux débutera des
réception par le titulaire du Bon de Commande si celui-ci notifie I'exécution immédiate de la prestation, ou a
défaut, de I'ordre de service ; elle s’achévera a l'issue de la période de garantie de parfait achevement des
travaux.

Si la mission débute aprés le démarrage de la période de préparation du chantier, le prestataire sera chargé de
prendre connaissance du travail effectué depuis la désignation des entreprises de construction.

Une réunion de lancement de la mission, organisée par le maitre d’ouvrage, marquera le début de la mission.

3.1.7 Déroulement de la mission et livrables
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Tous les documents seront remis au maitre d’ouvrage en 1 exemplaire papier (+ 1 reproductible s'il s’agit d’un
document relié) et en version informatique reproductible (fichier d’origine + fichier au format PDF).

Les plans et études d’exécution, pour I'ensemble des lots sont a la charge des entreprises attributaires des
marchés de travaux.

3.1.8 Elaboration de la déclaration préalable

La préparation de la déclaration préalable aux autorités compétentes visées a I'article L238.2 du code du travail
pour les opérations le nécessitant: I'inspection du travail, la CRAM et 'OPBBTP sera effectué par le prestataire.
Cette déclaration sera établie suivant le modele fixé par I'arrété du 7 mars 1995.

3.1.9 Tenue du registre-journal de la coordination
De maniere générale, au cours de cette mission, le prestataire tiendra a jour le registre-journal de la coordination
eny consignant :

o L’arrivée d’une nouvelle entreprise ;

. La remise d’un PPSPS ;

. L’arrét d’un poste de travail ;

. La tenue d’une réunion sur le site ;

. Le PGC et ses additifs ;

o Les proces-verbaux des inspections communes ;

o Les comptes-rendus de réunions ;

. Les visites de chantier ;

o L’ensemble des consignes et observations visées par les personnes concernées.

Au minimum a la fin de chaque mois, le prestataire remettra au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre les
compléments apportés au registre-journal depuis le dernier envoi.

Le registre-journal se présentera comme un cahier a pages numérotées, fourni et tenu par le prestataire. Le
registre se trouvera dans la salle désignée par la direction des travaux et de la maintenance, accessible a tout
moment par le prestataire.

Ce cahier sera complété par les annexes auxquelles il est fait référence.

3.1.10 Organisation des entreprises

En coordination avec I'OPC, le coordonnateur SPS organisera les différentes entreprises, y compris sous-
traitantes, et coordonnera leurs activités simultanées afin de limiter les risques inhérents a la co-activité.

Il contrélera notamment le plan d’installation de chantier et vérifiera les installations de chantier de chaque
entreprise.

A la demande du maitre d’ouvrage, le coordonnateur peut &tre amené & formuler un avis sur une entreprise
sous-traitante en vue de son agrément. En tout état de cause, le prestataire sera destinataire d’une copie de tous
les actes spéciaux de sous-traitance.

3.1.11Collecte des PPSPS
Suivant les dispositions de I'article R. 238-28 du Code du travail, le coordonnateur :

. Communiquera a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier, dés signature du contrat,
les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;
. Guidera les entreprises, leurs co-traitants et sous-traitants dans |’élaboration de leur plan particulier de

sécurité et de protection de la santé (PPSPS), en contrdlera le contenu, et veillera a ce qu’il soit conforme aux
articles R. 238-31 et R. 238-32 du Code du travail ;

. Harmonisera les PPSPS des différentes entreprises ;

. Diffusera les PPSPS aux organismes intéressés ;

. Assistera le maitre d’ouvrage dans la gestion des PPSPS ;

. Transmettra a chaque entrepreneur les PPSPS des entreprises chargées du gros ceuvre, et de ceux ayant

a exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu’énumérés a |'article L. 235-6 du Code du travail
. Transmettra a chaque entreprise en faisant la demande I'ensemble des PPSPS établis par les autres
entrepreneurs.

3.1.12 Inspection commune de chantier
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Le prestataire procedera a une inspection commune du chantier, avec chaque entreprise, y compris les
entreprises sous-traitantes, préalablement a leur intervention. Cette visite aura pour but de préciser les
consignes de sécurité a observer par ces entreprises.

Le coordonnateur informera le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre des date et heure de chaque inspection
commune, afin de leur permettre d’y assister, s'ils le jugent opportun.

Pour chaque entreprise, I'inspection commune aura lieu avant la remise du PPSPS de I’entreprise. Elle fera I'objet
d’un proces-verbal écrit, signé par le coordonnateur SPS et le représentant de I'entreprise. Le coordonnateur
consignera cette inspection dans le registre-journal.

Le coordonnateur adressera alors le proces-verbal au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

3.1.13 Adaptation du PGC

Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 1, 2 et 3 comportant des risques particuliers
énumérés dans la liste fixée par I'arrété du 25 février 2003, au sens du Code du travail (article R. 238-8).

Tout au long de la mission, le prestataire complétera et adaptera le Plan Général de Coordination (PGC) au vu de
I’évolution du chantier, et en fera mention dans le registre-journal du chantier.

Il y intégrera notamment les PPSPS des entreprises de construction.

Le coordonnateur communiquera les modifications du PGC au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et aux
titulaires des marchés de travaux.

Le PGCSPS sera présenté par le coordonnateur, sur demande :

o au médecin du travail ;

o aux membres des CHSCT des entreprises appelées a intervenir sur le chantier, ou a défaut, aux délégués
du personnel ;

. a l'inspection du travail ;

. aux représentants de I'OPPBTP ;

. aux représentants de la C.R.A.M ;

3.1.14 Constitution du CISSCT

Cet élément de mission ne concerne que les chantiers de catégorie 1 au sens du Code du travail (article R. 238-
8).

Le coordonnateur SPS proposera au maitre d’ouvrage la constitution du CISSCT dans les neuf (9) jours qui suivent
le début de la période de préparation des travaux.

Le coordonnateur organisera et présidera le college conformément au décret n® 95-543 du 4 mai 1995. Il veillera
notamment a I'efficacité de ce collége ; pour ce faire, s'il le juge utile, le coordonnateur pourra I'organiser sous
forme de commissions plus restreintes et correspondant a un découpage plus adapté des travaux.

Les frais de fonctionnement du CISSCT seront a la charge du prestataire.

3.1.15 Inspections de chantier

Le coordonnateur procedera a des inspections régulieres de chaque chantier (au moins 1 par semaine) afin de
veiller a I'application, par les entreprises, des dispositions prévues dans leur marché et dans leur PPSPS.

Il s"assurera également du suivi des regles définies dans le PGC, et de la mise en ceuvre des dispositions retenues
par le CISSCT.

Le coordonnateur consignera chacune de ses visites dans le registre-journal.

3.1.16 Avis sur les dossiers d’études d’exécution

Le coordonnateur SPS formulera toutes les observations qu’il jugera nécessaire de faire sur les documents
d’exécution.

Ces observations seront transmises par écrit au maitre d’ouvrage.

3.1.17 Accidents de chantier

Le prestataire établira les statistiques d’accidents de travail intervenus sur le chantier.

Il analysera les rapports d’accidents établis par les entreprises afin de proposer toute mesure de protection utile
a la prévention de ces accidents.

3.1.18 Mise a jour du DIUO
Le prestataire mettra a jour le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) tout au long de I'avancement
du chantier.
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Au plus tard a la réception de I'ouvrage, le coordonnateur remettra au maitre d’ouvrage, en 1 exemplaire papier
(+ 1 reproductible s’il s’agit d’'un document relié) et en version informatique reproductible (fichier d’origine +
fichier au format PDF) le DIUO partiel. Il comprendra notamment :

. Tous les documents de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I’ouvrage (plans, notes techniques) ;
o Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour l'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (caractéristiques, localisations, durabilité...) ;

o Le dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini a Iarticle R. 235-5 du Code du travail ;

o Une notice générale d’intervention ultérieure sur I'ouvrage — élaborée par le prestataire — recensant les

mesures de sécurité a mettre en ceuvre en cas d’intervention ultérieure sur I'ouvrage.

Enfin, au moins un (1) mois avant la fin de la période de garantie de parfait achevement de I'ouvrage, le
coordonnateur SPS remettra au maitre d’ouvrage en 1 exemplaire papier (+ 1 reproductible s’il s’agit d’un
document relié) et en version informatique reproductible (fichier d’origine + fichier au format PDF) le DIUO
définitif. Cette transmission fera I'objet d’un bordereau d’envoi.

3.1.19 Mesures d’urgence

En vertu des articles L. 231-8 et L. 231-9 du Code du travail, le coordonnateur sera autorisé a prendre toute
disposition d’urgence qui s'imposera, voire a arréter et évacuer le chantier si nécessaire.

Toute décision d’urgence qu’il sera amené a prendre fera I'objet d’un rapport justificatif faisant état des
circonstances et des raisons |'ayant mené a prendre une telle décision.

Ce rapport sera adressé au maitre d’ouvrage au plus tard le jour suivant sa décision.

3.1.20 Mission de conseil sur la législation du travail

Cette prestation correspond a la participation a une réunion ou un entretien d’'une demi-journée (4h), dont
I'ordre du jour aborde le theme de la Iégislation du travail, qui n’entre pas dans le cadre d’une opération sur
laquelle le prestataire a déja une mission de coordination SPS.

Il pourra par exemple s’agir d’une réunion en présence des partenaires publics (mairie, inspection du travail,
pompiers, police nationale...) faisant état d’une réflexion globale sur la sécurité et la protection de la santé dans
le cadre de travaux réalisés par I’AP-HP.

Le prestataire rédigera un compte-rendu a l'issue de la mission.

3.1.21 Mission de conseil ponctuel
Cette prestation correspond a la participation a une réunion ou une visite ou un entretien supplémentaire,
facturée a I'heure incluant la rédaction d’un compte-rendu.

3.2 - Titulaire du marché
Le présent marché est conclu avec le titulaire désigné dans I'acte d'engagement.

Par dérogation a I'article 3.4.1, les personnes physiques, habilitées a représenter le titulaire, pour les besoins de
I’exécution du marché sont nommées a I'acte d’engagement. Le coordonnateur SPS et son suppléant sont
approuvés des la notification du marché. Le coordonnateur et son suppléant intervenant pendant les périodes
d’absence du coordonnateur doivent avoir I'expérience, les qualifications et la disponibilité adaptée a la présente
mission.

Le coordonnateur (et en cas d’absence son suppléant) aura autorité par délégation du signataire du présent
marché pour tout ce qui reléve de sa mission sur tous les intervenants dans 'opération pour éviter un danger
imminent et grave.

Conformément a I'article 3.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du
pouvoir adjudicateur, les modifications survenant au cours de I’'exécution du marché qui se rapportent :

- au coordonnateur et son suppléant désignés

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager I'entreprise

- a la forme de I'entreprise

- a la raison sociale de I'entreprise

- a son capital social.

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise.
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Et plus précisément, le changement éventuel du coordonnateur ou de son adjoint devront faire I'objet d’une
proposition d’un(e) remplagant(e) d’un niveau de compétences au moins équivalent a la validation de la maitrise
d’ouvrage. Cette présentation devra étre réalisée dans des délais compatibles avec la continuité d’exécution de
la mission.

A ce titre, en application de I'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'obligation lui est faite de désigner, sans délai, un
remplagant et d’en communiquer le nom et les titres au représentant du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG PI :

- L'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
formalisé par une décision ou ordre de service.

- Si le Maitre d'ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage récuse également ce remplagant, la
résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 32.1.e) du CCAG PI.

Le coordonnateur S.P.S. ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents
qu'il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut
au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande du
maftre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur S.P.S. accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité et la
Protection de la Santé des Travailleurs.

3.2 — Modalités d’exécution

La notification du marché, valant démarrage de la mission, interviendra pendant la phase d’APS avec le
groupement de MOE.

Le CSPS prendra connaissance, analysera les offres sous I'aspect de la sécurité et remettra un avis sur Pré-APS et
APS remis par le groupement MOE.

A chaque phase d’étude : APD et PRO, le coordonnateur formalisera I’'avancement de sa mission au travers des
documents de coordination (CR de réunion, notes, PGC, RJ,...) et remettra un avis sur les dossiers du groupement
de Marché Global Sectoriel.

Sur les phases chantier : Le coordonnateur aura autorité par délégation du signataire du présent marché pour
tout ce qui releve de sa mission sur tous les intervenants dans I'opération pour éviter un danger imminent et
grave.

En dehors des cas d'urgence mentionnés ci-dessus, le coordonnateur aura tout pouvoir du maitre d'ouvrage pour
faire appliquer les clauses prévues au marché relatives a la sécurité des travailleurs. A cette fin, voire en
complément, il devra faire part de ses avis et observations au Maitre d'ouvrage pour décider des mesures les
plus pertinentes a imposer.

Si certaines mesures entrainent une conséquence financiére sur les marchés déja conclus, le coordonnateur les
soumettra au préalable, au maitre d'ouvrage, par écrit et accompagnés d'une estimation du co(t prévisible.

Néanmoins, le coordonnateur s'attachera a prévoir en phase de conception, dans les pieéces des marchés a
conclure, toutes les mesures nécessaires a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs afin que cela
soit pris en compte par le groupement du Marché Global Sectoriel et que le maitre d'ouvrage puissent prévoir
les moyens financiers si nécessaire en temps opportun.

Plus généralement, le coordonnateur devra, dans I'exercice de sa mission, tenir le plus grand compte des objectifs
du maitre d'ouvrage : délais, qualité, co(t.

3.3 — Présence du coordonnateur

Le maitre d'ouvrage s'engage a :
- donner libre accés aux coordonnateurs a toutes les réunions techniques relatives a I'opération, tant en
phase conception qu'en phase réalisation,
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- prévoir dans les marchés des intervenants la communication de toutes les études et piéces nécessaires a
la mission du coordonnateur.

En cas de non-respect de ces dispositions, la maitrise d’ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer les pénalités
prévues a l'article 6 du présent CCP.

Le coordonnateur s’engage a :

- participer a toutes les réunions d’études et de mise au point du projet concernant sa mission (minimum
deux réunions d’étude par phase de conception)

- réaliser une visite de contrdle du chantier a minima une fois par semaine en dehors des réunions de
chantier. Ces visites seront renforcées par des visites inopinées notamment lors de taches spécifiques
et en périodes sensibles en moyenne une fois tous les 15 jours

- assister aux réunions de chantier et visite de chantier a minima deux fois par mois

3.4 — Responsabilité et secret professionnel

Des la notification de I'Ordre de Service de démarrage de la mission, de coordinateur Sécurité et Protection de
la santé désigne le responsable technique qualifié pour signer les différents avis et rapports au cours de
I'exécution du marché.

Le changement de responsable technique qualifié doit étre soumis au Maitre d'Ouvrage et recueillir son accord.

Il est expressément précisé que le CSPS doit émettre I'ensemble de ses avis techniques dans des délais
strictement compatibles avec I'avancement des travaux.

Dans le cas d'un avis tardif rendu apres les délais fixés a I'article 3.6, dont la date d'émission n'est pas compatible
avec l'avancement des travaux et dont le respect entraine des surcolits et/ou des rallongements de délais du
chantier, la Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit, outre d’appliquer les pénalités de retard prévues a I'article 6,
d’engager la responsabilité du CSPS et de son assurance afin d’obtenir la prise en charge des conséquences
financieres, incluant notamment la réalisation de travaux complémentaires ou modificatifs, les rallongements de
délais, les désorganisations en terme d’ordonnancement, les réclamations des entreprises,... qu’elle aurait eu a
supporter.

Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) auxquelles il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés et éventuels sous-traitants.
Le titulaire s’engage a restituer sans délai a I'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause, I'ensemble des
documents, éléments et outils que lui aurait confié le coordonnateur ou les adhérents du groupement de
commandes.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation |éserait gravement les intéréts de I’hopital, s’engage
a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis, ne puissent étre utilisés, ni publiés, ni
communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniére que ce soit, sans I'accord préalable
et écrit du maitre d’ouvrage La méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire a en couvrir les
entiéres conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractere confidentiel a toute idée, tout concept, tout savoir-
faire, ou toute technique, relatifs a I'activité de I’AP-HP, qui lui seront communiqués d’'une maniére directe ou
indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document qui lui auront été
confiés, avec autant de soins que s’il s’agissait de données confidentielles relatives a ses propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois (3) ans a compter du terme du
présent marché, quelle qu’en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne soient
préalablement tombées dans le domaine public du fait de ’AP-HP ou d’un tiers.

Les personnels du titulaire ou ses préposés et sous-traitants ont acces aux locaux des établissements de I’hopital
sous réserve du respect des consignes d'hygiene et de sécurité, et du reglement intérieur en vigueur.
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lls doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du titulaire, et pouvoir justifier de leur appartenance a
I'entreprise titulaire du marché, ou étre mandatés par elle.

3.5 — Sous-traitance

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par le pouvoir
adjudicateur et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance.

Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financiéres du sous-traitant, cette déclaration spéciale
devra étre accompagnée des pieces suivantes : assurances, déclarations fiscales et sociales et tous documents
justifiant des aptitudes professionnelles du sous-traitant notamment I'agrément a exercer I'activité de CSPS.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-traitance (Sécurité
et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

Des la signature de l'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de
paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de
I'acte spécial qui leur revient. Des réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au pouvoir
adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il
doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maitre d'ceuvre désigné par le
marché.

Il est rappelé au titulaire que tout agrément d’un sous-traitant ne peut étre délivré que pour la durée du marché
; dans le cadre des reconductions les agréments devront étre renouvelés.
3.6 — Délais d’exécution.

Les délais d’intervention ou de remise de documents a produire par le titulaire sont indiqués en durées
calendaires :

Liste des documents 2 e Fait générateur
d’établissement g
Observations sur APS 7 jours A réception du dossier
Observations sur APD 7 jours A réception du dossier
Observations sur le PRO — Remise du PGC 7 jours A réception du dossier
Examen des documents d’exécution des entreprises, . . .
. . . . . 5 jours A réception des documents
méthodologie et plan d’installation de chantier.
Organisation de la visite d’inspection préalable 2 jours Demande de I'entreprise
Compte rendu de visite de chantier, diffusion extrait RJC 2 jours Visite de chantier
L . En lien avec validation des
Mise a jour du PGC et du DUIO 5 jours , . .
méthodologies entreprises
R . Achévement des travaux de
Version finale du DUIO 15 jours
chaque phase

3.7 - Arrét et suspension d’exécution

Conformément a I'article 20 du C.C.A.G. P.1., I'arrét d’exécution des prestations intervient dans les conditions
suivantes : le maitre d’ouvrage peut décider, pour quelque motif que ce soit, d’arréter I'exécution des prestations
prescrites par bons de commande a I'issue de chaque élément de mission lorsque la mission est décomposée en
éléments de mission. Cette décision n’ouvre droit a aucune indemnité pour le titulaire.

Dans le cadre de la mission conception, le maitre d’ceuvre de I'opération, suite a modification de programme,
peut étre conduit a remettre au maitre d’ouvrage un nouveau document d’études relatif a un des éléments de
sa mission. Le maitre d’ouvrage peut demander au titulaire une prestation sur ce nouveau document d’études.
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L’exécution du bon de commande initial est maintenue et I'analyse de ce nouveau document d’études ne donne
pas lieu a rémunération supplémentaire.

De méme, si le maitre d’ouvrage suspend I'approbation d’'un document d’études établi par le maitre d’ceuvre a
la fourniture d’'un complément d’études, ou une reprise partielle d’études, par ce dernier, il pourra étre demandé
au titulaire une prestation sur ce complément sans rémunération supplémentaire.

Il pourra étre mis fin a I'exécution de la prestation commandée par bon de commande, sans que le maitre
d’ouvrage fasse prévaloir I'article 20 du C.C.A.G. P.l., et sans indemnité pour le titulaire, dans les cas suivants :

-le maitre de l'ouvrage ne peut poursuivre |'opération pour tout motif organisationnel, fonctionnel,
technique, ou financier ;

-en cas de sursis de statuer, de refus ou de retrait du permis de construire, de référé ou de recours gracieux,
hiérarchique ou contentieux, d’ouverture d’une procédure de modification ou de révision des
documents d’urbanisme devant rendre impossible I'octroi du permis de construire, de modification ou
de révision ayant le méme effet, de refus du maire de proposer la modification ou la révision des
documents d’urbanisme lorsque celle-ci est nécessaire a I'obtention du permis de construire, de refus
de modification ou de révision dans le méme cas.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre |'opération, et dans cette hypothese, le bon de commande
serait alors réputé suspendu et non arrété et, pour autant que le maftre d’ouvrage en décide ainsi dans un délai
maximal de deux ans a compter de la notification de la suspension, et pour autant que ce délai reste dans la
durée du marché, I'exécution du présent marché serait alors reprise.

Si, a 'expiration du délai de deux ans, le maitre d’ouvrage n’a pas notifié son intention de reprendre I'exécution,
le bon de commande se trouvera alors arrété de plein droit.

En cas de suspension puis de reprise de I'opération, toutes sommes forfaitaires dues au titulaire du marché
faisant I'objet du présent C.C.P. seront indexées en tenant compte de toute la période de suspension selon I'index
ingénierie visé ci-avant a l'article 4.

ARTICLE 4 — ETABLISSEMENT DES PRIX DANS LE TEMPS

Par dérogation a I'article 10.1. du CCAG P.l., les prix sont révisables dans les conditions ci-dessous.

La révision des prix est réglée par les dispositions suivantes :

Formule utilisée :
P1=P0 x [0,15+0,85xING/ING MO]

Avec :

P1 : prix de reglement apres la révision ;

PO : prix du réglement base sur les prix de I'offre figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire ;
ING : ING (ingénierie) est publié par I'INSEE. Indice du mois de I’exécution de la prestation facturée

ING MO: indice Ingénierie du mois MO indiqué dans I'engagement ;

Pour la mise en ceuvre de cette formule, le coefficient de révision : (0.15+0.85xING/ING MO) est arrondi au
millieme supérieur.

Modalités :
Les prix réputés pratiqués a la date de début du marché sont révisés a I’émission de chaque demande d’acompte.

La demande de révision est a calculer par le titulaire, qui la fera apparaitre sur sa facture en explicitant les indices
considérés.
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Dans I'’hypothése de la disparition de I'indice de référence, le nouvel indice le remplagant se substituera a lui
sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant. Cette substitution sera constatée par un échange de courriers
entre les parties.

4.1 - Modalités du réglement des acomptes.

Dans le cadre de la dématérialisation de la facturation des personnes publiques, le titulaire du marché adresse
ses factures sous format dématérialisé par I'intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, a I'adresse :

https://chorus-pro.gouv.fr.

De plus, I’AP-HP a souscrit I'accés a un applicatif de gestion des états d’acompte, le logiciel Ediflex de la société
Epicure qui permet I’établissement, la transmission des projets de décomptes par le titulaire et leur validation
par le maitre d’ouvrage. Dans ce cadre, le titulaire devra renseigner le marché dans le logiciel et établir ses projets
de décompte dans le logiciel.

Le reglement des sommes dues au titulaire du marché fait I'objet d'acomptes, comme indiqué ci-dessous.

Mission donnant lieu a )yt , Modalité de fractionnement de
: L Date d’exigibilité de I'acompte K

rémunération I'acompte
Observations sur APS Date de remise de I'avis 100%
Observations sur APD Validation des études par MOA 100%
Ob ti le PRO — I .
Re;ei;\éadfszscur € Validation des études par MOA 100%

Acomptes mensuels a 'avancement 90%
Mission chantier Solde apres réception du chantier et

validation DUIO 10%

Parfait achévement Remise du DUIO définitif 100%

Les états d’acompte doivent indiquer :

e Le numéro d’ordre de la facture ;

e nom et adresse du créancier ;

e n°de son compte bancaire tel que précisé sur I'acte d’engagement ;
e lesn®deSIRET ou SIREN et du registre du commerce

e le code APE

e la désignation de la prestation

e e taux et le montant des taxes

e lesn° des bons de commande ou ordre de service

e le numéro de marché.

Les prestations de I'accord cadre a bon de commande devront faire I'objet d’une facturation différente.

4.2 - Projet de décompte final

Le projet final est remis au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant, dans un délai de 45 jours qui suit I'expiration
de la période de parfait achévement.

Ce décompte final établit par le titulaire comprendra :
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e |e montant (décomposé en montant de base + révisions s’il y a lieu) de chaque facture émise par le titulaire
ainsi que le montant réglé par I’AP-HP pour chacune de ces factures

e |e montant des pénalités éventuellement appliquées

e Le montant des décisions de poursuivre ou avenants éventuels

e Ll'intégralité des bons de commande éventuellement passés

e Le montant final restant a régler par I’hdpital.

Le Maitre d'Ouvrage vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la rémunération due
au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission, calculée a partir des postes suivants :

o |e forfait initial de rémunération, décomposé entre ses éléments, chacun d'entre eux étant révisé dans les
conditions fixées a l'article 4-4.
o les pénalités pour retard telles qu'elles résultent des décomptes arrétés par le Maitre d'Ouvrage selon
article 5 du présent CCP
e |e Maitre d'Ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend :
o le décompte final ci-dessus
o larécapitulation du montant des décomptes périodiques
o l'incidencedela T.V.A
o le montant du solde a verser au titulaire.

Le Maitre d'Ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.

4.3 - Paiement.

Les délais dont dispose le Mafitre d’Ouvrage pour procéder aux paiements des acomptes et du solde sont fixés a
cinquante (50) jours, comptés a partir de la réception par le Maitre d’Ouvrage de la demande du titulaire
accompagnée des piéces justificatives nécessaires.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, le bénéfice d’intéréts
moratoires, a compter du jour suivant I’expiration du délai global jusqu’a la date de mise en paiement du principal
inclus. La date prise en compte pour le délai de paiement est la date de recevabilité du projet de décompte apres
correction d’erreurs éventuelles.

4.4 - Avances

Si le titulaire a demandé a la page 2 de I'acte d’engagement le bénéfice de I'avance, celle-ci sera versée en
application de I'article L2191-2 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire sollicitera le versement de I'avance par courrier adressé aux Hopitaux Universitaires Henri Mondor
et précisant son montant ainsi que les références du compte a créditer.

L’avance sera limitée a 5% du marché.
ARTICLE 5 — ENVOI, RECEPTION ET CONTROLE DES DOCUMENTS.
5.1 - Nombres d’exemplaires.

Les documents particuliers sont remis par le Coordonateur Sécurité et Protection de la Santé au Maitre de
I'ouvrage en version informatique et un exemplaire papier.
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5.2 — Délais d’approbation du Groupe Hospitalier Universitaire Henri Mondor.

Conformément a l'article 26.2 du C.C.A.G.-PI, le Maitre d’Ouvrage dispose de 2 mois pour procéder aux
vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
documents.

Les délais courent a compter de la date de réception par le Maitre de I'ouvrage du document qui lui est adressé.

ARTICLE 6 — PENALITES, RESILISATION ET LITIGE

6.1 - Pénalités

Par dérogation a l'article 14 du CCAG P.1., le titulaire encourt sans mise en demeure préalable une pénalité en
cas de retard dans la remise des divers documents dus au titre de sa mission. L'’ensemble des pénalités sont
exprimées en montant nets de taxes a déduire sur le montant global TTC.

La maftrise d’ouvrage rappelle I'importance toute particuliere pour la bonne tenue du planning du chantier de
disposer des avis sur les documents d’exécution dans les délais rappelés a I'article 3.6 du présent CCP. Pour la
remise des avis sur documents d'exécution, le titulaire encourt, sans mise en demeure, une pénalité de 350€ par
jour de retard et par document attendu.

Le Coordonateur Sécurité et Protection de la Santé encourra sans mise en demeure préalable une pénalité de 50
€ (cinq cent euros) calendaire pour retard dans la remise de ces livrables. Cette pénalité est cumulable.

Le Coordonateur Sécurité et Protection de la Santé encourra sans mise en demeure préalable une pénalité de
500 € (cing cent euros) pour non présence a la réunion de chantier hebdomadaire. Cette pénalité est cumulable.

En cas de non-respect des obligations définies a I'article 2.1 du présent Cahier des clauses administratives
particulieres relatives a la production périodique des attestations fiscales et sociales, le titulaire pourra se voir
appliquer des pénalités de 500 € (cing cent euros) par jour de retard.

6.2 - Résiliation

Les hopitaux Universitaires Henri Mondor peuvent, si le prestataire ne remplit pas les obligations que lui impose
le présent Cahier des Clauses Particulieres ou le Cahier des Clauses Administratives Générales (P.l.), ou s’il les
remplit de facon inexacte ou incompléte, de maniére a compromettre les intéréts du service, prononcer la
résiliation du marché apres deux mises en demeure ou une seule mise en demeure en cas de manquement
particulierement important ou dans les autres conditions prévues au CCAG / P.l. (Chapitre VII). Le titulaire est
tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Sans réponse satisfaisante du titulaire, les hopitaux Universitaires Henri Mondor peuvent alors passer un marché
de substitution avec d’autres fournisseurs, aux frais et risques du fournisseur déchu, apres notification a ce
dernier, et ce conformément aux dispositions du chapitre VIl du Cahier des Clauses Administratives Générales /
Pl en vigueur a la date de publication de I'avis de mise en concurrence.

Le marché sera résilié sans indemnité aux torts du titulaire en cas d’inexactitude des renseignements prévus aux
articles R2142-5 a R2142-12 du Code de Commande Publique, et ce sans mise en demeure préalable.

Par dérogation a I'article 36 du C.C.A.G. - PI, le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité en cas de résiliation
du marché hormis le reglement des prestations commandées avant et acceptées aprées la date de résiliation.

Le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 36 a 42 du C.C.A.G.-PI, les prestations déja
accomplies par le titulaire du marché et acceptées par le Maitre d’ouvrage seront rémunérées sans abattement.
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Dans le cas ou une personne physique désignée pour assurer la mission de Coordonateur Sécurité et Protection
de la Santé serait remplacée sans I'accord explicite du Maitre d’Ouvrage, le présent marché sera résilié aux torts
exclusifs du titulaire.

6.3 - Litiges

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient
survenir entre |’Assistance Publique - Hopitaux de Paris et le titulaire du marché ne peuvent étre invoqués par ce
dernier comme cause d’arrét ou de suspension méme momentanée des prestations a effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige, conformément
a l'article R312-11 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 7 — ASSURANCES, NANTISSEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire doit justifier d’'une assurance contractée auprés d’une compagnie agréée, garantissant sa
responsabilité civile :
e pour pertes et dommages causés aux biens par des personnes dont I'assuré civilement responsable, en
vertu de I'article 1242 du Code Civil, quelles que soient |la nature et |a gravité des fautes de ces personnes
;
e pour pertes et dommages causés aux tiers du fait d’accidents ou d’incendies par ses matériels d’industrie,
de commerce ou d’exploitation ;
e pour vol et détérioration du matériel des Hopitaux Universitaires Henri Mondor dont il effectuera le
remplacement sur la base de la valeur a neuf desdits matériels.

Le marché peut faire I'objet d’un nantissement dans les conditions prévues aux articles R2191-49 a 2191-59 du
Code de la Commande Publique.

Le titulaire est dispensé du versement de la retenue de garantie.
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Le présent C.C.P. déroge :

L'article 2 du présent CCP déroge a I'article 4.1 du CCAG-PI.
L'article 3.2 du présent CCP déroge a I'article 3.4.1 du CCAG-PI.
L’article 3.2 du présent CCP déroge a I'article 3.4.3 du CCAG-PI.
L’article 4 du présent CCP déroge a I'article 10.1 du CCAG-PI.
L’article 6.1 du présent CCP déroge a I'article 14 du CCAG-PI.
L’article 6.2 du présent CCP déroge a I'article 33 du CCAG-PI.

Etabli a Créteil, le

Le Directeur des Investissements des Travaux de
I'Ingénierie de la Maintenance et des Equipements
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