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1 INTRODUCTION AU PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE 

Le Programme Technique Détaillé (PTD) spécifie les objectifs de l’opération, les besoins à 

satisfaire et indique les contraintes et les exigences de qualité. Il constitue le cahier des charges 

de la mission de maîtrise d’œuvre et est une pièce contractuelle. 

 

Le présent PTD se compose de trois tomes : 

• Tome 1 : Exigences fonctionnelles & architecturales, 

• Tome 2 : Exigences générales & techniques, 

• Tome 3 : Exigences techniques spécifiques par local. 

 

Le PTD s’inscrit comme livrable final de l’étude de programmation réalisée par la société ELIX. 

 

Le Tome 1 décrit : 

• L’objet de l’opération, 

• Les enjeux et choix, 

• La gestion des flux et des accès, 

• Les besoins en surfaces et en relations de proximité, 

• Les contraintes spécifiques de site. 

 

L’ensemble des éléments décrits dans ce livrable est issu de visites et entretiens avec les 

exploitants. Ces éléments ont fait l’objet de concertations et de validations dans le respect des 

objectifs du futur utilisateur. 

 

La conjonction du respect des exigences et d’une conception proactive doit conduire la 

maîtrise d’œuvre à proposer un ouvrage conforme, performant, moderne, évolutif et en 

sécurité. 

 
 
  



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  8/133 

2 OBJET DE L’OPERATION 

2.1 PRESENTATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

2.1.1 Périmètre et ses enjeux (données issues du projet médical du DMU Biologie) 

Le projet Henri Mondor de Biologie et de Pathologie hospitalo-universitaires de territoire, porté 

par le GHU porte 3 enjeux majeurs :  

• La consolidation des domaines de recours et d’expertise du GH au bénéfice de son 

bassin de population dépassant les 2,6 M d’habitants. 

• Le développement de l’ancrage territorial de l’AP-HP. 

• Le maintien d’une offre de biologie et de pathologie de service public compétitive sur 

le territoire de santé. 

 

Le projet stratégique de l’AP-HP priorise un tel positionnement, que le GHU décline dans 

chacune de ses composantes, parmi lesquelles il est possible de citer (source : projet médical 

de l’AP-HP- mars 2021) :  

• « Finaliser les projets médicaux de territoire entre les GHT et les nouveaux GHU » : Le GHU 

déploie son projet médical universitaire de territoire dans lequel la plateforme de 

Biologie-Pathologie est une activité socle obligatoire. L'affiliation s'y réfère 

systématiquement.   

• « Renforcer les coopérations en matière de recherche » : La double vision territoriale et 

universitaire de ce projet est fondamentale : il s’agit de s’appuyer sur les forces de 

l’UPEC et de son UFR de santé (IMRB, laboratoires de recherche), mais aussi sur celles 

du territoire (collecte des données de santé sur le territoire ; forces complémentaires 

des différents établissements : par exemple en drépanocytose et en neurofibromatose 

pour faire émerger des projets de recherche). 

• « Poursuivre le développement des postes partagés » : 40 temps partagés actuels, 24 

en cours de demande, 7 temps partagés en biologie-pathologie 

• « Impacts de ses évolutions structurelles et fonctionnelles sur l’offre territoriale de soins - 

organisation des activités d’expertise et de référence sur l’ensemble de la région » : 

Ouverture des plateformes technologiques à haute valeur d'innovation médicale et 

d'expertise au bénéfice des partenaires du territoire 

• « Outils numériques supports de cette coopération inter-hospitalière » : IA en biologie et 

développement du télédiagnostic notamment en Anatomopathologie 

• « Partage des plateaux techniques sur le territoire » : Le projet est celui d'une plateforme 

de territoire conçue comme telle dans son organisation (lieux de recherche adaptés, 

évolutivité et modularité pour accueillir les partenaires du territoire et absorber l'activité 

en provenance du territoire) 
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• « Coopérations avec la médecine de ville » : 5 temps partagés - Présidence de partage 

94 (réseau tri thématique), DAC et parcours en néphrologie, psychiatrie, gériatrie, 

Drepadom… 

• « Partenariats avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) » : 

Conseil Hospitalier de Territoire avec parmi les membres les représentants des CPTS et 

des hôpitaux partenaires du territoire 

« Expérimentations « article 51 » : Parcours bipolaires chimio orale, IC 

2.1.2 Organisation du DMU (données issues du projet médical de Biologie) 

Le DMU de Biologie et de Pathologie est constitué de 4 Départements associés à des structures 

mutualisées.  

Les 4 Départements sont : 

• Le Département « Prévention, Diagnostic et Traitement des Infections », dirigé par le Pr 

Jean-Michel PAWLOTSKY, qui abrite : 

o Le laboratoire de Virologie 

o Le laboratoire de Bactériologie 

o Le laboratoire de Mycologie-Parasitologie 

o L’équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 

o L’Unité transversale de Traitement des Infections 

o Le Centre National de Référence des Hépatites Virales B, C et Delta. 

o Le Centre National de Référence « Risques Infectieux Transfusionnels », en cours 

de transfert en provenance de l’Institut National de Transfusion Sanguine 

o La plateforme nationale de séquençage du virus SARS-CoV-2 responsable du 

COVID, labellisé Centre National de Référence associé consacré au 

séquençage des variants du COVID-19 

 

• Le Département d’Hématologie et Immunologie Biologiques, dirigé par le Pr Marie-

Hélène DELFAU-LARUE, qui abrite : 

o Le laboratoire d’Hématologie Cellulaire 

o Le laboratoire d’Hémostase 

o Le laboratoire d’Onco-Hématologie moléculaire 

o Le laboratoire d’Immuno-pathologie.  

 

• Le Département de Biochimie, Biologie Moléculaire, Pharmacologie, Génétique 

Médicale, dirigé par le Pr Benoît FUNALOT, qui abrite : 

o Le laboratoire de Biochimie 

o Le laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie 

o Le laboratoire de Génétique Médicale. 
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• Le Département de Pathologie, dirigé par le Pr Emmanuèle LECHAPT, qui abrite : 

o Le laboratoire d’Anatomo-Pathologie 

o Le laboratoire d‘Histologie-Embryologie 

o Le laboratoire de Génétique Somatique (regroupement en cours avec le 

laboratoire d’Onco-Hématologie moléculaire) 

o Le Centre Expert Maladies Neuro-Musculaires. 

 

Le DMU abrite également des structures mutualisées :  

• La plateforme « Genobiomics », dirigée par le Dr Christophe RODRIGUEZ, qui réalise 

l’ensemble des techniques de séquençage, Sanger et séquençage de nouvelle 

génération (NGS), pour les 4 Départements du DMU ; 

• La Plateforme de Ressources Biologiques (PRB), dirigée par le Pr Bijan GHALEH, qui gère 

l’ensemble des collections d’échantillons du DMU et du Groupe Hospitalier. 

2.1.3 Activité 

Entre 2019 et 2023, l’activité du DMU Biologie-Pathologie, calculée en B/BHN, a augmenté de 

25% sans surveillance épidémiologique et de 27% en intégrant la surveillance épidémiologique 

COVID. Avec une évolution moyenne annuelle à hauteur de 6%, l’activité est principalement 

portée par les plateformes technologiques (Biologie moléculaire infectieuse et 

Métagénomique infectieuse) avec notamment l’accroissement du séquençage mais 

également par les plateformes de routine avec une croissance de la Biochimie-Pharmacologie 

(15% /2019) et de la Microbiologie (+18% /2019). 

 

 

Tableau des activités par département 

L’activité est principalement réalisée pour les patients hospitalisés (56%) et les externes (19%) 

tandis que les prestations inter-établissements représentent 24% de l’activité (14% pour les 

autres GHU et 10% pour des établissements hors AP-HP). 

 
  

Répartition de l'activité entre les différents laboratoires Réalisé 2019 Réalisé 2022 Projection 2023
∆ 2023 

/2019

PLATEFORMES DE ROUTINE - PHD24 (eq B/BHN) 80 365 440 84 674 188 89 742 036 +11%
GENETIQUE SOMATIQUE (eq B/BHN) 475 748 412 260 471 000 -1%
PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES (eq B/BHN) intégrant le 
séquençage

65 204 633 93 461 322 94 867 007 +42%

Surveillance COVID 0 43 320 788 3 182 414
LABORATOIRES SPECIALISES 6 795 259 7 838 033 8 197 923 +20%

TOTAL ACTIVITE sans surveillance COVID 152 841 080 186 385 803 193 277 965 +25%

TOTAL ACTIVITE avec surveillance COVID 152 841 080 229 706 591 196 460 380 +27%

TOTAL ACTIVITE CCAM en anapath 28 320 34 351 35 538 +25%
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2.2 GENESE DU PROJET 

Le principe du projet Henri Mondor de Biologie et de Pathologie hospitalo-universitaires de 

territoire est d’associer la restructuration d’espaces aujourd’hui occupés par les laboratoires et 

la construction d’une partie de bâtiment adjacente afin de structurer des espaces modulaires 

complémentaires permettant une organisation horizontale des activités techniques et 

tertiaires, une grande souplesse d’évolution et une forte valence de performance et 

d’innovation technologique.  

L’organisation des espaces techniques se fera sur un niveau, en 3 groupes d’activités 

complémentaires fortement intriqués :  

 Une plateforme automatisée mutualisée de très grande routine, la PHD24 (Plateforme 

à haut-débit 24/24), principalement au bénéfice du GHU et de ses centres de 

prélèvements interne et externe. 

 

 Un ensemble de plateformes technologiques innovantes au service du GHU et de 

l’ensemble du territoire de santé, des activités supra-GH et de certaines activités 

nationales et internationales. Ce développement rendra disponibles des plateformes 

mutualisées à haute technologie et à haute valeur d’innovation médicale. La 

dynamique recherchée est d’offrir aux activités médicales requérantes la possibilité de 

s’appuyer sur une biologie et une pathologie hospitalo-universitaire de très haut niveau, 

largement accessibles aux équipes du GHU ainsi qu’aux partenaires du territoire, aussi 

bien pour la prise en charge des patients que pour la recherche et le développement. 

La plateforme informatique, bio-informatique et d’intelligence artificielle (plateforme 

« DRY ») fera le lien entre l’ensemble des plateformes techniques (plateformes « WET »), 

les patients du territoire et la recherche. 

 

 Un ensemble de laboratoires spécialisés destinés à assurer les activités hospitalo-

universitaires des Départements et disciplines non couverts par la PHD24 ni par les 

plateformes technologiques. 
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Par son caractère à la fois horizontal et très intégré, dans ses volets d’organisation, de nouvelles 

fonctionnalités créées, de mise à niveau des équipements et d’interactivité, le projet garantira 

l’épanouissement et le développement de chacune des disciplines hospitalo-universitaires du 

DMU de Biologie-Pathologie.  

La complémentarité de trois organisations apporte la garantie que le DMU de Biologie- 

Pathologie sera en mesure d’exercer son rôle d’innovation, de recours et d’expertise sur le 

territoire de santé, en interaction étroite avec la Faculté de santé et les équipes de recherche. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Schéma de principe des 3 groupes d’activités 
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2.3 SITUATION ET PERIMETRE DE PROJET 

2.3.1 Localisation de Créteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de la commune de Créteil 

2.3.2 Localisation du site 

 

Périmètre de l’Hôpital Henri Mondor 

 

N 
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2.3.3 Vue aérienne du site 

 

Vue aérienne du site 
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2.3.4 Gestion des accès du site 

 

Accès au périmètre de l'opération 

  Accès logistique : consommables, réactifs, échantillons extérieurs, produits 

chimiques, déchets… Accès personnels : piétons et VL 
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2.3.5 Le périmètre de l’opération 

Le périmètre de l’opération comprend :  

- Une construction neuve/extension (le bâtiment étant situé dans le périmètre de la 

construction neuve sera démoli), 

- La restructuration d’une partie des bâtiments A et R. 

 

 

Périmètre de l’opération  
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Les périmètres de restructuration sont les suivants :  

- Niveau RDC haut du bâtiment A (environ 1765m² SDO). 

- Niveau ES1 du bâtiment R (environ 4280 m², dont 845m² de patio, soit 3435m² SDO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Périmètres à restructurer 
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2.3.6 Données de base à communiquer à la MOE 

Dans le cadre de l’opération et notamment des restructurations au sein de l’existant, la MOA 

fournira aux concepteurs les plans des occupations existantes, et indiquera également les 

périmètres des rocades à utiliser en vue des relogements et du maintien d’activité.  
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3 EXIGENCES FONCTIONNELLES 

3.1 RELEVE DES OCCUPATIONS 

3.1.1 Tableau des surfaces occupées (avant rocades) 

La Biologie est actuellement répartie sur 3 niveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des surfaces occupées (avant rocades) 



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  20/133 

3.1.2 Plans d’occupation  

Plan d'occupation du ES1  

ENTRESOL 1 
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1 : Plan d'occupation RDC haut (avant rocades) 

 

 

RDC HAUT 
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Plan d'occupation R+1  

 

R+1 
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3.2 DIAGNOSTIC D’USAGE 

Les laboratoires actuels sont répartis sur 3 niveaux dont de nombreux locaux aveugles, étroits, et 

contraints par les surfaces et la vétusté des installations. Les locaux ne permettent pas le 

déploiement de nouvelles technologies ou activités (exemple : laboratoire L3 d’un établissement 

ESR…), la mise en œuvre de plateformes multidisciplinaires (PHD24, PHD24 infectieux…). 

3.3 ENJEUX 

3.3.1 Evolutivité du bâtiment et des activités 

L’objectif du DMU est la mise à disposition de locaux adaptés aux activités et leurs évolutions 

probables. Il convient de privilégier la mise en place de grands plateaux aux trames simples et 

élargies (double ou triple trame standard) permettant l’implantation de chaînes analytiques et 

de systèmes automatisés assurant le transport des échantillons, des réactifs et consommables 

voire des déchets. 

3.3.2 Gestion des flux du site 

• Flux personnels 

Le Plateau de Biologie-Pathologie sera dépourvu de flux patients à l’exception du centre de 

prélèvements localisés au RDC haut en interface avec la « galerie haute ». Dans ces conditions, 

3 catégories de personnes sont susceptibles d’accéder au plateau. Chacune de ses catégories 

disposera d’un circuit particulier avec des règles de circulations à respecter : 

 

o Le personnel du Plateau de Biologie–Pathologie : 

Le personnel du laboratoire devra accéder aux laboratoires qu’après le passage par un vestiaire 

faisant l’interface entre l’extérieur et la zone technique-analytique. Il gagne à être positionnés 

dans le cheminement des personnels depuis les accès aux sites (piétons, VL…) et avant l’accès 

aux laboratoires. Ces locaux pouvant ne pas être en lumière naturelle directe peuvent donc être 

préférentiellement placés dans les niveaux bas de l’extension. 

 

o Les collaborateurs extérieurs : 

Les coursiers, les personnels des services de soins et les établissements de Santé extérieurs 

viendront uniquement déposer leurs échantillons au niveau de la réception (avec un accès 

sécurisé 24h/24 et 7j/7) en passant par la réception commune (unique zone publique du Plateau). 
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o Les visiteurs : 

Les visiteurs (industriels, accréditeurs…) entreront via un accès sécurisé. Ces visiteurs ne seront pas 

autorisés, sans autorisation ou accompagnateurs, à pénétrer dans les zones techniques-

analytiques. En effet, l’accès à ces zones devra être contrôlé (badge) et ce sur l’ensemble des 

niveaux sur lesquels s’étalera le futur plateau de Biologie – Pathologie. 

Les utilisateurs souhaitent, en accord avec les recommandations actuelles, une sectorisation des 

espaces techniques-analytiques des espaces tertiaires. Bien que distincts, les bureaux devront 

être positionnés dans un ensemble cohérent nommé « village tertiaire » qui assurera les liens 

verticaux et horizontaux avec les espaces analytiques de diagnostic. L’objectif est de préserver 

au maximum les liens et les échanges entre les biologistes et les techniciens. Un souhait des 

utilisateurs est également d’avoir un lien horizontal au R+1 entre le « village tertiaire » et les espaces 

de Recherche.  

 

• La logistique : 

La logistique est un point clé du fonctionnement du Plateau de Biologie-Pathologie. Celui-ci reçoit 

et envoie des éléments de différentes tailles et de différentes natures utilisant des circuits dédiés. 

Nous identifions notamment : 

 

o Les échantillons : 

L’acheminement des échantillons « internes » depuis les blocs opératoires, espaces de 

consultations, zones d’hospitalisation, etc. vers le Plateau de Biologie-Pathologie sera assuré par 

des systèmes automatisés, sûrs, rapides et adaptés aux connexions verticales comme 

horizontales. 

 

Les échantillons « externes » provenant de sites extérieurs transiteront directement par la réception 

centralisée avant d’être dispatchés vers les laboratoires d’analyses destinataires. 

 

Le transit d’échantillons au sein du plateau de Biologie-Pathologie sera également assuré par des 

systèmes automatisés adaptés selon la nature de l’échantillon. Des espaces de tri et de 

dispatching seront provisionnés à proximité des différentes gares et organisés de manière à 

optimiser les processus. 

 

La préparation des échantillons et l’envoi vers l’extérieur (LEE) sont réalisés dans un local dédié à 

proximité immédiate de l’accueil. 
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o Les réactifs : 

Les réactifs transiteront par le magasin central, puis, vers les locaux de logistique de proximité 

(chambre froide, réserve…) jusqu’aux locaux analytiques bénéficiant de linéaires de stockage 

dédiés (armoires, réfrigérateurs, congélateurs…). 

 

o Les consommables : 

Les consommables suivront le même parcours que les réactifs. Ils transiteront par le magasin 

central, puis, par les locaux de logistique de proximité (réserve, chambre froide…) jusqu’aux 

locaux analytiques bénéficiant de linéaires de stockage dédiés (armoires, meubles de rangement 

sous paillasse, étagères, congélateurs et réfrigérateurs…). 

 

o Les déchets : 

Les déchets devront être gérés de manière globale sur l’ensemble du Plateau de Biologie-

Pathologie et en cohérence avec la gestion des déchets de l’établissement. 

 

Nous distinguons trois types de déchets : 

• Les déchets assimilés aux ordures ménagères (DAOM) qui transiteront horizontalement des 

espaces analytiques jusqu’aux locaux de stockage des déchets de proximité. Dans l’idéal, 

ces locaux de stockage des déchets sont à proximité immédiate des circulations 

verticales. Puis, ces DAOM seront récupérés, à une fréquence donnée, pour être stockés 

au niveau du stockage central avant évacuation définitive. 

 

• Les déchets d’activités de soins à risques (DASR), selon les risques qu’ils engendrent 

(chimiques, biologiques…) suivront les protocoles et les filières adaptés. Ces déchets 

devront également bénéficier de locaux de stockage de proximité à positionner en 

contiguïté des locaux de stockage des DAOM. Cela facilitera leur gestion. 

 

• Les déchets de type « anatomiques », un local dédié, au sein du secteur de Pathologie, 

devra être provisionné.  
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4 DECLINAISON DE LA CIBLE ORGANISATIONNELLE 

 Schémas organisationnels 

Les schémas fonctionnels traduisent une organisation idéale de fonctionnement en précisant les 

exigences de proximité attendues par les utilisateurs entre les locaux. Chaque bulle représente un 

local, chaque encadrement un secteur. Ces espaces correspondent aux locaux listés dans les 

tableaux de surface. Les schémas fonctionnels ou diagrammes de Venn ne sont pas des plans 

architecturaux. 

L’ensemble des éléments présentés sont issus de la concertation avec les utilisateurs. Ils prennent 

en compte les organisations actuelles et cibles validées des activités et doivent donc être 

scrupuleusement respectées. 

Des alternatives fonctionnelles pourront être suggérées lors des phases de conception par la 

maîtrise d’œuvre. La validation des alternatives incombera à la maîtrise d’ouvrage. 

 

 

 Légendes 

Les légendes ci-dessous détaillent les types d’espace, les flux, les accès et les relations de 

proximité attendues entre les locaux et entre les secteurs. 
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 Principe de « mètres linéaires accessibles » 

Le dimensionnement des surfaces des laboratoires et locaux de stockage est basé sur le principe 

de ‘mL accessible’. 

Pour chaque laboratoire, sont listés les mètres linéaires accessibles nécessaires à un équipement 

ou un poste de travail. 

La somme des mètres linéaires nécessaires dans la pièce permet de définir le besoin en Surface 

Utile sur la base d’un ratio moyen permettant : 

 

Pour le laboratoire : 

 Un espace minimum de 1m50 entre deux paillasses de travail dos à dos. 

 Un espace minimum de 1m20 entre une paillasse avec poste de travail et un poste 

logistique sans poste de travail. 

 Une profondeur moyenne de paillasse de 0,75m. 

 

Pour les locaux logistiques : 

 Un espace minimum de 1m20 entre deux enceintes de stockage. 

 Une profondeur moyenne d’enceinte de stockage de 0,60m. 

 

Mesure des mètres linéaires accessibles : 

Les candidats devront s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées 

permettent d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 

Les angles de paillasses et les largeurs de paillasse (ilots) ne sont pas considérés comme du 

métrage accessible et ne sont donc pas pris en considération. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Métrage linéaire accessible 
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4.1 CENTRE DE PRELEVEMENTS 

4.1.1 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

4.1.2 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Hall commun d'accueil Code local : 1.1.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Accès 3 flux (1 infectieux, 1non infectieux et 1 patients 
immuno-déprimés)

4
Emplacement chaise ou fauteuil roulant électrique (zone 
infectieuse)

1 4

6
Emplacement chaise ou fauteuil roulant électrique (zone 
non infectieuse)

1 6

Total 10 ml

Surface proposée 18 m²

Postes d'accueil / enregistrement / gestion dossier Code local : 1.1.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Bureau 1,5 4,5
3 Poste informatique (enregistrement) + imprimante/scan / /
3 Dégagement / traitement confidentialité 0,5 1,5
3 Téléphone (sur bureaux) 0,2 /

Total 6 ml

Surface proposée 12 m²

Sanitaires public Code local : 1.1.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Sanitaire PMR / /
1 Lavabo à détection automatique 0,5 0,5
1 Miroir 0,5 0,5
1 Barre de relèvement coudée 0,5 0,5
1 Essuie-mains 0,5 0,5

Total 2 ml

Surface proposée 4 m²

Espace attente patients couchés Code local : 1.1.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Emplacement brancard (dimensions type : 200 cm x 80 cm) 2 4
2 Dégagement latéral pour accéder au moins sur 1 côté du brancard 0,8 1,6
1 Dégagement central entre les deux brancards 0,8 0,8

Total 6,4 ml

Surface proposée 12 m²

Bureau entretien Code local : 1.1.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Poste informatique + téléphone 1,5 1,5
1 Bureau 1,5 1,5
1 Imprimante (sur bureau) 0,5 0,5

1 Dispositif de mesure de la taille / /
1 Dispositif de mesure du poids / /

1 Lave-mains 0,5 0,5

Total 4 ml

Surface proposée 9 m²
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Box de prélèvement (polyvalent) Code local : 1.1.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Lave-mains 0,5 0,5

1
Circuit d'urgence via bouton poussoir (renvoi d'alarme par 
voyant lumineux pour prévenir d'un état d'urgence sans 
alarmer les patients en salle d'attente)

/ /

1 Plan de travail (surface de pose) 1 1
1 Poste informatique + téléphone 1,5 1,5
1 Bureau 1,5
1 Patères (patients/PM-PNM) 0,2 0,2
2 Poubelle (déchets contaminés et non contaminés) 0,3 0,6
1 Dispositif de mesure de la taille
1 Fauteuil modulable (pour tourner autour du patient) 1,2 1,2
1 Tablette de prélèvements (chariot) 1 1

1
Armoire de stockage du matériel de prélèvement pour la 
semaine

1,2 1,2

Total 7,2 ml

Surface proposée 12 m²

Box de prélèvement (myélogrammes & adénogrammes) Code local : 1.1.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Lave-mains 0,5 0,5

1
Circuit d'urgence via bouton poussoir (renvoi d'alarme par 
voyant lumineux pour prévenir d'un état d'urgence sans 
alarmer les patients en salle d'attente)

1 Plan de travail (surface de pose pour étalement des frottis) 1,5 1,5
1 Poste informatique + téléphone 1,5 1,5
1 Bureau 1,5
1 Patères (patients/PM-PNM) 0,2 0,2
2 Poubelle (déchets contaminés et non contaminés) 0,3 0,6
1 Dispositif de mesure de la taille
1 Table de prélèvements 2 2
1 Tablette de prélèvements (chariot) 1 1

1
Armoire de stockage du matériel de prélèvement pour la 
semaine

1,2 1,2

Total 8,5 ml

Surface proposée 15 m²

Box de prélèvement (biopsies & prélèvements stériles) Code local : 1.1.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Lave-mains 0,5 0,5

1
Circuit d'urgence via bouton poussoir (renvoi d'alarme par 
voyant lumineux pour prévenir d'un état d'urgence sans 
alarmer les patients en salle d'attente)

1 Plan de travail (surface de pose) 1,5 1,5
1 Poste informatique + téléphone 1,5 1,5
1 Bureau 1,5
1 Patères (patients/PM-PNM) 0,2 0,2
2 Poubelle (déchets contaminés et non contaminés) 0,3 0,6
1 Dispositif de mesure de la taille
1 Table de prélèvements 2 2
1 Tablette de prélèvements (chariot) 1 1
1 Armoire de stockage du matériel de prélèvement pour la semaine 1,2 1,2
1 Scialytique 1 1
1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Évier 0,5
1 Emplacement brancard 2 2

Porte de 1,2 m de largeur

1 Imprimante (sur bureau) /
1 Dispositif de mesure du  poids /
1 Tensiomètre /

Total 13 ml

Surface proposée 21 m²
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Salle de détente / tisanerie Code local : 1.1.9

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Kitchenette avec évier 1,5 1,5
1 Évier 0,5 /
1 Plan de cuisine 1,5 1,5
1 Micro-onde 0,5 /
1 Cafetière 0,3
1 Bouilloire 0,3 /
1 Réfrigérateur 0,8 0,8

Total 3,8 ml

Surface proposée 9 m²

Prise en charge des échantillons Code local : 1.1.10

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1
Paillasse / Plan de travail pour le conditionnement des 
échantillons avant envoi

1,5 1,5

1 Gare pneumatique bi-directionnelle (vers PHD24) 1 1
1 Armoire de rangement des cartouches (sous paillasse) 1,2 PM
1 Réfrigérateur 0,8 0,8
1 Etuve (sur paillasse) 0,5 PM
1 Lave-mains 0,5 0,5
1 Poste informatique 1,5 1,5

1 Armoire de rangement des cartouches (sous paillasse) 0,8 /

Total 5,3 ml

Surface proposée 9 m²

Réserve Code local : 1.1.11

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

5
Rayonnage (sur 5 niveaux) pour le stockage des kits de 
prélèvements dont 1 espace dédié pour les documents

1 5

Vigilance accès et nombre

Total 5 ml

Surface proposée 9 m²

Local déchets Code local : 1.1.12

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Poubelle DAOM 0,5 0,5
2 Poubelle DASRI 0,5 1
1 Robinet de puisage 0,1 0,1

Total 1,6 ml

Surface proposée 3 m²
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4.1.3 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

1 Secteur public 158

1.1 Centre de prélèvements 158 Patients connus des services

1.1.1 Hall commun d'accueil 1 18 18
Espace agréable permettant des flux aisés et manœuvres 
des patients notamment les patients couchés

Espace attente public pm pm dans espace attente public

1.1.2 Postes d'accueil / enregistrement / gestion dossier 1 12 12 2 à 3 postes isolés pour la confidentialité avec 
reconfiguration possible lorsque nécessaire (épidémie…)

1.1.3 Sanitaires public 2 4 8 adaptés PMR

Espace attente patients assis pm pm dans espace attente public

1.1.4 Espace attente patients couchés 1 12 12 Pour accueillir 2 brancards en attente en simultané + circuit 
différencié pour patients immunodéprimés

1.1.5 Bureau entretien 2 9 18

1.1.6 Box de prélèvement (polyvalent) 3 9 27
1 "zone non infectieuse" et 1 "zone infectieuse" adaptés 
PMR

1.1.7 Box de prélèvement (myélogrammes & adénogrammes) 1 15 15 Lumière naturelle + ouvrant type fenêtre (utilisation Kalinox)

1.1.8 Box de prélèvement (biopsies & prélèvements stériles) 1 21 21 Lumière naturelle + ouvrant type fenêtre (utilisation Kalinox)

Sanitaires de prélèvements pm pm communs avec sanitaires public

1.1.9 Salle de détente / tisanerie 1 6 6 Espace non vitré
Accès depuis salle de soins

1.1.10 Prise en charge des échantillons 1 9 9
Espace vitré sur circulation accessible des 2 zones 
"infectieuse" et "non infectieuse" + transport automatisé 
bidirectionnel vers laboratoires (type pneumatique)

1.1.11 Réserve 1 9 9 Accès sécurisé depuis circulation et/ou poste de soins

1.1.12 Local déchets 1 3 3 1 poubelle DAOM et 1 poubelle DASRI
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4.2 PLATEFORME PHD24 : RECEPTION & PREANALYTIQUE 

4.2.1 Description de l’entité 

La réception et le préanalytique regroupent les activités de réception, de tri, d’acquittement, de 

saisie, de préparation et de distribution des échantillons dans les différents secteurs de Biologie. 

Le secteur de Pathologie disposera d’un fonctionnement indépendant. 

 

La réception centralisée est le lieu de passage obligatoire de tout échantillon entrant dans le 

Plateau de Biologie. Il sépare physiquement la zone publique, accessible par les coursiers, de la 

zone sécurisée comprenant les locaux techniques-analytiques et administratifs du Plateau. La 

réception est positionnée en contiguïté de préparation pour les envois extérieurs. Un système 

d’appel (signal sonore et/ou lumineux) vers la zone de réception depuis la zone publique peut 

s’avérer nécessaire notamment lors des périodes de garde (nuits et week-end). 

 

Les échantillons arrivent : 

• Soit par le transport automatisé interne (à privilégier pour augmenter la traçabilité, la 
sécurité de l’échantillon et des personnels et le raccourcissement des délais de prise en 
charge), 

• Soit par le personnel interne (fonctionnement dégradé), 
• Soit par des véhicules-navettes internes à l’AP-HP pour les activités inter GH, 
• Soit par des véhicules-coursiers externes à l’AP-HP pour les établissements extérieurs à l’AP-

HP. 

L’organisation sous forme de banque d’accueil doit être aisément accessible et repérable pour 

les personnels extérieurs livrant des échantillons. La banque d’accueil sera également divisée en 

zones bien identifiées en fonction de l’origine de l’échantillon (provenance intérieure ou 

extérieure à l’établissement). Pour les échantillons issus de l’extérieur, il est nécessaire de prévoir 

des postes d’enregistrement dans le SIL et d’étiquetage d’échantillons. Cette zone 

d’enregistrement peut être organisée soit par spécialité soit commune au Plateau de Biologie. 

 

La majorité des échantillons est acheminée par un transport automatisé depuis les services 

prescripteurs. Les gares de réception doivent être implantées au niveau des espaces 

d’enregistrement et d’acquittement du secteur non infectieux, du secteur infectieux et du 

laboratoire envois extérieurs. Le dimensionnement de la gare de réception doit être adapté aux 

flux et aux activités de Biologie. Cet espace doit également permettre d’absorber les pics horaires 

d’activité. 

 

Une partie importante des échantillons ainsi acquittés seront ensuite pris en charge par les 

espaces préanalytique. Les autres échantillons seront orientés soit vers les secteurs spécialisés de 

préparation, puis, acheminés vers les laboratoires de spécialité concernés soit directement vers 

les laboratoires de spécialité. 
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L’espace de réception centralisée et de préanalytique commun assurera également la réception 

et la traçabilité des échantillons à destination de la Biothèque et de la Plateforme de Ressources 

Biologiques (PRB). 

 

La majorité des échantillons pourra être préparée par le prétraitement automatisé avant d’être 

transférée vers les secteurs spécialisés. Les échantillons ne pouvant ou ne devant pas être pris en 

charge par le prétraitement automatisé seront préparés dans différents espaces spécialisés de la 

zone préanalytique ou des secteurs de spécialité. Par exemple, un local dédié aux centrifugeuses 

est à prévoir. Celui-ci sera fermé par des cloisons modulaires pour anticiper la délocalisation 

éventuelle du local (flexibilité des espaces) et bénéficiera d’un traitement acoustique adapté. 

 

Le local de préparation des envois qui comprend les zones d’enregistrement, de préparation des 

échantillons, d’empaquetage et de traçabilité de l’expédition devra être à proximité de la 

réception et facilement accessible aux transporteurs extérieurs. Ce local devra, au même titre 

que la réception, être dimensionné de façon à répondre aux évolutions dues aux échanges au 

sein du territoire de Santé. 

 

4.2.2 Schéma fonctionnel de l’entité 
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4.2.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Code local : 2.1.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Guichet de dépôt / prise en charge (commun avec LEE) 3 PM
1 Paillasse de dépôt associée au guichet 3 3

1
Transport secondaire vers les espaces de "spécialité" 
(associé aussi aux gares primaires)

3 3

2 Ilot infectieux 1,5 3
2 Ilot non infectieux 1,5 3

Ilot envois extérieurs pm pm
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
1 Lave-mains 0,5 0,5
3 Emplacement charriot 1 3

2
Enceinte froide de stockage des échantillons en attente de 
prise en charge (1 réfrigérateur +4°C et 1 congélateur -20°C)

0,8 1,6

1 Enceinte -80°C 1,2 1,2

1
Armoire ventilée de stockage des échantillons en attente de 
prise en charge (exemple : ACP)

1,2 1,2

1 Poste informatique View (suivi traçabilité déplacements) 1 1
1 Poste informatique 1 1

1 Photocopieur 0,8 0,8

Total 23,8 ml

Surface proposée 39 m²

Réception des échantillons via guichet et transport automatisé

Stockage de proximité température ambiante Code local : 2.1.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

6 Rayonnage 1,5 9

1 Chariot informatique 1 1
1 Poste informatique + douchette

Total 10 ml

Surface proposée 15 m²

Enregistrement / Acquittement Non Infectieux Code local : 2.1.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

6
Bureaux / Mobilier spé : Enregistrement / désachage / 
étiquetage / vérification 

1,5 9

6 Poste informatique (enregistrement) 0,6 /
6 Scan 0,4 /
6 Imprimante étiquette 0,3 /

4 Paillasse associée partagée 1,5 6
2 Emplacement logistique (charriot,…) 1 2
1 Paillasse humide (pour éch avec glace) 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
1 Lave-mains 0,5 0,5
3 Gare de transport automatisé 1,2 3,6
3 Paillasse de dépôt (+rangements des cartouches) 1,5 4,5
2 Gare de transport secours 1,2 2,4

Total 29,5 ml

Surface proposée 51 m²
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Gestion des non-conformités Non Infectieux Code local : 2.1.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Bureaux 1,5 3

2 Poste informatique 0,6 /
2 Scan / Fax 0,4 /
2 Imprimante étiquette 0,3 /

2 Armoire de stockage 0,6 1,2
1 Photocopieur Scan 1 1

Total 5,2 ml

Surface proposée 9 m²

Préanalytique manuel : Aliquotage Code local : 2.1.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 PSM 1,5 3

1 Paillasse techniques manuelles (aliquotage) 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
1 Lave-mains 0,5 0,5
1 Automate aliquoteur (suffisant) 2 2
1 Paillasse de dépôt associée 1,5 1,5
1 Poste informatique 1 1
1 Enceinte froide 0,8 0,8
1 Etuve 37°C (quantiférons) 0,6 0,6

Total 12,4 ml

Surface proposée 21 m²

Préanalytique manuel : Centrifugation Code local : 2.1.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
2 Centrifugeuse au sol (dont au moins 2 à +4°C) 1 2
3 Centrifugeuses de paillasse 1 3
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5

1 Emplacement chariot
1 Chariot 1 1

Total 9 ml

Surface proposée 15 m²

Enregistrement / Acquittement Infectieux (NSB2) Code local : 2.1.9

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

5
Bureaux / Mobilie spé: Enregistrement / désachage / 
étiquetage / vérification (dont non-conformité)

1,5 7,5

5 Poste informatique (enregistrement) 0,6
5 Scan 0,4
5 Imprimante étiquette 0,3

3 Paillasse associée partagée 1,5 4,5
1 Chariot 1 1
1 Paillasse humide (1 pour éch avec glace) 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
2 Congélateur -20°C 0,8 1,6
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
1 Armoire T°ambiante 1,2 1,2
1 Lave-mains 0,5 0,5
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2
2 Gare de transport automatisé 1,2 2,4
2 Paillasse de dépôt (+rangements des cartouches) 1,5 3
1 Gare de transport secours 1,2 1,2
1 Photocopieur Scan 1 1
1 Gare de transport pneumatique 1,2 1,2

Total 28,6 ml

Surface proposée 48 m²
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Chambre froide 'sale' Code local : 2.1.10

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

4 Rayonnage 1,5 6

Total 6 ml

Surface proposée 9 m²

Préanalytique manuel (NSB2) Code local : 2.1.11

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Paillasse de dépôt 1,5 3
2 Centrifugeuses de paillasse 1 2
3 PSM 1,5 4,5
1 Paillasse techniques manuelles (aliquotage) 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
1 Paillasse décantation 1,5 1,5

3 Bureaux / Mobilier spé: enregistrement "crise" + imprimante 1,3 3,9
3 Poste informatique (postes d'enregistrement) 0,6
3 Imprimante  (postes d'enregistrement) 0,5
3 ScanBack 0,5

1 Lave Main 0,5 0,5

Total 18,4 ml

Surface proposée 30 m²

Enregistrement / Acquittement des Envois Extérieurs Code local : 2.1.12

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

3
Bureaux / Mobilier spé: Enregistrement / désachage / 
étiquetage / vérification (imprimante partagée pour les 3 
postes)

1,5 4,5

3 Poste informatique (enregistrement) 0,6
1 Imprimante 0,5
3 Scan 0,3
3 Intermec 0,3
1 Teléphone 0,3

1 Paillasse associée partagée 1,5 1,5
1 Chariot 1 1
1 Paillasse humide (pour éch avec glace) 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
1 Gare de transport secours 1,2 1,2

Total 9,7 ml

Surface proposée 18 m²

Code local : 2.1.13

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 PSM 1,5 1,5
1 Paillasse de préparation (mise en pochette/documentation) 1,5 1,5
1 Imprimante + scan + intermec + Téléphone 1 1
1 Paillasse petits équipements 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
2 Centrifugeuse (1 à T° ambiante et 1 réfrigérée) 1 2
1 Poste informatique 1 1
1 Enceinte froide type combiné +4°C/-20°C 1 1
1 Machine à glace (sous paillasse) 0,6 pm
1 Poste carboglace sous extraction 1,2 1,2
1 Lave-mains 0,5 0,5
1 Etuve (sur paillasse) 1 1

Total 13,7 ml

Surface proposée 24 m²

Laboratoire de préparation et de gestion des Envois Extérieurs (LEE)
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4.2.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

2 Plateforme PHD24 2098

2.1 Réception & Préanalytique 318

Commun

2.1.1
Réception des échantillons via guichet et transport 

automatisé
1 39 39

Lisibilité pour accès coursiers et transport manuporté des 
échantillons

2.1.2 Stockage de proximité température ambiante 1 15 15 Surface de 15 m² validée lors du COPIL 12/07/2022

2.1.3 Bureau double assistant préana 1 12 12

2.1.4 Bureau simple cadre 1 12 12 harmonisation à 12 m² SU

Filière non infectieuse Ouvert et contigu sur PHD 24

2.1.5 Enregistrement / Acquittement Non Infectieux 1 51 51

2.1.6 Gestion des non-conformités Non Infectieux 1 12 12

2.1.7 Préanalytique manuel : Aliquotage 1 21 21

2.1.8 Préanalytique manuel : Centrifugation 1 15 15

Filière infectieuse Espace NSB2 ouvert et contigu sur PHD 24 Infectieux

2.1.9 Enregistrement / Acquittement Infectieux (NSB2) 1 48 48 Broyage papier

2.1.10 Chambre froide 'sale' 1 9 9

2.1.11 Préanalytique manuel (NSB2) 1 30 30

Filière envois extérieurs

2.1.12 Enregistrement / Acquittement des Envois Extérieurs 1 18 18

2.1.13
Laboratoire de préparation et de gestion des Envois 

Extérieurs (LEE)
1 24 24

2.1.14 Bureau double gestion sous-traitance 1 12 12
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4.3 PLATEFORME PHD24 : CHAINES ANALYTIQUES 

4.3.1 Description de l’entité 

La PHD 24 est une zone d’analyse polyvalente multidisciplinaire spécifiquement dédiée à la prise 

en charge d’un volume important d’analyses. Son automatisation est maximale pour une 

production à haut débit et son fonctionnement est assuré 24h/24 et 7j/7. 

 

L’objectif de la mise en place d’un tel secteur est multiple. Il permet notamment de :  

• Regrouper au sein d’une même zone géographique les activités de routine, d’urgence et 
de garde afin d’optimiser le fonctionnement et de faciliter la sécurisation du secteur lors 
des périodes de gardes (nuits et week-end), 

• Rationaliser le parc d’équipement, 
• Optimiser les surfaces, 
• Diminuer le délai de rendu des résultats, 
• Conforter l’expertise par la proximité multidisciplinaire des activités, 
• Limiter les manutentions d’échantillons. 

Compte tenu de l’évolutivité actuelle de la Biologie et des moyens nécessaires à sa réalisation, le 

caractère modulable des structures et des espaces est fondamental afin de pouvoir suivre 

l’évolution des techniques et des technologies. 

 

Remarque : Les utilisateurs attirent l’attention de la maîtrise d’œuvre pour une gestion optimal des 

nuisances sonores engendrées par la centralisation d’équipements bruyants. Un traitement 

paysager des espaces de travail pourra notamment être envisagé après l’intégration des 

équipements. 

 

La PHD 24 comprend : 

• Une continuité avec la zone de préanalytique non infectieuse de manière à pouvoir 
mettre en place des automates en îlots ou en chaines. 

• Une zone regroupant les petits équipements de biologie d’urgence et de biologie 
délocalisée (exemples : gaz du sang, osmomètres, pHmètres…). 

• Des automates capables d’assurer des analyses de biochimie, de pharmacotoxicologie, 
d’hématologie, d’immunologie, d’hémostase… 

• Une zone pour certaines analyses urgentes ne passant pas sur la zone analytique 
robotisée. 

• Des espaces de validation technique et biologique dans des box bénéficiant également 
d’un traitement acoustique adapté. 

• Une zone réservée à l’évaluation technologique des nouveaux équipements. 
• Une salle de microscopie, au calme, en lien avec les automates d’hématologie (lecture 

des myélogrammes). 

Les activités de microscopie nécessitent un environnement calme qui devra bénéficier d’un 

traitement particulier pour limiter les gênes engendrées par les vibrations. 
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4.3.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

4.3.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Zone Gaz du sang, pH-mètre, osmomètre… Code local : 2.2.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Aanlyseur Gaz du sang type ABL radiometer 0,8 2,4
1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Poste informatique (validation technique GDS) 1,5 1,5
1 Poste informatique Aqure à proximité 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
1 Armoire de stockage T° ambiante 1 1
X Meuble sous paillasse / PM
1 Gare transporteur automatisé selon besoin /

Total 10,2 ml

Surface proposée 18 m²

Zone haut débit (avec convoyage) Code local : 2.2.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Préanalytique automatisé

1 Îlots ou chaîne préanalytique + poste info.
1 Paillasse associée de dépôt des portoirs 1,5 1,5
1 Chariot 1 1

Chaine(s) automatisé(s)
2 Chaîne de Chimie-enzymologie & ISE 
1 Paillasse informatique associée 1,5 1,5

4  Postes informatiques (data manager, Cobas, Glims, MPL) 0,5
1 Chaîne d'Immuno-Enzymologie 
1 Paillasse informatique associée 1,5 1,5

4  Postes informatiques (data manager, Cobas, Glims, MPL) 0,5
5 Poste informatique validation tech (Biochimie) 1,5 7,5

Automates Immuno-analyses & Sérologies
1 Automate type VITROS 3600 (OCD) 2,8 2,8
1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Automate type LIAISON XL (DiaSorin) 2,1 2,1
1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Automate type ALINITY i 1,5 1,5
1 Paillasse associée 1,5 1,5

1
Automate type ALINITY SERO (nouveau en remplacement de 
l'Architect i2000)

3 3

1 Paillasse associée 1,5 1,5

1
Poste informatique (gestion des CIQ, EEQ, validation 
technique des résultats)

1,5 1,5

Automates Hémostase
3 Automate type STAR Max (Stago) 2,5 7,5
3 Paillasse associée 1,5 4,5
3 Poste informatique (Validation analytique STAR MAX ) 1,5 4,5
2 Poste informatique (Validation CIQ et analytique) 1,5 3

Automates Hématologie cellulaire

4 Analyseurs NFS & réticulocytes 1,5 6
1 Paillasse associée avec poste informatique 1,5 1,5

1  Postes informatiques 0,5
1 Etaleur-colorateur frottis 1,5 1,5
1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Microscope robotisé (type DM Cellavision) 1,5 1,5
1 Poste informatique double écran (VT NFS, VT Réticulocytes) 1,5 1,5
1 Poste informatique double écran (VT Frottis Cellavision) 1,5 1,5

Convoyage
2 Modules pré/post analytique 4 8
1 Paillasse de pilotage MPA et MPL pré/post ana 1,5 1,5
3 Enceinte +4°C connectée (capacité 45 000 tubes : 40 000 biochimie, 4 000 Viro IA, 150 Bactério IA)2,5 7,5

Total 81,4 ml

Surface proposée 303 m²

40 m² d'emprise au sol par 

40 m² d'emprise au sol par 

20 m² d'emprise au sol par îlot

Local station d'eau Code local : 2.2.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Alimentation eau osmosée 1 3
3 Back-up centrale d'eau type Stations ELGA 2 6

1 Paillasse 1,5 1,5

Total 10,5 ml

Surface proposée 21 m²
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Zone haut débit (hors convoyage) Code local : 2.2.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Automates Biochimie

2 Centrifugeuse réfrigérée au sol 1 2

1
PSM: Prétraitement (HCL/NaoH) + ouverture ponctuelle de 
tubes 

1,5 1,5

4 Paillasses de tri et traitement: agitateurs, pipettes, racks 1,5 6
1 Armoire à solvants (sous extraction) 1,2 1,2
1 Armoire pour solutions de lavage Cascadion 1 1
5 Poste informatique validation biologique 1,5 7,5
6 Réfrigérateur +4°C 0,8 4,8
3 Congélateur -20°C 0,8 2,4
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
Automates Pharmaco-tox

1
Automates intégrés (type Cascadion) + générateur d'azote 
ou réseau + aspiration et gestion des exhausts

3 3

1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Poste informatique validation tech (Pharmaco-Tox) 1,5 1,5

Automates Hématologie cellulaire

1 Automate pour VS 0,5 0,5

1
Paillasse PLL : Microscope, agitateur, étuve +37°C, PSM une 
place, centrifugeuse à microhématocrite

4 4

1 Poste informatique double écran (VT paillasse PLL) 1,5 1,5
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
Automates Immuno-analyses

3 Automate de qualification type Vidas (Biomérieux) 1 3
3 Paillasse associée 1 3
1 Poste informatique (x2) + imprimante 2 2
4 Poste informatique validation biologique 1,5 6
1 PSM 1,5 1,5
2 Réfrigérateur +4°C 0,8 1,6
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2
1 Congélateur -20°C (EEQ + échantillons) 0,8 0,8
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (paillasse humide) 0,5
Automates Hémostase

2 Automate D-dimères type Vidas 1 2

1
Paillasse technique associée (Bain marie et reconstition 
réactifs)

3 3

2 Poste informatique validation biologique 1,5 3
1 PSM: prétraitement secondaire 1,5 1,5
2 Réfrigérateur +4°C 0,8 1,6
1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2

Dons d'organe
1 Paillasse 1,5 1,5

1 Genexpert XVI (non convoyé) 0,6
1 Poste informatique 0,6

Commun

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier (paillasse humide) 0,5

3 Lave-mains 0,5 1,5
Total 81,6 ml

Surface proposée 162 m²

Microscopie (espace calme) Code local : 2.2.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
7 Microscope + poste informatique 1,5 10,5
1 Microscope 2 têtes 1,5 1,5
1 Microscope 3 têtes 1,5 1,5

Espace équipé d'une cloison amovible permettant au besoin 
de séparer la routine de l'espace formation et validation 
biologique

1 Paillasse humide 1,5 1,5
Evier (paillasse humide) 0,5

Total 15 ml

Surface proposée 27 m²
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Etude spécialisée des coagulopathies Code local : 2.2.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Automate PFA 0,5 1
1 Poste informatique de validation (2 x PFA) 1 1
1 Paillasse technique associée 1,5 1,5

X Petits équipements (agitateurs tubes PFA) /
1 Paillasse Agrégomètre 2 2

1 Automate Agrégomètre 0,6
1 Poste informatique (agrégomètre) 0,6

2 Centrifugeuse (double centrifugation) 0,5 1
1 Paillasse dépôt (centrifugeuse) 1 1
1 Poste informatique (activités transversales) 1,5 1,5
1 Poste informatique (Aqure pour gestion des Hemocron) 1,5 1,5
1 Poste informatique (validation biologique) 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (Paillasse humide) 0,5 0,5

Archivage
4 Armoire d'archivage 1,2 4,8

Total 18,8 ml

Surface proposée 30 m²

Espace pluridisciplinaire Code local : 2.2.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Emplacements automates parmis : 3 9

X Automate Sérologie
X Automate Biochimie
X Automate Pharmacotoxciologie
X Automate Hémostase
X Automate Cytologie

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier (Paillasse humide) 0,5

2 Paillasse mobile 1,5 3
4 Paillasse sèche (fixe) 1,5 6

Total 19,5 ml

Surface proposée 39 m²

Stockage de proximité température ambiante Code local : 2.2.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
8 Rayonnage (5 niveaux = 7,5 mL) 1,5 12

Total 12 ml

Surface proposée 18 m²

Chambre froide réactifs Code local : 2.2.9

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
10 Rayonnage (5 niveaux = 7,5 mL) 1,5 15

Total 15 ml

Surface proposée 21 m²
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Conservation immédiate de courte durée Code local : 2.2.10

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Rayonnage (5 niveaux = 7,5 mL) 1,2 2,4
1 Réfrigérateur +4°C (non connecté) Hémostase et PRB 0,8 0,8
4 Congélateur -20°C (non connecté) 0,8 3,2
5 Congélateur -80°C (non connecté) 1,2 6
1 Paillasse sèche 2 2

2 Poste informatique 0,6
1 Link

Total 14,4 ml

Surface proposée 30 m²

Salle de détente / tisanerie Code local : 2.2.11

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Kitchenette avec évier 1,5 1,5

1 Évier 0,5 /
1 Plan de cuisine 1,5 1,5

1 Micro-onde 0,5 /
1 Cafetière 0,3 /
1 Bouilloire 0,3 /

1 Réfrigérateur 0,6 0,6
1 Table 2 2
6 Chaises 0,5

Total 5,6 ml

Surface proposée 15 m²

Chambre de garde Code local : 2.2.12a

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Lit 2 2
1 Armoire 1,2 1,2

1 Télévision 0,5 /
1 Bureau 1 1

Total 4,2 ml

Surface proposée 9 m²

Bloc sanitaires chambre de garde Code local : 2.2.12b

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 WC 0,5 0,5
1 Douche 1 1
1 Lavabo 0,5 0,5

Total 2 ml

Surface proposée 3 m²
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4.3.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

2 Plateforme PHD24 2098

2.2 Chaînes analytiques 744

2.2.1 Zone Gaz du sang, pH-mètre, osmomètre… 1 18 18

2.2.2 Zone haut débit (avec convoyage) 1 303 303

2.2.3 Local station d'eau 1 21 21

2.2.4 Zone haut débit (hors convoyage) 1 162 162

2.2.5 Microscopie (espace calme) 1 27 27

2.2.6 Etude spécialisée des coagulopathies 1 30 30

Validation technique pm pm Dans espaces haut débit dont biologie délocalisée

Validation biologique pm pm

2.2.7 Espace pluridisciplinaire 1 39 39
Surface à consolider (demande initiale = 100 m²) / 
Combien d'automates en évaluation en simultané ?

2.2.8 Stockage de proximité température ambiante 1 18 18

2.2.9 Chambre froide réactifs 1 21 21

2.2.10 Conservation immédiate de courte durée 1 30 30

2.2.11 Salle de détente / tisanerie 1 15 15 Proximité activités garde (réception / zone haut débit)

2.2.12a Chambre de garde 2 9 18 1 Biologiste et 1 interne

2.2.12b Bloc sanitaires chambre de garde 2 3 6

2.2.13 Bureau simple cadre 2 12 24

2.2.14 Bureau double ingénieurs 1 12 12
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4.4 PLATEFORME PHD24 : INFECTIEUX 

4.4.1 Description de l’entité 

Le PHD 24 infectieux regroupe les activités de Bactériologie, de Mycologie, de Parasitologie, de 

Virologie et d’Hygiène. L’objectif est de rassembler les activités infectieuses dans un ensemble 

cohérent permettant de maîtriser les conditions environnementales inhérentes à ces activités. De 

nombreuses complémentarités techniques existent ce qui permet d’envisager des mutualisations 

de moyens et de favoriser les échanges de compétences. 

 

Pour les locaux de type NSB2 et NSB3, il conviendra de prendre en compte les impératifs 

réglementaires de confinement fixés dans l’arrêté du 16 Juillet 2007. Afin de maîtriser les risques 

de contaminations engendrées par la manipulation et la concentration d’agents pathogènes, il 

sera nécessaire de veiller aux flux et aux accès du plateau. Les zones techniques du plateau 

infectieux devront être considérées, a minima, dans un niveau de confinement NSB2 dans la 

continuité du préanalytique infectieux devant permettre de s’adapter plus facilement aux 

épidémies et aux pandémies en adéquation avec l’exigence d’un établissement ESR. 

 

Un espace dédié aux automates d’hémocultures est identifié dans la PHD 24 infectieux. Cet 

espace gagne à être en interface avec l’entrée de la PHD 24 infectieux au sein de l’espace 

24h/24 et 7j/7 pour faciliter le traitement des hémocultures lors des gardes de nuit. 
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4.4.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

 

4.4.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Incubation des hémocultures Code local : 2.3.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse dépôt 1,5 1,5
1 Ensemble de 4 modules VIRTUO de 432 psoitions 3,3 3,3

1
Ensemble module pilote + 1 module additionnel d'incubation 
type VIRTUO 

1,5 1,5

1
Module (BactaAlert 3D avec 2 modules incubation) contrôle 
stérilité EFS avec T° 37°C au lieu de 35°C

1,5 1,5

1 Module pour hémocultures Mycobactéries 1,2 1,2

1 Poste informatique (vérification connexion / non-conformité) 1,5 1,5

3  poubelles pour  flacons négatifs 1 3
1 Meuble à tiroirs (stockage bons) 1 1
1 Lave-mains 0,5 0,5

Total 15 ml

Surface proposée 27 m²

Code local : 2.3.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

2
Système d'ensemencement automatisé (avec accessibilité 
convoyage type WASP)

3
Etuves intelligentes simples (1 caméra par module) avec au 
minimum 2 aérobies + 1 CO2

1 Préparateur de lames (COPAN Wasp)
1 Piqueur de colonies COLIBRI (bioMérieux-COPAN) pour préparation de cibles MALDI-TOF
2 Paillasse de préparation associée 1,5 3

2 Paillasses de Cytologie urinaire 2 4
2 Automate de Cytologie urinaire (Sysmex UN séries) 1,8 /
2 poste informatique associé 0,6 /

1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Paillasse petits équipements 1,5 1,5
2 Paillasse colorateur 1,5 3

2 colorateur (Gram + MGG) /
1 Hotte chimique 1,5 1,5
2 Réfrigérateur +4°C (milieux de culture) 0,8 1,6
1 Armoire T°ambiante ( post-analytique précoce) 1,2 1,2
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5 /
Boxes petits équipements

1 Paillasse petits équipements 1,5 1,5
4 Chariot 1 4

Total 24,3 ml

Surface proposée 168 m²

120 m² d'emprise au sol au 
global

Plateforme ensemencement automatisé, Incubation, Cytologie Urinaire

Salle de lecture des lames Code local : 2.3.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Lecture des lames (dans espace calme isolé)

5
Microscope optique (dont 1 double tête avec caméra) + 
poste info

1,5 7,5

5 Poste informatique avec scanner de saisie des ED 1,5 7,5

Total 15 ml

Surface proposée 27 m²

Equipements bruyants Code local : 2.3.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1 Paillasse Antigènes urinaires 1,5 1,5
2 Gros broyeur 0,6 1,2
1 Chariot 1 1
1 centrifugeuse 1,2 1,2

Total 4,9 ml

Surface proposée 9 m²
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Sas ensemencement manuel à risque Code local : 2.3.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1 Système PTI /
1 Rayonnage Vestiaire (EPI) 0,6 0,6
1 Poubelle DASRI 0,6 0,6

1 Lave- main 0,5 0,5

Total 1,7 ml

Surface proposée 6 m²

Ensemencement manuel Code local : 2.3.6a

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Repiquage et mise en culture

4
PSM (ensemencement manuel) dont 1 dans espace crise "à 
risque"

1,5 6

4 Paillasse associée 1,5 6
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5 /
4 Bac DASRI 1 4

Incubation
1 Paillasse dépôt des jarres 1,5 1,5

1
2 x Incubateurs gerbés (30°C pour cryptocoques / 37°C pour 
mycoplasmes)

1 1

1 Étuve Microaérophile pour Campylo/Helicobacter 1 1
4 Etuves de backup Aerobie et CO² pour processus dégradé 1 4
1 Cabinet pour la gestion des cultures anaérobies 1,5 1,5
1 Générateur atmosphère type Sobioda 0,5 0,5

Lecture commune dans salle dédiée
1 Incubateur 1 1

Total 28 ml

Surface proposée 48 m²

Ensemencement à risque Code local : 2.3.6b

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 PSM 1,5 1,5
1 Cytospin 0,6 0,6
1 Hotte chimique 1,5 1,5
1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Bac DASRI 1 1

Total 6,1 ml

Surface proposée 9 m²

Pièce noire Code local : 2.3.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Microscopes à Fluorescence (Myco et BK) 1,5 4,5

1
Matériel de numérisation avec lecture automatisée type 
MetaSysteme

2 2

1 Poste informatique 1,5 1,5

Total 8 ml

Surface proposée 15 m²
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Réponse Rapide BM et ATB Hémocultures Code local : 2.3.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Organisation distincte : 1 accès via local ensemencement 
et 1 accès via PHD 24 pour virologie d'urgence sur donneur 
d'organe

2 Paillasse dépôt 1,5 3
1 GenXpert  + poste informatique 1,5 1,5
2 Modules Novodiag 0,6 1,2
1 Paillasse Analyseurs type Ingenius ELITECH 1,5 1,5

1 Ingenius 1,5 /
1 Panther 2,5 2,5
1 Paillasse techniques manuelles GDH 1,5 1,5
2 PSM 1,5 3
3 Filmarray sur paillasse 90 cm (BRUYANT à isoler) 1 3
1 Paillasse associé 1,5 1,5
2 Poste ATB Hémocultures (Quantamatrix et Specific Dx) 1,2 2,4

1 Quantamatrix /
1 Specifix DX /

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier pour paillasse humide 0,5 /

2 Réfrigérateur ou congélateur 0,8 1,6
1 Paillasse informatique 1,5 1,5

1  PC et édition d'étiquette secondaires 0,5 /
1 Automate Illumigène (PCR palu de nuit) 1 1
1 Poste informatique validation bio 1 1
1 SD Biosensor 0,4 0,4

Total 28,1 ml

Surface proposée 48 m²

Plateforme MALDI, ATB/ATF Code local : 2.3.9

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Maldi Tof

2 Paillasse Maldi Tof 1,5 3
2 Maldi-Tof + PC / /

1 Hotte associée (prépa BTS) 1,5 1,5
1 Paillasse Petits équipements (centrifugeuse) 1,5 1,5
1 Imprimante 0,5 0,5

ATB/ATF
4 Paillasse pour Automates ATB 1,5 6

4 Automates ATB (type SIROrion + Microscan + Vizion) / /

3
Paillasse associée préparation des antibiogrammes / 
antifongigrammes

1,5 4,5

3
Poste informatique confirmation des résultats et accès 
serveur virtuel I2a

1,2 3,6

1 2 x Etuves gerbés (CO2 / 35°C ) 1 1
Commun

1 Paillasse humide pour incubateur SH2000 1,5 1,5
1 Evier pour paillasse humide 0,5 /
1 Incubateure type SH 2000 / /

1 Poste informatique 1,2 1,2
2 Congélateur -20°C (Etest) 0,8 1,6
1 Réfrigérateur +4°C (disques) 0,8 0,8
1 Lave-mains 0,5 0,5
3  Bac DASRI 1 3

Total 30,2 ml

Surface proposée 51 m²

Tri Cultures Bactériologie BMR et Levures Code local : 2.3.10

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
6 PSM (ensemencement manuel) 1,5 9
6 Charriot associé 1 6
6 Paillasse de dépôt des géloses 1,5 9
3 Paillasse Microscopie 1 3

3 Microscope simple tête + poste info 1
2 Étuve 35°C 1,2 2,4
1 2x Étuves gerbées CO2 (pour ATB strepto et reiso) 1 1
1 Hotte chimique pour Gram sur colonies 1,5 1,5
2 Réfrigérateur +4°C 0,8 1,6
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
2 Lave-mains 0,5 1
10 Poubelle DASRI (sous paillasse) 0,5 /
10 Bureaux de validation 1,5 15

10 Poste informatique  double écran / /
1 Bandeau Led (pour le tri)

Total 51 ml

Surface proposée 87 m²
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Tri Cultures Mycologie (filamenteux) Code local : 2.3.11

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 PSM (ensemencement manuel) 1,5 4,5
3 Charriot associé 1 3
1 Paillasse de dépôt des tubes 1,5 1,5
5 Paillasse Microscopie 1,5 7,5

5 Microscope + PC 1
2 Étuve 35°C 1 2
2 Étuve 28°C 1 2
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
2 Poubelle DASRi 0,5 1
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5 /

1 Congélateur -20°C 0,8 0,8

1 Bandeau Led (pour le tri)
Total 24,6 ml

Surface proposée 42 m²

Aliquotage prélèvements souches Code local : 2.3.12

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
1 PSM (aliquotage) 1,5 1,5

1 Poste informatique (gestion souchier et biothèque) 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5 /

Total 6 ml

Surface proposée 9 m²

Parasitologie Code local : 2.3.13

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
1 PSM 1,5 1,5
2 Sorbonne humide (selles) 1,5 3
1 Sorbonne humide (coloration) 1,5 1,5
2 Paillasse techniques manuelles 1,5 3
4 Paillasse Microscopie 1,5 6

4 Microscope + PC 1
1 Centrifugeuse au sol 1 1
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5 /
1 Etuve de paillasse 1 1
4 Paillasse petits équipements 1,5 6

1 Novodiag 0,6
1 magnalyser 0,5
1 cytospin 0,3
1 Centrifugeuse 0,8
1 Sèche lame 0,5
1 automate Illumigène 0,4
2 poste informatique 0,6
1 imprimante 0,5

1 Lave-mains 0,5 0,5
1 Réfrigérateur 0,8 0,8
1 Congélateur 0,8 0,8

Total 28,1 ml

Surface proposée 48 m²
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Bactériologie spécialisée environnement (Hygiène) Code local : 2.3.14

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
2 PSM 1,5 3
5 Paillasse techniques manuelles 1,5 7,5
4 Paillasse Microscope + PC 1,5 6

4 Microscope + PC 1 /
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5 /
3 2 étuves gerbées  (22°C, 30°C, 37°C) 1 3
1 Réfrigérateur ou Congélateur 0,8 0,8

IR
1 Automate Infrarouge (type Bruker, ONDULE) 1,5 1,5
1 Paillasse associée 1,5 1,5

1 Lave-mains 0,5 0,5

Total 26,8 ml

Surface proposée 48 m²

Stockage T°ambiante Code local : 2.3.15

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Armoire USP 1,2 2,4
2 Bureaux 1,2 2,4

2 Postes informatiques 0,5
4 Rayonnage 1,5 6

Total 10,8 ml

Surface proposée 15 m²

Chambre froide Code local : 2.3.16

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

6 Rayonnage 1,5 9

Total 9 ml

Surface proposée 15 m²

Conservation immédiate de courte durée Code local : 2.3.17

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Armoire de stockage T°ambiante (5 niveaux soit 6 mL) 1,2 1,2
3 Réfrigérateur +4°C (non connecté) pour 1500 tubes/sem 0,8 2,4
2 Congélateur -20°C (non connecté) 0,8 1,6
3 Congélateur -80°C (non connecté) 1,2 3,6

1 Paillasse sèche 2 2
1 Poste informatique 0,6

Total 10,8 ml

Surface proposée 21 m²
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4.4.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

2 Plateforme PHD24 2098

2.3 PHD24 Infectieux 744

2.3.1 Incubation des hémocultures 1 27 27

2.3.2
Plateforme ensemencement automatisé, Incubation, 

Cytologie Urinaire
1 168 168

2.3.3 Salle de lecture des lames 1 27 27 Poste de lecture d'identification des positives (validation 
technique et validation biologique)

2.3.4 Equipements bruyants 1 9 9

2.3.5 Sas ensemencement manuel à risque 1 6 6

2.3.6a Ensemencement manuel 1 48 48 dont ensemencement à risque accessible depuis sas

2.3.6b Ensemencement à risque 1 9 9 dont ensemencement à risque accessible depuis sas

2.3.7 Pièce noire 1 15 15

2.3.8 Réponse Rapide BM et ATB Hémocultures 1 48 48

2.3.9 Plateforme MALDI, ATB/ATF 1 51 51

2.3.10 Tri Cultures Bactériologie BMR et Levures 1 87 87

2.3.11 Tri Cultures Mycologie (filamenteux) 1 42 42

2.3.12 Aliquotage prélèvements souches 1 9 9

2.3.13 Parasitologie 1 48 48

2.3.14 Bactériologie spécialisée environnement (Hygiène) 1 48 48

2.3.15 Stockage T°ambiante 1 15 15
237 ml sur 6 niveaux = environ 40 mL (1 mois) soit 10 mL au 
sol = environ 12 m² + 2 armoire produits chimiques soit 
environ 18 m². 21 m² retenu au COPIL du 12/07/2022

2.3.16 Chambre froide 1 15 15 102 ml sur 5 niveaux pour 1 mois (vigilance sur lots de 
géloses qualifiés et non qualifiés) dans étagères différentes

2.3.17 Conservation immédiate de courte durée 1 21 21

2.3.18 Bureau simple cadre 1 12 12

2.3.19 Bureau double ingénieurs 1 12 12

2.3.20 Espace collégial validation technico-biologique 1 27 27 Capacité de 12 personnes en simultané
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4.5 PLATEFORME PHD24 : LABORATOIRES NSB3 

4.5.1 Description de l’entité 

Le laboratoire NSB3 est accessible par un double sas personnel et d’un sas matériel avec un 

passage droit suffisamment large pour l’entrée, la sortie et la décontamination des équipements. 

Les locaux analytiques seront en dépression par rapport à la circulation. 

 

Le laboratoire NSB3 sera également « sec » ce qui signifie qu’il sera dépourvu de points d’eau. 

Tous les éléments devant sortir du laboratoire seront préalablement autoclavés (autoclave 

double entrée donnant sur la laverie). Les bidons de stockage des effluents et des déchets solides 

seront également autoclavés avant leur sortie du L3. 

 

La création d’une antichambre est nécessaire pour que les sas d’accès puissent être connectés 

aux différents secteurs du NSB3, le module de Microbiologie et le module Crise / Maladies 

émergentes. 

 

Un passe-plat (décontaminable et avec gradient de pression) servira aux entrées et sorties 

sécurisées des échantillons. 
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4.5.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

4.5.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 

 

 

 

Sas personnels n°1 Code local : 2.4.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
6 Patères pour blouses hors L3 0,2 1,2
1 Lave-mains à commande au pied 0,5 0,5
1 Miroir 0,5
1 Armoire EPI 1,2 1,2

Total 2,9 ml

Surface proposée 6 m²
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Sas personnels n°2 Code local : 2.4.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Armoire EPI +  10 casiers (vestiaires) 1,2 1,2
1 Distributeur SHA 0,3 0,3
1 Poubelle EPI 0,5 0,5
1 Chariot Dépôt/Chargement des PTI 0,5 0,5

Total 2,5 ml

Surface proposée 6 m²

Antichambre Code local : 2.4.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Congélateur -80°C 1,2 2,4
1 Grande armoire de stockage des réactifs 2 2
1 Passe-plat dans circulation 1 1
2 Poubelle DASRI 0,5 1
1 Paillasse informatique 1,5 1,5
1 Poste informatique 0,6
2 Imprimante 0,5

1 Porte vers Sas n°2 (2.4.2)
1 Porte vers Sas matériel (2.4.3)
2 Porte vers boxes

Total 7,9 ml

Surface proposée 21 m²

Conservation immédiate de courte durée Code local : 2.4.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Réfrigérateur +4°C 0,8 1,6
2 Congélateur -20°C 0,8 1,6
2 Congélateur -80°C 1,2 2,4
1 Paillasse sèche 2 2

1 Poste informatique 0,6
1 Link

Total 7,6 ml

Surface proposée 15 m²

L3 - Microbiologie Code local : 2.4.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Ensemencement

1 Réfrigérateur +4°C (milieux de culture) 0,8 0,8
2 PSM 1,5 3
3 Étuve (37°C, 30°C, 42°C) 1 3
1 Centrifugeuse à plot 1 1
1 Colorateur 1 1
3 Agitateur 1 3
1 Cepheid  + 1 Cystospin 1 1
1 Poste informatique + étiqueteuse + imprimante 1,5 1,5

Culture
2 MGIT 320 1 2
1 Étuve (37°C) 1 1
1 Centrifugeuse à plot 1 1
1 Colorateur 1 1
1 Microscope optique 1,5 1,5
1 Centrifugeuse de paillasse 0,5 0,5
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8

1
Paillasse petits équipements (bain marie sec et bain marie 
ultra son pour l'inactivation)

1,5 1,5

X Petits équipements (Bain marie sec, Bain Marie US,…) /
1 Hotte chimique 1,2 1,2

1 Porte vers Sas n°2 (2.4.2)
1 Porte vers Sas matériel (2.4.3)
1 Porte vers L3 - Crise / Maladies émergentes (2.4.7)

Total 28,8 ml

Surface proposée 48 m²
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L3 - Crise / Maladies émergentes Code local : 2.4.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
1 PSM type 2b (double poste) Biochimie/Hémato/Hémostase/Groupe sanguin1,8 1,8
1 Congélateur -20°C (réactifs) 0,8 0,8

Biochimie

1
Automate Chimie-Immunanalyse type Cobas C501 avec 
module ISE

2 2

1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Automate GDS type ABL 800 flex 1,5 1,5

Hémato cellulaire

1
Automate NFS type pocH-100i + paillasse de dépôt 
(validation Hypothèse 2 : pas de STAR Max)

1,5 1,5

1 Microscope + poste informatique 1,5 1,5
Hémostase

1 Automate type Vidas 1 1
2 Centrifugeuse réfrigérée (dont 1 back-up partagé) 1 2
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8

Bactériologie
2 PSM 1,5 3
1 Hotte chimique pour coloration manuelle 1,5 1,5
1 Étuve 37°C 1 1
1 Étuve CO2 (stockée sur l'étuve 37°C) 1 /

1
Automate de biologie moléculaire rapide type GenXpert ou 
Filmarray (mutualisé avec Viro) avec poste informatique (si 
nécessaire selon modèle)

1,5 1,5

Virologie
1 Automate qPCR semi-fermée type Ingenius (Elitec) 1,5 1,5
1 Poste informatique 1,5 1,5
1 Paillasse pour la lyse (3 Thermomixer + 1 centrifugeuse) 2 2
1 Automate de biologie moléculaire rapide pm pm

Mycologie/Parasitologie
1 PSM (kit Binax manuel) pour paludisme 1,5 1,5

1
Paillasse techniques manuelles (platine chauffante…) 
mutualisation avec hotte chimique de bactério

1,5 1,5

Groupe sanguin
1 Paillasse techniques manuelles 1,5 1,5
1 Centrifugeuse à carte (sous PSM si carte ouverte) 1 1

Evolutivité
1 Paillasse évolution / adaptation des activités 2 2

1 Porte vers Sas n°2 (2.4.2)
1 Porte vers Sas matériel (2.4.3)
1 Porte vers microbiologie (2.4.6)

Total 35,4 ml

Surface proposée 63 m²

Sortie autoclaves Code local : 2.4.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Autoclave 1 1
2 Poubelles 0,5 1
1 Paillasse de dépôt des déchets 1 1
1 Armoire 1,2 1,2

Total 4,2 ml

Surface proposée 6 m²
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4.5.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

2 Plateforme PHD24 2098

2.4 Laboratoires NSB3 172

2.4.1 Sas personnels n°1 1 6 6

2.4.2 Sas personnels n°2 1 6 6

2.4.3 Sas matériels 1 6 6

Passe-plat 1 1 1

2.4.4 Antichambre 1 21 21

2.4.5 Conservation immédiate de courte durée 1 15 15

2.4.6 L3 - Microbiologie 1 48 48

2.4.7 L3 - Crise / Maladies émergentes 1 63 63

2.4.8 Sortie autoclaves 1 6 6
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4.6 PLATEFORME PHD24 : POST-ANALYTIQUE & PRB 

4.6.1 Description de l’entité 

La « PRB » assure la préparation et le regroupement géographique du stockage des collections 

biologiques de Recherche. La mise en place de cette structure centralisée a pour objectif 

d’optimiser les moyens fonctionnels, afin de pouvoir : 

• Disposer d’une organisation performante. 
• Assurer la bonne conservation et la sécurisation des échantillons, 
• Être conforme à la réglementation en vigueur et avoir une gestion efficiente en matière 

de : 
o Gestion des consentements (le cas échéant), 
o Durée de conservation des échantillons, 
o Procédures de sauvegarde, 

Pour cela, il sera indispensable de pouvoir disposer d’un système informatique centralisé et 

d’assurer la gestion de la structure par du personnel dédié. 

 

Le stockage des congélateurs étant conséquent, il est nécessaire de rappeler l’importance du 

renouvellement d'air pour limiter la surchauffe des équipements. Il est également conseiller 

d'envisager un foisonnement maximal par des congélateurs -80°C afin d'envisager les dissipations 

thermiques maximales. 

 

Pour pouvoir préparer les échantillons « infectieux », il peut sembler opportun de disposer de 

locaux de type NSB2 pour l’ensemble des locaux. 

 

Concernant le post-analytique dit « conservation immédiate de courte durée », les surfaces seront 

réparties par secteur pour assurer l’efficience. 

  



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  60/133 

 

4.6.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

 

 

4.6.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Réception & gestion des protocoles Code local : 2.5.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

x
Sur module pré-analytique (Biochimie, Pharmaco, IA PHD 24 
et IA spé et EPP)

pm pm

x Sur module post-analytique (Biochimie, Parasito) pm pm

Techniques manuelles (pré-ana donc déjà comptées sauf PRB)
1 Biochimie pm pm
1 Pharmaco (mutualisée) pm pm
1 Virologie urgence pm pm
1 Parasitologie pm pm
1 Immuno-analyses spé (pré ou post) pm pm

Techniques manuelles (en analytique donc déjà comptées)
1 Hémostase pm pm
1 Virologie IA et BM pm pm
1 Bactériologie pm pm

Techniques manuelles (post-analytique)
1 Bactériologie IA pm pm
1 Parasitologie IA pm pm
1 Immuno-analyses spé pm pm

PRB
RCP gestion échantillons protocoles

1 Gare pneumatique (20 à 30 échantillons/jour) 1,5 1,5
4 Bureau ou mobilier spé Enregistrements 1,5 6

4 poste info double écran pour saisie + imprimante étiquettes / /

4 Scanners 0,5
1 Photocopieur/imprimante 1 1

Total 8,5 ml

Surface proposée 15 m²

Laboratoire PRB Code local : 2.5.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Technique

3 PSM 1,5 4,5
4 Centrifugeuse au sol 1 4
2 Aliquoteur brant 2 4
1 Frigo 0,8 0,8
1 Congel 0,8 0,8
1 -80°C 1,2 1,2
3 Extracteur (Maxwell) 0,5 1,5
1 Cryostat 1 1
1 Microtome (plaque chaude, plaque froide) 1,5 1,5
1 ETRAF 0,9 0,9
2 Paillasses techniques 2 4
5 Poste informatique (2 TL études cliniques) 1,5 7,5
1 Poste informatique ingénieur en bureau simple -> Village tertiaire pm pm

Mutualisation des envois avec LEE

1 Paillasse humide 1 1
1 Evier de paillasse 0,5

1 Hotte chimique 1,2 1,2
1 Etuve 1 1
1 Armoire de sécurité ventilée - Produits chimiques 1,2 1,2

Total 36,1 ml

Surface proposée 60 m²
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4.6.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

2 Plateforme PHD24 2098

2.5 Post-analytique & PRB 120

2.5.1 Réception & gestion des protocoles 1 15 15 distinction réception/enregistrement et laboratoire de 
préparation

2.5.2 Laboratoire PRB 1 60 60

2.5.3 Bureau simple ingénieur 1 12 12 nouvelle demande lors du GT n°2, harmonisation à 12 m² 
SU

2.5.4 Bureau double études cliniques 1 12 12 Nouvel espace de 12 m² validé lors du COPIL 12/07/2022

2.5.5 Archivage matériel d'études PRB 1 21 21

Conservation longue durée pm pm
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4.7 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES : CYTOSPHERE 

4.7.1 Description de l’entité 

La plateforme technologique Cytosphère s’articule autour de la technique de Cytométrie en flux. 

Un espace préanalytique contigu au plateau comprenant une zone trieur et une zone cytomètre 

de flux. Enfin, l’espace post-analytique pour la validation individuelle et un espace adjacent au 

calme pour la validation collégiale. 

 

4.7.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

4.7.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Plateau de Cytométrie en flux: Préanalytique Code local : 3.1.1a

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Zone préanalytique

4 PSM 1,5 6
2 Paillasse support mutualisé pour PSM 1,5 3
1 Poste d'enregistrement secondaire 2 2

1 Poste info + scanner + imprimante étiquettes) / /
1 Paillasse de support centrifugeuse 1,5 1,5
1 Centrifugeuse au sol (+support plaque) 1 1
2 Centrifugeuse de paillasse 0,5 1
1 Cytospin (lames) 0,4 0,4
2 Préparateur d'échantillons + centrifugeuse laveuse 2 4
1 Lyseur 1 1

1 Stockage température ambiante (proximité) 0,6 0,6
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5

1
Paillasse de travail manuel (interface pré-analytique et 
analytique)

1,5 1,5

Total 23,5 ml

Surface proposée 42 m²

Plateau de Cytométrie en flux: Analytique Code local : 3.1.1b

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

Zone analytique (cloisonnement intermédiaire 3 CMF par 
espace + isolation acoustique)

1  Automate CMF de type AQUIOS 1,5 1,5
4 Automate CMF de type DxFLEX (Beckman-Coulter) 2 8
1 Automate CMF dédié microbiologie 2 2

1
Trieur de type Melody (BD Biosciences) sous extraction 
(hotte)

1,5 1,5

1 Imprimante 0,5 0,5

Total 13,5 ml

Surface proposée 24 m²

Plateau de Cytométrie en flux: Post-Analytique Code local : 3.1.1c

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

Zone post-analytique
6 Bureau ou poste tertiaire + chaise 1,2 7,2

5 Poste informatique + double écran 0,6
1 Poste informatique + double écran + visio

Analyse collegiale (Espace isole par cloison modulable)
2 Bureau ou poste tertiaire + chaise 1,2 2,4

2 Poste informatique 1
1 Ecran géant 2 2
1 Imprimante 0,5 0,5
1 Armoire de stockage temporaire des dossiers 1,2 1,2

Total 13,3 ml

Surface proposée 24 m²
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Hématologie cellulaire spécialisée - Technique Code local : 3.1.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Technique

1 Paillasse Dépôt / Tri 1,5 1,5
1 Sorbonne (doit pouvoir contenir la luteuse de lames) 1,5 1,5

1
Luteuse de lames Thermo-scientific ClearView + espace 
plateau

1,2 1,2

1
Sorbonne poste de technique manuelle pour les examens de 
cytochimie + colorateur

1,5 1,5

1 Colorateur de paillasse type Smartcolor 1 1
Cytospin (passé en CMF) 0,5

1 Armoire solvants 1,2 1,2
2 Lamothèque de proximité (charge au sol) 1 2
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (Paillasse humide) 0,5
1 Réfrigérateur +4°C sous paillasse 0,8 0,8

Total 12,2 ml

Surface proposée 21 m²

Hématologie cellulaire spécialisée - Lectures Code local : 3.1.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Lecture espace 1 au calme

1
Poste central pour la gestion des bons de demande de 
moelles

3 3

2 Armoires basses de stockage des dossiers patients 1,2 2,4

2
Microscope 3 têtes pour lecture des frottis spécialisés par un 
biologiste senior, avec PC (paillasse ophtalmo)

3 6

4
Microscope pour lecture des frottis spécialisés par les 
internes, avec PC et 1 écran

1,5 6

1
Microscope pour lecture des frottis spécialisés par un 
technicien, avec PC et 1 écran

1,5 1,5

1
Poste informatique (réception secondaire) + INTERMEC + 
imprimante

1,5 1,5

Lecture espace 2 au calme
1 Microscope à 8 têtes 4 4

1 Dégagements autour du microscope 8 têtes (environ 10 m²) 6 6

1
Mcroscope relié à une caméra et à un système vidéo + 
dégagement pour formation

1,2 1,2

Total 31,6 ml

Surface proposée 54 m²

Stockage T° ambiante Code local : 3.1.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Poste Déstockage Réactifs / Consommables 1 1
1 Poste informatique (Déstockage Réactifs / Consommables) 0,6
3 Rayonnage 1,5 4,5

Total 5,5 ml

Surface proposée 9 m²

Conservation immédiate de courte durée Code local : 3.1.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Réfrigérateur +4°C 0,8 1,6
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2
1 Combiné  +4°C /-20°C 0,8 0,8
1 Paillase sèche 2 2

1 Poste informatique 0,6

Total 5,6 ml

Surface proposée 12 m²
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4.7.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

3 Plateformes technologiques 1604

3.1 Cytosphère 210

3.1.1a Plateau de Cytométrie en flux: Préanalytique 1 42 42

3.1.1b Plateau de Cytométrie en flux: Analytique 1 24 24

3.1.1c Plateau de Cytométrie en flux: Post-Analytique 1 24 24

3.1.2 Hématologie cellulaire spécialisée - Technique 1 21 21

3.1.3 Hématologie cellulaire spécialisée - Lectures 1 54 54
espace au calme avec dégagements autour des 
multitêtes / espaces de formation-réunion

3.1.4 Stockage T° ambiante 1 9 9

3.1.5 Conservation immédiate de courte durée 1 12 12

3.1.6 Bureau simple cadre 1 12 12

3.1.7 Bureau simple ingénieur 1 12 12
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4.8 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES : PRO-S2 

4.8.1 Description de l’entité 

La plateforme technologique PRO-S2 s’appuie sur les méthodes séparatives avec deux espaces 

de prétraitement équipé de sorbonnes pour les extractions. Les réactifs sont préparés dans le 

laboratoire de préparation des phases mobiles.  

 

L’ensemble est analysé dans des salles machines MSMS et LC. Vigilance sur les locaux techniques 

adjacents qui sont équipés de pompes et de générateurs bruyants à isoler mais dont 

l’éloignement est limité par les exigences fournisseurs. Les résultats sortent dans l’espace de 

retraitement des données et de validation technique qui est un espace calme semi-laboratoire, 

semi-tertiaire en vue directe sur les salles machines. Un espace de validation biologique au calme 

et distinct est prévu. 

 

Les activités spécialisées de Pharmacologie sont réalisées dans deux laboratoires distincts et 

contigus. 

 

L’espace de métrologie commun au DMU sera localisé préférentiellement à proximité des 

espaces de PRO-S2 car ils sont les principaux utilisateurs. 
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4.8.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

4.8.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Prétraitement commun: Module A - Equipements communs Code local : 3.2.1a

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

4 Sorbonne sécurité (speedvac, évaporateurs, TurboVap…) 1,8 7,2
1 Evaporateur à tubes sous sorbonne - Prévoir Azote 0,8
1 Evaporateur à microplaques sous même sorbonne 0,5
2 Speedvac sous sorbonne 0,8
2 TurboVap sous sorbonne 0,54

3 Microcentrifugeuses réfrigérées 0,6 1,8
2 Centrifugeuse pour tubes hémolyse 1 2
1 Bac à ultrasons 0,5 0,5
1 Etuve 37 à 70°C 1 1
1 Centrifugeuse microplaques 1 1

2
Agitateur multitubes pour extraction liquide liquide (bruit + 
vibrations)

0,5 1

1
Poste informatique avec réseau (NAS pour liste de travail et 
traçabilité des manipulations Cofrac) + imprimante

1,2 1,2

1 Bain-marie 0,5 0,5
2 Thermomixer 1 2

1
Douche de sécurité 'Douche Autonome Portative) + Système 
Rince-œil

0,8 0,8

Total 19 ml

Surface proposée 33 m²

Prétraitement commun: Module B - Automate de pré-traitement Code local : 3.2.1b

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1 PSM 1,5 1,5
1 Automate de prétraitement 2 2
4 Paillasses techniques manuelles 1,5 6
2 Placard sous paillasse 1

Total 9,5 ml

Surface proposée 15 m²

Prétraitement commun: Module C - LC Code local : 3.2.1c

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

2 Sorbonne pour prétraitement des échantillons 2 places 1,8 3,6

1
Manifold à pression positive sous 1 des deux sorbonnes avec 

arrivée d'azote (sous sorbonne)
0,6

1 PSM 1,5 1,5

4
Paillasses petits équipements (8 vortex, 4 agitateurs 
microplaque…)

1,5 6

X
Petits équipements (8 vortex, 4 agitateurs microplaque, 

agitateur rotatif, pHmètre…)
/ /

1 Lave-mains avec bac large, pompe à vide possible 0,7 0,7
placards sous paillasse et en hauteur pm

1
Armoire vaisselle : petites fioles, béchers, flacons, fioles 1 L, 
éprouvettes
et rangement

1,2 1,2

Total 13 ml

Surface proposée 21 m²
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Prétraitement commun: Module D - LCMS Code local : 3.2.1d

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

2 Sorbonne pour prétraitement des échantillons 2 places 1,8 3,6

1
Manifold à pression positive sous 1 des deux sorbonnes avec 

arrivée d'azote (sous sorbonne)
0,6

1 PSM 1,5 1,5

4
Paillasses petits équipements (8 vortex, 4 agitateurs 
microplaque…)

1,5 6

X
Petits équipements (8 vortex, 4 agitateurs microplaque, 

agitateur rotatif, pHmètre…)
/ /

1 Lave-mains avec bac large, pompe à vide possible 0,7 0,7
placards sous paillasse et en hauteur pm

1
Armoire vaisselle : petites fioles, béchers, flacons, fioles 1 L, 
éprouvettes
et rangement

1,2 1,2

Total 13 ml

Surface proposée 21 m²

Salle de pesée Code local : 3.2.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Hotte pour balance 1,5 1,5

1 balance de précision CMR sous hotte 0,5 /
1 Table Marbre 1 1

1 Balance de précision sur marbre 0,5 /
1 Paillasse associée 2 2
1 Placard sous paillasse 0,8 /

Total 4,5 ml

Surface proposée 9 m²

Prétraitement spécifique protéomique Code local : 3.2.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Sorbonne 1,8 3,6
2 HPLC +  PC 2,5 5
1 Boas d'extraction au dessus HPLC 0,6
1 Etuve 1 1
4 Paillasses petits équipements 1,5 6

X pHmètre,  bain-marie, agitateur pour gel à levier… /
1 SpeedVac /
1 Bain sec chauffant /

1 Boa D'extraction au dessus Speed Vac 0,6
1 Système électrophorèse pour gel 1D 1 1
1 Evier Bac profond 0,6 0,6
1 Système chromatographique basse pression + PC 1,5 1,5
1 Synthétiseur de peptide (sous un des sorbonnes) 1
1 Enceinte réfrigérée pour manipulation 1 1
1 Spectrophotomètre pour lecteur de micro-plaques à venir 0,6 0,6
1 Automate de préparation d'échantillons à venir 2,5 2,5

Total 22,8 ml

Surface proposée 39 m²

Préparation phases mobiles Code local : 3.2.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 sorbonne 2 places avec stock tampon acides/bases 1,8 1,8
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier Bac profond (Paill humide) 0,6 /
1 Pompe à vide / /

2 Paillasse petits équipements 1,5 3
X Paillasse petits équipements (pHmètre, bac ultrasons…) / /

1 Armoire de rangement 1,2 1,2

1
Armoire vaisselle (flacons 1L, 1,5L, 2L, fioles 1L, 2L, 
éprouvettes)

1,2 1,2

1 Armoire à solvants- Ventilée  (sous sorbonne) 1,2 /

Total 8,7 ml

Surface proposée 12 m²



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  71/133 

 

 

 

 

 

 

 

Salle machines : MSMS Code local : 3.2.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Protéomique

2 Nano LCMSMS très haute résolution + PC 2,5 5
2 Paillasse associée 1,5 3

Petites molécules
2 UPLC + LCMSMS haute résolution + PC 2,5 5
2 Paillasse associée 1,5 3

Petites molécules / quantification peptides
2 LC-MSMS triple quadrupole + PC 2,5 5
2 Paillasse associée 1,5 3

Stérols et dérivés/acides gras
1 GC2010 Plus + Shimadzu TQ8050 + PC + Pompe primaire 2 2
1 Paillasse associée 1,5 1,5

Variants Hb
1 Maldi Tof 2,5 2,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier Bac profond (Paill humide) 0,6
2 Armoire de rangement (pièces détachées/colonnes) 1,2 2,4

6 à 8 Générateurs N2 sous paillasse  (bruits +++) 0,8 /
1 Douche de sécurité 1 1
8 Boas de sécurité - -
8 Circuits exhaust - -

Gaz: Azote, Argon, Méthane,…
Système de détection à prévoir

2 Air comprimé
Exhausts (1/machine)

Total 34,9 ml

Surface proposée 60 m²

Salle machines : LC Code local : 3.2.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Protéomique

2 LC- BAD et/ou fluo + PC 2 4
2 Paillasse associée 1 2
2 Boa (extraction) au dessus des LC 0,6

Petites molécules / Hb
3 LC- BAD et/ou fluo + PC 2,5 7,5
3 Paillasse associée 1 3
3 Boa (extraction) au dessus des LC 0,6

Stérols et dérivés/acides gras
1 HPLC Shimadzu + PC 2,5 2,5
1 Paillasse associée 1,5 1,5
1 Boa (extraction) au dessus des HPLC 0,6

2 Armoire de rangement (pièces détachées/colonnes) 1,2 2,4
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier grand bac (Paillasse humide)

Total 24,4 ml

Surface proposée 42 m²

Retraitement des données et validation technique Code local : 3.2.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
4 postes (bureau) de retraitement 1,5 6

3 poste informatique avec Glims 0,6
1 poste MPL pour LC et LCMSMS 0,6

1 Imprimante en réseau 0,5 0,5
1 Armoire 1,2 1,2
2 poste (bureau) validation technique (pour LC) 1,5 3

2 poste informatique validation technique (pour LC) 0,6

Total 10,7 ml

Surface proposée 18 m²
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Validation biologique Code local : 3.2.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Bureau 1,5 3

2
Poste info. de validation biologiques (comprenant Glims, 

MPL, logiciel de modélisation de routine)
0,6 /

1 Meuble pour imprimante 0,6 0,6
1 Imprimante réseau / Scanner 0,5
1 Armoire 1,2 1,2

Total 4,8 ml

Surface proposée 9 m²

Retraitement des données stéroïdes et protéomique Code local : 3.2.9

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
4 Bureau 1,5 6

3
postes info. de retraitement 1/machine (3 protéomique + 1 

GC)
0,6

1 Poste progenesis 1,5
1 Meuble pour imprimante 0,6 0,6
1 Imprimante réseau / Scanner 0,5

Total 6,6 ml

Surface proposée 12 m²

Stockage enceintes froides Code local : 3.2.10

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Echantillons

1 Enceinte +4°C 0,8 0,8
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2

Réactifs
1 Enceinte -20°C 0,8 0,8
2 Enceinte +4°C 0,8 1,6
1 Enceinte -80°C  1,2 1,2

Protéomique
2 Enceinte -20°C 0,8 1,6
1 Enceinte +4°C 0,8 0,8
1 Enceinte -80°C  (proteo et GC) 1,2 1,2

Post Analytique immédiat
1 Enceintes -20°C 0,8 0,8

Commun
2 Paillasse mobile pour tiroirs & portoirs 1 2

Total 12,8 ml

Surface proposée 24 m²

Stockage T° ambiante Code local : 3.2.11

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Armoire pour eau LC / LCMSMS 1,2 1,2
4 Rayonnages de rangement 1,2 4,8
2 Rayonnages de rangement (protéomique) 1,2 2,4

Total 8,4 ml

Surface proposée 9 m²
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Stockage produits chimiques Code local : 3.2.12

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Armoire acides / bases (basse) - Ventilée 1,2 1,2
3 Armoire solvants sécurisée (pleine hauteur) -Ventilée 1,2 3,6

1
Armoire CMR et produits chimiques sécurisée (tout hauteur) - 
Ventilée

1,2 1,2

1 Armoire poudres (1 petites molécules + GC) - Ventilée 1,2 1,2

1 Chariot (dépôt poudre, matériel,…) 1 1
1 Douche de sécurité 1 1

Total 9,2 ml

Surface proposée 12 m²

Laboratoire spécialisé de Pharmacologie : Prétraitements Code local : 3.2.13

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Sorbonne 2 places 1,8 1,8

1
Manifold à pression positive  (sous la sorbonne de 

manipulation avec arrivée d'azote)
0,6

1 PSM 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier grand bac (paillasse humide) 0,6
1 Pompe à vide 0,3

1 Armoire consommables 1,2 1,2
3 Paillasses petits équipements 1,5 4,5

1 pHmètre 0,3
1 Bain Marie + système de dialyse 1
1 Agitateur microplaques 0,5
2 vortex 0,3
1 Automate buvards 1

Total 10,5 ml

Surface proposée 18 m²

Code local : 3.2.14

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Centrifugeuse +37°C sur paillasse 0,8 0,8
1 Spectrophotomètre 0,8 0,8
1 Microcentrifugeuse 4 à 37°C 0,5 0,5
1 Armoire consommables 0,8 0,8
1 Etuve sur paillasse 0,8 0,8
2 Paillasses 1,5 3
1 Enceinte +4°C 0,8 0,8

Total 7,5 ml

Surface proposée 12 m²

Laboratoire spécialisé de Pharmacologie : Équipements bruyants

Laboratoire métrologie Code local : 3.2.15

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1 Table de marbre 0,8 0,8
1 Balance

1 Paillasse 'Bains' 1,5 1,5
x Bain d'étalonnage

1 Paillasse humide 1 1
x Evier pour paillasse humide 0,5

1 Paillasse informatique 1,2 1,2
1 Poste informatique

1 Armoire 1 1

Total 5,5 ml

Surface proposée 9 m²
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4.8.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

  

Conservation immédiate de courte durée Code local : 3.2.16

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
2 Congélateur -20°C 0,8 1,6
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2
1 Paillasse sèche 2 2

1 Poste informatique 0,6

Total 5,6 ml

Surface proposée 12 m²

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

3 Plateformes technologiques 1604

3.2 PRO-S2 411

3.2.1a Prétraitement commun: Module A - Equipements 
communs

1 33 33

3.2.1b
Prétraitement commun: Module B - Automate de pré-

traitement
1 15 15

3.2.1c Prétraitement commun: Module C - LC 1 21 21

3.2.1d Prétraitement commun: Module D - LCMS 1 21 21

3.2.2 Salle de pesée 1 9 9

3.2.3 Prétraitement spécifique protéomique 1 39 39

3.2.4 Préparation phases mobiles 1 12 12

3.2.5 Salle machines : MSMS 1 60 60

3.2.6 Salle machines : LC 1 42 42

3.2.7 Retraitement des données et validation technique 1 18 18

3.2.8 Validation biologique 1 9 9

3.2.9 Retraitement des données stéroïdes et protéomique 1 12 12

3.2.10 Stockage enceintes froides 1 24 24

3.2.11 Stockage T° ambiante 1 9 9

3.2.12 Stockage produits chimiques 1 12 12

3.2.13 Laboratoire spécialisé de Pharmacologie : Prétraitements 1 18 18

3.2.14
Laboratoire spécialisé de Pharmacologie : Équipements 

bruyants
1 12 12

3.2.15 Laboratoire métrologie 1 9 9
Mutualisé au DMU (balances, pipettes, étalonnage 
bains…)

3.2.16 Conservation immédiate de courte durée 1 12 12

3.2.17 Bureau simple cadre 1 12 12

3.2.18 Bureau simple ingénieur 1 12 12
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4.9 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES : GENOBIOMICS 

4.9.1 Description de l’entité 

La plateforme technologique GenoBIOMICS a pour objectif de mutualiser les équipements lourds 

et les moyens en personnel tout en offrant une grande modularité des espaces pour s’adapter 

aux innovations techniques et technologiques. Cette PTF est dimensionnée pour intégrer les 

activités de l’EFS et ses équipements. 

 

a) Flux unidirectionnel 

L’agencement spécifique des locaux assure un flux unidirectionnel des échantillons qui a pour 

objectif de limiter les contaminations. Il est ainsi important de considérer les flux au niveau du 

bâtiment en prenant en compte les flux des personnels, des produits et des déchets. 

 

Dans tous les cas, sont séparées les zones de pré-PCR, des zones où sont manipulés les produits 

amplifiés. Au sein des zones pré-PCR, nous distinguons également les zones avec ADN (extraction, 

mélange…) des zones DNA-free (mix réactionnels). 

 

Une plus grande maîtrise des contaminations passe aussi par une maîtrise des flux d’air. Celle-ci 

peut être obtenue par la mise en place de gradients de pression entre les différentes pièces 

techniques. Pour la PTF de biologie moléculaire, le choix est de protéger les zones de pré-PCR 

(extraction et préparation des mix) qui seront placées en surpression pour éviter les 

contaminations par des produits amplifiés. En parallèle, les locaux de post-PCR où l’on retrouve 

les produits amplifiés pourront être en légère dépression de manière à limiter la contamination de 

l’environnement. Les zones de pré-PCR et les zones de post-PCR disposeront d’un espace pour le 

changement des blouses en accord avec les procédures de qualité. 

b) Évolutions 

Les activités de biologie moléculaire ne sont pas stabilisées. Des évolutions des techniques et des 

technologies sont à prévoir modifiant possiblement les organisations proposées. Une conception 

modulaire et flexible de cet espace est à privilégier. 

 

De plus, la PTF commune de biologie moléculaire s’enrichit également des activités de 

séquençage NGS comprenant la préparation des librairies, l’analyse et le traitement des 

données. Cette activité en croissance ne doit pas être sous-dimensionnée. Une proximité avec 

l’espace Sanger est à prévoir pour un éventuel transfert technologique. 

 

Les espaces de bio-analyse et de validation collégiale doivent être en interface et dans la 

continuité en post-analytique. 
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4.9.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

4.9.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 

 

 



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  77/133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre froide +4°C réactifs Code local : 3.3.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

6 Rayonnage 1,5 9
1 Chariot 1 1

Total 10 ml

Surface proposée 15 m²

Chambre froide -20°C réactifs Code local : 3.3.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

6 Rayonnage 1,5 9
1 Chariot 1 1

Total 10 ml

Surface proposée 15 m²

Stockage T° ambiante Code local : 3.3.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

14 Rayonnage 1,5 21
1 Chariot 1 1

1 Armoire ventilée 1,5 1,5

Total 23,5 ml

Surface proposée 35 m²

Stockage enceintes froides (kits ouverts) Code local : 3.3.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
4 Réfrigérateur +4°C 0,8 3,2
4 Congélateur -20°C 0,8 3,2

Total 6,4 ml

Surface proposée 12 m²

Sas Espace propre (mix) Code local : 3.3.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1 Système PTI /
1 Rayonnage Vestiaire (EPI) 0,6 0,6
1 Poubelle DASRI 0,6 0,6

1 Lave- main 0,5 0,5

Total 1,7 ml

Surface proposée 6 m²
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Espace propre (mix) Code local : 3.3.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1
Sorbonne (avec filtres adaptés NaOH, HCl, EtOH, Trizol, 
MetOH…)

1,5 1,5

7 Hottes Captair (Techniques manuelles de préparation des mix) 1,2 8,4
2 Paillasse humide 1 2

2 Evier (Paillasse humide) 0,5
1 Station d'eau (200 L/semaine) 0,5

1 Machine à glace 1 1

Total 12,9 ml

Surface proposée 21 m²

Pré-extraction (Non infectieux) Code local : 3.3.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Commun

2 PSM 1,5 3
2 Paillasse associée 1,5 3

Equipements spécifiques ACP
1 Centrifugeuse sur pied 1 1

1
Poste copeaux complet (microtome, plaque chaude…) - A 
isoler 

3 3

1 Poste de lyse (attention luminosité) 1 1
2 Série de petits équipements (2 thermomixer, 1 centri…) 1,5 3
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8

Equipements spécifiques Immuno
1 Centrifugeuse réfrigérée sur paillasse 0,5 0,5

2
Série de petits équipements (2 thermomixer, 1 compteur de 
cellules, bloc chauffant…)

1,5 3

Equipements spécifiques Génétique

2
Série de  petits équipements (1 bain-marie, 2 bains secs, 1 
loupe, 1 appareil photo…)

1,5 3

1 Centrifugeuse réfrigérée sur paillasse pm pm

1 Pailllasse humide 1,5 1,5
1 Evier (paillasse humide) 0,5

Total 22,8 ml

Surface proposée 39 m²

Sas Pré-extraction (Infectieux) Code local : 3.3.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
5 Patères 0,2 1
1 Armoire EPI 1,2 1,2
1 Lave-mains 0,5 0,5
1 Miroir 0,5

Total 2,7 ml

Surface proposée 6 m²
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Pré-extraction (Infectieux) Code local : 3.3.9

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
5 PSM 1,5 7,5
10 Paillasses petits équipements 1,5 15

8 Thermomixer /
X Bain marie /
X Tissue Lyser /
X Magnalyzer /

3 Centrifugeuse de paillasse 0,5 1,5
1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8

1 Pailllasse humide 1,5 1,5
1 Evier (paillasse humide) 0,5

1 Passe- plat ventilé vers local 'extraction automatisée' 0,5 0,5

Total 26,8 ml

Surface proposée 45 m²

Extraction automatisée Code local : 3.3.10

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 PSM 1,5 4,5
5 Paillasses petits équipements 1,5 7,5

X Petits équipements 0,5
3 Automate de type Maxwell 1,5 4,5
3 Paillasse associée (chargement) 1,5 4,5
3 Automate de type QiaSymphony 1,5 4,5
2 Paillasse associée (chargement) 1,5 3
6 Perking Chemagic 360 Perkin 1 6
3 Paillasse associée (chargement) 1,5 4,5

3 Paillasse humide 1,5 4,5
3 Evier (paillasse humide) 0,5

1 Paillasse de séchage 1,5 1,5
1 Espace évacuation produits chimiques 1,5 1,5

1 Boa (au dessus espace produits chimiques) 0,6 0,6
2 Combiné +4°C/-20°C 0,8 1,6

Extraction manuelle isolée
1 PSM 1,5 1,5
1 Centrifugeuse réfrigérée 0,5 0,5

1
Paillasses petits équipements (bloc chauffant, 1 
centrifugeuse de paillasse…)

1,5 1,5

1Petits équipements (bloc chauffant, 1 centrifugeuse de paillasse…) /
1 Passe- plat ventilé vers local 'Pré-extraction infectieux' 0,5 0,5

Total 52,7 ml

Surface proposée (hors EFS) 90 m²

Stockage temporaire échantillons, extraits et librairies Code local : 3.3.11

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Réfrigérateur +4°C 0,8 1,6
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2

Hypothèse utilisateurs : Lyophilisation
2 Armoire T°ambiante pour acides nucléiques lyophilisés 1,2 2,4

Total 6 ml

Surface proposée 12 m²
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Conservation immédiate de courte durée Code local : 3.3.12

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
7 Réfrigérateur +4°C 0,8 5,6
5 Congélateur -20°C 0,8 4
2 Congélateur -80°C 1,2 2,4
1 Paillasse sèche 3 3

2 Poste informatique 0,6

Total 15 ml

Surface proposée 30 m²

Pré-PCR Code local : 3.3.13

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Distribution des acides nucléiques

5 Hotte (Acides nucléiques) 1,5 7,5
3 Paillasse associée 1,5 4,5
3 Automate de distribution des mix de type Hamilton Starlet 1,5 4,5
2 Paillasse associée (chargement) 1,5 3
1 Automate de type Qiagility 1,2 1,2
1 Paillasse associée 2 2
1 Automate type Droplet Generator 1,5 1,5
1 Paillasse associée 2 2

Préparation manuelle des banques
5 Hotte (mutualisation avec l'espace PCR ?) 1,5 7,5
1 Armoire pour 8 thermocycleurs 2 2

Qualification et quantification des acides nucléiques
1 Paillasse Tape station 1,5 1,5

1 Paillasse 0,5
1 Tape station 0,5
1 Poste informatique 0,5

1 Varioskan 1 1
1 Nanodrop 0,5 0,5
1 Qubit 0,5 0,5
1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8
1 Quantus 0,5 0,5
1 Automate de distribution des mix de type Hamilton Starlet 1,5 1,5
1 Lyophilisateur 2 2

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier (paillasse humide) 0,5

Total 45,5 ml

Surface proposée 78 m²

PCR & Sanger Code local : 3.3.14

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
qPCR

3 qPCR type LC480 1,5 4,5
2 qPCR type 7500 1,4 2,8
2 qPCR type 7900 1,5 3
1 qPCR type QS5 1,5 1,5
3 qPCR type Step One 1,5 4,5
4 qPCR type RGQ 1,5 6
1 Automate type GenXpert 16 modules (Bactério) 1,5 1,5
1 Automate type GenXpert 4 modules 1 1
2 Automate type FilmArray 2 modules 1 2
2 Stool PCR Novodiag 1 2
1 RotorGene 1 1

PCR Digitale
2 Droplet QX200 Reader 1 2

Sanger
4 SeqStudio 1,2 4,8

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier (paillasse humide) 0,5

3 Réfrigérateur +4°C 0,8 2,4
3 Congélateur -20°C 0,8 2,4

Total 42,9 ml

Surface proposée 72 m²
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Préparation automatisée des librairies pré/post Code local : 3.3.15

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse Automate type Idylla (4 modules) 1,2 1,2

1 Paillasse dépôt 0,5
1 Console Idylla 0,3
1 Instrument Idylla 0,3

1 Automate type Genexus 1,5 1,5

1 Paillasse IonChief 1,2 1,2
1 Paillasse dépôt 0,5
1 Automate Type Ion Chef 0,6

1 Paillasse Automate type Magnis 1,2 1,2
1 Paillasse dépôt 0,5
1 Automate type Magnis 0,6

BM infectieuse hors NGS
1 Automate type Alinity M 2,5 2,5
1 Automate type 5800 Roche 4 4
2 Automate type InGenius 2 4
2 Automate type Panther 2,5 5

BM infectieuse NGS
4 Automate Type Tecan DreamPrep 2 8
1 Paillasse Automate type Sentosa SX101 Vela 1,5 1,5

1 Paillasse dépôt 0,4
1 Automate type Sentosa SX101 Vela 1,1

Commun
4 Poste hybridation (thermocycleur, centrifugeuse) 1,5 6

X Thermocycleurs, Centrifugeuses,… /
2 Paillasse humide 1,5 3

2 Evier (paillasse humide) 0,5

Total 39,1 ml

Surface proposée 66 m²

Post-PCR manuel Code local : 3.3.16

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
5 Hottes de type Captair 1,5 7,5
4 Paillasse associée mutualisée 1,5 6
4 Armoire ou rayonnage pour 8 thermocycleurs 2 8

Dosage et migration automatisée
1 TapeStation 1 1
1 VarioSkan 0,5 0,5
1 NanoDrop 0,5 0,5
1 Qubit 0,5 0,5
1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8

Migration manuelle
1 Hotte chimique 1,5 1,5
1 Paillasse petits équipements (micro-onde…) 1,5 1,5
3 Paillasse humide 1,5 4,5

3 Evier (paillasse humide) 0,5
1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8
1 Station photo 1 1
1 Paillasse techniques manuelles (15 cuves) 3 3

Total 37,1 ml

Surface proposée 63 m²
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NGS Code local : 3.3.17

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Hotte chimique 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

3 Evier (paillasse humide) 0,5
1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8

Détecteur N2
Réseau N2

1 Poubelle 0,5 0,5
1 Armoire de stockage 1,2 1,2
1 Armoire stockage Déchets bidons à évacuer 0,6 0,6
1 Paillasse Automate NGS type PGM (ThermoFischer) 1,5 1,5

1 Paillasse dépôt 0,5
1 Automate NGS type PGM (ThermoFischer) 0,6

1 Paillasse Automate NGS type S5 (ThermoFischer) 1,5 1,5
1 Paillasse dépôt 0,5
1 Automate 0,6

2 Paillasse Automate NGS type MiSeq (Illumina) 1,5 3
1 Paillasse dépôt 0,5
1  Automate NGS type MiSeq (Illumina) 0,7

4 Paillasse Automate NGS type NextSeq (Illumina) 1,5 6
1 Paillasse dépôt 0,5
1 NGS type NextSeq (Illumina) 0,6

2 Automate NGS type NovaSeq (Illumina) 1,5 3
1 Paillasse associée 1,5 1,5

1 Paillasse Automate NGS type Gridion (Nanopore) 1,5 1,5
1 Paillasse dépôt 0,5
1 Automate NGS type Gridion (Nanopore) 0,4
1 Poste informatique 0,6

Total 24,1 ml

Surface proposée 42 m²

Espace bio-analyse techniciens Code local : 3.3.18

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
30 Bureau ou plan de travail tertiaire (dont 20 + 10 comme déccrit ci-dessous)1,5 45

20 Poste informatique +double  écran /
10Poste informatique standard de validation technique et biologique /

Total 45 ml

Surface proposée 81 m²

Espace collégial validation biologique Code local : 3.3.19

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Bureau 1,5 1,5
1 Poste informatique + double écran /

1 Système visioconférence / vidéoprojection 1 1

1 Table centrale 2 2
10 Chaise 0,7 /

Total 4,5 ml

Surface proposée 30 m²
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4.9.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

  

Bureaux partagés ingénieurs/encadrement Code local : 3.3.20

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Bureau 1,5 3

2 Poste informatique /
2 Armoire de rangement 1,2 2,4

Total 5,4 ml

Surface proposée 12 m²

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

3 Plateformes technologiques 1604

3.3 GenoBIOMICS 830

3.3.1 Chambre froide +4°C réactifs 1 15 15

3.3.2 Chambre froide -20°C réactifs 1 15 15

3.3.3 Stockage T° ambiante 1 35 35 1 armoire ventilée

3.3.4 Stockage enceintes froides (kits ouverts) 1 12 12

3.3.5 Sas Espace propre (mix) 1 6 6

3.3.6 Espace propre (mix) 1 21 21

3.3.7 Pré-extraction (Non infectieux) 1 39 39

3.3.8 Sas Pré-extraction (Infectieux) 1 6 6

3.3.9 Pré-extraction (Infectieux) 1 45 45

3.3.10 Extraction automatisée 1 90 90

3.3.11 Stockage temporaire échantillons, extraits et librairies 1 12 12

3.3.12 Conservation immédiate de courte durée 1 30 30

3.3.13 Pré-PCR 1 78 78

3.3.14 PCR & Sanger 1 72 72

3.3.15 Préparation automatisée des librairies pré/post 1 66 66

3.3.16 Post-PCR manuel 1 63 63

3.3.17 NGS 1 42 42

3.3.18 Espace bio-analyse techniciens 1 81 81 30 postes

3.3.19 Espace collégial validation biologique 1 30 30
1 espace de 10 personnes avec poste de validation + Visio 
avec cliniciens d'autres sites (expertise)

3.3.20 Bureaux partagés ingénieurs/encadrement 4 12 48 4 x 2 postes

3.3.21 Bureau simple cadre 1 12 12

3.3.22 Bureau simple ingénieur 1 12 12



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  84/133 

4.10 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES : BIOINFORMATIQUE & IMIAGE 

4.10.1 Description de l’entité 

La plateforme technologique Bio-informatique et ImIAge est le regroupement spatial de deux 

entités afin d’en améliorer la visibilité et le partage de compétences. Elle sera localisée dans les 

espaces tertiaires tout en assurant leurs liens respectifs avec la PTF GenoBIOMICS et la Pathologie. 

 

4.10.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

 

4.10.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Arrivée et restitution des lames et des échantillons Code local : 3.4.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Poste d'arrivée des lames à numériser 2 2
2 Poste de renvoi des lames à numériser 1,5 3
1 Passe plat vers local 'Plateforme ImiAge' 0,6 0,6
1 Armoire aveugle (stockage lames IF immuno) 1 1

Total 6,6 ml

Surface proposée 12 m²

Plateforme ImIAge Code local : 3.4.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
6 Scanner fond clair à haute capacité + PC 2 12
2 Scanner à fluorescence + PC 2 4
1 Scanner hémato + PC 2 2
1 Poste technique (Typologie à déterminer) 1,5 1,5

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier pour paillasse humide 0,5 /

Total 21 ml
Microbio dont parasito (300 lames/jour)

Surface proposée 36 m²

Code local : 3.4.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
6 Baie informatique sécurisée dont serveurs 1 6

Réseau très haut débit 40Go/s à 100Go/s
1 Emplacement onduleurs 1 1
1 Bureau 1,5 1,5
1 Poste informatique gestion/maintenance 0,6

1 Armoire stockage données informatiques 1,2 1,2

Total 9,7 ml

Surface proposée 27 m²

Stockage Informatique et serveurs mutualisés avec Bioinformatique

Code local : 3.4.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Bureau 'analyse multidisciplinaire' 1,5 3

2 Poste informatique 'analyse multidisciplinaire' + double écran /

2 Bureau  Ingénieur 1,5 3
2 Poste informatique Ingénieur + double écran /

2 Bureau Stagiaire 1,5 3
2 Poste informatique Stagiaire + double écran /

Total 9 ml

Surface proposée 18 m²

Espace tertiaires / Stations d'analyses (6 postes + 2 postes isolés)



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  86/133 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espace GenoBioMics Code local : 3.4.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
6 Bureau Microbiologie 1,5 9

6 Poste informatique Microbiologie + double écran /

2 Bureau  Génétique 1,5 3
2 Poste informatique Génétique + double écran /

3 Bureau Oncologie 1,5 4,5
3 Poste informatique Oncologie + double écran /

Total 16,5 ml

Surface proposée 30 m²

Espace PRO-S2 Code local : 3.4.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Bureau ProS2 1,5 4,5

3 Poste informatique ProS2 + double écran /

Total 4,5 ml

Surface proposée 9 m²

Espace Cytosphère Code local : 3.4.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Bureau  Cytosphère 1,5 4,5

3 Poste informatique Cytisphère + Double écran /

Total 4,5 ml

Surface proposée 9 m²

Espace paramétrage Code local : 3.4.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

4 Bureaux 1,5 6
4 Postes informatiques /

Total 6 ml

Surface proposée 12 m²
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4.10.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

3 Plateformes technologiques 1604

3.4 PTF Bioinformatique & ImIAge 153

ImIAge

3.4.1 Arrivée et restitution des lames et des échantillons 1 12 12

3.4.2 Plateforme ImIAge 1 36 36

3.4.3
Stockage Informatique et serveurs mutualisés avec 

Bioinformatique
1 27 27

3.4.4
Espace tertiaires / Stations d'analyses (6 postes + 2 postes 

isolés)
1 18 18

Bioinformatique

3.4.5 Espace GenoBioMics 1 30 30

3.4.6 Espace PRO-S2 1 9 9

3.4.7 Espace Cytosphère 1 9 9

3.4.8 Espace paramétrage 1 12 12
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4.11 ACTIVITES SPECIALISEES : IMMUNO-ANALYSES SPECIALISEES 

4.11.1 Description de l’entité 

Les activités spécialisées d’Immuno-analyses s’articulent sur les biomarqueurs, la sérologie 

infectieuse et l’immun pathologie.  

 

Les techniques rencontrées sont principalement l’immunofluorescence indirecte et l’ELISA ainsi 

que des techniques manuelles et des automates en back-up de la PHD 24 pour des panels rares. 

 

 

4.11.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

4.11.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des locaux. 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Immunofluorescence indirecte (IFI) Code local : 4.1.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Étuve 37°C 1 1
1 Cryostat 0,8 0,8
1 Pailllasse de dépôt Cryostat 1 1
1 Paillasse  Immunofluorescence 3 3
1 Automate type AFT 0,9
1 Poste informatique 1
1 Espace de dépôt 0,6
1 Automate type QL 3000 (préparateur de lames) 1,6 1,6
1 Pailllasse de dépôt QL 1 1
1 Poste informatique associé QL 1 1

1 Poste IFI manuelle 4,8 4,8
1 Lecteur automatisé de lames type Nova view 0,8
1 Poste informatique IFI 1
2 Paillasse technique 1,5

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier pour paillasse humide 0,5

1 Poste d'immunofluorescence 3 3

Total 18,7 ml

Surface proposée 33 m²

Pièce noire (IFI) Code local : 4.1.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
4 Microscope + poste informatique 1,5 6

1 Réfrigérateur sous paillasse 0,8 0,8

Total 6,8 ml

Surface proposée 12 m²

ELISA Code local : 4.1.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Automate de type Phadia 250 (Auto-immunité) 1,3 1,3
1 Poste informatique associé 1 1
1 Automate de type QL 3000 (ELISA) 1,6 1,6
1 Poste informatique associé 1 1

1
Automate de type Etimax (AI/Séro infectieuses dont back-
up)

1,5 1,5

1 Poste informatique associé 1 1
1 Automate de type QL 160 1,6 1,6
1 Poste informatique associé 1 1
2 Paillasse (ilôt central) 3 6
1 Paillasse humide (ilôt central) 3 3

1 Evier Paillasse humide 0,5
Cloisonnement partiel pour limiter les nuisances sonores

1 PSM (β-glucanes) 1,5 1,5
1 Automate β-glucanes 1 1
1 Poste informatique associé 0,6 0,6
1 Automate de type Etimax 1,5 1,5
1 Poste informatique associé 1 1
1 Automate de type Evolis 1,6 1,6
1 Poste informatique associé 1 1
2 Paillasse (ilôt central) 3 6

1 Automate de type Lumipulse 1,5 1,5
1 Poste informatique associé 1 1
1 Paillasse humide (en périphérie) 1,5 1,5

1 Evier Paillasse humide 0,5 0,5

Total 37,7 ml

Surface proposée 63 m²
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Validation Code local : 4.1.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Bureau (Validation biologique) 1,5 3

2 Poste informatique (validation biologique) 0,6

4 Bureau (Validation technique) 1,5 6
2 Poste informatique (Validation technique) 0,6

Cloisonnement entre l'espace 'Biologique' et l'espace 'technique)

Total 9 ml

Surface proposée 18 m²

Techniques manuelles 4.1.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Poste ELLA
1 Station robotique Biomek 4000 1,3 1,3
1 PSM 1,5 1,5
1 Centrifugeuse au sol 1 1
2 Automate type ELLA 0,8 1,6
2 Poste informatique 0,6 1,2
1 Poste BLOT
1 Automate type Immunoblot 0,6 0,6
1 Automate type Euroblotmaster 0,6 0,6
2 Agitateur de plaques 0,5 1
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
1 Poste informatique 1 1

Paillasse ELISA manuelle
4 Paillasses petits équipements 1,5 6

X
Petits équipements ELISA (lecteur de plaques dont postes 

info, laveur de plaques, incubateur de plaques, bloc 
chauffant, agitateur de plaques…)

2 Poste informatique 0,6 1,2
2 Techniques manuelles 1,5 3
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier 0,6
1 Réfrigérateur +4°C (incubation plaque) 0,8 0,8
1 Paillasse Électrophorèses
2 Centrifugeuse à microtubes 1 2

X
Petits équipements électrophoèses (générateur,Cuves x 4) 

air dry IEP, lecteur de gel, bain-marie…)
2 2

1 Techniques manuelles 1,5 1,5
1 Lecteur VDRL 1 1
1 Automate type TDR 1 1
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier 0,6

Total 32,8 ml

Surface proposée 57 m²

Stockage réactifs Code local : 4.1.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8
5 Réfrigérateur +4°C 0,8 4
2 Paillasse de dépôt / Travail 1,5 3

Total 9 ml

Surface proposée 18 m²
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4.11.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

4 Activités spécialisées 1428

4.1 Immuno-analyses spécialisées 201

4.1.1 Immunofluorescence indirecte (IFI) 1 33 33

4.1.2 Pièce noire (IFI) 1 12 12

4.1.3 ELISA 1 63 63

4.1.4 Validation 1 18 18

4.1.5 Techniques manuelles 1 57 57

4.1.6 Stockage réactifs 1 18 18
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4.12 ACTIVITES SPECIALISEES : ELECTROPHORESES CAPILLAIRES 

4.12.1 Description de l’entité 

Ces activités d’expertise s’articulent autour de techniques spécialisées en néphélémétrie, 

électrophorèses, chromatographies, immunofixation… sur le globule rouge et de 

l’Immunobiologie (dont Immunoglobulines, cryoglobulines…). 

 

La consolidation géographique de ces spécialités autour de techniques similaires doit permettre 

une lisibilité de cette expertise. Des liens étroits existent avec les activités de Cytosphère, PRO-S2, 

GenoBIOMICS et de la PHD 24. 

 

 

4.12.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

4.12.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Laboratoire commun électrophorèses Code local : 4.2.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Commun

1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
1 Poste informatique enregistrement secondaire + imprimante 2 2
1 Paillasse Isoélectrofocalisation 1,5 1,5
2 Paillasse humide 1,5 3

2 Evier pour paillasse humide 0,5
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
4 Armoire archives (délocalisable, numérisable ?) 1,2 4,8
2 Centrifugeuse réfrigérée +4°C 0,7 1,4
1 PSM (décantation) 1,5 1,5

Etude Hb
1 PC PGP + PC Variant II 1 1
2 Combiné +4°C/-20°C 0,8 1,6
2 Variant II (10826/11048) 1 2
1 Paillasse associée Variant, Itan, Agar 2,5 2,5
2 Sorbonne 1,5 3
1 Centrifugeuse réfrigérée +4°C 0,7 0,7
1 Table de pesée (marbre) 1 1

1 Balance (sur marbre) 0,4
1 Armoire ventilée sécurisée pour toxiques 0,4 0,4
1 Centrifugeuse 0,5 0,5
1 Electro Cap UT + poste informatique 1,6 1,6
2 Poste de validation technique 1,5 3
1 Spectrophotomètre (Agilent) 1 1
1 Hemox Analyzer 1 1
1 HPLC reverse phase modulaire dans PTF PRO-S2 pm pm

EP Protides
3 Automate type Capillarys 3 0,9 2,7
2 Paillasse associée 1,5 3
2 Poste informatique (Capi3 et PGP/URT) 1 2
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
1 Automate type Assist 0,5 0,5
2 Automate type Hydrasys 0,8 1,6
1 Poste informatique (Hydrasys) 1,5 1,5
1 Paillasse associée 1,5 1,5

Total 49,4 ml

Surface proposée 81 m²

Techniques spécialisées du globule rouge Code local : 4.2.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Densité GR

1 Sorbonne 1,5 1,5
1 Centrifugeuse pour capillaire 1 1
1 Paillasse humide 1,5 1,5

2 Evier pour paillasse humide 0,5
1 Paillasse techniques manuelles 1,5 1,5
1 Paillasses petits équipements (vortex…) 1,5 1,5
1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8

Hb libre / A1c
1 Paillasse A1c (Dcadvantage) 1,5 1,5
1 Spectrophotomètre (Safas UV MC2) + poste info 1,2 1,2
1 Paillasse techniques diverses (Hb libre, lavage GR) 1,5 1,5
1 Paillasse petits équipements 1,5 1,5

X Petits équipements (vortex, centri, bain réfrigérant…) /
1 Centrifugeuse réfrigérée au sol 1 1
1 Paillasse Koné (prépa échantillon, prépa réactif, poste info) 2,7 2,7
1 Automate (actuel) Koné 20 XT (cible = Indiko plus) 1,2 1,2

1 Poste informatique validation technique 1,5 1,5
1 Imprimante 0,5

Total 19,9 ml

Surface proposée 33 m²
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Validation biologique du globule rouge Code local : 4.2.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Plan de travail pour PC 1,2 3,6

3 Poste informatique /
1 Imprimante 0,5 0,5
1 Armoire archives 1,2 1,2

Total 5,3 ml

Surface proposée 9 m²

Techniques spécialisées d'Immunobiologie Code local : 4.2.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
Néphélémétrie

1 Automate type Atellica Neph 630 1,1 1,1
1 Paillasse associée 1,5 1,5
2 Poste informatique (Atellica et PGP/URT) 1,5 3
1 Imprimante 0,5 0,5
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
1 Centrifugeuse 0,5 0,5
1 Automate type Néphé Immage 800 1,2 1,2
1 Poste informatique + imprimante 1,5 1,5
1 Lecteur de bandelettes (Siemmens) 0,2 0,2
1 Paillasse associée 1,5 1,5

Cryoglobulines
2 Paillasse techniques manuelles 1,5 3
1 Etuve thermostatée 0,6 0,6

Commun
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5
1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8
1 Poste informatique validation technique 1,5 1,5

Total 19,2 ml

Surface proposée 33 m²

Validation biologique d'Immunobiologie Code local : 4.2.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
5 Plan de travail pour PC 1,2 6
5 Poste informatique (3 TL + 2 bio) 1,2 6
1 Imprimante 0,5 0,5
1 Armoire archives 1,2 1,2

Total 7,7 ml

Surface proposée 15 m²

Conservation immédiate de courte durée Code local : 4.2.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
4 Réfrigérateur +4°C 0,8 3,2
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8
1 Congélateur -80°C 1,2 1,2
1 Paillasse sèche 2 2

1 Poste informatique 0,6

Total 7,2 ml

Surface proposée 15 m²
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4.12.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

 

 

 

  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

4 Activités spécialisées 1428

4.2 Électrophorèses capillaires 186

4.2.1 Laboratoire commun électrophorèses 1 81 81 Hémoglobine, Enzymologie, Dosage Ig

4.2.2 Techniques spécialisées du globule rouge 1 33 33 Densité GR, Hémo libre

4.2.3 Validation biologique du globule rouge 1 9 9

4.2.4 Techniques spécialisées d'Immunobiologie 1 33 33 Néphélémétrie, Cryoglobuline

4.2.5 Validation biologique d'Immunobiologie 1 15 15

4.2.6 Conservation immédiate de courte durée 1 15 15
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4.13 ACTIVITES SPECIALISEES : CULTURES CELLULAIRES & GENOMIQUE FONCTIONNELLE 

4.13.1 Description de l’entité 

La PTF de cultures cellulaires & Génomique fonctionnelle s’inscrit dans la démarche de maintien 

de l’expertise de techniques de cultures cellulaires (primaires, IPS, infectieuses…) jusqu’aux 

activités de Recherche translationnelle (études minigènes…). 

 

4.13.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

4.13.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Sas commun Code local : 4.3.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Lave-mains 0,5 0,5
6 Patères 0,2 1,2
2 Armoire (EPI…) 0,6 1,2
1 Poubelle 0,5 0,5

Total 3,4 ml

Surface proposée 9 m²

Cultures primaires Code local : 4.3.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 PSM de type II (Vortex, aspiration...) 1,5 4,5
3 Chariot ou desserte PSM 1 3
1 Centrifugeuse de paillasse 1 1
1 2 x Étuves gerbées  CO2 superposées 1 1
1 Poste de microscopie 1 1

1 Microscope avec caméra inversée 1
1 Combiné Réfrigérateur / Congélateur 0,8 0,8

Total 11,3 ml

Surface proposée 21 m²

Lignées cellulaires et IPS Code local : 4.3.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 PSM de type II 1,5 3
2 Chariot ou desserte PSM 1 2
1 Centrifugeuse de paillasse 1 1
1 Étuves gerbées (x2) CO2 1 1
1 Poste de microscopie inversée 1 1

1 Microscope inversé 0,8
1 Combiné Réfrigérateur / Congélateur 0,8 0,8

1 Poste de microscopie Evos 1 1
1 Microscope  Evos 0,8

Total 9,8 ml

Surface proposée 18 m²

Cultures infectieuses Code local : 4.3.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 PSM de type II 1,5 3
2 Chariot ou desserte PSM 1 2
1 Centrifugeuse de paillasse 1 1

1 Étuves gerbées (x2) CO2 1 1
1 Poste de microscopie inversée 1 1

1  Microscopie inversée
1  Combiné Réfrigérateur / Congélateur (+4°C / -20°C) 0,8 0,8
1 Paillasse sèche 1 1

Total 9,8 ml

Surface proposée 18 m²

Pièce noire fluo Code local : 4.3.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Microscope fluorescence 1,5 1,5
1 Poste informatique 1,5 1,5

Total 3 ml

Surface proposée 6 m²
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Stockage T° ambiante consommables Code local : 4.3.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
3 Etagères (flasques, pipettes…) 1,5 4,5

Total 4,5 ml

Surface proposée 6 m²

Compteur de cellules Code local : 4.3.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5

1
Equipement compteur de cellules (bidons effluents sous 
paillasse)

0,5 0,5

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Évier 0,5

1 Congélateur -80°C (sous paillasse) 0,8 pm

Total 3,5 ml

Surface proposée 6 m²

Études minigènes Code local : 4.3.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 PSM de type II 1,5 1,5
1 Chariot ou desserte PSM 1 1

1
Paillasse Technique (Clonage, extraction, Mutagénèse 
dirigée,…)

1,5 1,5

1 Paillasse petits équipements 1,5 1,5
X Petits équipements (Agitateur Bactériologie)

1 Étuve 37°C 1 1
1 Centrifugeuse au sol réfrigérée (tubes 15 mL) 0,8 0,8

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier 0,5
1 Poste informatique 0,5

1 Combiné +4°C/-20°C 0,8 0,8

Total 9,6 ml

Surface proposée 15 m²

Tests fonctionnels Code local : 4.3.9

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse de préparation des échantillons 1,5 1,5
1 Hotte chimique 1,5 1,5
1 Paillasse équipements 3 3

X Petits équipements (Electrophorèse, WB,…)
1 Centrifugeuse au sol réfrigérée 0,8 0,8
1 Etuve à 37°C 1 1
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Évier 0,5
1 Congélateur -80°C (sous paillasse) 0,8 pm
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8

Congélateur -150°C (cultures cellulaires) pm pm
1 Poste informatique 0,5

Total 10,1 ml

Surface proposée 18 m²
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4.13.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

  

Biopréparation et bioanalyse Code local : 4.3.10

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1
Poste informatique + imprimante étiquettes pour stockage 
longue durée

1,5 1,5

1 Armoire 1,2 1,2
1 Extracteur Maxwell 0,7 0,7

Total 3,4 ml

Surface proposée 6 m²

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

4 Activités spécialisées 1428

4.3 Cultures cellulaires & Génomique fonctionnelle 123

Zone L2

4.3.1 Sas commun 1 9 9
donnant sur couloir interne pour desservir l'ensemble des 
locaux suivants

4.3.2 Cultures primaires 1 21 21

4.3.3 Lignées cellulaires et IPS 1 18 18

4.3.4 Cultures infectieuses 1 18 18

4.3.5 Pièce noire fluo 1 6 6

4.3.6 Stockage T° ambiante consommables 1 6 6

4.3.7 Compteur de cellules 1 6 6

Zone L1

4.3.8 Études minigènes 1 15 15 Bactériologie prépa BM pour plasmides avec minigènes

Pré-PCR mix pm pm mutualisé dans PTF GenoBiOMICS

4.3.9 Tests fonctionnels 1 18 18

4.3.10 Biopréparation et bioanalyse 1 6 6
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4.14 ACTIVITES SPECIALISEES : PATHOLOGIE 

4.14.1 Description de l’entité 

Le secteur de Pathologie conserve une relative autonomie du fait des spécificités de transport et 

de prise en charge des prélèvements nécessitant une réception indépendante. Les activités du 

LYSA-P sont intégrées dans les besoins listés ci-après. 

 

Cependant, l’évolution de la discipline d’anatomie cytologie pathologiques, et notamment le 

recours de plus en plus fréquent à des technologies de pointe, nécessite des liens forts avec le 

plateau de Biologie et plus particulièrement avec la plateforme ImIAge localisée dans les 

espaces tertiaires. 

 

Le secteur de pathologie se compose de 4 zones distinctes : 

• La réception - enregistrement 

Cette zone reçoit les prélèvements frais ou formolés qui présentent un risque infectieux ou toxique. 

Il s’agit du seul accès au laboratoire pour les prélèvements mais également pour le personnel et 

le matériel. Cela permet d’isoler plus efficacement les risques infectieux et toxiques aux zones 

d’accueil/enregistrement et technique de laboratoire. La réception est à l’interface du tertiaire 

et du secteur technique septique proximal. 

 

Les prélèvements transitent de la réception vers les locaux « Extemporanés / Pièces fraîches » et « 

Macroscopie » par des armoires ventilées de type passe-plat. 

 

Dans l’idéal, la réception de pathologie est située à proximité de la réception centralisée du 

plateau de Biologie pour simplifier la visibilité des espaces de réception notamment par les 

coursiers extérieurs. Du fait des contraintes spécifiques du projet, il est souhaité de conserver le 

positionnement actuel de Pathologie au RDC haut du bâtiment A. 

 

• Le secteur technique septique proximal 

Cette zone technique de laboratoire s’assure de la prise en charge, de la préparation et de 

l’analyse des liquides et des tissus frais. Cette zone sera en contiguïté avec la réception afin 

d’assurer un transport des prélèvements le plus court donc le plus sûr possible. Les armoires 

ventilées de la zone de réception desservent en priorité les locaux « Macroscopie pièces fixées », 

« Macroscopie pièces fraîches & Extempo, Congélation » et « Cytologie ». 
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• Le secteur technique non septique distal 

Dans la continuité du secteur technique septique de proximité, se retrouve les activités associées 

à la prise en charge des lames et des blocs de paraffine. Ce secteur comprend notamment les 

activités d’inclusion-enrobage, de coupe, de coloration, de marquages et de BNM par IF. 

 

Remarque : Il conviendra de se rapporter aux spécificités réglementaires présentées dans : 

• La circulaire 2004/382 du 30 Juillet 2004 qui indique les précautions à observer dans les services 
d’ACP, les salles d’autopsie, les chambres mortuaires et les laboratoires de Biologie 
« spécialisés ATNC ». 

• L’arrêté du 16 Juillet 2007 qui fixe les mesures de prévention, notamment de confinement à 
mettre en œuvre. 

 

• Le tertiaire 

Les espaces tertiaires regroupent les activités sans risque infectieux ou toxique. Y sont en particulier 

localisés les bureaux médicaux où se fait l’interprétation des lames au microscope. L’ensemble 

des espaces tertiaires du projet sont positionnés au niveau du « Village tertiaire » du projet. 
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4.14.2 Schéma fonctionnel de l’entité 

 

 

 

4.14.3 Décomposition des besoins de l’entité 

Les tableaux ci-dessous présentent l’aménagement des postes et espaces de travail qui ont 

permis de justifier du dimensionnement des principaux locaux concernés (hors bureaux). 

Le Titulaire devra s’assurer que les configurations et surfaces de locaux proposées permettront 

d’implanter les mètres linéaires accessibles nécessaires. 
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Sas vestiaires Code local : 4.4.1

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

10 Patères blouses 0,2 2
1 Armoire 1,2 1,2
1 Poubelle 0,5 0,5

Total 3,7 ml

Surface proposée 9 m²

Réception Enregistrement Code local : 4.4.2

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1
Guichet d'accueil /passe plat vitré et sécurisé (serrure) - 
Prélèvements volumineux

1,5 1,5

2
Paillasse de dépôt/tri ventilée (extraction) pour l'ouverture 
des sachets et le contrôle (zone 1) + dépôt pendant 
enregistrement (zone 2)

1,5 3

1 Horodateur 0,5

1 Station d'arrivée pneumatique (et de retour des cartouches) 1 1

1 Paillasse associée au pneumatique 1 1
2 Bureau ou mobilier pour l'enregistrement 1,5 3

2
Poste informatique + imprimante + scanner + imprimante 

étiquettes + douchettes
1 Photocopieur 1 1
1 Enceinte froide (pour prélévement  CYTO) 0,8 0,8
1 Chariot 0,8 0,8
1 Armoire de rangement (associées postes enregistrement) 1,2 1,2

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

1
Armoire ventilée fraîche traversante vers Macroscopie 
pièces fraiches / Extempos (réfrigérée - T°4°C)

1,5 1,5

1
Armoire ventilée traversante vers Macroscopie Pièces fixées 
(T° ambiante)

1,5 1,5

1 Etagères de rangement de la documentation (classeurs) 1 1
1 Passe plat avec la Cytologie (si mitoyenne)
1 Zone "spéciale AZOTE" pour les DEWAR pm pm
1 Zone dédiée pour les dépôts par coursier pm pm

2 Bureau ou mobilier pour l'enregistrement LYSA-P 1,5 3

2
Poste informatique + imprimante + scanner + imprimante 

étiquettes + douchettes

1 Douche de sécurité 1 1
2 Armoire de rangement (LYSA P) 1,2 2,4

Total 24,2 ml

Surface proposée 42 m²
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Macro Pièces fraîches Extempos Congélation Code local : 4.4.3

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Chariot 1 1

2
Table de macroscopie complète avec évier (dont 1 avec 
vide colon / broyeur) avec poste info + appareil 
photo/caméra + système de dictée avec pédalier

3 6

1 Poste Extempo complet :
1 Poste informatique 1,5 1,5
1 Microscope 1 1
1 PSM de type I avec arrivée eau 1,5 1,5
1 Cryostat 0,9 0,9
1 Hotte chimique pour coloration HES manuelle 1 1
1 Paillasse humide 0,5 0,5

1 Evier de paillasse 0,5
1 Scanner 1 lames 1 1
1 Paillasse congélation tumorothèque 1,5 1,5

1 Equipement pour congélation type Flashfreeze /
1 Imprimante étiquettes cryotubes /

1 Paillasse petits équipements 1,5 1,5
X Petits équipements /
2 Balances (dont balance très précise pour parathyröides) /

1 Refrigérateur +4°C (grand format) 0,8 0,8

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

1 Paillasse humide de lavage de proximité 1,5 1,5
2 Evier de paillasse 0,5

1
Armoire ventilée traversante avec Réception pour pièces 
fraîches (réfrigérée)

1,5 1,5

1
Armoire ventilée traversante vers Macroscopie Pièces fixées 
(T° ambiante)

1,5 1,5

2
Stockage de proximité des consommables (stockage des 
pots, seaux, instruments...) avec portes transparentes pour 
visualisation stock

1,2 2,4

1 Lave-mains avec commande non manuelle 0,3 0,3
1 Douche de sécurité 1 1
1 FlashFreeze 1,5 1,5
1 Evier avec douchette extensible 0,5 0,5

Total 28,9 ml

Surface proposée 48 m²

Macro Pièces fixées Code local : 4.4.4

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Douche de sécurité 0,8 0,8
1 Chariot 1 1

5

Tables de macroscopie complète avec évier(dont 1 avec 
broyeur) avec poste info + appareil photo/caméra + 
système de dictée avec pédalier + graveur de cassettes 
(IPC)

3 15

1 Poste de distribution de formol (pour grands contenants) 1 1
2 Poste informatique de pilotage des graveurs 1,5 3
2 Table de biopsies (mise en cassette) 2 4
1 Hotte chimique (décalcification) 1,2 1,2
1 Paillasse humide (rinçage décalcification) 0,5 0,5

1 Evier avec douchette extensibles 0,5
1 Paillasse pour scie à os à ruban 1 1

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

1 Paillasse petits équipements (agitateur, balance…) 1,5 1,5
1 Petits équipements (agitateur, balance…) 0,5

1
Paillasse humide de lavage de proximité (1 bac de 
désinfection + entretien planches, instruments + séchage)

1,5 1,5

1 Evier de lavage

2
Armoire ventilée fixée traversante avec Macroscopie 
Fraîche (T° ambiante)

1,5 3

1
Passe-plat avec pièces des automates à déshydratation (si 
pièces mitoyennes) ou porte coulissante automatique sans 
contact

1 1

3
Armoire ventilée de stockage des prélèvements (3 avant 
technique + 1 après technique)

3 9

1 Placard de stockage cassettes sous paillasse /
1 Sorbonne "acide" 0,8 0,8
1 Scie à os (dans une zone isolée) 1 1

Total 45,8 ml

Surface proposée 78 m²
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Cytologie Code local : 4.4.5

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Douche de sécurité 0,8 0,8
1 Chariot 1 1
1 PSM 1,5 1,5
2 Paillasse pour cytologie 1,5 3

2 Cytospins 0,5
2 Centifugeuse réfrigérée 0,7
1 Automate de cytologie couche mince 1

1 Paillasse petits équipements 1,5 1,5
X Petits équipements 1

1 Micro-ondes (dans enceinte ventilée) 0,8 0,8
2 Paillasse techniques manuelles 1,5 3
1 Sorbonne 1,5 1,5
1 Poste de microscopie (polarisation) 1,5 1,5
1 Poste informatique + Imprimante de lames individuelles 1,5 1,5

1 Paillasse humide 1,5 1,5
1 Evier de paillasse 0,5

2 Réfrigérateur +4°C 0,8 1,6
1 Congélateur -20°C (sous paillasse) 0,8
1 Armoire ventilée produits chimiques sous paillasse 0,8

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

1
Armoire de rangement des réactifs des colorateurs type 
aeropray - Sous paillasse

1,2 /

1
Passe plat avec la Réception ou porte coulissante à 
ouverture sans contact

1 1

Total 20,7 ml

Surface proposée 36 m²

Validation de proximité Code local : 4.4.6

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre

1
Microscope multi-tête (lecture et validation commune 
pathologiste et technicien)

2 2

1
Microscope bi-tête avec polarisation (lecture et validation 
commune Cytopathologiste et technicien)

1,5 1,5

2 Poste informatique / double écran 1,5 3
1 Photocopieur scanner 1 1
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
3 Etagères pour rendu des plateaux murales 0,5 /

Total 9 ml

Surface proposée 18 m²
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BNM IF Code local : 4.4.7

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Douche de sécurité 0,8 0,8
1 Chariot 1 1

Neuromusculaire
1 Cryostat 1,2 1,2
1 Etuve 0,8 0,8
1 Poste informatique + Imprimante de lames individuelles 1,5 1,5
2 Paillasse techniques manuelles 1,5 3
1 Hotte chimique (histo-enzymologie) 1 1
1 Microscope bi-tête 1,5 1,5
1 Armoire produits chimiques (petite taille) - Ventilée -sous paillasse 0,6

IF
1 Cryostat 1,2 1,2
2 Paillasse techniques manuelles 1,5 3
1 Poste informatique + Imprimante de lames individuelles 1,5 1,5

Commun
1 PSM 1,5 1,5
1 Sorbonne 1,5 1,5
1 Réfrigérateur +4°C 0,8 0,8
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8
1 Poste de pesée sécurisé (atmosphère filtrée) 1,2 1,2
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier de paillasse 0,5

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

1 Imprimante 0,5 0,5
1 Imprimante étiquettes de congélation 0,5 0,5
1 Armoire de rangement du petit matériel 1,2 pm
1 Armoire de produit chimique sous paillasse ou sorbonne- ventilée 1,2

Total 25,3 ml

Surface proposée 42 m²

Pièce Azote Code local : 4.4.8

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Chariot 1 1
1 Paillasse techniques manuelles 1,5 1,5
1 Capteur 0,2 0,2

1
Affichage déporté (hors de la pièce ) du taux O2 avec 
alarme visuelle et sonore

pm pm

1
Armoire EPI (visière, guetres, gants cryogéniques…) sous 
paillasse

1 pm

2 Réservoirs de 50 L sur chariot 0,8 1,6
1 Armoire de matériel d'intervention de secours (bonbonne O2…) 1 1

Total 5,3 ml

Surface proposée 9 m²
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Inclusion/enrobage Code local : 4.4.9

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Chariot 1 1
4 Paillasse enrobage (inclusion) type Medite 1,5 6

4 Station d'enrobage type MEDITE
1 Plaque chaude (station)

2 Paillasse petits équipements 1,5 3
X petits équipements (pot de paraffine, station chaude…)
2 Etuves 

2 Paillasse techniques manuelles 1,5 3
1 Armoire de stockage paraffine- Sous paillasse 1,2 pm
1 Poste informatique + douchette 1,5 1,5
2 Paillasse pour grattage de blocs type Paratrimmers 1,5 3
1 Paillasse de tri des blocs 1,5 1,5

1
Armoire de rangement de la documentation (fixée au mur 
ou sous paillasse)

1,2 pm

1
Passe plat avec pièce de déshydratation (si pièces 
mitoyennes) ou porte coulissante automatique sans contact

1 1

1
Passe plat avec pièce de coupe (si pièces mitoyennes) ou 
porte coulissante automatique sans contact

1 1

1 Paillase humide 1,5 1,5
1 Evier de paillasse 0,5

Total 22,5 ml

Surface proposée 39 m²

Coupe Code local : 4.4.10

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Chariot 1 1
8 Postes de coupe (routine) 2 16

8
Microtome + plaque froide + défripeur de coupe / plaque 

chaude
2 Postes de coupe (RNA free) 2 4

2
Microtome + plaque froide + défripeur de coupe / plaque 

chaude

2
Poste informatique de pilotage IPS + imprimante lames type 
IPS + Imprimante + douchette

1,5 3

1
Paillasse pour lames imprimées + feuilles de demandes 
(avant coupe)

1,5 1,5

1
Etuves (x2) superposées (séchage des lames avant 
coloration, dépôt des lames techniques de 2nd intention)

0,8 0,8

1 Evier sur paillasse 0,5 0,5

2
Table de préparation des plateaux ou mise en portoirs pour 
scanner

1,5 3

1 Espace de stockage des plateaux vides 0,5 0,5
1 Réfrigérateur +4°C (sous paillasse) 0,8 pm
5 Meuble de stockage temporaire des blocs de paraffine 0,5 2,5

1
Armoire de stockage de proximité des lames neuves (sous 
paillasse)

1,2 pm

1 Lave-mains à commande non manuelle 0,5 0,5

2
Postes de coupe (LYSA-P) avec microtome + plaque froide + 
défripeur de coupe / plaque chaude

2 4

1
Imprimante de lames type Slide Mate (Lysa-P) + Poste 
informatique

1,5 1,5

1 Paillasse pour petits équipements (Lysa-P) 1,5 1,5
X Petits équipements Lysa-P

1 2 x Etuves supeposées (LYSA P) 0,8 0,8
1 Espacede stockage (plateau/documentation) 1,2 1,2

Total 42,3 ml

Surface proposée 72 m²
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Déshydratation Code local : 4.4.11

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Douche de sécurité 0,8 0,8
1 Chariot 1 1
4 Automate ou Logos 1,5 6

2
Module de nettoyage des moules type Histomate - Prévoir 
paillasse plus basse (ouverture par le dessus)

0,8 1,6

2
Paillasse technique ventilée (séchage des moules, pinces, 
paniers après histomate)

1,5 3

1 Poste informatique + douchette 1,5 1,5

1
Armoires sécurisées ventilées de stockage des solvants 
(xylène, alcool, diasolv…)

1,2 1,2

1 Armoire de stockage de la paraffine (sous paillasse) 1,2 pm

1
Armoire de stockage des seaux vides, vermiculite, seaux en 
attente de fermeture…

1,2 1,2

1
Armoire de stockage sécurisée et ventilée formol (sous 
paillasse)

1,2 pm

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

1
Passe plat avec macroscopie fixée (si pièces mitoyennes) ou 
porte coulissante automatique sans contact

1 1

1
Meuble de rangement (documentation, matériel des 
automates…)

1,2 1,2

Total 19 ml

Surface proposée 33 m²

Colorations Code local : 4.4.12

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Douche de sécurité 0,8 0,8
1 Chariot 1 1
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
1 Microscope bi-tête 1 1
1 Poste informatique + douchette 1,5 1,5

2
Hotte chimique pour rinçage en cours de coloration 
(rangement sous hotte solutions préparées)

2,5 5

2 Evier ou bénitiers 0,5
2 Paillasse techniques manuelles 1,5 3
1 Poste de pesée sécurisé (atmosphère filtrée) 1,5 1,5
1 Etuves 0,8 0,8
2 Paillasse humide 1,5 3

2 Evier (bac trampage 40l) avec douchette extensible 0,5

1
Automate pour coloration HE type HE600 (Roche) ou Prisma 
+ colleuse de film (Sakura)

3 3

2
Automate pour colorations spéciales type Prisma + colleuse 
de film (Sakura)

3 6

1 Automate pour colorations argentiques  type BSS (Roche) 1 1
2 Colorateur pour la cytologie (aérospray) 1 2

1
Paillasse de séchage des lames colorées et montées (avec 
extraction basse ou  enceinte ventilée)

1 1

1
Paillasse technique ventilée (bidons d'alcool dilués 50 / 70 / 
80)

1,5 1,5

1 Armoire sécurisée ventilée (produits chimiques) 1,2 1,2
1 Armoire sécurisée de stockage des poudres - Ventilée 1,2 pm

2 Armoire sécurisée de stockage des acides / bases - Ventilée 1,2 pm

2
Armoires sécurisées ventilées de stockage des produits 
inflammables - Ventilée

1,2 2,4

2 Refrigérateur +4°C 0,8 1,6

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

1 Station de récupération des solvants ventilée 1 1
1 Colleuse lamelles type Microm CTM6 (Lysa-P) 1 1

Total 41,3 ml

Surface proposée 69 m²
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Marquages Code local : 4.4.13

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Douche de sécurité 0,8 0,8
1 Chariot 1 1
1 Paillasse de dépôt 1,5 1,5
1 Etuve 0,5 pm

Espace automates - Immunohistochimie/FISH
8 Automates IHC type Bond 1,5 12

2 Poste informatique de pilotage des automates + imprimante 1,5 3

1 Paillasse pour bidons 0,8 0,8
1 Automate Multiplexage 1,5 1,5
1 Poste informatique de pilotage de l'automate 1,5 1,5

Espace technique - Immunohistochimie (coupe, 
préparation, dilution..)

4
Paillasses techniques manuelles (préparation lames, réactifs 
pour automates)

1,5 6

2 Techniques manuelles autres activités 1,5 3
1 Tissue array 0,4 pm

1
Paillasse petits équipements + imprimante de lames 
individuelles

1,5 1,5

1 Meuble de stockage des lames (IHC et FISH) 0,8 0,8
Espace technique - Multiplexage/Trasncriptomique spatiale 
(coupe, préparation, dilution..)

2 Paillasse techniques manuelles 1,5 3
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier (bac trampage 40l) avec douchette extensible 0,5

2
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 1

4 Refrigérateur +4°C 0,8 3,2
3 Congélateur -20°C 0,8 2,4

Espace bureau
1 Paillasse microscopie 1,5 1,5

1 Microscope
2 Poste informatique (dont 1 pour LISA P) 1,5 3

Espace technique - Marquage/FISH
2 Hotte chimique 1,5 3
2 Paillasse équipements FISH 1,5 3

1
Eqt FISH :  hybridizers x2, micro-onde, bain-marie, machine à 

glace, thermocycleur pour coupe histologique de type 
automate Visium

3

2 Paillasse technique (préparation manuelle FISH) 1,5 3
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier pour paillasse humide 0,5
1 Refrigérateur +4°C 0,8 0,8
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8

Espace technique - LYSA-P
1 Benchmark Ultra Ventana (Lysa-P) + poste de pilotage 3 3
1 Refrigérateur +4°C 0,8 0,8
1 Paillasse technique pour Benchmark (LYSA-P) 1,5 1,5

Bidons pour automate (sous paillasse) pm
1 Paillasse technique pour Tissue Array (Lysa-P) 1,5 1,5
3 Paillasse équipements 1,5 4,5

X
Equipements:  (Maxwell (GenoBiomics ?), Qubit 

(GenoBiomics ?), Centrifugeuse type Mega Star 1,6R, 
Thermomixer, Microstar 17, Vortex)

1 Paillasses techniques 1,5 1,5
1 Congélateur -20°C 0,8 0,8
1 Hotte chimique 1,5 1,5
1 Armoire produits chimiques - Ventilée 1,2 1,2
1 Placard de rangement consommables 1,2 1,2
1 Armoire de stockage solution IHC (LYSA P) 1,2 1,2

Total 79,8 ml

Surface proposée 135 m²
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Archivage de proximité lames et blocs Code local : 4.4.14

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
2 Chariot 1 2
20 Colonne de Lames en C et P (nb de colonnes de 10 étages) 1 20
50 Colonne  Blocs en C et P (nb de colonnes de 5 étages) 0,4 20
2 Tables de tri des blocs et lames 1,5 3
1 Poste informatique 1,5 1,5
1 Poste informatique (système FINA) 1,5 1,5
1 Poste informatique (système CRYSTAL) 1,5 1,5

Stockage de documents

2
Armoires de stockage des registres d'enregistrement (1969 --
>...)

1,2 2,4

2
Armoires / étagères de stockage des feuilles de demande 
(durée 3 mois)

1,2 2,4

Externalisation = Stockage des cartons de casiers de blocs 
plein (avant retour ProAS)

1 Poste informatique (externalisation) pm pm
1 Tables 1,5 1,5
1 Paillasse sèche 1,5 1,5

LYSA-P
1 Colonne de blocs de proximité (LYSA-P) 0,4 0,4
1 Colonne de lames de proximité (LYSA-P) 1 1

Charge au sol élevée  : 1 colonne de lames = 260 kg et 1 
colonne de blocs = 70 kg

Total 58,7 ml

Surface proposée 87 m²

Stockage des prélèvements (avant élimination) Code local : 4.4.15

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Chariot 1 1

12
Armoires ventilées de stockage des pièces opératoires / 
biopsies (sous extraction)

1,6 19,2

1 Paillasse de tri des prélèvements avant élimination 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1 1

1 Evier de paillasse 0,5

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

1 Paillasse sèche pour poste informatique 1,5 1,5
1 Poste informatique (accès SGL) 0,6

Total 24,7 ml

Surface proposée 36 m²

Laverie pathologie Code local : 4.4.16

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Chariot 1 1

Zone sale
1 Lave instrument 1,5 1,5
1 Paillasse humide 1,5 1,5

1 Evier de paillasse (2 bacs) avec douchette extensible 1
1 Station eau déminéralisée 1

1 Siphon de sol pour évacuation aisée des eaux lors lavages
Zone propre

1 Paillasse de séchage de la verrrerie / bacs 1,5 1,5
1 Placard de rangement de la verrerie propre 1,2 1,2

1
Lave-mains à commande non manuelle, avec douchette 
oculaire

0,5 0,5

Total 7,2 ml

Surface proposée 15 m²
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Stockage des déchets de proximité Code local : 4.4.17

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Paillasse humide 1 1

1 Evier de paillasse 0,5

1
Stock contenants vides (seaux, bidons, OPCT, poubelles 
DASRI…)

1 1

1 Espace de stockage de la vermiculite 1 1
1 Espace de stockage du TRIVOREX 1 1

1 Espace de stockage DASRI (avant collecte) 1 1
1 Espace de stockage DAOM (avant collecte) 1 1
1 Espace de stockage Déchets chimiques (avant collecte) 1 1

1
Espace de stockage Déchets non identifiables (avant 
collecte)

1 1

2 Bacs de rétention 

Total 8 ml

Surface proposée 15 m²

Stockage consommables de proximité Code local : 4.4.18

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
20 Rayonnage 1 20
1 Table de déballage des cartons 1,5 1,5
1 Paillasse sèche pour poste informatique 1,5 1,5

1 Poste informatique (Gestion des stocks) 0,6

1 Chariot 0,8 0,8
1 Rayonnage  (LYSA P) 1 1

Total 24,8 ml

Surface proposée 36 m²

Stockage produits chimiques Code local : 4.4.19

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Armoire sécurisée (alcool, acide, base) - Ventilée 1,2 1,2
1 Armoire sécurisée (CMR, inflammables)  - Ventilée 1,2 1,2
2 Armoire sécurisée de stockage des colorants  - Ventilée 1,2 2,4

1
Armoire sécurisée ventilée de stockage des solvants (xylène, 
alcool, diasolv…)  - Ventilée

1,2 1,2

1 Armoire sécurisée  de stockage du formol  - Ventilée 1,2 1,2

1
Chariot d'acheminement des produits depuis la soute (+ 
timon de traction à mettre en charge)

1,5 1,5

1 Armoire à solvant haute (LYSA-P)  - Ventilée 0,6 0,6

1 Paillasse sèche pour poste informatique 1,5 1,5
1 Poste informatique (Gestion des stocks) 0,6 0,6

1 Armoire de stockage (poudres)  - Ventilée 1,2 1,2
1 Armoire à solvant sous paillasse + filtre (LYSA-P) -  Ventilée 1,2
1 Douche de sécurité 1 1
1 Lave-main 0,3 0,3
X Bacs de rétention

Total 13,9 ml

Surface proposée 21 m²

Pièce fluorescence Code local : 4.4.20

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
1 Microscope IF 1,5 1,5
1 Microscope FISH 1,5 1,5
2 Poste de pilotage informatique (double écran) 1,5 3

1 Scanners de lames type PATHSCAN 1,5 1,5
2 Poste de pilotage informatique 1,5 3

Total 10,5 ml

Surface proposée 18 m²
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4.14.4 Tableau des surfaces de l’entité 

 

  

Chambre froide +4°C Code local : 4.4.21

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
6 Rayonnages 1,4 8,4
1 Rayonnage (LYSA P) 1,4 1,4

Total 9,8 ml

Surface proposée 15 m²

Stockage enceintes froides Code local : 4.4.22

Nb Désignation du poste de travail ou de l'équipement
Longueur 
unitaire en 

mètre

Longueur 
totale en 

mètre
5 Congélateurs -80°C de proximité 1,2 6

1
Congélateur -80°C de secours (vide - même modèle pour la 
compatibilité des racks)

1,2 1,2

2 Congélateur -20°C 0,8 1,6
1 Paillasse sèche pour poste informatique 1,5 1,5

1 Poste informatique (Gestiondes congélateurs) 0,6 0,6

Total 10,9 ml

Surface proposée 21 m²

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

4 Activités spécialisées 1428

4.4 Pathologie 918 prévoir espace cahier d'enregistrement

4.4.1 Sas vestiaires 1 9 9 interface circulation générale et laboratoires de 
macroscopie

4.4.2 Réception Enregistrement 1 42 42 dont 6 m² SU LYSA-P

4.4.3 Macro Pièces fraîches Extempos Congélation 1 48 48

4.4.4 Macro Pièces fixées 1 78 78

4.4.5 Cytologie 1 36 36

4.4.6 Validation de proximité 1 18 18

4.4.7 BNM IF 1 42 42

4.4.8 Pièce Azote 1 9 9

4.4.9 Inclusion/enrobage 1 39 39

4.4.10 Coupe 1 72 72 dont 12 m² SU LYSA-P

4.4.11 Déshydratation 1 33 33

4.4.12 Colorations 1 69 69 dont 6 m² SU LYSA-P

4.4.13 Marquages 1 135 135 dont 9 m² SU LYSA-P

4.4.14 Archivage de proximité lames et blocs 1 87 87 dont 3 m² SU LYSA-P

4.4.15 Stockage des prélèvements (avant élimination) 1 36 36

4.4.16 Laverie pathologie 1 15 15

4.4.17 Stockage des déchets de proximité 1 15 15

4.4.18 Stockage consommables de proximité 1 36 36

4.4.19 Stockage produits chimiques 1 21 21

4.4.20 Pièce fluorescence 1 18 18

4.4.21 Chambre froide +4°C 1 15 15

4.4.22 Stockage enceintes froides 1 21 21

4.4.23 Bureau simple ingénieur 1 12 12

4.4.24 Bureau double cadre 1 12 12



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  113/133 

4.15 TERTIAIRE : BUREAUX & ASSIMILES 

4.15.1 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 Création d’un « Village tertiaire » 

 

 

 

 

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

5 Tertiaire 1468

5.1 Bureaux & assimilés 1468

5.1.1 Secrétariat pm pm

5.1.2 Bureaux 1 poste + espace entretien 8 18 144 Voir détail

5.1.3 Bureau 1 poste 27 12 324 Voir détail

5.1.4 Bureau 2 postes 38 15 570 Voir détail

5.1.5 Bureau 3 postes 12 18 216 Voir détail

5.1.6 Bureau 4 postes 6 24 144 Voir détail

5.1.7 Espace des internes 1 70 70
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Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor
Doc W - Espace tertiaire 14/06/23

 Sur base liste nominative 

Code Secteurs d'activité Nb.
SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²
Caractéristiques principales

Détail - Dimensionnemet Village tertiaire

Département PDTI Prévention, Diagnostic, traitement des 

infections
Bureau Chef de département 1 18 18 Avec table d'entretien

Bureau PM 1 poste 9 12 108

Bureau PM 2 postes 12 15 180

Bureau PNM 3 postes 1 18 18 Techniciens études cliniques

Bureau PNM 4 postes 2 24 48 ARC/TEC; PNM Hygiéniste Techiciens

25

Département Hématologie et Immunologie biologiques

Bureau Chef de département 1 18 18

Bureau PM 1 poste 4 12 48

Bureau PM 2 postes 7 15 105

Bureau PM 3 postes 1 18 18

Bureau PNM 2 postes 2 15 30 Secrétaires, Atatché de Recherche Bio.

15

Département Biochimie, Pharmacologie, Biologie 

moléculaire et Génétique

Bureau Chef de département 1 18 18

Bureau PM 1 poste 6 12 72

Bureau PM 2 postes 10 15 150

Bureau PNM 1 poste 1 12 12 Secrétaire

Bureau PNM 2 postes 1 15 15 Conseiller Génétique

Bureau PNM 3 postes 1 18 18 Secrétaire

20

Département Pathologie

Bureau Chef de département 1 18 18

Bureau PM 1 poste 7 12 84

Bureau PM 2 postes 5 15 75

Bureau PM 3 postes 5 18 90

Bureau PM 4 postes 1 24 24

Bureau PNM 3 postes 4 18 72 AMA, IDE, Aide soignante

Bureau PNM 4 postes 1 24 24 AMA, IE, ARC, TR, TL

24

Encadrement & Direction DMU

Bureau Cadre DMU 2 18 36

Bureau Direction DMU & RAQ 2 18 36

Bureau PNM 4 postes fonctions transversales 2 24 48

Secrétariat DMU (2 AMA) Bureau PNM 2 postes 1 15 15

Internes

Espace des internes 1 70 70 Open-space avec quelques microscopes

1468
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4.16 LOGISTIQUE 

4.16.1 Description de l’entité 

Cette entité est composée de 5 sous-secteurs : 

• Magasin, 

• Locaux sociaux d’usage commun (vestiaires, sanitaires à répartir…), 

• Fonctions transversales (salles de réunion, salles de détente/tisanerie, salle EOH…), 

• Locaux supports communs (ménage, préparation des milieux, laverie commune et 

stockage propre). 

• Déchets 

 

4.16.2 Schéma fonctionnel de l’entité 
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4.16.3 Tableau des surfaces de l’entité 

 

 

 
  

Tableau des surfaces - Biologie & Pathologie - Henri Mondor VF - 06 Juin 2024

Code Secteurs d'activité Nb.
SU
 m²

ST
 m²

TT
 m²

Caractéristiques principales

6 Logistique 1286

6.1 Magasin 360

Zone de livraison extérieure pm pm
Mutualisée avec l'aire de livraison du magasin hôtelier de 
la pharmacie

6.1.1 Espace de dépotage palettes et de préparation 1 30 30 10 palettes

Stockage chariots pm pm dans espace existant pharmacie (hors projet Biologie)

Lavage chariots pm pm dans espace existant pharmacie (hors projet Biologie)

6.1.2 Bureau gestion des approvisionnements 1 18 18 2 logisticiens et 2 agents

6.1.3 Stockage température ambiante 1 240 240
Donnée communiquée par le DMU pour 1 mois de 
stockage (à consolider par métrage linéaire)
1 congélateur -80°C pour CQ

6.1.4 Chambre froide +4°C 1 40 40
Demande DMU de doubler le nombre et donc la surface 
(à consolider)

6.1.5 Chambre froide -20°C 1 20 20
Demande DMU de doubler le nombre et donc la surface 
(à consolider)

Stockage enceintes froides pm pm

6.1.6 Stockage produits chimiques 1 12 12

Soute(s) existante(s) conservée(s) pm pm

Plateforme extérieure de stockage des gaz pm pm
B50 en réseau (CO2, N2…) et Azote liquide pour la 
pathologie car PRB en cryocongélation

6.2 Locaux sociaux d'usage commun 286,2

6.2.1 Vestiaires Homme/Femme 1 190 190
Cible minimum PNM = 317 (vigilance étudiants, CDD, 
intérimaires…) avec cabines d'habillage et douches

6.2.2 Sanitaires 1 96 96
Hypothèse ELIX = 320 personnes en simultané avec 78% 
Femme et 22% Homme. Surface à répartir selon effectifs 
par niveau

Stockage linge sale pm pm Dans les vestiaires

Stockage linge propre ou DAB pm pm Dans les vestiaires avec aménagements

Parking vélo pm pm Espace extérieur à créer (à valider par APHP)

6.3 Fonctions transversales 490

6.3.1 Salle de détente / tisanerie 4 40 160

Hypothèse ELIX = 300 PNM + 100 PM = 400 personnes. 
Foisonnement d'environ 80% soit 320 personnes en 
simultané. Prévoir 3 roulements soit 107 personnes avec 1,5 
m² SU/personne = 160 m² SU à répartir

Salle de détente / tisanerie Centre de prélèvements pm pm

6.3.2 Salle de réunion moyenne/grande capacité 2 40 80 Capacité de 25 personnes / Salle modulable avec cloison 
amovible

6.3.3 Salle EOH (archive + réserve matériel) 2 10 20

Reprographie pm pm Dans alcôve de circulation tertiaire

6.3.4 Microsalles 4 15 60 Dont 1 salle pour la "Qualité"

6.3.5 Salle de réunion 4 30 120

6.3.6 Archivage 1 50 50
Environ 33mL de rayonnage au sol (x5 niveaux) = 165 mL 
d'archivage

6.4 Locaux supports communs 60

6.4.1 Ménage 3 6 18
autolaveuse, chariots de ménage, le stock des produits 
d’entretien, savons et papiers WC, vidoir

6.4.2 Préparation des milieux 1 15 15

6.4.3 Laverie commune 1 21 21 A proximité PRO-S2

6.4.4 Stockage propre 1 6 6 Contigu à la laverie commune

6.5 Déchets 90

6.5.1 Locaux déchets de proximité 3 6 18
1 benne DAOM et 1 benne DASRI (1 PHD24 / 1 PHD24 
infectieux / 1 autres PTF)

6.5.2 Local central déchets DAOM 1 18 18

6.5.3 Local central déchets DASRI 1 18 18

6.5.4 Local central déchets chimiques 1 12 12
Suffisant si mise en place d'une cuve de collecte et de 
traitement raccordée aux laboratoires producteurs 
d'effluents dilués

6.5.5 Espace de destruction des données confidentielles 1 6 6

6.5.6 Stockage temporaire des encombrants 1 9 9 Matériels au rebut en attente d'évacuation définitive

6.5.7 Local central des déchets à recycler 1 9 9 Palettes, plastiques, verre non contaminé…

Soute(s) existante(s) conservée(s) pm pm Déchets chimiques
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4.17 BILAN DES BESOINS 

4.17.1 Synthèse des besoins en surfaces 

 

 

 

 

 

Au bilan, les besoins consolidés représentent une surface totale d’environ 8042 m² SU à répartir 

dans l’existant sur les niveaux ES1 et RDC haut et dans l’extension sur les niveaux ES2, ES1, RDC 

haut et R+1. 

  

Bilan des surfaces : Bio-Pathologie Henri Mondor VF 06 Juin 2023

Secteur d'activité
SU en 

m²

TT en 

m²
Commentaires

Secteur public 158

Centre de prélèvements 158

Plateforme PHD24 2098

Réception & Préanalytique 318

Chaînes analytiques 744

PHD24 Infectieux 744

Laboratoires NSB3 172

Post-analytique & PRB 120

Plateformes technologiques 1604

Cytosphère 210

PRO-S2 411

GenoBIOMICS 830

PTF Bioinformatique & ImIAge 153

Activités spécialisées 1428

Immuno-analyses spécialisées 201

Électrophorèses capillaires 186

Cultures cellulaires & Génomique fonctionnelle 123

Pathologie 918

Tertiaire 1468

Bureaux & assimilés 1468

Logistique 1286

Magasin 360

Locaux sociaux d'usage commun 286

Fonctions transversales 490

Locaux supports communs 60

Déchets 90

Total SU (hors passerelles) 8 042 m² SU
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4.17.2 Synthèse des répartitions souhaitées 

Les utilisateurs souhaitent : 

• La consolidation des activités de laboratoires (grands plateaux ouverts et plateformes 

technologiques) sur les niveaux ES1 et RDC haut de l’existant et de l’extension. 

• Le positionnement des espaces tertiaires et des fonctions transversales préférentiellement 

sur les niveaux RDC haut et R+1 de l’extension. Cela permettrait des liens avec les activités 

de Recherche au R+1. 

• L’implantation du Centre de prélèvements au RDC haut en interface avec la « galerie 

haute », seule circulation pouvant recevoir du public et s’intégrant sur un axe déjà utilisé 

par les patients. 

• Le maintien des activités de Pathologie au RDC haut du bâtiment A pendant et après les 

travaux dans la mesure du possible. 

• La conservation des soutes chimiques sur l’aire logistique au niveau ES2. 

• La préservation de l’accès à la chaufferie par la rampe longeant le bâtiment A et 

l’extension jusqu’au SS-1. 
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5 EXIGENCES DU SITE 

5.1 DONNEES REGLEMENTAIRES ET D’URBANISME 

5.1.1 Parcelle cadastrale 

 

Parcelle cadastrale 
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5.1.2 Plan local d’urbanisme 

• Règlement de zone : UCc, couvrant essentiellement le secteur du centre hospitalier de 

Mondor, occupé par des constructions relativement hautes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom ou numéro 
de l’article 

Extrait Impact sur le projet 

UC 6 : 
Implantations 
des 
constructions 
par rapport aux 
voies et 
emprises 
publiques 

Règles non applicables pour les 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 

Sans objet 

UC 7 : 
Implantations 
des 
constructions 
par rapport aux 
limites 
séparatives 

Règles non applicables pour les 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 

Sans objet 

UC 8 : 
Implantations 
des 
constructions 
par rapport aux 
autres sur une 
même propriété 

Distance d’au moins 4m imposée entre 2 
bâtiments non contigus, sauf annexe. 
Des dispositions différentes pourront être 
autorisées ou imposées pour permettre 
l’implantation des constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

Sans objet 
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EC 9 : Emprise 
au sol 

Pour une parcelle de plus de 2500 m² : 
C.E.S de 0.40. 
Des dispositions différentes pourront être 
autorisées ou imposées pour permettre 
l’implantation des constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif 

Sans objet 

UC 10 : Hauteurs 
des 
constructions 

En zone UCc : type de construction, 
Hauteur façade, Hauteur « plafond » => 
néant 

Pas de limitation de la 
hauteur 

 

  BILAN : Le PLU ne contraint pas l’implantation de l’extension envisagée 

 

5.1.1 Sécurité incendie : Classement des bâtiments A et R  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Sécurité incendie : plan de mise en sécurité incendie du bâtiment RAS 

 

S 
C 

H 

R 
A 
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Un plan de mise en sécurité du bâtiment R, A, S est prévu (« ce bâtiment se compose des ailes R, 

A, S, C et GE, lesquelles ne formeront plus qu’un seul bâtiment qui sera clairement isolé et du 

bâtiment IGH et du bâtiment PUME »).  

A noter concernant l’opération :  

• Conventionnellement, toute construction neuve se rajoutant à un bâtiment existant 

adopte le SSI du bâtiment existant.  

• art. GN 2 du règlement : « les bâtiments d'une même exploitation (...) sont considérés 

comme un seul établissement ».  

• Le bâtiment R et le bâtiment A ne seront pas considérés comme des tiers vis-à-vis desquels 

des règles d’implantation s’imposeraient (pour le bâtiment neuf). 

• La construction neuve envisagée ne sera pas un ERP > la règlementation qui s’applique 

est le code du travail.  

• A noter : le centre de prélèvement (au sein du périmètre de restructuration) sera ERP (à 

priori : 5ème catégorie, type U) > les normes d’isolement CF en vigueur seront à respecter. 

5.1.3 Sécurité Incendie : accessibilité des secours  

La voie échelle existante (jaune) sera déplacée en pignon de bâtiment A 

 

 

Schéma révisé de l’accessibilité des secours  
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5.1.4 Autres contraintes de site  

 

Vue aérienne du site projet  

Les concepteurs veilleront à prendre en compte l’ensemble des contraintes d’implantation de 

la construction neuve, et notamment :  

• La topographie,  

• Les cuves enterrées,  

• Les réseaux enterrés,  

• Le bâtiment des soutes chimiques (1) dont le fonctionnement doit être préservé, 

• Le bâtiment A (2) 

• Les accès et les flux existants existant (3) 

• La proximité des logements (4) 

• … 

 

A noter : la préservation des soutes chimiques impliquera :  

- La prise en compte des caractéristiques du local (notamment : accessibilité, structure, 

dimensions.) 

- Le respect des règlementations en vigueur pour un local à risques (ventilation, isolement, 

degrés CF, …)  

- Vigilance : ajout de poids du bâtiment neuf sur la structure actuelle. A expertiser par un BE 

structure. 
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Plan masse montrant le périmètre de l’extension en lien avec celui des soutes chimiques.  

5.1.5 Protection environnementale 

Le parti architectural et la conception technique doivent intégrer, avec la même exigence, les 

contraintes que le projet génère sur l’environnement et celles auxquelles il est soumis. 

Tous les rejets dans l’environnement, liquides, solides, ou gazeux devront être identifiés et maîtrisés. 
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5.2 DONNEES GEOGRAPHIQUES 

5.2.1 Données géologiques 

La Mairie fournira aux concepteurs une étude géologique de la parcelle d’implantation. Cette 

étude devra fournir, entres autres, les informations suivantes : 

• Nature du sol. 

• Nature du sous-sol. 

• Présence ou non de nappes phréatiques. 

• Présence ou non de carrières et autres particularités. 

• Plan d’implantation et essais de sol. 

• Hydrologie. 

• Niveau des plus hautes eaux. 

5.2.2 Topographie 

Vigilance sur les cuves d’eau enterrées dans le périmètre de l’extension faisant l’objet d’une 

opération préalable. 

5.2.3 Végétation 

Un espace vert sera partiellement consommé par l’extension. Vigilance sur les éventuelles 

contraintes de repositionnement ou de compensation. 
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5.3 DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES 

5.3.1 Données climatiques 

Le bâtiment est situé en zone climatique H1a. Les données climatiques sont : 

 
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Température 
moyenne (°C) 4.3 4.6 7.4 10.7 14.3 17.8 19.8 19.5 16.4 12.7 7.9 4.9 

Température 
minimale moyenne 

(°C) 
1.8 1.5 3.3 5.9 9.7 13 15.2 14.8 12.1 9.3 5.2 2.4 

Température 
maximale (°C) 6.8 8 11.6 15.2 18.5 22.1 24.2 24 20.8 16.4 10.7 7.4 

Précipitations (mm) 59 54 54 57 69 61 60 60 52 65 64 73 
Humidité (%) 84% 80% 76% 70% 71% 68% 65% 66% 70% 78% 85% 86% 

Jours de pluie  9 8 8 8 9 8 8 7 6 8 9 10 
Heures de soleil (h) 3.0 4.0 5.8 8.1 8.7 9.6 10.1 9.2 7.3 5.1 3.4 3.1 

Tableau des données climatiques de Créteil 

5.3.2 Solaire 

Le site bénéficie d’un ensoleillement annuel de 1887 heures soit l’équivalent de 79 jours par an. 
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5.3.3 Géothermie 

Le site est positionné sur le bassin parisien et connecté au RCU. 
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5.4 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

5.4.1 Sismicité 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national 

en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, 

modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de 

l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) : 

 

Ce zonage sismique de territoire permet de s’accorder avec les principes de dimensionnement 

de l’Eurocode 8. 

 

Le projet se situera dans une zone de niveau 1, c’est-à-dire de sismicité faible. 

 

 

Le bâtiment devra respecter les règles de construction parasismiques applicables le cas échéant. 
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5.4.2 Inondation 

La commune de Créteil est soumise au PPRI – Marne et Seine, approuvé le 12/11/2007. 

(www.georisques.gouv.fr) 

 

PPRI annexé au PLU 

La parcelle se situe en partie dans la zone bleue. Le périmètre d’étude est situé sur la limite du 

PPRI. 

 

5.4.3 Mouvement de terrain 

Il n’y a pas de mouvements de terrains recensés dans la commune de Créteil. Les informations ne 

sont pas connues pour les cavités souterraines recensées dans la commune. 

(www.georisques.gouv.fr). 

  



GHU HENRI MONDOR   EXTENSION NEUVE ET RESTRUCTURATION – PLATEFORME BIOLOGIE PATHOLOGIE 

ELIX – 06 Juin 2024  130/133 

5.4.4 Retrait et/ou gonflement des argiles 

La parcelle se situe dans une zone d’exposition moyenne à l’aléa retrait-gonflement des argiles. 

• La commune de Créteil est soumise à un plan de prévention des risques mouvement de 

terrains « Argiles », approuvé le 21/11/2018. 

 

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles (www.georisques.gouv.fr) 

5.4.5 Pollutions et risques industriels 

La Société de Chauffage Urbain de Créteil qui exploite la chaufferie située à l’hôpital universitaire 

Henri Mondor est une installation classée, enregistrée suite à l’arrêté préfectoral du 11/01/2021. 

Il y a une canalisation de matières dangereuses passant à proximité de la parcelle. Il s’agit de gaz 

naturel. (www.georisques.gouv.fr) 

 

Réseau de Chaleur Urbain 
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5.4.6 Aléa termites 

Le département est déclaré partiellement termité. (Arrêté introuvable sur le site www.val-de-

marne.gouv.fr) 

5.4.7 Radon 

La commune de Créteil a un potentiel radon de catégorie 1 (www.irsn.fr). 

 

 Risque radon à Créteil 
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6 DIAGNOSTICS DES OUVRAGES EXISTANTS 

6.1 DIAGNOSTICS & ETUDES A TRANSMETTRE AUX CONCEPTEURS 

Dans le cadre des études de programmation et de faisabilité de l’opération, le maître d’ouvrage 

a remis un grand nombre d’études et de diagnostic. La MOA établira une liste des pièces à 

transmettre à la MOE dans le cadre de la consultation.    

Le maître d’ouvrage fournira notamment au concepteur l’ensemble des documents existants 

précisant les caractéristiques de la plupart des réseaux et équipements existants sur le site. 

 

7 DONNEES OPERATIONNELLES 

7.1 COUTS 

Le concepteur recherchera toutes les dispositions permettant de maîtriser le budget de 

l’opération. Il conviendrait de : 

• Limiter le nombre de transferts intermédiaires, idéalement 1 déplacement par unité vers 

sa destination finale, 

• Ne pas recourir à la location de modulaires ou au transfert de l’activité vers le privé ou un 

autre site de l’APHP pendant les travaux, 

• Consommer l’ensemble des surfaces existantes mises à disposition, 

• Optimiser la surface neuve à construire, notamment par des ratios SDO/SU d’environ 1,42. 

 

7.2 PHASAGE & DELAIS 

7.2.1 Maintien d’activité 

Le concepteur recherchera toutes les dispositions permettant de limiter et de minimiser l’impact 

du chantier sur le fonctionnement et la sécurité du site et de ses occupants. 

 

Comme pour le budget, cela passe aussi par le fait de limiter au maximum les transferts et de 

réduire le nombre de phases de désamiantage et de mise à nu des surfaces existantes. 
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7.3 SUGGESTION D’IMPLANTATION SPATIALE 

Une mission de faisabilité a été conduite par ELIX. La MOA sera libre de communiquer tout ou 

partie des résultats obtenus par ELIX. 

 

Des contraintes fortes sont émises par la MOA : 

• Respect des exigences fonctionnelles souhaitées par les utilisateurs, 

• Maintien des activités pendant les travaux, 

• Maîtrise du planning et du budget de l’opération, 

 


