

**ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE
LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE.**

Direction Départementale des Territoires
du HAUT-RHIN
STRS-BPR

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

**passé en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code
de la commande publique.**

DPGF

(Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire)

**Études de solutions de sécurisation des falaises
sur les communes de MITTLACH et
METZERAL**

N° de marché : DDT68-BPR-2025-01

**L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur en
Février 2025**

	Forfait/Unité	Coût forfait/Prix unitaire
<u>Phase AVP</u> : Etudes de la phase AVP comprenant les réunions suivantes en présentiel ou en visioconférence: <ul style="list-style-type: none"> • une réunion préliminaire avec le MOA • une réunion de présentation de la phase AVP au MOA 	1	
Une réunion de présentation de la phase AVP aux élus en présentiel	1	
Total phase AVP		
<u>Phase PRO</u> : Etudes de la phase PRO comprenant les réunions suivantes en présentiel ou en visioconférence: <ul style="list-style-type: none"> • une réunion de présentation de la phase PRO au MOA 	1	
Une réunion de présentation de la phase PRO aux élus en présentiel	1	
Total phase PRO		
TOTAL GENERAL		
Réunion supplémentaire éventuelle (en visioconférence) - Pour mémoire	1	PM.....