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PREAMBULE

Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les conditions de coordination et les limites de
prestation entre Grand Paris Aménagement et le propriétaire d’un terrain situé dans le périmétre de la ZAC
et ne faisant pas I'objet d’'une cession par Grand Paris Aménagement pour la réalisation d'un programme
de constructions.

En tant que tel, il est annexé a la convention de limites de prestation de travaux pour le lot 4A signée entre
par Grand Paris Aménagement et le Propriétaire des terrains et/ou constructeur du programme de
construction.
Il sera obligatoirement annexé par le Propriétaire a tous actes translatifs de propriété, tous actes
constitutifs de droits réels, tous actes de location ou translatifs de jouissance consentis par le ou les
ayants-droits, et ses dispositions seront opposables a tous propriétaires et titulaires successifs jusqu’a ce
que la ZAC soit supprimée.

_0_
Il se divise en cinq titres dont la teneur est décrite ci-apres :
Le TITRE | définit le programme des constructions a réaliser sur les terrains, les obligations du Propriétaire
relatives aux délais de construction, et a la vente, la location ou le partage des terrains.
Le TITRE Il définit les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales a respecter jusqu’a la

suppression de la ZAC .

Le TITRE Il traite des droits et obligations de I'Aménageur, de ses conPropriétaire et/ou le Constructeurs
ou utilisateurs pendant la durée des travaux.

Le TITRE IV détermine les conditions de gestion des installations communes et ouvrages collectifs.

Le Titre V contient diverses dispositions complémentaires.
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Pour le cas ou des documents viendraient a se contredire quant a leur contenu, il est indiqué que leur
hiérarchie s’établit ainsi que suit :

Le Plan local d’urbanisme,

Le présent cahier des charges de coordination,

Les prescriptions architecturales, paysagéres et environnementales a valeur contractuelle,

Le réglement de chantier,

Les fiches de l'ilots 4 et du lot 4A, engagement pris par 'AMENAGEUR d’assurer et garantir leur
compatibilité avec le PLU

Les plans de découpage en lots,

Le plan de masse.

Il est précisé pour la bonne compréhension du présent cahier des charges, que :

GRAND PARIS AMENAGEMENT est désignée par son sigle "GRAND PARIS AMENAGEMENT" ou
« Aménageur » ;

L’Etat est désigné par le terme "Propriétaire".

Le Rectorat de I'académie de Créteil est désigné par le terme « Constructeur »
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TITRE |I: PROGRAMME DE CONSTRUCTION - OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
RELATIVES AUX DELAIS DE CONSTRUCTION ET AU TERRAIN

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La convention a laquelle le présent cahier des charges de coordination est annexé est consentie au Rectorat
de I’Académie de Créteilen vue de la réalisation de son programme immobiliersur le lot dit « 4A » de la ZAC,
constitué de la (des) s parcelle(s) cadastrée(s) AZ n°382, 383, 385, 386, 384p et 388p. |l est a noter que les
parcelles 384p et 388p, correspondant a l'aire de livraison, ont fait I'objet d’'une demande de Document
Modificatif de Parcelle Cadastrale (DPMC) par le Rectorat de Créteil. Le dossier est en cours d’instruction
aupres des services de I'Etat. ...

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DE LA CONSTRUCTION

Le terrain concerné est délimité sur le plan annexé et défini comme suit :
- Sa superficie est de 4 521 m? environ .
- La surface de plancher maximale dont I'édification est autorisée est de 21 000 m?2.

ARTICLE 3 - DELAIS D'EXECUTION

Le Propriétaire et/ou le Constructeur fera ses meilleurs efforts pour :

- entreprendre les travaux de construction dans un délai de 6 mois a compter de la fin du délai de
recours des tiers sur le permis de construire et a la condition essentielle que 'AMENAGEUR aura
été en mesure de lui fournir le certificat de conformité de I'lGC sur les travaux de consolidation de
carriere réalisés par ses soins ;

- avoir réalisé les constructions dans un délai de 36 mois a compter de la plus tardive des deux dates
suivantes ;

- délivrance du permis de construire purgé de recours ;

- mise a disposition par I'aménageur au profit du constructeur de la totalité des emprises apres
réalisation des travaux de comblement des carrieres et réalisation des travaux de viabilité
nécessaires.

ARTICLE 4 - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due a un cas
de force majeure, prolongés d'une durée égale a celle durant laquelle le Propriétaire et/ou le Constructeur
aura été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de
I'empéchement est a la charge du Propriétaire et/ou le Constructeur.

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un cas de force majeure, a
I’exception des retards non imputables au Propriétaire et/ou au Constructeur, dans I'octroi des divers préts
et aides a la construction, notamment en cas de construction a caractére social ou soumise a des
autorisations administratives spécifiques.
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TITRE Il : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES, URBANISTIQUES
ET ARCHITECTURALES

ARTICLE 7 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES, URBANISTIQUES ET
ARCHITECTURALES

Les constructions seront obligatoirement édifiées dans le respect des dispositions prévues :
- parles documents d’urbanisme en vigueur,
- parles prescriptions du présent cahier des charges de coordination.

Jusqu'a la cession du dernier lot de la ZAC, Grand Paris Aménagement se réserve le droit de modifier ou
compléter les dispositions du plan masse de l'opération, relatives aux lots non cédés, sans que le
Propriétaire et/ou le Constructeur ne puisse élever de contestation.

Est annexé au présent cahier des charges le Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagéres
et Environnementales de la ZAC auxquelles Grand Paris Aménagement entend conférer un caractére
contractuel.

ARTICLE 8 — ACCORD PREALABLE DE GRAND PARIS AMENAGEMENT SUR LA CONCEPTION DU
PROGRAMME

Pendant toute la durée de conception de I'opération du Propriétaire et/ou le Constructeur, des réunions
de projet devront étre tenues entre le Propriétaire et/ou le Constructeur diment représenté,
éventuellement accompagné de son architecte d’opération pour les objets qui le concernent, Grand Paris
Aménagement, la Ville de Créteil et Grand Paris Sud Est Avenir.

Ces réunions auront pour objet de suivre la conception du projet, la conformité de sa réalisation avec les
contraintes initiales architecturales, urbaines et environnementales, I'avancement de Ia
commercialisation, la livraison du batiment et de ses abords, au-dela de ses aspects techniques pour
lesquels des réunions de chantier seront tenues conformément a I'article 11 du présent cahier des charges.

ARTICLE 8.1 ENGAGEMENTS DE L’ACQUEREUR EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le Propriétaire et/ou le Constructeur s’engage a satisfaire aux exigences minimales suivantes :
- obtention d’un label de niveau RT 2012 — 20% ;
- obtention au choix de la certification « Batiments Durables Franciliens niveau Argent »;

Le Propriétaire et/ou le Constructeur est encouragé a proposer tout dispositif complémentaire en faveur de
développement durable : solution alternative de chauffage, action en faveur de la biodiversité, dispositif en
faveur des mobilités durables

ARTICLE 8.2 — Maquette City Information Modelling (CIM)

GRAND PARIS AMENAGEMENT prévoit de faire réaliser une maquette City BIM du projet. Grand Paris
Aménagement a désigné le bureau d’étude INGEROP pour I'assister dans la réalisation de cette maquette
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numérique. Celui-ci sera chargé de la modélisation du projet en représentant les terrains selon leur
topographie, le tissu urbain existant dans et aux abords du projet, d’intégrer le projet AVP de I'espace
public, d’intégrer les projets architecturaux des lots privés (fournis par les opérateurs) et le cas échéant de
mettre a jour la maquette CIM lors de I'établissement des phases ultérieures.

Ainsi, Le Propriétaire et/ou le Constructeur s’engage a réaliser ou faire réaliser 'ensemble de ses plans
numeériques dans un format compatible avec les attendus du bureau d’étude et de la stratégie CIM en
cours d’élaboration. Il devra envisager la production de données BIM via des logiciels de conception
permettant de rendre interopérable les fichiers. Le niveau de précision et le format des documents sera
précisé en accord avec la convention BIM que Le Propriétaire et/ou le Constructeur s’engage a signer.

ARTICLE 8.3 — Documents a remettre :

La demande de permis de construire ainsi que tout permis modificatif ou toute déclaration préalable sera
soumise pour approbation a I’Aménageur par la remise de deux exemplaires complets et un CD, un mois
avant son dépot et devra étre déposée aupres de l'autorité compétente en conformité avec le calendrier
de 'opération visé a I’Article 15 des Présentes.

Pour permettre le dép6t de la demande de permis de construire, I’Aménageur, aprés approbation du

dossier de demande de permis de construire, adressera a Le Propriétaire et/ou le Constructeur
|"autorisation de déposer cette demande.

L’Aménageur aura quinze (15) Jours Ouvrés pour donner son avis sur ledit dossier de demande de permis
de construire. Les demandes de corrections de 'aménageur devront étre motivées par un manquement
au CPAUPE, a la fiche de lot, au PLU ou aux obligations réglementaires, A défaut de réponse de sa part
dans ce délai, il sera réputé avoir accepté ledit dossier en |'état.

Le Propriétaire et/ou le Constructeur aura quinze (15) Jours Ouvrés pour intégrer les éventuelles
demandes de corrections de I'aménageur émises dans le délai précité et remettre a '’Aménageur un
exemplaire corrigé et un CD du dossier de permis de construire corrigé.

En cas de manguement constaté a la prise en compte des corrections engendrant un retard dans le dép6t
du permis de construire Le Propriétaire et/ou le Constructeur ne pourra pas tenir I'aménageur responsable
s’exposera aux pénalités exposés dans |'article 24-

Le Propriétaire et/ou le Constructeur fournira a ’Aménageur le récépissé du dépot de son permis de
construire dans le délai de cing (5) Jours Calendaires de ce dépot auprés de I'autorité administrative
compétente.

En cours d’instruction, Le Propriétaire et/ou le Constructeur communiquera a ’Aménageur toute demande
de piece complémentaire de la part de I'autorité compétente, ainsi que tous projets de pieces déposés en
compléments ou en substitution au dossier déposé initialement. L’Aménageur disposera d’un délai de (5)
jours ouvrés pour émettre un avis. Le Propriétaire et/ou le Constructeur fournira également a I'Aménageur
un exemplaire signé du dossier de demande de permis de construire dans sa forme définitive.

Le Propriétaire et/ou le Constructeur fournira a I’Aménageur |'arrété de permis de construire et 'ensemble
de ses atttendus dans le délai de dix (10) Jours Calendaires de sa délivrance.

Il est précisé que, nonobstant les dispositions du présent article, le Propriétaire et/ou le Constructeur

conserve |'entiére responsabilité de la conformité de son projet a la réglementation en vigueur, et ne pourra
en aucun cas se retourner contre I’Aménageur en cas de non obtention du permis de construire.
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Il en sera de méme pour toute demande de permis modificatif, demande ultérieure de permis de construire,
demande de permis d’aménager ou déclaration préalable sur le terrain cédé.

8.3 — Réunions en phase conception :

a. Présentation au Propriétaire et/ou le Constructeur de la fiche de lot annexée a la
convention de limite de prestation par l'urbaniste et de la fiche de lot technique
par le maitre d’ceuvre infrastructure de I’Aménageur (si elles sont différentes) ainsi
qgue du cahier de prescriptions architecturales, paysagéres et environnementales
du présent cahier des charges.

b. Présentation par le Propriétaire et/ou le Constructeur de son APS — A minima
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ARTICLE 9 — CONTROLE PAR GRAND PARIS AMENAGEMENT DE LA REALISATION DU
PROGRAMME DE CONSTRUCTION

Pendant toute la durée de réalisation de 'opération du Propriétaire et/ou le Constructeur, des réunions
de projet devront étre tenues entre le Propriétaire et/ou le Constructeur diiment représenté, et
éventuellement accompagné de son architecte d’opération pour les objets qui le concernent, Grand Paris
Aménagement et la Commune.

Ces réunions auront pour objet de suivre la conformité de sa réalisation avec les contraintes initiales
architecturales, urbaines et environnementales, la livraison du batiment et de ses abords, au-dela de ses
aspects techniques pour lesquels des réunions de chantier seront tenues conformément a I’article 11 du
présent cahier des charges.

9.1 — Documents a remettre :
Le Propriétaire et/ou le Constructeur remettra a Grand Paris Aménagement, en format électronique :

a) Les pieces du PRO suivantes :
- Plan d’altimétrie de sol au 1/200 éme
- Plan de voirie au 1/200 éme
- Plan de terrassement au 1/200 éme
- Plan des réseaux au 1/200 éme et bilan de puissance
- Plan des plantations et mobilier urbain au 1/200 éme avec descriptif
- Descriptif des fagades
- Descriptif des toitures

L’Aménageur se réservera un délai de 15 jours pour formuler des remarques sur la base du permis de
construire délivré et de la fiche de lot. Les remarques formulées en dehors de ces deux éléments seront
considérées comme nulles.

b) Les marchés signés (sans bordereaux de prix) composés des pieces suivantes :
- Plan d’altimétrie de sol au 1/200 éme
- Plan de voirie au 1/200 éme
- Plan de terrassement au 1/200 éme
- Plan des réseaux au 1/200 éme
- Plan des plantations et mobilier urbain au 1/200 éme avec descriptif
- Descriptif des facades
- Descriptif des toitures
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L’Aménageur examinera la conformité des piéces par rapport aux observations qu’il aura formulées sur le
PRO. En cas de non prise en compte, il se réserve la possibilité d’appliquer des pénalités conformément a
I'article 24 des présentes.

c) Selon un calendrier a convenir au plus tard a la signature des marchés, le dossier d'exécution V.R.D.
complet .

Ces pieces devront étre conformes a la fiche de lot, élaborées par le maitre d’ceuvre VRD de Grand Paris
Aménagement et transmises par lui.

d) Les documents liées au suivi environnemental spécifique a |’opération.

9.2 — Réunions en phase réalisation :

- Présentation des échantillons de facades pour s’assurer de leur conformiter au permis de construire
et a la fiche de lot ( couleurs et matériaux). A minima.

- Réunions d’avancement six mois et trois mois avant la livraison A minima.

- Pré-réception des abords et espaces extérieurs en limite de lot. A minima.

Ces réunions auront également pour objet d’examiner le calendrier de réalisation du programme du
Propriétaire et/ou le Constructeur et ses éventuelles évolutions, conformément a I'article 11 du présent
cahier des charges.
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TITRE Ill: CONDITIONS GENERALES D’AMENAGEMENT

ARTICLE 10 — LIMITES DE PRESTATIONS

Le présent article définit les aménagements et ouvrages mis a la charge de Grand Paris Aménagement et
ceux mis a la charge du Propriétaire et/ou du Constructeur.

TABLEAUX DE PRESTATIONS

Les tableaux ci-aprées sont destinés a préciser les prestations et formeront loi entre les parties.
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ETUDES — PRELIMINAIRES

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT]| ET/OU
CONSTRUCTEUR
Lever topographique et plan X
topographique au 1/500
Etudes géotechnique préalable de type X
G1 (Ex GO+G11) al’échelle de la ZAC
Etudes de sol propres a chaque lot
(géologiques, hydrogéologiques, X
géotechniques (G2, ex G12))
Etudes environnementales a I'échelle de X
la ZAC
Coordination architecturale des projets
des divers Propriétaire et/ou X
Constructeurs
Calage graphique et altimétrique des
ouvrages de batiment. Respect du
nivellement et des pentes régulieres des X
esapces publics (voiries...) indiquées au
plan des espaces publics ou sur la fiche
de lot
Planning d'exécution des travaux de X
construction
X
Selon le plan de
calage de lot
Plan de bornage et bornage du lot fournit par GRAND
PARIS
AMENAGEMENT
Piquetage et implantation des voiries X
extérieures au lot en phase exécution
Piquetage et implantation des voiries X
intérieures au lot et des batiments
Entretien, conservation, rétablissement
. P X
des bornages provisoires et définitifs
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PREPARATION DU TERRAIN

TACHES

Etat des lieux du terrain et de ses abords avec
Huissier lors de la visite de terrain préalable a la
signature de I'acte de vente

Démolitions des batis (y compris caves éventuelles)
jusgu’au niveau des terrains naturels.

Démolition de toute construction, infrastructure et
voirie en dessous du terrain naturel, y compris
dallages

Comblement des caves, ou parkings, avec des
matériaux inertes, sans garantie de portance.

Remblaiement des tranchées et des fouilles
archéologiques existantes ou a réaliser sur le lot

Suppression de réseaux désaffectés sous emprise
publique (si nécessaire)

Suppression de réseaux désaffectés dans I'emprise
du lot (si nécessaire)

Dévoiement des réseaux publics non désaffectés
dans I'emprise du lot

Travaux spéciaux éventuels de préparation liés a la
nature du sous-sol sous emprise publique

Traitement et comblement par injection des carriéres
souterraines présentes dans I'emprise du lot selon
modalités décrites dans la convention d’autorisation
de travaux de comblement de carrieres

Acceés au chantier jusqu’a la limite de lot
Nettoyage général du lot et clotures de chantier
autour du lot considéré

Débroussaillage du lot et abattage des arbres
Décapage de la terre végétale du lot

A LA CHARGE DE
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT ET/OU LE
CONSTRUCTEUR
Sans objet
X
X
X
Sans objet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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TERRASSEMENTS - VOIRIES

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT ET/OU LE
CONSTRUCTEUR
Terrassements sous emprises publiques X
Voiries et tous espaces publics extérieurs au lot X
Trottoirs, places et placettes publiques X
Cheminements piétons sur emprise publique X
Stationnements éventuels faisant partie de X
I'emprise de la voirie publique
Carrefours aux débouchés des voiries de la ZAC X
sur les voiries existantes
Bateau d'acceés sur trottoir (selon fiche de lot) X
Maitrise ) .
R financement si
Bateaux supplémentaires d’ouvrage engendre un
GRAND PARIS surcout
AMENAGEMENT
Terrassements a I'intérieur du lot ( y compris
évacuation aux décharges et toutes sujétions) X
Voiries internes au lot X
Cheminements piétons internes au lot X
Stationnements nécessaires au lot, externe ou
interne. X
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ASSAINISSEMENT- EU-EP *

TACHES Ala charge de

GRAND PARIS PROPRIETAIRE

AMENAGEMEN ET/OU LE
T CONSTRUCTEUR
Canalisations EU-EP principales et noues dans X
I'emprise des voies publiques
Regards de visite sur canalisations principales X
Ouvrages de régulation dans les noues EP X
principales sur espaces publics
Canalisations EU-EP de desserte depuis la Maitrise
canalisation principale située sous emprise d’ouvrage
publique jusqu’a la limite du lot y compris regard | GRAND PARIS Financement
de branchement. AMENAGEMENT

**

Dispositif de retenue des eaux pluviales du lot
concerné, avant rejet dans le réseau public, selon
les prescriptions du dossier Loi sur I'Eau, a savoir X
5 1/s/ha pour une pluie de fréquence 10 ans, y
compris régulateur

Canalisations EU et EP (ou noues) internes a
chaque lot privatif y compris les dispositifs anti- X
refoulement

Assainissement des sous-sols des constructions, y
compris pompes de relevage, débourbeur- X
deshuileur, etc., quand ceux-ci sont autorisés

Dispositifs de traitement des effluents (suivant
réglement sanitaire départemental)

* cf cahier des prescriptions architecturales, paysageres et environnementales du présent cahier
des charges ainsi que la fiche de lot technique et urbanistique.

** Les travaux sont réalisés par I'entreprise de Grand Paris Aménagement et payés par Grand
Paris Aménagement, puis remboursés a Grand Paris Aménagement par le propriétaire et/ou le
constructeur sur présentation de devis et facture.
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(1) EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE - ARROSAGE

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT ET/OU LE
CONSTRUCTEUR
Canalisations principales sous I'emprise des X
voies publiques
Antenne d'alimentation depuis la
canalisation principale jusqu'a la limite
d'emprise du lot ; Les travaux seront réalisés X
par une entreprise agréée par le
Concessionnaire du réseau*
Raccordement sur I'antenne X
Réseau intérieur au lot X
Regard compteur, génie civil du local
compteur d'eau dans le cas d'un local intégré X
al'immeuble
Essais et désinfection du réseau principal X
sous domaine public.
Essais et désinfection du réseau réalisé par le
Propriétaire et/ou le Constructeur et les «
antennes de branchement sous le domaine
public.
Bouche d’arrosage des espaces publics X
Bouche d’arrosage des espaces plantés «
internes au lot, y compris disconnecteur
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Poteaux ou bouches incendie installés sur
emprise publique dans le cadre de la
validation générale de la défense incendie de
la ZAC en accord avec les services de la
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris
(BSPP) ou les services exercant la méme
compétence sur le territoire concerné.

Renforcement!® des réseaux, poteaux ou
bouches incendie installés sur emprise
publique dans le cadre du programme du
Propriétaire et/ou le Constructeur (attendus X
PC, colonne séche, etc...). Dans ce cas, les
travaux seront réalisés par I'entreprise
mandatée par Grand Paris Aménagement
puis remboursés a Grand Paris
Aménagement par le Propriétaire et/ou le
Constructeur.

Protections incendie complémentaires
éventuelles a l'intérieur du lot.

Pose tous systémes anti-retour et Pose
compteur

* cf fiche de lot technique et urbanistique

(1) Renforcement : Le niveau de base par rapport auquel un renforcement sera le cas
échéant nécessaire est celui prévu au stade AVP des travaux d’équipements publics de
Grand Paris Aménagement.
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ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT ET/OU LE
CONSTRUCTEUR
Le cas échéant :
Réseau Haute Tension aux abords du lot X
Maitrise
Réseau HTA sur emprise publique pour d’ouvrage Financement
raccordement du(des) poste(s) abonnés GRAND PARIS
AMENAGEMENT
Poste de transformation électrique (génie civil,
équipement et raccordement au réseau HTA du
poste) :
- implanté sur une emprise publique (selon X

fiches de lot) et pour un besoin en puissance
électrique inférieur a 250 Kva (et ce pour
I’ensemble du ou des programmes compris
dans les délimitations du lot)

- implanté sur une emprise privée (selon ficheg
de lo)t et pour un besoin en puissance
électrique inférieur a 250 Kva (et ce pour
I’ensemble du ou des programmes compris
dans les délimitations du lot )

- pour un besoin en puissance électrique
supérieur a 250 Kva (et ce pour I'ensemble du
ou des programmes compris dans les
délimitations du lot), le poste abonné ou le
poste de distribution publique est implanté
sur le lot privé.

Fourniture de la demande de raccordement basse
tension pour ENEDIS

Visa et transmission de la demande de
raccordement établie par le Propriétaire et/ou le
Constructeur basse tension a ENEDIS

Réalisation du réseau Basse Tension depuis le
poste de distribution publique jusqu’au (x) coffret
(s) en limite de propriété, sur domaine public

Réalisation des réseaux situés dans I'emprise
de(s) la parcelle(s) concernée(s)

équipements
électrique,
raccordement
HTA

Maitrise
d’ouvrage
GRAND PARIS
AMENAGEMENT

Génie civil

Financement

Page 18 sur 35




* incorporé obligatoirement aux constructions.
- Alimentation en énergie électrique :

e les raccordements >250kVA relévent d’un raccordement direct et particulier sur le réseau HTA par
I'intermédiaire d’un poste Privé.

e les raccordements < 250 kVA relevent d’un raccordement BT, sur le réseau existant ou au poste BT
existant ou a construire via un départ direct.

e Sila puissance est >=a 120 kVA, un départ direct entre le point de livraison et le poste BT est nécessaire
(respect du plan de protection précisé a la NF C14-100).

e Si la puissance est < 120 kVA le raccordement peut étre effectué sur le réseau BT desservant les
utilisateurs soutireurs, dans le respect du plan de tension. On peut considérer que ces installations
peuvent généralement étre raccordées dans un rayon de 150 metres autour du poste BT sur le réseau
BT prévu pour le soutirage.

NB: I'emprise du lot 4A comprend actuellement un poste de distribution privé nommé
« DIFFUSEUR ».
Les équipements électriques de ce poste seront déplacés hors de I'emprise du lot 4A par GRAND
PARIS AMENAGEMENT préalablement au démarrage de la construction du programme du lot 4A.
Le PROPRIETAIRE et/ou le CONSTRUCTEUR devra prévoir le génie civil nécessaire a accueillir :

- 1 poste public avec acces depuis le rue Viet

- 1 poste privé avec acces sur la voie de livraison en partie SUD
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CHAUFFAGE URBAIN

Reprends les conditions et limites de prestations établit dans le cadre de la délégation de
service public existante

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT ET/OU LE
CONSTRUCTEUR

Réseau primaire de distribution sous domaine
public

Maitrise d’ouvrage
GRAND PARIS Financement
AMENAGEMENT

Branchement du primaire vers la sous-station du
groupe d'immeubles

Génie-civil de la sous-station X
Maitrise d’ouvrage
Equipement primaire de la sous-station* GRAND PARIS Financement

AMENAGEMENT

Equipement secondaire de la sous-station * X

* selon limites de prestation détaillées ci-dessous

- Le Propriétaire et/ou le Constructeur est tenu de subir toutes les servitudes nécessitées par le
passage sur son terrain et, éventuellement dans les immeubles batis, des canalisations de chauffage
urbain, telles que réalisées par le Grand Paris Aménagement,

- Le Propriétaire et/ou le Constructeur a pour obligation de se brancher au réseau de chauffage
urbain pour l'alimentation de l'intégralité de ses besoins en chaleur pour le chauffage et le
réchauffage de I'’eau chaude sanitaire,

- Le Propriétaire et/ou le Constructeur s’engage a conclure, dans les six mois au plus tard aprés le
démarrage de ses travaux de construction une convention avec le Délégataire.

- Le Propriétaire et/ou le Constructeur s’engage a souscrire une police d’abonnement précisant les
conditions générales et particulieres de fourniture de la chaleur nécessaire au chauffage et au
réchauffage de I'eau chaude sanitaire et a remettre pour information le réglement de service
précisant les conditions générales de la fourniture de chaleur, documents contractuels établis par
le Délégataire. Cette police d’abonnement est a souscrire, selon les termes prévus dans la
délégation de service public et selon les clauses et conditions en vigueur au moment de sa
signature, avec le Délégataire du réseau de chauffage urbain de la Ville de Créteil d’'une durée égale
au contrat de concession conclu, aux termes de laquelle il s’engage a acheter I'intégralité de ses
besoins de chaleur nécessaire au chauffage et au réchauffage de I'eau chaude sanitaire de sa
construction.
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Le Propriétaire et/ou le Constructeur, lorsque des sous-stations de chauffage et/ou des postes
de distribution de chaleur sont prévues dans sa parcelle, doit réserver gratuitement dans sa
construction des locaux ad hoc conformes aux spécifications techniques telles que définies dans
I’encart ci-dessous

Pour la fourniture de chaleur destinée au chauffage et au réchauffage de I'’eau chaude sanitaire de I'ensemble des
constructions a édifier dans le périmetre de la ZAC du Triangkle de I'Echat a Créteil, les limites de prestations entre le
Délégataire et I’Aménageur, et en conséquence les constructeurs, sont définies ci-apreés.

Les travaux réalisés et matériels fournis et installés par Grand Paris Aménagement (canalisations de raccordement et
matériels accessoires) comprennent I'amenée du fluide caloporteur jusque dans le poste de livraison (sous station)
local technique de 25 m? environ avec une hauteur sous-plafond de 3 m minimum réservé a cet effet et mis a la
disposition gratuite du Délégataire par le Propriétaire et/ou le Constructeur, ce local devant étre accessible par les
parties communes.

La construction du clos et du couvert du poste de livraison est a la charge du Propriétaire et/ou le Constructeur.
La sous-station comporte le poste de préparation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, comme défini ci-dessus.

Pour le chauffage, la limite de prestations de Grand Paris Aménagement est constituée par les brides de sortie des
échangeurs situés dans le poste de livraison.

Les compteurs de chaleur ainsi que leurs organes hydrauliques font partie des installations primaires entretenues et
exploitées par le délégataire.

Pour I'eau chaude sanitaire (ECS), la limite de prestations de Grand Paris Aménagement est la bride de sortie de
I'organe de réchauffage de I'ECS ; elle comporte le compteur d’eau froide, les régulations nécessaires et le calorifuge
de tous ses organes.

Pour le chauffage et I'eau chaude sanitaire, les réseaux de distribution et de recyclage au dela des limites précisées
ci-dessus sont a la charge du Propriétaire et/ou le Constructeur.

Les corps de chauffe, robinetterie associée (isolement et réglage) et régulations, ainsi que tous les organes et
matériels divers situés au dela des limites précisées ci-dessus sont a la charge du constructeur.

Le maintien en bon état de fonctionnement des installations de chauffage et d’ECS a partir des limites fixées ci-
dessus est a la charge du propriétaire, et en particulier leur équilibrage, leur désembouage, le réglage des
températures et le traitement de I’eau des circuits.
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GAZ

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT ET/OU LE
et CONSTRUCTEUR
ConPropriétaire
et/ou le
Constructeur
Réseau de distribution (MP) sous domaine public X
Branchement sous domaine public jusqu’en limite X
du lot*
Réseau intérieur au lot X
Coffret prééquipé, sauf poste de détente X
Equipement du coffret X
Réseau intérieur au lot depuis le coffret X
Fourniture et installation du compteur X

* Selon plan figurant dans la fiche de lot et suivant les modalités de la convention éventuelle entre ENGIE

/ GRAND PARIS AMENAGEMENT
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ECLAIRAGE PUBLIC

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMEN ET/OU LE
T CONSTRUCTEUR
Réseau d'éclairage public des voies et
espaces publics, y compris armoires et X
raccordement au réseau électrique
Réseau d'éclairage extérieur propre a
chaque lot. X
Comptage sur services généraux ou en
coffret individuel extérieur du réseau X
propre a chaque lot
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TELECOMMUNICATIONS (base — cuivre fixe)

TACHES Ala charge de

GRAND PARIS PROPRIETAIRE

AMENAGEMENT ET/OU LE
CONSTRUCTEUR
Génie civil des réseaux extérieurs
(fourreaux, armoires de sous répartition X
et chambres de tirage) depuis les
réseaux existants
Branchement ou antenne de desserte _
. .. , .. Maitrise
sous domaine public jusqu'en limite R
d’ouvrage

d'emprise y compris chambre de Financement
raccordementet ouverture-fermeture

de tranchées.

GRAND PARIS
AMENAGEMENT

Réalisation de la desserte
d'alimentation intérieure et installation X
a l'intérieur des constructions

Cablage par un opérateur réseau au
choix du Propriétaire et/ou le
Constructeur

NOTA : Il est ici préciser que les engagements de I’Aménageur se limite a garantir la création du génie civil d’'un
réseau permettant I'acces au Service Universel de télécommunication (cf. article L35-1 du code des
Postes et des Communications Electroniques). Pour les services haut débit, le promoteur doit
contacter directement les opérateurs de télécommunications pour connaitre le niveau de services
offerts (fibre optique, haut débit,...).
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TELECOMMUNICATIONS
(FIBRE OPTIQUE)

Ala charge de

TACHES
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT ET/OU LE
CONSTRUCTEUR
Génie civil (chambre L5T) pour la baie
de brassage en entrée de ZAC (hors
shelter) pour toute I'opération X
Bloc génie civil (3 PVC 42/45 maxi)
mutualisé ou non avec réseau cuivre, y X
compris chambre de tirage tous les 200
ml.
Branchement ou antenne de desserte (2 i
. . Maitrise
PVC 42/45) sous domaine public douvrage
jusqu'en limite d'emprise y compris Financement
chambre (L1T) de raccordement et GR,AND PARIS
. AMENAGEMENT
ouverture-fermeture de tranchées.
Coordination de I'implantation des
réseaux sous l'emprise publique X

Réalisation de la desserte
d'alimentation intérieure et installation
a l'intérieur des constructions (y
compris le raccordement dans la
chambre situé a proximité immédiate
du lot)

Fourniture et mise en place de la baie
de brassage et du cablage optique par
un (ou des) opérateur(s) fibre réseau au
choix du Propriétaire et/ou le
Constructeur
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AMENAGEMENT PAYSAGER - PLANTATIONS

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEM ET/OU LE
ENT CONSTRUCTEUR
Plantations d’arbres le long des voies publiques X
Aménagement paysager des espaces libres publics y X
compris mobilier urbain
Plantations le long des voiries internes au
X
lot *
Aménagement paysager des espaces collectifs X
internes a chaque lot, y compris mobilier urbain *
Aménagement paysager interne au lot ou lié au X
batiment *
Aménagement des noues privées sur chaque lot X
nécessaires a I'assainissement des eaux pluviales
Aménagement des entrées des parcelles privées** X

* Pour lesquels, il conviendra de se reporter au cahier des prescriptions architecturales,
paysageres et environnementales.

** Dans le cas d’un retrait de cloture par rapport a la limite de propriété
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MACONNERIES

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMEN ET/OU LE
T CONSTRUCTEUR
Locaux techniques obligatoirement X
intégrés aux batiments
Toutes magonneries attenantes aux
batiments : perrons, rampes de sous- X
sol, etc...
Tous murets, bacs, jardiniéres ou autres
ouvrages maconnés a l'intérieur du lot X
et en limite
Génie civil des transformateurs HTA/BT
sur domaine privé, intégrés aux X
constructions

Dans le cadre des études de sureté publique menées parle Propriétaire / constructeur et par
Grand Paris Aménagement, il a été convenu que des éléments de défense du batiment du
propriétaire seraient positionnés sur I'espace public.

A ce titre, ces éléments seront posés et financés par Grand Paris Aménagement.

Grand Paris Aménagement présentera en phase PRO des aménagements les solutions envisagées
pour répondre aux attendus des ESSP.

Le Propriétaire devra rendre un avis sur les propositions de Grand Paris Aménagement sous 15
jours sans quoi son avis sera réputé favorable.

Page 27 sur 35



CLOTURES

TACHES Ala charge de
GRAND PARIS PROPRIETAIRE
AMENAGEMENT ET/OU LE
CONSTRUCTEUR

Réfection, construction des clotures en
limite mitoyenne de la ZAC avec les X
propriétés riveraines existantes
Cloture du lot X
Clotures mitoyennes entre lots a X
I'intérieur de la ZAC
Clotures en facade sur rue X
Clotures séparatives

X
Clotures de chantier. X

Il conviendra de se rapporter au cahier des prescriptions architecturales, paysagéeres et

environnementales du présent cahier des charges.
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ARTICLE 11 - PHASAGE DES TRAVAUX REALISES PAR L'AMENAGEUR

Les travaux réalisés par I'Aménageur peuvent étre exécutés en deux phases. Les ouvrages concernés sont
ceux stipulés a I'article 10 « limites de prestations »

Ainsi, la voirie publique sera réalisée au minimum en deux phases et ce indépendamment du planning
longitudinal imposé par les impératifs d'avancement de chantier. Cependant, certains éléments de chaque
phase pourront étre réalisés suivant les nécessités de coordination entre travaux de viabilité et travaux de
construction des batiments. L’installation du chantier Propriétaire et/ou le Constructeur s’effectuera avec
un état des lieux contradictoire avec huissier si cette installation se fait hors de I'emprise du lot.

Premiére phase : viabilité aux abords du lot

- terrassements, nivellement, encaissement des chaussées,

- réseaux d'assainissement EU et EP

- sur la rive des chaussées, réalisation des dispositifs visant a recueillir et évacuer les eaux de ruissellement
(noues),

- I'infrastructure des chaussées jusque et y compris la couche de roulement provisoire et le cas échéant, la
pose des bordures

- les fourreaux et operculaires destinés au passage ultérieur de certains réseaux (le cas échéant),

- la constitution des trottoirs en phase provisoire (le cas échéant),

- Eclairage provisoire si nécessaire a la desserte routiere et piétonne du chantier

- pose de réseaux passant sous trottoirs (le cas échéant).

Deuxieme phase : achéevement des travaux d’aménagement du secteur de la ZAC dans lequel se situe le
terrain cédé

Les travaux de réalisation de la voirie définitive ne pourront étre engagés qu'apres la libération totale d'un
secteur par le Propriétaire et/ou le Constructeur du chantier. La dite libération devra intervenir au moins 3
mois avant la livraison des logements,des équipements publics et des commerces, aprés qu’un état des
lieux contradictoire aura été réalisé. Un accés au chantier du CONSTRUCTEUR sera maintenu. S’il s’avere
nécessaire de procéder a des réparations de la chaussée et des ouvrages d'assainissement réalisés en
premiére phase en raison des travaux du Propriétaire et/ou le Constructeur, celui-ci en supportera le cot
conformément aux dispositions du reglement de chantier.

Les travaux de voirie définitive comprennent :

- la pose des bordures et I'exécution des revétements définitifs de voiries,

- la constitution des trottoirs et les revétements définitifs des trottoirs (le cas échéant),

- la réalisation des espaces verts publics et du mobilier urbain,

- pose de réseaux passant sous trottoirs (le cas échéant).
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- l'installation des appareils d'éclairage publics,
- la signalisation définitive.

ARTICLE 12 — CALENDRIER D’EXECUTION

12.1 - Dispositions générales

Le planning du Propriétaire et/ou le Constructeur devra s'intégrer dans le planning de réalisation de
|'opération d’aménagement.

GRAND PARIS AMENAGEMENT pourra, le cas échéant, demander au Propriétaire et/ou le Constructeur de
soumettre a son accord préalable I'ordre dans lequel seront construits et livrés les divers batiments
constituant son opération, de fagon a prévoir la mise en service de la voirie et des différents réseaux
desservant le programme. A défaut, le Propriétaire et/ou le Constructeur ne pourra en aucune maniére
rendre Grand Paris Aménagement responsable du retard de livraison d’'un batiment imputable a
I'impossiblité de le raccorder a tout ou partie des réseaux ou a I'impossiblité d’y accéder (aménagement
des abords).

Le Propriétaire et/ou le Constructeur devra tenir Grand Paris Aménagement informée de toutes
modifications apportées a son calendrier de travaux, et en cas de retard dans |'exécution des travaux, lui
faire connaitre les raisons ne lui permettant pas de tenir les délais initialement prévus.

12.2 - Le Propriétaire et/ou le Constructeur devra, préalablement a I'exécution de ses travaux , informer
Grand Paris Aménagement des dates et délais prévus pour cette exécution. A cet effet, le Propriétaire et/ou
le Constructeur remettra dés que possible a Grand Paris Aménagement le calendrier des travaux précisant
les périodes d’intervention des différents corps d’état,et la date précise de libération des abords.

Le Propriétaire et/ou le Constructeur fera son affaire personnelle, sous sa responsabilité exclusive, de
toutes déclarations reglementaires et d’'information en général, notamment auprés des conPropriétaire
et/ou le Constructeurs de réseaux. La responsabilité de Grand Paris Aménagement ne pourra étre engagée
a ce titre.

12.3 — Le Propriétaire et/ou le Constructeur devra respecter les préconisations de 'OPC interchantier
missioné par Grand Paris Aménagement en terme d’ordonnancement général des travaux sur la ZAC.

ARTICLE 13 — COORDONNATEURS

Le Propriétaire et/ou le Constructeur devra procéder a la désignation d'un coordonnateur SPS et / ou CGSPS
dans les conditions de la reglementation en vigueur et notamment de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993.

Les travaux du Propriétaire et/ou du Constructeur se réalisant dans le cadre d’une ZAC, il devra se

rapprocher du coordonnateur SPS et de I'OPC-IC de la ZAC, sans que celui-ci ne puisse intervenir pour son
compte.

ARTICLE 14 — BORNAGE

Le bornage du lot 4A sera exécuté par le PROPRIETAIRE et/ou le CONSTRUCTEUR par son géométre.
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le PROPRIETAIRE et/ou le CONSTRUCTEUR devra s’assurer que le bornage est réalisé selon le plan de calage
de lot établit par le gé¢ometre de GRAND PARIS AMENAGEMENT au préalable de son intervention.

Le Propriétaire et/ou le Constructeur sera responsable du maintien en place des bornes et des éventuels
piquets.

A tout moment le géomeétre de Grand Paris Aménagement aura la possibilité de contréler I'implantation

des ouvrages du Propriétaire et/ou le Constructeur. Cette intervention sera exécutée aux frais de Grand
Paris Aménagement.

ARTICLE 15 — CIRCULATION ET POLICE DE VOIRIE

Sauf nécessité liée a la défense-incendie, a la collecte d’ordures ménageres et services de secours, la
circulation automobile est seulement autorisée sur des voiries et voies dédiés a cet effet.

Tout stationnement des véhicules est interdit en dehors des parkings.

En cas de création de voies nouvelles, et dans I'attente de la mise en ceuvre par la Commune de la
procédure de dénomination des dites voies et de la numérotation des constructions qui y sont rattachées:

- La signalisation des voiries secondaires est assurée par ’Aménageur, des voiries tertiaires par le
Propriétaire et/ou le Constructeur et ce, a leurs frais respectifs.
- Ilen sera de méme pour les plaques de rue et plans de repérage éventuels.

La numérotation immeubles conformément aux prescriptions communales est a la charge exclusive du
Propriétaire et/ou le Constructeur.

Le Propriétaire et/ou le Constructeur ou ses ayants droits ne sauraient s’opposer a la fixation de la plaque
de rue sur le mur de cl6ture ou sur la facade de 'immeuble le cas échéant.

ARTICLE 16 — REGLEMENT DE CHANTIER

L'Aménageur a édicté un "réglement de chantier" joint a la convention de limite de prestation. Ce reglement
de chantier précise les modalités pratiques d'utilisation des ouvrages VRD, la conduite et la police des
chantiers de la ZAC.

Il est tant opposable au Propriétaire et/ou le Constructeur qu’a ses commettants et doit étre
systématiquement annexé aux marchés de ces derniers (maitrise d’ceuvre, entreprises...)
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TITRE IV: GESTION DES PARTIES COMMUNES ET DES OUVRAGES COLLECTIFS

ARTICLE 17— ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

L'enlévement des ordures ménageres se fera par un service privé indépendant de la collecte publique

Les déchets seront stockés dans un emplacement dédié et desservi par la voie de livraison située au SUD
du lot 4A

- fonctionnement de la collecte : obligations que le Propriétaire et/ou le Constructeur devra
imposer aux utilisateurs

En outre, le Propriétaire et/ou le Constructeur mettra en place une benne qui devra étre vidée autant que
de besoin durant toute la période d’emménagement de son programme , au-dela de la livraison des dits
programmes.

ARTICLE 18 — OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE

Les ouvrages d'infrastructure exécutés par Grand Paris Aménagement seront remis, en fin de travaux, a la
collectivité, aux différents concessionnaires, ou a une association syndicale libre (ASL) constituée en vue
d’en assurer la gestion.

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 19 — DIVISION DE TERRAINS

Toute division de terrain faite par ’Aménageur a la demande du Propriétaire et/ou le Constructeur et a
effectuer avant la construction sera exécutée aux frais du Propriétaire et/ou le Constructeur.

ARTICLE 20— PUBLICITE DES OBLIGATIONS ET SUJETIONS

Le Propriétaire et/ou le Constructeur s'engage a porter a la connaissance de ses hommes de I'Art,
entrepreneurs, commettants, chargés d’études, direction ou exécution des travaux, les obligations et
sujétions contenues dans le présent cahier des charges.

ARTICLE 21 — OPPOSABILITE DU CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges sera intégralement annexé aux conventions lors des aliénations successives,
de telle sorte que le Propriétaire et/ou le Constructeur, ses ayants-cause et en général chaque titulaire
d'acte constatant le transfert de droits de propriété, de jouissance ou d'occupation de terrain, logements
ou autres constructions, sera de plein droit tenu d'exécuter celles des charges et conditions stipulées aux
présentes qui lui seront opposables.
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ARTICLE 22 — SUBROGATION

Chaque lot de terrain ou ensemble de droits immobiliers, cédé par le Propriétaire et/ou le Constructeur
dans le cadre de I'opération d'aménagement, forme un tout indivisible pour I'application du présent cahier
des charges.

Néanmoins, aprés que le Propriétaire et/ou le Constructeur aura satisfait a ses obligations, s’il s’avere

nécessaire pour la bonne poursuite de son opération de procéder a une cession partielle, celui-ci demeurera
subrogé dans les droits de son cessionnaires a I'égard de Grand Paris Aménagement.

ARTICLE 23 — DUREE D’APPLICATION DU CAHIER DES CHARGES DE COORDINATION

Le présent cahier des charges prend effet a la date de sa signature par les parties et devient caduc a la date
de réception de la Déclaration de fin de chantier.

ARTICLE 24 — DEPOT DE GARANTIE POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR

Le Propriétaire et/ou le Constructeur s’oblige a verser a GRAND PARIS AMENAGEMENT, qui le reconnait,
lors de la signature de la convention de limite de prestation la somme de 200.000,00 Euros.

Ce dépot de garantie demeurera entre les mains de GRAND PARIS AMENAGEMENT a I'effet de garantir le
respect des obligations portées au présent CAHIER DES CHARGES DE COORDINATION.

L'application de pénalités aura lieu dans I'une ou I'autre des hypotheses suivantes et précisé dans le
reglement de chantier :

°/ Non respect des délais

Tout retard dans la remise des documents précisés dans le cadre des articles 8 et 9 du présent CAHIER
DES CHARGES DE COORDINATION, dont I’établissement est di par le Propriétaire et/ou le Constructeur
dans le cadre de ses obligations contractuelles et plus particulierement des prescriptions du présent
C.C.C,, entrainera I'application immédiate d’une pénalité de 500 Euros par jour calendaire de retard.
L'application de cette pénalité aura lieu par simple constatation du non respect des ces délais sans mise
en demeure préalable par le Cédant.

2°/ Non tenue des réunion de conception

En phase conception, toute absence aux réunions ci-dessus prescrites « a minima » pourra entrainer le
refus de validation du dossier de demande de permis de construire par Grand Paris Aménagement si le
respect des préscriptions de GPA n’est pas assuré.

En phase réalisation et en cas d’absence audites réunion, il sera appliqué au Propriétaire et/ou au
Constructeur une pénalité de mille cing cent euros (500,00 Eur) par réunion non tenue. Chaque réunion
prescrite « a minima » et non tenue fera I'objet d’une nouvelle convocation de la part de Grand Paris
Aménagement.

3°/ Dépot du dossier de permis de construire sans accord préalable de I'aménageur

Dans I’hypothése ol le Propriétaire et/ou le Constructeur déposerait un permis de construire sans avoir
obtenu I'accord express et préalable de I'aménageur (conformément a I'article 8 ci-dessus) et n’étant pas
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conforme aux prescriptions de la ZAC, une pénalité forfaitaire égale au montant du dépot de garantie, soit
la somme de deux cent mille euros (200.000,00 Eur.), sera définitivement acquise a I'aménageur.
Cette pénalité vaudra pour tout permis initial comme pour tout permis modificatif ultérieur.

4°/ Non respect des limites de prestations

A défaut de respect des prescriptions contenues aux présentes (ex. : raccordement a une voirie ou un
réseau en infraction des limites de prestation émises a I'article 10 des présentes), ’Aménageur notifiera
au Propriétaire et/ou le Constructeur le constat qu’il aura fait de ce non respect. Il sera alors appliqué
une somme forfaitaire et définitive de 1.000,00 Euros sur chaque constation ainsi notifiée.

Ladite notification se fera par lettre recommandée au domicile élu du Propriétaire et/ou du Constructeur

5°/ Non-conformité des travaux aux présentes prescriptions

Toute non-conformité des travaux au permis de construire régulierement autorisé par 'aménageur, qui
serait constatée lors de la réunion de présentation des échantillons de facades et de la pré-réception des
abords et espaces extérieurs entrainera |'application d’'une pénalité forfaitaire égale au montant du dépot
de garantie, soit la somme de deux cent mille euros (1.000,00 Eur.), sera définitivement acquise
I'aménageur.

Ces pénalités seront mises en ceuvre aprés une premiere mise en demeure par courrier recommandé
avec accusé de réception et selon la description du réglement de chantier.

Dans I’hypothése ou I'un des non respects ci-dessus était constaté, le débdt de garantie sera débité a due
concurrence des pénalités constatées. Ce dépot de garantie sera automatiquement reconstitué entre les
mains de I’Aménageur par le Propriétaire et/ou le Constructeur dés qu’il atteindra 75% du montant du
dépot.

A défaut par le Constructeur d’effectuer cette reconstitution dans un délai de huit (8) jours a compter de
la réception d’une mise en demeure émanant de Grand Paris Aménagement, une pénalité de 1 000 € par
jour de retard sera appliquée au Propriétaire et/ou le Constructeur, Grand Paris Aménagement se
réservant par ailleurs d’engager a I'encontre de ce dernier toute action permettant le paiement des
sommes dues au titre du présent.

Ce dépot sera restitué au Propriétaire et/ou le Constructeur lors de la présentation de I’attestation
d’achevement des travaux et de libération des emprises précaires, déduction faite éventuellement des
pénalités encourues et demeurées impayées. Le remboursement interviendra dans un délai de 6 mois a
dater de la présentation de |’attestation.

Cette somme revétant un caractere indemnitaire, elle ne sera pas assujetie a la TVA.

Les pénalités applicables relatives aux articles 8 et 9 du présent CAHIER DES CHARGES DE COORDINATION,
seront imputées sur le dépdt de garantie versé par Le Propriétaire et/ou le Constructeur.

Fait a
Le
(En .. exemplaires originaux)
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Le Propriétaire et/ou le Constructeur

GRAND PARIS AMENAGEMENT

Le Président Directeur Général
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