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ARTICLE1. OBJET DU MARCHE

Le présent C.C.T.P. définit les besoins des missions d'études géotechniques G2 PRO, G4 et d'une
campagne de sondages dans le cadre du projet de création d‘une dalle de stockage destinée a la
capacité de test des marcheurs, appelée également capacité d'essai. Les sondages nécessitent une
sécurisation pyrotechnique.

Le projet se situe au Nord-Ouest du port militaire de Cherbourg.

Figure 1- Localisation de la zone d’imp)antation du projet
ARTICLE 2. DEFINITION DES PRESTATIONS

21 Contexte des prestations

La capacité de test des marcheurs (également nommée « capacité d’essai ») est actuellement stockée
sur un terre-plein qui doit étre libéré dans le cadre d’un futur chantier. La nouvelle zone de stockage de
la capacité d'essai devra étre impérativement livrée avant fin février 2026.

2.2 Présentation du terrain

La zone retenue est un terrain en remblai stabilisé, non aménagée. L'altimétrie connue du terrain est
comprise entre 8m CM et 9 m CM. Un relevé topographique sera réalisé en amont de la réalisation des
investigations sur site. Les résultats seront transmis au titulaire.

Un plan de localisation de principe du toit de rocher est fourni en annexe 1.
2.3 Présentation des travaux projetés

Il est projeté de réaliser une dalle en béton armé pour supporter le roulement de la capacité d’essai lors
de ses mises en place et de ses retraits et la charge de la capacité d’essai lors de I'entreposage (cf. annexe
2).

La dalle présentera les dimensions suivantes :

- Longueur =18m
- lLargeur=15m

La dalle sera raccordée a la voirie via un béton bitumineux.
2.4 Définition des prestations

Le titulaire aura a sa charge la réalisation des « études géotechniques de conception » G2 PRO et d'une
« supervision géotechnique d'exécution » G4 au sens de la norme NFP 94-500.
Cette mission comprend également des investigations géotechniques.

La mission géotechnique « étude et suivi géotechniques d’exécution » G3 sera a la charge de I'entreprise
de travaux.
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Le programme d’investigations prévu au titre du présent marché comprend :
- 3 sondages carottés de 7 métres de profondeur,
- 3 sondages destructifs de 7 métres de profondeur totalisant 21 essais pressiométriques,

- des essais laboratoires sur les échantillons intacts prélevés dans les sondages carottés.
Chaque échantillon intact fera |'objet des essais suivants :

o mesures de la teneur en eau,
o analyses granulométriques,
o valeurs au bleu de méthylene,
o déterminations des limites d'Atterberg.
Les sondages seront soigneusement rebouchés.
2.5 Partie technique n°1: Mission G2 et investigations géotechniques
2.51 Mission G2-PRO

Le titulaire devra réaliser un rapport d‘étude géotechnique de type G2-PRO selon les définitions de la
norme NP P 94-500 avec entre autre:

- un plan d'implantation de la position en x, y, z des points de sondages rattachés au systéme
géodésique RGF 93 et exprimés en Cote Marine et leur inclinaison éventuelle par rapport ala
verticale (plan topographique qui sera transmis au titulaire),

- lesrésultats de sondages et d’essais.

2.5.2 Investigations géotechniques

2.5.2.1 Sécurisation pyrotechnique des points de sondage

Lors de la réalisation des investigations géotechnique, le titulaire devra prévoir une sécurisation
pyrotechnique des points de sondage géotechnique.

Le titulaire devra:

- Réaliser la sécurisation de I'ensemble des points de sondage géotechnique réalisé dans le
cadre des investigations géotechniques du présent marché. La ou les méthodologies est au
choix du titulaire. Toutefois, les méthodes proposées pour la recherche d’anomalies
magnétiques devront étre en adéquation avec la problématique et I'environnement du site
(I'étude historique sera fourni au titulaire).

- Fournir un rapport technique présentant la ou les méthodologie(s) de sécurisation, ainsi que
les résultats. Le cas échéant, un plan de localisation des anomalie seront repéré sur un plan
en x, Y, z au systéme géodésique RGF 93 et exprimés en Cote Marine.

A noter qu'il n’est pas prévu de discrimination de ces cibles dans le cadre du présent marché. En cas de
localisation d’une cible dans I'axe du forage, ce dernier devra étre déplacé.

2.5.2.2 Forage et essai

Ces essais avec interprétation seront menés suivant les normes techniques propres a chaque essai.
Les prestations comprendront :

- I'amenée et l'installation sur chantier du personnel, des appareils et matériels nécessaires aux
prestations de site prescrits dans le présent CCTP,

3

- les autorisations d‘acces, de travaux, de photographies a obtenir pour réaliser les
reconnaissances,

- la participation au plan de prévention (titulaire et sous-traitants),
- les frais occasionnés par les éventuels transferts de personnels, d’appareils et de matériels,

- xécuti is in-situ, Ii ificati visoi ,
I'exécution des forages et des essais in-situ, l'identification provisoire des sols, le
prélevement, la conservation et I'emballage d’échantillons de sol, et leur transport jusqu’au
laboratoire désigné pour les recevoir,

- I’évacuation des débris de forage,
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- le bouchage soigné des forages dans la voirie existante au coulis de ciment, complété
éventuellement par des injections s'il est nécessaire de rétablir I'imperméabilité des couches
de terrain traversées,

- I’établissement des diagrammes, comptes rendus de sondages et d’essais in-situ, donnant les
caractéristiques du sol,

- lerepli du personnel, des appareils et des matériels en fin de chantier avec remise en état
des lieux et la remise en état des éventuelles parties superficielles des sols dégradés.
L'alimentation en électrique ne sera pas possible dans la zone du projet.

L'implantation des sondages devra étre proposée par le titulaire au conducteur d’opérations du pdle
CO de Cherbourg. La position exacte des sondages pourra étre adaptée par le titulaire en concertation
avec le SID, en fonction des contraintes locales.

2.5.2.1 Sondages carottés

Les sondages seront réalisés au carottier adapté au terrain rencontré, conformément a la norme en
vigueur, permettant la prise d’échantillons en continu.

Les échantillons intacts seront réalisés au carottier triple selon les normes en vigueur.

L'utilisation d'un tubage provisoire peut étre nécessaire pour une partie des sondages. Son coUt sera
intégré dans le meétre linéaire de sondage.

La technique de foration devra étre adaptée a la nature des terrains rencontrés, de fagon a permettre
d’obtenir des échantillons intacts et un pourcentage de récupération maximum (proche de 100%).

La coupe géologique et les niveaux d’eau en cours de forage ainsi que les prises d’échantillons seront
indiquées en profondeur et en nivellement CM.

Les caisses de carottes seront photographiées selon les normes en vigueur, stockées préalablement
étiquetées avec le nom du chantier, le numéro de sondage, la profondeur des extrémités des carottes
et chaque changement lithologique ainsi que les profondeurs relatives aux échantillons intacts.

Les sondages carottés devront faire I'objet d’une coupe la plus détaillée possible en indiquant toute
variation de faciés et le pourcentage de RQD. Elle sera réalisée par un géologue expérimenté.

Un montage photographique donnera la vue du sondage avec I'échelle colorimétrique.
Les échantillons prélevés seront conditionnés immédiatement aprés prélévement, sous tubes PVC
hermétiques, correctement étiquetés en vue de leur expédition au laboratoire dans les meilleurs délais.

2.5.2.2 Sondages destructifs avec essais pressiométrigues

La pression sera fournie avec une intervalle de 1 m dans chaque sondage pressiométrique effectué
jusqu’au rocher.

Les essais seront réalisés conformément a la norme NF EN 1SO 22476-4.

Les sondages destructifs seront réalisés avec des diagraphies simultanées (vitesse instantanée, vitesse
d’avancement, pression de fluide, pression sur l'outil et couple de rotation).

L'utilisation d‘un tubage provisoire peut étre nécessaire pour une partie des sondages. Son co(t sera
intégré dans le métre linéaire de sondage destructif.

2.5.2.3 Sondages au pénétrométre dynamique

Les essais au pénétrometre dynamique seront menés jusqu’au refus.
Les essais seront réalisés conformément a la norme NF EN ISO 22476-2.

2.6 Partie technique n°2: Mission G4

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la
mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution (G3, a charge de I'entreprise de travaux).

2.6.1 Phase supervision de |'étude d'exécution

Le titulaire devra émettre un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude
géotechniques d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur.
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2.6.2 Phase supervision du suivi d'exécution

Le titulaire devra par interventions ponctuelles sur chantier (2 visites), donner un avis sur la pertinence
du contexte géotechnique tel qu’observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu‘observé par
I'entrepreneur de I'ouvrage, de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée
par I'entrepreneur.

La durée du chantier est estimé a 5 mois y compris 2 mois de préparation.
ARTICLE 3. EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 Conditions d’exécution de la mission
Une période de préparation de deux semaines est prévue au marché. A cours de cette période, le
titulaire devra notamment :
- établir les demandes d’autorisation d’accés auprés du conducteur d‘opérations dés la
notification du marché,

- établir les demandes d’autorisation de photographie auprés du conducteur d’opérations dées
la notification du marché,

- participer aux réunions nécessaires a la préparation de l'intervention (y compris participation
au plan de prévention sur site lors des investigations sur site),

- établir un programme d’investigations et son planning d’intervention.

Les conditions suivantes seront appliquées en préalable a la mission :

- siletitulaire n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est tenu
de le signaler immédiatement au conducteur d’opérations,

- le titulaire vérifie la cohérence de I'ensemble des hypothéses mentionnées dans le présent
C.C.T.P. avec le projet a réaliser.

3.2 Présentation des documents a fournir

Les documents a réaliser par le titulaire respecteront la présentation suivante :
» Langue:
o Tous les documents seront rédigés en langue francaise,
» Format de présentation:
o Formatinformatique,
o Pdf.

3.3 Procédure de vérification

La procédure de vérification des documents présentés par le titulaire au maftre d'ouvrage sera la
suivante :

- transmission par le titulaire de la version initiale du document (version numérique) pour avis
au maftre d’ouvrage;

- mise au point du document par le titulaire prenant en compte les observations émises ;

- transmission par le titulaire de la version corrigée du document (version informatique) au
maftre d’ouvrage pour acceptation;

- transmission par le titulaire de la version du document acceptée (version informatique) au
maitre d’ouvrage.

Si au cours d’'un contrdle de dossier, la maftrise d’ouvrage constate un nombre trop important d'erreurs
ou d’approximations, le dossier sera retourné au titulaire pour reprise, sans contréle exhaustif de sa
production.

Les documents corrigés, intégrant les observations et remarques faites, seront remis au maitre d’ouvrage

dans un délai minimal de deux (2) semaines (sauf indication contraire) a compter de la réception des
observations et remarques transmises.
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3.4 Moyens accordés par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage s’engage :
- afournir sans frais au titulaire, en tenant compte des délais nécessaires a ses prestations et
dans la mesure ou ceux-ci sont a sa disposition, tout renseignement, compte-rendu de
réunion, justificatif et document utile a I'accomplissement de sa mission ;

- adonner acceés aux lieux d'intervention et, d'une fagon générale, a fournir toute facilité au
titulaire pour I'exercice de sa mission.
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ANNEXE 1- LOCALISATION DE PRINCIPE DU TOIT DE ROCHER
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ANNEXE 2 - DONNEES TECHNIQUES DE LA CAPACITE D’ESSAI
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Masse a vide = 508 tonnes

Les éléments relatifs au systéme de transfert seront transmis au titulaire.



