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10BJET

La présente consultation a pour objet la mise en place d’'un accord-cadre pour la réalisation de travaux de
tuyauterie et de petites pieces mécaniques, pour les besoins liés aux expérimentations réalisées sur la
plateforme expérimentale GALAXIE de I'ASNR, au Laboratoire d’Expérimentation des Feux (PSN-
RES/SA2I/LEF ; BT 346 et BT 327C centre de Cadarache, 13115 St Paul Lez Durance).

2DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 LISTE DES DOCUMENTS METHODOLOGIQUES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Ces travaux seront réalisés conformément aux documents, normes et régles applicables suivants :

e procédure de maitrise des plans, schémas et documents associés réalisés par un prestataire (réf.
DIR/SES/ADM/134/PR/01/.256),

e reglement intérieur du CEA de Cadarache (en vigueur),

e application du décret N°92.158 du 20-02-92 et des prescriptions de sécurité liées aux travaux
effectués sur le centre de Cadarache par les entreprises extérieures (réf. SPHS/GAPS N°199 du
16-04-93),

e NF EN ISO 9001 V2008.

Les documents peuvent étre transmis par le SA2I sur simple demande.

2.2 CODE ET NIVEAU DE QUALITE

Le Titulaire fournira lors de la réunion d’enclenchement son plan de management qualité de la prestation.

2.3 LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES
Application des DTU, et normes frangaises, en vigueur lors de la réalisation des travaux, sauf spécifications
techniques particulieres indiquées dans le présent cahier des charges et lors des réunions d’avancement.
2.4 DOSSIERS REGLEMENTAIRES DE SECURITE

Les dossiers réglementaires de sécurité dans les domaines suivants (appareils électriques, appareils de
manutention, plateformes et mis en place de passerelle) sont établis suivant la réglementation en vigueur.

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L’accord-cadre devra permettre aux chargés d’affaire du LEF de passer commande pour des travaux tels
que :

la réalisation de petites piéces mécaniques (bac a combustible, bruleur, rampe a gaz, ...),
la création de lignes fluides (propane, air comprimé, azote),

l'intervention sur les lignes fluides existantes au LEF pour modification ou réparation,

la réparation sur site de pieéces mécaniques défectueuses,

la reprise de soudure sur site.

L’accord-cadre est conclu a compter de sa date de notification, pour une durée de 12 mois. Il pourra faire
I'objet d’'une reconduction tacite jusqu’a 3 fois. Les délais d’exécution des prestations seront indiqués dans
chaque bon de commande. Un bon de commande peut étre émis jusqu’au dernier jour de validité de cet
accord-cadre, sans pouvoir la dépasser de plus de 3 mois.

Le montant maximum de cet accord-cadre est de 100 k€ H.T. En aucun cas ce montant ne pourra étre
dépassé. L’atteinte du montant maximum entrainera automatiquement I'extinction du contrat, quand bien
méme la date de fin d’exécution ne serait pas atteinte.
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4 CONDITIONS DE RECETTE

La réception des travaux fera I'objet d’'un procées-verbal (modéle SA2I/FRM/001/05-14) signé par les deux
parties. Elle intégrera le repli total du chantier selon les regles de I'art.

5 ORGANISATION

5.1 ORGANISATION DU SulvI DE L’ASNR

Contacts :

- Chargé d'affaire : Serge PONS, 04.42.19.96.61

- Chargé d'affaires suppléant : Vincent LEMAUX 04.42.19.92.69
- Secrétariat : P. MAGOIA, 04.42.19.92.20 ; fax : 04.42.19.91.63
- Chef d’'Installation : C. MUN, 04.42.19.96.24

- Chef de laboratoire : P. NERISSON, 04.42.19.95.88

- Ingénieur sécurité : G. MARTINEZ, 04.42.19.96.29

- Animateur sécurité : J. BRIARD, 04.42.19.93.91

- Responsable qualité : P. BOURACHOT, 04.42.19.94.30

5.2 ORGANISATION DU FOURNISSEUR

L'organisation mise en place pour gérer les relations avec le LEF devra étre précisée dans l'offre.
Le titulaire devra désigner un chargé d’affaires qui sera l'interlocuteur du LEF.

Le role du chargé d’affaires est de veiller a la bonne exécution du marché selon les termes du contrat. Il a
le devoir de rendre compte au chargé d’affaire du LEF de I'avancement de la prestation et des difficultés
éventuelles rencontrées.

En cas de changement, temporaire (absence) ou définitif, de celui-ci au cours de I'exécution du marché, le
titulaire devra en informer aussitét par écrit le chargé d’affaires du LEF et le remplacer par une personne
de méme niveau de compétence et sans délai.

Confidentialité : le titulaire est tenu de respecter le caractére secret et confidentiel des informations dont il
aura connaissance durant I'exécution du marché. En tout état de cause il se référera aux conditions de
l'article 5 de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de travaux.

L'organisation mise en place pour gérer les relations avec le LEF devra étre précisée dans l'offre.

Il est donc demandé que le titulaire explicite :

e les modalités de pilotage d'affaire (lancement, suivi, jalons, recette usine...),
e les interfaces (interlocuteurs technique et administratif),
e e ou les lieux d'exécution des travaux.

Si cette consultation s'adresse a une société qui elle-méme représente une société dont les activités sont
réalisées dans un autre pays que la France, l'organisation du pilotage de l'affaire et les interfaces seront
précisées.
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5.3 PROPOSITION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

Le fournisseur devra déclarer dans son offre avoir pris connaissance des dispositions d’ensemble, de
limportance et de la nature des travaux a réaliser et de la configuration compléte des lieux. A ce titre, il
devra impérativement effectuer une visite préalable au dépot de son offre.

6 HYGIENE, SECURITE ET CONDITINS DE TRAVAIL

L’autorisation d’accés du personnel sur le site de Cadarache ne sera délivrée qu’aprés les formalités de
contréle en vigueur pour I'acceés sur le centre de Cadarache réalisées.

Avant le commencement des travaux, le titulaire du marché sera convoqué a une visite de sécurité avec
'Ingénieur de Sécurité en charge de I'Installation (ISE) afin d’établir, par écrit, le plan de prévention (PdP).
Celui-ci définira les mesures qui devront étre prises en vue de prévenir les risques pouvant résulter de
l'interférence entre les activités des divers prestataires, installations et matériels. Cette visite de sécurité /
plan de prévention sera effectué au plus tard 1 semaine avant le début des travaux. L’ensemble des
attestations et habilitations nécessaires a I'intervention doit étre apporté le jour de la réunion du plan de
prévention au chargé d’affaire de 'ASNR. Ces documents seront annexés au plan de prévention et
archivés par le chargé d’affaire.

En cas de non-respect des consignes de sécurité établies dans le PdP, de non-conformité de matériels ou
d’accident sur le chantier, un point d’arrét sera effectué immédiatement entre les entreprises concernées,
le chargé d’affaires ASNR et I'|SE. Une analyse de la situation et des mesures correctives seront établies.

6.1 PERSONNEL INTERVENANT

Tout le personnel internant devra avoir les autorisations, habilitations et formations adéquat a son poste
de travail.

6.2 CONDITIONS D’ACCES

Les horaires de travail autorisés sont de 8nh00 a 16h30, pour des raisons spécifiques ces horaires pourront
étre modifiés.

Le prestataire veillera a I'application des contraintes d’accés aux sites, aux réglements intérieurs du CEA
et de 'ASNR, ainsi qu'aux régles de sécurité propre a l'installation.

Le titulaire en remettant son offre, reconnait avoir pris connaissance des lieux et avoir intégré toutes les
spécificités liées au chantier dans son offre.

6.3 CONTRAINTES AUTOUR DE LA ZONE DE TRAVAIL

Lors du chantier, le Titulaire sera le seul a travailler dans la zone, aucun autre chantier ne sera en cours.

Le Titulaire utilisant des engins ou appareils bruyants est tenue de prendre toutes les précautions
nécessaires afin de respecter les limites réglementaires. Le niveau sonore engendré par les travaux ne
devra pas dépasser les bruits réglementaires.

Le batiment accueil du personnel ASNR, une cohabitation sera donc a prévoir et a prendre en considération
dans l'offre du Titulaire et les régles seront précisées dans le plan de prévention.
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6.4 (GESTION DES DECHETS

Pendant toute la durée des interventions, le chantier sera maintenu en parfait état de propreté. Le Titulaire
devra assurer le tri de ses déchets conventionnels ainsi que leur évacuation. L’évacuation des déchets
(hors dalle béton) générés est a la charge du titulaire. Les gravois seront a mettre dans une benne de 15m?3
mise a disposition par 'ASNR, qui sera située a I'extérieur du batiment.

6.5 RISQUE ELECTRIQUE

L’ensemble du personnel intervenant doit étre habilité par rapport a la réglementation francaise et
européenne en vigueur.

Les matériels électriques mis en ceuvre doivent étre contr6lés périodiquement conformément a la
réglementation.

Les gros équipements devront posséder un arrét d’'urgence.

6.6 RISQUE DE MANUTENTION ET MANIPULATIONS

Les équipements de manutention utilisés par le Titulaire devront avoir été contrélés conformément a la
réglementation frangaise et européenne en vigueur.

Le titulaire devra respecter les éléments de sécurité suivants :

- port de gants adaptés aux risques, de chaussures de sécurité, du casque,

- respect des regles, des gestes et postures,

- Dbaliser la zone de manutention,

- interdiction d'étre sous la charge du palan.
L'utilisation des ponts roulants, nacelle et chariots élévateurs du batiment 327C peut étre mise a disposition
du Titulaire sous condition que le « conducteur » soit formé par un organisme agréé, habilité par son chef
d’entreprise et autorisé par le chef d’installation ASNR.

6.7 RISQUE TRAVAILLEUR ISOLE

Le Titulaire devra assurer de maintenir deux personnes minimum en permanence sur le chantier, afin de
permettre de lancer une alerte en cas d’accident ou d’incident.

6.8 RISQUE INCENDIE

Un permis de feu (valable que pour la semaine en cours) sera nécessaire pour les opérations de découpe,
meulage, et tous travaux par point chaud. Le permis feu décrira les consignes et moyens de protection
particuliers a respecter.

Un extincteur (a la charge du Titulaire) sera en permanence a proximité de la zone de travail en adéquation
avec le risque.

6.9 RISQUE MECANIQUE

Le Titulaire devra respecter les éléments de sécurité suivants : utilisation de matériels conformes a la
réglementation, port de lunettes, gants et chaussures de sécurité, etc.
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6.10 RISQUE LIE AU TRAVAIL EN HAUTEUR

L’ensemble des matériels pour les travaux en hauteur : échafaudages roulants ou fixes, nacelles, harnais
de sécurité et stop chute, etc. sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire prendra en charge les contrbles réglementaires (vérification a la mise en service, contrbles
journaliers, vérifications trimestrielles, etc...).

6.11 RISQUE LIE AU BRUIT

Port de casque antibruit ou de bouchons d’'oreilles lors des opérations générant des nuisances sonores
(découpes,...) ou de travaux dans des locaux bruyants.

6.12 RISQUE CHIMIQUE

Les produits cancérigénes et mutagenes pour la reproduction sont interdits.

Les fiches de données sécurité des produits chimiques utilisés lors de I'intervention devront étre transmis
préalablement a cette derniére et seront annexées au plan de prévention. Lors des travaux, tous les
produits chimiques devront étre entreposés sur des bacs de rétention & charge du Titulaire. Lors des
opérations de manipulation et de mise en ceuvre des produits, les intervenants devront porter des
équipements de protection adaptés conformément aux fiches de données et de sécurité :

- port des équipements de protection des voies respiratoires,
- port de tenues, gants et chaussures de sécurité adaptés aux risques, lunettes de protection,
- balisage de la zone de manutention avec extincteur a proximité.
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