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DU SECTEUR DES CROTTES DANS L’EXTENSION EUROMEDITERRANEE 2 A MARSEILLE

1 CONSISTANCE GENERALFE DES TRAVAUX

1.1 OBJET DUMARCHE ET INTENTIONS DE PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.) définit les prescriptions techniques a appliquer pour I'exécution
des travaux dits « ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU
SECTEUR DES CROTTES DANS L’EXTENSION EUROMEDITERRANEE 2 A MARSEILLE » dans le 15éme arrondissement de
Marseille.

Ce programme se déroulera selon le planning général de I'opération joint au présent dossier (Cf. ANNEXES « B.2.1 Planning
général des travaux (Planche Sud) - B.2.2 Carnet de phasage (Planche Sud) »).

Une partie du projet de réaménagement des espaces publics du coeur des Crottes a fait I'objet d’'un subventionnement FEDER-
Région Sud (sur le périmétre de la « Planche Sud »). La partie de travaux en lien avec le subventionnement FEDER, qui se situe
sur le périmeétre de la « Planche sud », doit étre achevée prioritairement avant le 31 décembre 2026.

Les travaux sont décomposés en 2 lots. Le présent CCTP concerne le lot 2 « Plantations, arrosage et aire de jeux » dont la
composition, les interfaces et les limites de prestations avec le lot 1 sont définies dans le CCTP Généralités.

D’une maniére générale, 'Entreprise a en charge toutes les prestations (les fournitures, les contréles et mise en ceuvre, matériaux,
matériels, main d’ceuvre, adaptation au terrain et aux ouvrages, etc....) nécessaires a la compléte et parfaite réalisation des travaux
dans le CCTP et ses additifs ainsi que la remise en état des lieux.

Les entreprises titulaires devront également se référer aux textes du CCTP Généralités, notamment pour I’énumération des
interfaces entre les différents lots du projet, mais aussi, de maniére plus générale, pour la description des conditions
générales d’exécution, d’installation et de fonctionnement du chantier.

Secteur « Planche
Sud »

rmh
Figure 1 : Plan de situation du projet (périmétres « Planche Sud » - « Planche Nord »)
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Le présent marché concerne les travaux d’espaces verts, d’arrosage et d’aire de jeux a réaliser dans le cadre de 'aménagement des
espaces publics du quartier des Crottes a Marseille.

Le présent CCTP définit I'étendue des travaux et fournitures a la charge de I'entreprise titulaire, a savoir :

- Les prestations générales d’études incluant :
o Exploitation sous chantier
o Encadrement de chantier
o Implantation et piquetage général des ouvrages
o Dossier des Ouvrages Exécutés
- Les travaux préparatoires incluant I'abattage d’arbres et essouchage
- Les terrassements complémentaires en déblais y compris évacuation
- Laréalisation des fosses de plantations
- Les ouvrages de régulation des eaux pluviales
- Lafourniture et la mise en ceuvre des sols fertiles
- Lafourniture et la plantation d’arbres, d’arbustes, de vivaces et de grimpantes
- Fourniture et pose des dispositifs de maintien des végétaux
- Réalisation de cuvette d’arrosage
- Fourniture et pose du réseau d’arrosage automatique secondaire
- Fourniture et pose de ganivelles bois
- Suivi cultural de toutes les plantations
- Aire de jeux
- Aire de streetpark

Ce CCTP définit également la provenance, la qualité et la préparation des sols de plantation, la préparation des végétaux ainsi que
les conditions de leur mise en ceuvre et de leur suivi cultural jusqu’au terme du délai de garanti, selon le calendrier de référence de
I'annexe 1A du fascicule 35 du CCTG - Travaux.

L’Entreprise s’engage sur la mise en place d’'une démarche d’Assurance Qualité selon I'article C7 du CCTG - Travaux fascicule 35
et a proposer ses prix en conséquence.

L’offre de I'Entreprise comprend tous les risques financiers ou techniques pour atteindre totalement les objectifs contractuels de
résultat au terme du contrat.

1.2 COORDINATION

L’Entreprise désigne, dés la passation du marché, un responsable de chantier qui doit étre I'unique interlocuteur face aux
représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.
Les travaux découlant du présent marché pourront étre exécutés en interface avec des travaux connexes, tels que des travaux de
promoteurs, des travaux de VRD ou des travaux liés aux interventions des concessionnaires réseaux. Le titulaire devra tenir compte
de ces interfaces multiples et diversifiées dans ses emprises de travaux, et notamment leurs impacts sur les délais des travaux qui
lui incombent.
L’Entreprise titulaire du présent marché est tenue d'avoir une connaissance des prescriptions définies pour les autres entreprises et,
en particulier, pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne. L'Entreprise titulaire du présent marché est tenue d’assurer une
coordination étroite avec les autres entreprises exécutant des travaux ou installant des équipements dont le fonctionnement est lié a
ses propres travaux. L'Entreprise est tenue :

- De communiquer ses exigences (arase de terrassement, contraintes d’acces...) aux autres intervenants.

- De se renseigner aupres d'eux des exigences qu'il aura a subir du fait des autres corps d'état.

Ces contacts seront établis en présence du Maitre d'ceuvre lors des réunions de coordination.

Plusieurs Entreprises étant susceptibles de travailler en méme temps, aucune ne pourra prétendre a aucune indemnité pour la géne
apportée dans I'exécution de ses propres prestations, ni se prévaloir de cette géne pour demander I'annulation des pénalités qu'elle
pourrait encourir.

La prise en compte des interfaces est réputée incluse dans les prix indiqués au Bordereau des Prix Unitaires. Le titulaire ne pourra
pas élever de réclamation de toute sorte, du fait de la méconnaissance de ces interfaces.

Marché de travaux de réalisation de voiries
L’Entreprise devra se coordonner en responsabilité avec les titulaires des marchés de travaux de voirie et réseaux par un constat
contradictoire, notamment sur les plates-formes livrées (arase de terrassement général, structure de chaussée, bordures...), le
récolement et raccordement des altimétries.
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Dispositions particuliéres : protection et suivi des avoisinants
La détermination des seuils d’alerte et de vigilance seront suivis par le lot 1 et déterminés en coordination dans le géotechnicien de

I'opération dans le cadre de ces missions G2 PRO et G4.

Le titulaire du lot 2 sera alerté sur la base des dispositifs de suivi du lot 1 (suivi vibratoire, déplacements, fissures, ...) et
mettra en ceuvre toutes les sujétions nécessaires a la protection de ces ouvrages et a la surveillance de leurs évolutions
éventuelles.

1.3 ORGANISATION D’ATELIERS DE PLANTATION AVEC LES
RIVERAINS

Depuis 2021, des activités de plantations et jardinage sont organisés sur la place Emmanuelli, & destination des riverains et des
enfants principalement a 'aide de I'association Pepins Production.

Euroméditerranée souhaite poursuivre cette démarche dans le cadre des aménagements définitifs du quartier, afin de permettre aux
enfants du quartier et aux riverains de participer activement a la transformation de leur quartier.

Il s’agit aussi d’'une démarche visant a accompagner le bon entretien a termes des plantations réalisées.

Il est attendu que le titulaire du lot 2 intégre I’organisation et I’animation d’ateliers de plantation participatifs dans le cadre
de la plantation des jardiniéres des rues Quinet et Caria.

Pour cela, il est attendu que le titulaire dispose des compétences de médiation et d’animation en interne ou bien s’adjoigne les
compétences d’une structure spécialisée associative.

Ces ateliers devront étre organisés a échéance réguliere en lien avec la maitrise d’ouvrage et seront rémunérés a l'unité de maniere
forfaitaire, afin de maintenir un lien avec les riverains.

Il est attendu du titulaire qu’il fournisse une proposition de calendrier des ateliers participatifs adapté au calendrier des travaux
de réalisation des jardiniéres de Caria et Quinet et de méthodologie (organisation, animation).

Un partenariat avec I'école Arenc Bachas pourra aussi étre mis en place (la sélection des dates et heures des ateliers devra étre
cohérente avec les heures scolaires).

Il est a noter, surtout en cas de participation d’un public mineur, que les conditions de sécurité de I'atelier devront étre garantie en
totalité aussi bien a propos de la sécurisation du lieu (éloignement des matériaux et matériels dangereux) que de la fourniture des
EPI (gants...).

Ces éléments seront échangés et définis avec le CSPS.

Pour cette prestation, le titulaire du lot 2 devra prendre en charge :
- La préparation de l'atelier, la mobilisation des riverains et des enfants (y compris coordination avec la structure scolaire si
nécessaire) ;
- Fournir le matériel nécessaire y compris EPI (gants...) ;
- Animer I'atelier (sur le plan pratique et éducatif), prendre des photos pour pouvoir valoriser la démarche ;
- Reédiger un bref compte rendu d’'une page de chaque atelier.

A noter que les jardiniéres plantées dans le cadre de ces ateliers par des riverains ou enfants ne retirent en aucun la responsabilité
du titulaire quant a la qualité de I'exécution et I'obtention des résultats de prises des végétaux. Il convient donc au titulaire de contréler
les réalisations et le cas échéant si nécessaire d’effectuer des reprises ultérieures pour que I'exécution finale soit conforme aux
dispositions inscrites dans les documents contractuels du marché et les attentes des collectivités pour reprendre en gestion ces
jardinieres.

1.4 PROGRAMME D’EXECUTION — PLANS DE PHASAGE

Le titulaire devra impérativement respecter les dates de phasage de chantier portées sur le chronogramme général établi par 'OPC
et également tenir compte des plans de principe de phasage du MOE.

L'Entreprise devra mettre en ceuvre le personnel et les moyens matériels suffisants pour assurer un avancement des travaux
compatibles avec les délais d’exécution spécifiques a chaque marché subséquent.

Le titulaire devra soumettre a I'approbation du MOE son programme d’exécution, conformément aux dispositions du CCAP.

Le principe de phasage et d’organisation des travaux d’aménagement devra étre défini clairement dés la remise des offres du
candidat. Les prix du présent marché seront réputés inclure 'ensemble des frais de fonctionnement, d'immobilisation de matériel et
de personnel, de déplacement sur chantier en fonction du phasage des travaux, en termes de co(t, de délai et de mise en ceuvre.
Les plans de phasage seront établis :
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Sur la base d’'un découpage précis, sur support informatique,
A I'’échelle du 1/500ieme sur format A3,

Sur ces plans devront étre mentionnés :

Les emprises réelles des chantiers (y compris clétures de chantier),

Les voies de chantier si nécessaire,

Les accés chantier,

Les emprises des aires de stockage,

Les voies de circulation maintenues au droit du chantier pour chaque type de flux (VL, bus, piétons, cyclistes) avec cotation
représentative et dessin de la signalisation verticale et horizontale, des dispositifs de guidage (séparateurs plastiques ou
béton et clétures grillagées),

Les dispositifs mis en place pour préserver les différentes circulations et les accés (revétements provisoires, platelages,
passerelles piétons, ponts routiers, etc.),

Les modifications a apporter sur la signalisation (horizontale, verticale et lumineuse) dans I'environnement proche du
chantier.

1.5 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. décrit les modalités techniques des principaux travaux a exécuter.
D’une maniére générale, les travaux comprennent notamment :

Les installations de chantiers et leur repliement au terme des travaux de création.

Les études d'exécution.

L’établissement des calendriers prévisionnels.

La présence de I'encadrement du chantier a tous les constats prévus avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

L’établissement et la mise a jour du Plan d’Assurance Qualité y compris pendant la période de finalisation (moyens en
matériel et personnel nécessaires a la mise en place et au suivi du plan d’assurance de la qualité).

Le nettoyage des abords immédiats du chantier.
Le piquetage précis de I'ensemble des ouvrages a réaliser.
L'amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire a la réalisation et au contréle des ouvrages exécutés.

La réalisation de fosses de plantations y compris le raccordement de la surverse de sécurité sur exutoire d’assainissement
eaux pluviales.

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage de tous les matériaux
nécessaires a I'exécution des travaux.

Toutes les analyses exigées par le Maitre d’ceuvre, tant pour les terres et substrats que pour les amendements, voir pour
les caractérisations phytosanitaires.

Le maintien a sec des formes et des fouilles pendant la durée des travaux.

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les sols fertiles reconstitués prévus au CCTP et dans les piéces graphiques, la
reprise sur stocks des terres mises en stock de fagon temporaire le cas échéant.

La fourniture de végétaux, les visites en pépiniéres, la participation aux marquages des végétaux.
La fagon de jauges et la mise en jauge des végétaux.

La plantation des végétaux y compris toutes fournitures et mises en ceuvre de matériaux et matériels nécessaires a la
plantation ou a la bonne conduite et tenue des végétaux.

La participation, autant que nécessaire, a tous les travaux de contrdle, de coordination, et de réception, y compris les mises
au point rendues nécessaires en cours de travaux.

Le repli des matériels en fin de chantier avec la remise en état des lieux.
Le remplacement des végétaux au titre de la garantie de reprise.
Le dossier de fin d’affaire (DOE).

1.6 OBLIGATIONS DE [’ENTREPRISE - GENERALITES

Les exigences décrites au présent CCTP ont pour objet de définir les prestations minimales a fournir en vue de la réalisation des
travaux a exécuter au titre du marché.

Ces exigences ne sont pas limitatives et en conséquence, I'Entreprise prévoira l'intégralité des travaux nécessaires a la bonne
réalisation de |'ouvrage et a son complet achévement, conformément aux normes et réglements en vigueur. Il détaillera sa soumission
a cette fin.
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L'entreprise devra préciser tous les travaux préparatoires nécessaires ou les données techniques indispensables a la bonne
exécution et a la coordination des travaux.

L’entreprise devra produire tous les éléments nécessaires a la mise en ceuvre du plan d’Assurance Qualité du chantier (moyens des
contréles internes et financement des contréles externes a la chaine de production de son contrdle intérieur), le calendrier
prévisionnel des travaux et toutes les études d’exécution pour visa auprés de la Maitrise d’ceuvre.

Les garanties ainsi que les éléments de spécification du marché seront vérifiés au cours d'essais sur place. L'Entreprise sera tenue
dans tous les cas d'assurer a ses frais pendant le délai de garantie toutes les réparations de malfagons.

L’Entreprise devra faire le nettoyage du chantier selon les instructions du Maitre d’ceuvre.

Les transports et manceuvres d’approvisionnement ou de chantier sont faits de maniere a ne pas dégrader la voie publique, ni les
installations existantes. Dans le cas ou des dégradations sont commises, elles doivent étre réparées par les soins et aux frais de I
Entreprise, dans un délai qui est fixé par le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou I' Entreprise ne ferait pas ces réparations dans le délai fixé, le Maitre d’ceuvre pourra les faire exécuter immédiatement,
d'office par un tiers, et aux frais de I'Entreprise, sans qu'il n'y ait besoin d'aucune mise en demeure.

Les matériaux refusés doivent étre portés hors du chantier par I'Entreprise dans le délai fixé par le Maitre d’ceuvre. En cas

d'inexécution, le Maitre d’ceuvre pourra les faire exécuter immédiatement, d'office par un tiers, et aux frais de I' Entreprise, sans qu'il
n'y ait besoin d'aucune mise en demeure.

1.7 ETAT DES LIEUX

En établissant son offre, I' Entreprise est réputée avoir pleine connaissance des lieux, de la consistance des travaux faisant I'objet
du présent accord-cadre et des difficultés d’exécution éventuelles ainsi qu’a toutes les sujétions de coordination avec les autres
chantiers intervenant dans le périmétre de I'opération en particulier.

Il est censé s'étre rendu sur place pour évaluer exactement la nature des différents travaux.

1.8 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le titulaire du marché implantera ses installations de chantier dans la zone définie par 'OPC.
Le projet d’installation de chantier, a soumettre a I'avis du Maitre d’ceuvre, du Coordonnateur SPS, et de 'OPC, tiendra compte des
renseignements donnés au Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et au Réglement de Chantier et devra en outre
préciser les dispositions envisagées pour :

- L’organisation des circulations sur le chantier ;

- L’approvisionnement des matériaux sur les zones mises a la disposition de I'Entrepreneur.

Le projet d’installation de chantier, a soumettre a I'avis du Maitre d’ceuvre et du Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé SPS,
et devra en outre préciser les dispositions envisagées pour :
- L’organisation des circulations sur le chantier,

- L’approvisionnement des matériaux de chaussée sur les zones mises a la disposition de I'Entreprise.

Le projet des installations comprendra :
- Un plan au 1/200 figurant les batiments constituant les installations de chantier, les voies de circulation et emplacements
de stationnement, les installations de lavage le cas échéant, de stockage et de distribution de carburant, le tracé des
différents réseaux, les lieux de stockage des divers matériaux.

- Un plan détaillé de chaque batiment et atelier. Chaque plan fera apparaitre les emplacements réservés aux sanitaires, aux
douches le cas échéant, aux soins urgents, le réfectoire et les points de défense contre l'incendie (lances, extincteurs, bacs
a sable, etc.).

Aucun dépdt de matériaux issus des opérations de déblais ne sera accepté hors emprise prédéfinie et visé par le Maitre d’ceuvre, le
Coordonnateur SPS et 'OPC.

Les prestations de I' Entreprise comprennent toutes les fournitures, I'installation, le maintien en parfait état, les consommations en
fluides, I'enlevement, les réfections et remise en état.

Les installations de chantier seront conformes aux conditions prévues a l'article 31.1 du CCAG - Travaux et aux recommandations
du Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé le cas échéant. Elles seront également conformes a 'arrété préfectoral relatif a la
loi sur 'Eau.

Les cantonnements de chantier seront des installations conformes a la réglementation du travail et comportant de fagon distincte les
équipements nécessaires a I'Entreprise et ceux nécessaires aux tenues des réunions de chantier.

Les installations générales de chantier comprendront :
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- Les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, ateliers...)

- Llinstallation d’hygiene et de sécurité.

- La pose des branchements provisoires (AEP, électricité...) ainsi que les consommations pendant les travaux sont a la
charge de I'Entreprise titulaire du marché.

- Les installations et moyens a mettre a disposition du Matitre d'ceuvre (salle de réunion éclairée et chauffée, équipée en
nombre suffisant de tables et chaises, pour accueillir 5 & 10 personnes).

- Les frais d'aménagement,
- Le nettoyage, le maintien de la propreté et de 'agencement des dépots.

Le décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif a la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles
prévoit que les rejets directs ou indirects, par ruissellement ou infiltration des huiles (de moteur, de graissage, pour turbines...) et
lubrifiants sont interdits dans les eaux superficielles et souterraines. Il est précisé a I Entreprise en conséquence que :

- L’entretien des engins ne pourra se faire sur place,

- Les hydrocarbures nécessaires, graisses, huiles, gasoil, fuel domestique seront stockés et associés a des bacs de rétention
réglementairement dimensionnés et couverts,

- Leremplissage des réservoirs des engins se fera sur une aire étanche munie d’'un bac décanteur-déshuileur,
- Les installations seront cléturées ; la garde de ces installations est a la charge de I'Entreprise.

En fin de travaux, dans un délai maximum de deux semaines apres la réception des ouvrages, les terrains ayant servi aux installations
de chantier devront étre remis en état. En particulier, tous les matériaux de construction de la plateforme, les massifs de fondation,
les déchets, etc... seront évacués en dépdt définitif extérieur au chantier.

La mise a disposition de ces locaux et moyens cessera le premier du mois qui suit la date de réception des travaux.
Les emplacements de stockage, a défaut d’étre indiqués dans les plans du dossier de consultation devront obtenir impérativement
I'accord préalable du Maitre d’CEuvre de I'opération. Chaque entreprise sera responsable de ses stocks.

1.9 UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES

L'Entreprise doit veiller a ce que nulle manceuvre et/ou travaux du chantier ne comportent de risques pour les usagers.

L’Entreprise doit prendre toutes précautions pour éviter les chutes et entrainements de matériaux sur la voie publique notamment
pour 'amenée de matériaux terreux.

Il doit procéder sans délais a tous les nettoyages et balayages nécessaires pour maintenir la circulation sur les voies publiques dans
les meilleures conditions.

Toutes les emprises d'intervention seront nettoyées et débarrassées des gravats, détritus et ordures de toutes natures, et les produits
évacués aux décharges de I' Entreprise. Il en sera ainsi pendant toute la durée des travaux sans que ces évacuations puissent faire
I'objet de plus-value ou de réclamations avant ou en cours de travaux.

Seuls les camions routiers seront autorisés a emprunter les voies ouvertes a la circulation.

Les frais occasionnés par ces sujétions sont réputés compris dans les prix unitaires de réglement des travaux.

L’Entreprise doit veiller a ce que nuls manceuvres ou travaux de chantier ne comportent de risques pour les usagers lors de la
circulation des engins en particulier lors des manceuvres et lors des entrées et sorties du chantier.

1.10SIGNALISATION DE CHANTIER

1.10.1 Dispositions générales

La signalisation d’un chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée par I'Entreprise, conformément
aux instructions réglementaires en la matiére.

Le titulaire aura a sa charge la fourniture et la pose de la signalétique directionnelle pour les piétons et les véhicules et des panneaux
de chantier. Les panneaux devront respecter la charte graphique et la charte technique de chantier.

La signalisation de chantier sera conforme aux réglements en vigueur (se référer a la 8éme partie du livre | de I'Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routiére ainsi qu’aux Manuels du chef de chantier SETRA).

Toute la signalisation de chantier concernant les voiries attenantes : limitation de vitesse, avertissement zone de chantier, interdiction
d’acceés au chantier etc. devra figurer sur les plans d’installations de chantier.

Dans le cas de travaux sur voirie circulée, le titulaire sera tenu de réglementer la circulation des véhicules extérieurs au chantier et
de protéger les fouilles provisoirement laissées ouvertes, y compris les éventuels itinéraires déviés ou de délestage.
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La maintenance de cette signalisation sera exécutée pendant toute la durée de chantier sous son entiére responsabilité. Il sera tenu
pour responsable des dommages causés aux personnes et aux choses du fait de I'inexécution ou de I'exécution défectueuse du
présent article.

Le contréle du maintien de la signalisation et des protections nécessaires pendant toute la durée du chantier, de jour comme de nuit,
reléve de la compétence de I'Entreprise.

Les plans de signalisation relatifs aux interventions de I'Entreprise sur les voies ouvertes a la circulation publique seront proposés a
l'agrément du Maitre d' CEuvre au moins dix (10) jours avant le début des travaux correspondants. Les démarches relatives a
I'obtention d'un arrété de circulation seront engagées par I'Entreprise apres I'agrément du Maitre d'Ouvrage, et devront tenir compte
des délais administratifs nécessaires.

1.10.2 Barriérage de chantier

L’Entreprise devra mettre en ceuvre des dispositifs de barriéres et clétures pour isoler le chantier de I'environnement qui I'entoure.

Les travaux comprennent :
- La fourniture et mise en place de barriéres et clétures conformes aux spécifications du Maitre d’Ouvrage, ainsi que leurs
déplacements selon le phasage des travaux en autant de phases que les contraintes du chantier I'imposent,

- Leurs maintenance et entretien (le remplacement des barriéres et clétures endommagées est a la charge du titulaire, y
compris la fourniture de nouvelles barriéres et clotures),

- La fourniture et mise en place de passerelles de chantier pour assurer la continuité de la circulation piétonne (y compris
montage, installation, aménagements annexes, signalisation correspondante, entretien, déplacements éventuels selon
phasage et repliement en fin de chantier sur une plate-forme du titulaire, suivant ordre du Maitre d’CEuvre ; ces passerelles
sont et resteront propriété du titulaire).

La totalité des barrieres et clétures qui seront utilisées sur le chantier devra respecter les prescriptions techniques et esthétiques
imposées par la Maitrise d’Ouvrage. Elles doivent étre utilisées pour tous types de chantier. Le choix des barriéres et cltures devra
étre préalablement validé par le Maitre d’CEuvre. Elles auront pour fonction :

- Signalisation et délimitation de chantier ;

- Sécurité du chantier et de I'environnement.

Toute intervention d’une entreprise pour des travaux en dehors de ces emprises devra entrainer la mise en place préliminaire de
clétures et barrieres adaptées, dont la fourniture et la mise en place sont a la charge du titulaire.

1.11DOCUMENTS DE REFERENCE

1.11.1 Généralités

Si, au titre du présent document, I'Entreprise doit soumettre au Maitre d'CEuvre les dispositions qu’il se propose d’adopter, la
responsabilité du maitre d’ceuvre n’est pas engagée par rapport a la réalisation des travaux, méme en cas d’acceptation de sa part
des modalités de réalisation qui lui sont soumises par I'entreprise.

L’Entreprise est tenue de respecter les lois, décrets, arrétés, réeglements administratifs qui s’appliquent a I'opération, ainsi que les
normes et documents qui régissent techniquement les travaux objets du présent CCTP.

En cas de doute sur l'interprétation ou contradiction d’'un réglement ou d’'un détail d’exécution, la régle la meilleure selon l'avis de la
maitrise d’ouvrage et/ou de la maitrise d’ceuvre est appliquée pour exécution par I'entreprise.

1.11.2 Cahier des Clauses Techniqgues Générales

Sont applicables aux matériaux et matériels d’'une part, a I'exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et recommandations
des Cahier des Clauses Techniques Générales — Travaux, en particulier :
- Fascicule n°2 : Terrassements généraux

- Fascicule n°35 : Aménagements Paysagers
- Fascicule n°70 : Ouvrages d’assainissement

- Les guides techniques de référence du SETRA, du LCPC publiés en 1992 concernant la réalisation des remblais et des
couches de formes.

- Les guides techniques de référence du SETRA, du LCPC publiés en 1994 concernant le remblayage des tranchées et la
réfection des chaussées.

- Les publications de 'Ademe servent également de référence pour établir les regles de l'art, le cas échant.
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1.11.3 Textes réglementaires

Sont applicables tous les textes réglementaires, qu’il s’agisse de lois, décrets, arrétés, circulaires, codes, réglements nationaux,
départementaux ou communaux, les régles, réglements de compagnies ou concessionnaires, tous les reglements de garantie ou de
sécurité concourant a I'acceptation des ouvrages et matériaux en garantie par les compagnies d’assurance (I'afac).

1.11.4 Documents Technigues Unifiés (D.T.U.) et régles de calcul

Sont applicables aux matériaux et matériels d’'une part, a I'exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et recommandations
du présent CCTP, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, regles de calculs,
mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs et errata publiés par le CSTB.

1.11.5 Normes

Les spécifications techniques sont définies par référence a des normes européennes, lorsqu’elles existent. En I'absence de ces
normes, les spécifications sont définies par référence aux normes nationales ou européennes transposant les normes internationales
ou, a défaut, aux autres normes nationales.

Si 'Entreprise veut faire référence a des spécifications techniques étrangéres, il doit dans ce cas justifier d’'un document attestant
I'équivalence entre celles auxquelles il veut se référer et les normes frangaises auxquelles il est fait référence dans le présent CCTP.

Lorsque les matériaux, produits ou procédés sont soumis a une procédure de certification de conformité (marque NF, homologation
ou agrément, autorisation de fourniture ou d’emploi), les conditions d’exécution de l'identification a effectuer sont précisées par
I'Entrepreneur. Avant tout commencement d’exécution de ses prestations, 'Entreprise met le Maitre d'CEuvre en mesure d’assurer
qu’il a bien procédé a cette identification.

Les documents applicables sont ceux en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix.

Dans le cas ou les textes réglementaires ou normes, applicables en la matiere, viennent a étre modifiées postérieurement a la date
de base des conditions économiques du marché, I'Entreprise a I'obligation d’en informer immédiatement la Maitrise d’CEuvre et la
Maitrise d’Ouvrage en vue de définir d’'un commun accord la suite a y donner. Il est procédé de méme au cours des travaux si de
nouveaux documents entrent en vigueur, de fagon a livrer a la mise en service, une installation conforme aux derniéres dispositions.
Les normes relatives aux travaux sont précisées dans la suite du présent CCTP. Leurs listes ne sont pas limitatives.

Les matériaux et les mises en ceuvre doivent satisfaire aux dispositions portées par les normes frangaises (N.F.) publiées par
I’Association Frangaise de Normalisation (AFNOR.) Homologuées par arrété ministériel, méme si elles ne sont pas citées dans le
présent document.

En outre, le CCTP peut éventuellement prévoir des clauses plus contraignantes que les normes elles-mémes : dans ces cas, I'
Entreprise est tenue de se conformer au CCTP.

1.11.6 Publications des organismes professionnels

Doivent étre prises en compte les spécifications et recommandations publiées dans les documents des organismes professionnels,
qui ne peuvent néanmoins en aucun cas prévaloir sur les réglements, normes et D.T.U.

1.11.7 Prescriptions des fabricants

Pour chaque procédé, matériel ou matériau employé, I'Entreprise doit se conformer aux prescriptions des fabricants définies par les
documentations de ces derniers et par les avis techniques obtenus auprés des organismes de contrdle.

1.12IMPLANTATION, CONTROLE GEOMETRIQUE

1.12.1 Polygonale de référence

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont rattachées au nivellement général de la France (NGF Normal et coordonnées
Lambert) ou au 0.00 du Fil d'eau du caniveau.

Le repére général associé au projet est le systéme Lambert 93 CC44.

L'origine de tous les fichiers AUTOCAD est le point X=0.00 Y=0.00, correspondant au point 0,0 du systéme Lambert RGF.

Le piquetage général se fera sur la base de la polygonale établie par le Géométre prestataire du Maitre d’Ouvrage.

Tout désordre ou disparition d’'un des repéres de cette polygonale doit étre immédiatement signalé au Maitre d’ceuvre et au cabinet

géomeétre expert et réparé au frais de I'entreprise.

1.12.2 Piquetage

Le piquetage général du marché sera effectué par I'Entreprise. Ces frais couvrent de fagon forfaitaire toutes les dépenses
d'implantation des différents ouvrages.
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L'Entreprise sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra avoir sur le chantier les niveaux
théodolites, chaines, équerres, jalons, piquets, nécessaires a l'implantation de I'ouvrage.

De plus, il devra disposer d'un conducteur d'opération ou géométre chargé spécialement de piqueter et de vérifier avec précision les
emplacements et niveaux des divers ouvrages et de recevoir les ordres du Maitre d’CEuvre.

1.12.3 Tolérances d’implantation

Les erreurs maximales finales d'implantation pouvant étre tolérées seront de :

- %20 mm en planimétrie

- +£10 mm en altimétrie.
Les tolérances d’implantation sont décroissantes, depuis les travaux préparatoires jusqu’aux travaux de finition, et fixées plus
précisément en cours d’exécution selon les différentes prestations concernées.

1.12.4 Autres contréles

Des contrbles sur site seront effectués a la charge de I'Entreprise, entre autres : (liste non limitative)
- Des contréles géométriques : alignement, inter-distance, dimensions du passage libre, nivellement, etc ;

- Des controles de tenue de matériel ;
- Des contréles de portance, notamment sur les mélanges terre pierres ;

- Des contréles agropédologiques : observations de profil, prélevement et analyses de sol ;
- Des contrdles de la reprise racinaire des végétaux (profil d’'observation) ;
- Des contréles phytosanitaires, biologiques et écologiques.

1.13DOCUMENTS D’ETUDE A PRODUIRE ET SOUMIS A
L’APPROBATION DE LA MOE

Les études d’exécution sont a la charge du titulaire conformément au CCAP.
Le titulaire, aprés attribution du présent marché, consolidera les informations définitives nécessaires a I'élaboration de ses plans
d’exécution.
Le titulaire précisera le dimensionnement des installations, des aménagements et des ouvrages qu'il prévoit de réaliser.
Il fournira au Maitre d’CEuvre toutes les études détaillées, les notes de calculs, les dimensionnements, les justifications, les P.V.
d'essai, les notices techniques fabricants... Ces études complémentaires sont incluses dans les prix du présent marché.
Il fournira notamment :
- Les avant-métrés des aménagements a réaliser ;

- Un échéancier de remise des documents d’exécution, intégrant la production, la validation et les reprises éventuelles ;

Il devra également fournir les fichiers sous formats éditables (Word, Excel avec formules de calcul, dwg).

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'imposer au titulaire toutes les modifications de formalisation et de représentation qui
seraient nécessaires a une harmonisation des différentes piéces entre les différents interlocuteurs de I'opération.

Ces dossiers seront obligatoirement transmis a la maitrise d’ceuvre et mis a disposition sur le chantier. Le titulaire aura a charge de
maintenir a jour les éléments relatifs au dossier d’exécution. La transmission du dossier se fera dans les délais spécifiés dans le
CCAP.

1.13.1 Liste des documents d’exécution

Des le début des études d’exécution, I'Entreprise soumet au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre une liste de plans relative a la
réalisation des ouvrages de sa responsabilité. Cette liste peut étre complétée par le Maitre d’ceuvre et I' Entreprise doit produire les
éléments complémentaires demandés le cas échéant.

1.13.2 Contenu des documents d’exécution

A partir du dossier de passation du marché, I'Entreprise réalisera les études d’exécution qui doivent prendre en compte tous les
éléments nécessaires a I'exécution des travaux, ainsi que toutes les informations nécessaires a la coordination technique de chaque
élément, avec I'ensemble des contraintes techniques du projet.
lls ont notamment pour objet de faire apparaitre :

- Limplantation des matériels et équipements avec 'encombrement exact de chaque appareil;

- Limplantation de I'ensemble des parties visibles telles que calepinage des sols (surfaces plantées de graminées/vivaces,

sol mulchés), les plantations ;
- Les tracés des réseaux (massifs infiltrants et ouvrages associés),

- Etc.
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L’Entreprise fournira au titre de ses études d’exécution des travaux de sols fertiles, plantations et finalisation :

- Le levé topographique de mise a jour du plan géométre de 'existant ;
- Le plan d’exécution des sols fertiles ;
- Le plan d’exécution des plantations et des ensemencements ;

- Le plan d’exécution du réseau d’arrosage automatique accompagné d’une note de dimensionnement et d’'une proposition
de programmation ;

- Détail d’exécution de reconstitution des sols fertiles ;

- Détail d’exécution de I'ensemble des ouvrages d’assainissement et infiliration en particulier les paliers d’infiltration et
ouvrages de raccordement aux exutoires ;

- Détail d’exécution d’implantation des ouvrages et de contréle géométrique sur le chantier (visée et contréle engin par station
laser ou autre), notamment des plateformes de plantation, les alignements d’arbre, etc ;

- Calendriers détaillés des prestations de suivi cultural en particulier les opérations d’arrosage, le suivi sanitaire et d’entretien
(désherbage des surfaces mulchées, tontes, fauches) prévues pendant la période de finalisation ;

Le titulaire pourra étre amené a fournir tous les plans complémentaires permettant de justifier les avant-métrés réalisés.

Ces documents doivent étre accompagnés de notes de calculs et tous les justificatifs nécessaires a la bonne compréhension du
choix du matériel et de la mise en ceuvre retenue.

Les plans sont établis sur format normalisé par I'afnor en utilisant les symboles et textes normalisés (NFC 03.103).

Lorsqu’un symbole ne figure pas sur les normes, I'association des symboles simples est utilisée et précisée en légende.

1.13.3 Délais de production et de vérifications

L’ Entreprise devra soumettre au Maitre d'ceuvre les dossiers d’exécution selon les conditions, nombres d’exemplaires et délais
définis au CCAP. Un retard dans la transmission des dossiers d’exécution ne pourra en rien justifier un retard de chantier.

Le Maitre d’ceuvre en retournera un exemplaire a I'Entreprise soit revétu de son visa, soit, s’il y a lieu, accompagné de ses
observations dans les délais prévus au CCAP.

Les vérifications qui seraient demandées a I'Entreprise devront étre faites dans le délai qui lui sera imparti.

1.13.4 Procédure d’approbation des documents

Tous les documents définis ci-avant sont soumis a I'approbation de la Maitrise d’'CEuvre

Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que le Maitre d’CEuvre ai approuvé ou visé les plans et autres documents
d’exécution. S’il en était autrement, I'Entreprise serait entierement responsable des conséquences ; telles que refus de I'ouvrage,
dépose ou démolition.

Les frais d’élaboration des documents d’exécution sont réputés inclus dans le prix de I'offre de 'Entreprise méme si plusieurs circuits
de mouvement de plans sont nécessaires.

Enfin, aucun changement au projet ne peut étre apporté en cours d’exécution sans l'autorisation écrite du Maitre d’CEuvre délivrée
avec l'accord du Maitre d’Ouvrage.

Les frais résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans
ordre écrit sont a la charge de I'Entreprise.

L’Entreprise ne peut se prévaloir d'un refus d’approbation pour présenter une quelconque réclamation tant sur les prix que sur les
délais.

En aucun cas, I'approbation d’'un document ne soustraira I'Entreprise de ses obligations contractuelles.

1.14 AGREMENTS DES PRODUITS ET MATERIAUX

Tous les matériaux et produits seront, avant leur emploi, présentés pour agrément au Maitre d’ceuvre.

Toute demande d’agrément devra étre accompagnée des éléments techniques permettant une bonne définition du matériau ou du
produit.

Les demandes d’agrément seront faites en temps voulu pour respecter les délais d’exécution des marchés subséquents et dans tous
les cas au plus tard quinze (15) jours avant I'utilisation envisagée.

Les essais d’agrément nécessaires pour s’assurer que les matériaux satisfont aux exigences de chaque marché subséquent sont a
la charge de l'entrepreneur. Les essais de contrble réalisés en cours de travaux pour vérifier la constance du respect des
spécifications sont a la charge de I'entrepreneur.

1.15GESTION DE LA QUALITE

1.15.1 Principes de la démarche qualité

Préambule relatif aux contrdles :
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Contréle interne : ensemble des opérations de contrdles de I'exécution par les intervenants de I'entreprise titulaire eux-
mémes. Ce controle est systématique.

Contrble externe : ensemble des opérations de contrdle effectuées par du personnel de I'entreprise extérieur a I'organisation
du chantier et qui permettent de s’assurer de la validité du contréle interne. Le laboratoire en charge du contréle externe
devra étre agréé par le Maitre d’ceuvre. Le contrdle doit étre effectué par sondage pour 'ensemble des points du contrble
interne et systématiquement pour les points critiques et points d’arrét (détaillés dans le paragraphe suivant). Le service
qualité du mandataire devra attester de la conformité des éléments de son groupement.

Contrble extérieur : ensemble des opérations de contréle mandatée par le Maitre d’ceuvre ou par tout autre intervenant
sollicité par le Maitre d’ouvrage. Ce contréle est effectué par sondage ou sur point d’arrét.

Le C.C.A.P et le C.C.T.P du présent marché décrivent les exigences du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’'ouvrage. La qualité des
prestations assurées par l'entreprise s'apprécie également par la capacité du titulaire a :

Respecter les délais ;
Mettre en ceuvre des matériaux de qualité, dans les régles de l'art ;

Respecter la géométrie prescrite explicitement ou implicitement notamment :
o Planéité des zones de plantation
o Réglage des pentes pour écoulement des eaux pluviales sans contre-pente
o Alignement des arbres
o Homogénéité de la densité des plantations de vivaces et graminées.
Maitriser l'aspect et 'encombrement de ses chantiers, minimiser la géne aux usagers de la voie publique.

Ce qui suppose :

La mise en ceuvre de matériaux agréés (donc la mise en place aprés la procédure d'agrément d’'une procédure interne a
I'entreprise pour la commande de ces matériaux, le contréle des livraisons, parfois des temps de transport ou de
déchargement, du stockage, etc.) ;

Des moyens en personnel d'exécution compétent, formé aux taches a réaliser, en nombre suffisant et adapté au plan de
charge tout au long de I'année, équipé de matériel adéquat en bon état de fonctionnement. En particulier est soulignée
I'importance de la tenue des délais partiels définis au marché et de la coordination avec les marchés de VRD ;

Un encadrement des personnels d'exécution suffisant pour organiser I'usage des moyens évoqués ci-dessus et ainsi
dégager au bon moment les moyens appropriés et pour contréler I'exécution des travaux ;

La mise en place d’'un accompagnement technique spécifique (expertises, laboratoires de contrdle) permettant d’assister le
Maitre d’Ouvrage dans la définition des matériaux au regard de leurs caractéristiques techniques et financiéres.

La connaissance précise de ce que souhaite le Maitre d'ceuvre avec une formalisation des rapports avec I'administration
(préparation des éléments en amont, compte rendu de réunions périodiques, préparation des chantiers qui le nécessitent).
Cela prendra la forme de rapport et de I'émission par le titulaire de comparaison multicritére et 'émission de document de
synthése.

Le titulaire sera amené a participer a de nombreuses réunions préparatoires et réunions de chantiers avec la maitrise d’ouvrage et
la maitrise d'ceuvre.

1.15.2 Points d’arréts du chantier

Le Maitre d’ceuvre est le seul juge des méthodes de validation adaptée pour chaque point de contréle. L'Entreprise s’engage a les
suivre strictement et a fournir tous les moyens nécessaires. Les spécifications des critéres de vérification se trouvent décrites, pour
chaque prestation, dans les articles correspondant du présent C.C.T.P.

Dans son programme d’exécution des travaux et en particulier dans le calendrier prévisionnel, 'Entreprise prend toutes les
dispositions de délais et d’organisation du chantier pour intégrer les points d’arréts désignés ci-apres (liste non limitative) :

Point d’Arrét (contréle extérieur par le Maitre d’ceuvre) :

Contréle du programme d’exécution des travaux et Plan d’Assurance Qualité avant démarrage de travaux ;
Réception des végétaux sur chantier et conformité de la jauge ;

Taille de formation des arbres ;

Réalisation des cuvettes d’arrosage ;

Contréle du bon fonctionnement des systémes d’arrosages automatique.

Point de Contréle (contrdle externe et extérieur avec tracabilité de I'entreprise) :
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- Implantations des sols fertiles ;
- Controle de réalisation des arases de terrassement : controle altimétrique, réglage des pentes des fonds de forme ;
- Controle agropédologique des sols fertiles ;
- Diagnostic phytosanitaire avant traitement ;
- Diagnostic de I'état hydrique des sols de plantation et motte de transplantation avant arrosage ;

Cette liste peut étre complétée par le maitre d’ceuvre autant que nécessaire dans le cadre de I'exécution du P.A.Q.

1.16 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dans le cadre du marché comprend au minimum les éléments suivants :
- L’ensemble des dossiers techniques d’exécution, des dessins et notes de calculs ainsi que les plans conformes a I'exécution

- Les plans dwg et toutes les piéces graphiques de récolement conformes a I'exécution. Les plans de récolement sont établis
sur la base des plans d’exécution en intégrant toutes les modifications effectuées en cours de chantier. A chaque piece
graphique du dossier d’exécution correspond une piéce graphique de récolement, y compris les détails d’exécution le cas
échéant.

- Les levés topographiques des ouvrages réalisés,

- Laliste de tous les matériaux et matériels posés avec nom et adresse du fabricant et du fournisseur avec les notices et les
certificats de garantie correspondant ;

- Les procés-verbaux de réception des matériaux ;

- Les résultats d’agrément, de contrble, de fabrication, de réception et, en général, tous résultats d’essais réalisés en cours
d’exécution ;

- Le calendrier réel du chantier ;

- Le PAQ définitif y compris pour la période de finalisation des végétaux.

Les essais et contréles dont les proceés-verbaux figurent au DOE, devront étre conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P. Le
Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire adjoindre au DOE et par le titulaire tout document qu’il aura jugé nécessaire pour la
bonne conduite et le contréle des travaux. Toutes les piéces et documents constituant le dossier de récolement deviendront la
propriété du Maitre d’ouvrage qui se réserve le droit d’en disposer a son gré.

Les plans de récolement devront impérativement respecter les dispositions décrites au CCAP.

La réception des travaux, dans le cadre du marché, sera subordonnée a la fourniture du dossier de récolement par le titulaire.

Au terme du délai de garantie, le DOE sera complété des indications graphiques relatives au remplacement éventuel des végétaux
au titre de la garantie.

1.17RECEPTION, CONSTAT DPACHEVEMENT DES TRAVAUX

1.17.1 Généralités

Les principales fournitures font I'objet d’une réception en usine ou en atelier ou sur le chantier sous forme d’échantillons.
Les contrdles portent sur :
- La conformité de I'exécution par rapport au CCTP et aux plans approuvés ;
- La présentation, les encombrements, les facilités de manceuvre et d’exploitation, la technologie de réalisation ;
- Les performances et le bon fonctionnement.

Les essais et contrbles sont effectués en présence de la Maitrise d'CEuvre et du représentant de I'organisme de contréle retenu par
le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de prescrire une date impérative de livraison, en fonction du planning de chantier, pour tous
matériaux.

Les frais afférents aux réceptions sont intégralement a la charge de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit avertir la Maitrise d’CEuvre de la date des essais au minimum 15 jours a I'avance.

Les essais en amont du chantier ne prévalent pas sur la réception sur site et ne dispensent pas des essais et contrbles « in situ ».
L'Entrepreneur rédigera les procés-verbaux d’essais sur lesquels figureront les résultats des mesures effectuées et les vérifications
réalisées, avec les remarques correspondantes.
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1.17.2 Procédure de réception et constat d’achévement des travaux

En fin de chantier, la Maitrise d’CEuvre procédera a une inspection terminale des travaux destinée a la vérification du respect des
plans, des textes réglementaires et des prescriptions du CCTP.

Cette inspection comporte tous les essais et contrOles que la Maitrise d'CEuvre jugera utiles. Pour ces essais, contrbles et
vérifications, I'Entrepreneur devra fournir tout le matériel et équipement nécessaires ainsi que le personnel qualifié et responsable.
Pour l'inspection terminale, les travaux doivent étre complétement achevés. Les essais préalables auront été réalisés auparavant
par I'Entrepreneur et les réglages et mises au point exécutés.

Les résultats de cette inspection terminale seront consignés sur un procés-verbal établi par la Maitrise d'CEuvre et transmis a
I'Entrepreneur. Le PV pourra mentionner des réserves valant refus des travaux ou des équipements concernés.

La Maitrise d'CEuvre effectuera une nouvelle inspection pour la levée des réserves éventuelles.

Dans le cas ou des réserves ne seraient pas levées dans les délais précisés par la Maitrise d'CEuvre, tous les frais de déplacements
supplémentaires seraient intégralement supportés par I'Entrepreneur.

Pour toutes les investigations supplémentaires, I'Entrepreneur devra fournir le personnel qualifié et responsable nécessaire ainsi que
les matériels nécessaires aux essais.

L’attention de I’Entrepreneur est attirée sur les spécificités de réception des ouvrages de plantation et de leurs sols fertiles
associés.
Il se référera a 'annexe 1A du CCTG - Travaux fascicule 35 pour les principes généraux. Ainsi :
- Laréception des plantations ne pourra étre établie qu’au terme des travaux de la premiére année de finalisation, c’est a dire
au plus t6t au mois de septembre de I'année suivant la plantation.

Les travaux de la premiere année de finalisation s’entendent entre la réalisation des plantations et le constat de reprise. Les sols
fertiles et les végétaux restent sous garantie jusqu’au terme du contrat. Les remplacements s'opérent avant le 15 décembre de
I'année en cours.

De plus, pendant toute la période de la deuxiéme année de finalisation, la responsabilité de I'entrepreneur est engagée a travers les
travaux prescrits et la garantie de reprise qui continue de s’appliquer. Un constat de reprise annuel est effectué chaque mois de

septembre pour remplacement des plantations dépérissantes avant le mois de décembre de I'année considérée.

1.17.3 Constats de reprise et garantie

L'entrepreneur est tenu de garantir les végétaux plantés durant la période de garantie qui commence a partir du constat d'achévement
des travaux de plantation.

La garantie couvre I'ensemble des végétaux plantés sur le site. La garantie comprend la reprise a 100% des végétaux.

Au mois de septembre de chaque année de suivi cultural aura lieu un constat contradictoire a la suite duquel I'entrepreneur effectuera
tous les remplacements éventuels des végétaux désignés entre le 1er novembre et le 31 décembre de la méme année.
L’entrepreneur remettra un Plan d’Assurance Qualité complet qui compile en fin d’opération I'intégralité des éléments de suivi cultural.
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2 TERRASSEMENTS

2.1 _ABATTAGE D’ARBRE. ESSOUCHAGE ET EVACUATION

2.1.1 Abattage d’arbres et essouchage

Tous les arbres a abattre seront identifiés avant intervention. La prestation prévoit un abattage manuel (travaux de bucheronnage) a
I'aide de grimpeur ou de nacelle.
La prestation comprend :

- L’abattage d’arbre de tout diamétre

- La séparation du houppier et de la grume.

- Le broyage de I'ensemble des bois de diamétre inférieur a 10cm

- Le traitement des grumes

- L’essouchage

L’essouchage sera réalisé au moyen des matériels et techniques les plus appropriées (pelle mécanique, pelle mécanique avec dent
Becker) compte tenu de la dimension de la souche, de I'accessibilité et de la présence ou non des éléments alentour a préserver.
La prestation consiste a déterrer les souches existantes, a les fragmenter et araser sur une profondeur minimale de 50cm par rapport
niveau du terrain naturel.

Les fouilles apres essouchage devront étre remblayées le cas échéant, en fonction de leur localisation et du projet de plantation.

2.1.2 Broyage sur site

Ces travaux consistent a éliminer les branches et bois issus du démontage des houppiers des arbres abattus par broyage mécanique.
La prestation consiste a ramasser les produits et a broyer les branches et bois de diamétre inférieur & 10 centimétres.
Les dimensions des produits de broyage souhaitées :

- 10cm de longueur

- 5cmde largeur
- 3cm d’épaisseur

Les produits résultants du broyage pourront étre employés en paillage (mulch organique).

2.1.3 Devenir des grumes

Le traitement des grumes résultantes des abattages comprend :
- Leur tirage pour leur reprise et chargement pour évacuation.

- Leur évacuation vers une filiére de valorisation.

2.2 EXTRACTION EN DEBLAIS DES MATERIAUX LIES AUX SOLS
FERTILES

Cette prestation consiste a effectuer les déblais nécessaires a la réalisation des sols fertiles (y compris les déblais complémentaires
générés par les massifs drainant en sous-face des sols fertiles) dans les secteurs qui ne seront pas a la cote du fond de forme
correspondant au type de sol a réaliser. Il s’agit de terrassements complémentaires par rapport a I’arase de terrassement
général livré a -0,40m du niveau fini par le Lot VRD.

Au niveau des sols fertiles profonds, des surcreusements ponctuels seront exigés afin de purger 'ensemble de I'épaisseur des
remblais et dans 'objectif de retrouver I'arase des matériaux naturels de types argiles sableuses a graveleuse. Ces surcreusements
sont en cohérence avec les recommandations du rapport géotechnique G5 produit par Géotech en décembre 2024 en relation au
bati existant qui présente des fondations superficielles et des risques de déchaussement des fondations en cas d'infiltration des eaux
de pluie. Un point d’arrét sera demandé par le MOE pour constater I'arase de fond de forme avant toute mise en ceuvre de I'étanchéité
des parois des fosses de plantation et avant toute mise en ceuvre des sols fertiles.

Ces terrassements complémentaires seront rémunérés au m3 profil en place sur présentation d'un relevé géomeétre de I'altimétrie
du fond de forme. La profondeur de I'arase sera donc a adapter selon la profondeur réelle des remblais (arase pouvant se situer
entre -1,40m et -2m environ du niveau existant. Toutes précautions de blindage des fosses seront mises en ceuvre pour assurer la
stabilité des parois des fosses, ainsi que la stabilité des ouvrages adjacents (routes / bati). Les prix de terrassements incluent les
besoins de blindage le cas échéant. Aucune rémunération complémentaire ne pourra étre demandée concernant la mise en place
de blindage.

A réaliser suivant piéces graphiques avec confrontation état apres terrassement VRD / état projeté. Les travaux seront menés selon
les prescriptions mentionnées au CCTP, aux recommandations du rapport agro pédologique et du maitre d’ceuvre et aux demandes
du Contréleur Technique.
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Lors des déblais, I'entreprise est tenue d’identifier les matériaux et d’en assurer la tragabilité sur un carnet de suivi qui reprendra
I'ensemble des Bordereau de Suivi des Déchets (BSD).

Les matériaux a déblayer dans le cadre des opérations de déblais/remblais correspondent globalement a un mélange de matériaux
anthropiques hétérogenes (remblais, gravas).

Les déblais seront exécutés a I'aide de pelles mécaniques montées sur chenilles ou a roue et a I'aspiratrice-excavatrice lorsque les
déblais auront lieu a proximité directe des réseaux existants. L’entrepreneur devra fournir la liste du matériel envisagé (marque,
puissance, capacité utile, vitesse de charge) et en préciser le mode d’utilisation dans le cadre de 'organisation du chantier.

Suite aux analyses agronomiques et observations pédologiques effectuées, les matériaux extraits en déblais sont considérés comme
des déchets non revalorisables agronomiquement. L'entreprise aura donc a charge I'évacuation et leur mise en décharge dans des
sites agrées pour la gestion de ce type de matériaux.

Si pendant I'exécution des travaux, I'Entreprise rencontre des caniveaux, égouts, drains, canalisations ou autres installations non
signalées, il devra prendre toutes les dispositions utiles quant a leur protection, leur conservation, ou leur dévoiement éventuel. Si,
accidentellement, une de ces installations venait a étre endommagée, I'Entreprise en devrait la remise en I'état immédiate et a ses
frais.

2.3 CONDITIONS D’EXECUTION DES DEBLAIS

L’ Entreprise exécute les opérations de terrassement conformément aux piéces graphiques du marché dans les limites de tolérances
prescrites a savoir :
- La prestation comprend un réglage fin du fond de forme des sols avec une tolérance de nivellement de +3cm.

Par convention, le volume des terrassements est calculé :
- Pour les fouilles et déblais sans tenir compte d’aucune surlargeur sur 'emprise des ouvrages, c’est-a-dire le volume
correspondant a 'emprise en plan entre le fond de fouille et le terrain naturel ;

- Pour les remblais, le volume compris entre la surface du dessus des ouvrages et le niveau du fond de forme;

- Pour les apports de matériaux, les volumes rémunérés sont les volumes en place aprés compactage (remblais) ou
tassement naturel (terre végétale/terre de plantation).

L’entrepreneur devra donc, dans I'établissement de son offre, tenir compte de ces valeurs qui ne sont que théoriques. Il devra tenir
compte de tous les volumes supplémentaires qu’il sera amené a mettre en ceuvre, compte tenu de ses méthodes d’exécution.

Les fonds de formes avant mise en ceuvre des sols de plantations seront controlés sur nivellement avec levé par un géométre.

Pour chaque opération (déblais et remblais) la teneur en eau des matériaux terreux travaillés ne doit jamais excéder la limite de
plasticité. L'humidité des matériaux sera contrélée en phase d'extraction et de régalage, tout au long du chantier, par des
préléevements effectués régulierement par I'entreprise, suivant les instructions du Maitre d’ceuvre.

Les conditions d'utilisation des matériaux sont effectuées conformément aux modalités figurant dans les tableaux du GTR pour
chacune des classes de sol concernées.

2.4 RESPONSABILITE DE L’ELIMINATION

L’entreprise reste entierement responsable de I'élimination des matériaux de déblais non valorisables.

L’entreprise doit s’assurer que le centre de dépét ou chantier de revalorisation sont a méme d’accepter la qualité des matériaux issus
des purges liées aux fosses de plantation.

L’entreprise fournira, pour chaque type de déblai évacué, les bordereaux de suivi des déchets correspondants.

Ces bordereaux seront contrélés par la Maitrise d’ceuvre tout au long du chantier.

2.5 REALISATION DES FOSSES DE PLANTATIONS

2.5.1 Dispositif de régulation des eaux pluviales

Le massif drainant comprend une épaisseur constante de granulats d/D avec enrobage géotextile anti-contaminant. Le massif
drainant est continu avec une pente nulle, avec raccordement en surverse sur I'exutoire d’assainissement EP (raccordement prévu
au lot VRD).
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2.5.2 Nature des granulats

Le matériau de remplissage des massifs devra étre drainant (porosité du matériau > 30%), ne pas poingonner les drains ou les tubes
d’épandage et étre non évolutif (durcissement et compactage avec le temps).

La tolérance d'éléments fins est de 0,5 % maximum d'éléments dont la granulométrie est inférieure a 0,08 mm, et de 5% maximum
d'éléments dont la granulométrie est inférieure a 20 mm. La tolérance d'éléments grossiers est de 5 % maximum d'éléments de
calibre supérieur a 40 mm.

Dans tous les cas, I'entreprise devra fournir une analyse granulométrique pour agrément avant livraison par le Maitre d’ceuvre.
L’entreprise est autorisée a fournir en alternative un granulat recyclé d/D de granulométrie similaire sous conditions d’innocuité et
d’accord formel du maitre d’ceuvre.

- Gravillon roulé d/D : 20/40 ou similaire

- Coefficient De Los Angeles <40 ;

- Essai Micro Deval Humide <35 ;

- LA+MD.E.<£35;

Le cas échéant, I'Entreprise proposera des produits de remplissage issus des filieres de recyclage en particulier granulats de béton
concasseé.
Le massif granulaire sera enchaussé d’un géotextile anti-contaminant 200 g/m2.

2.5.3 Géotextile non tisse aiquilleté de séparation

Le géotextile anti-contaminant sera non tiss€, en filaments continus liés mécaniquement, 100 % polypropyléne.
Le géotextile exigé doit étre certifié, respecter les caractéristiques minimales suivantes et étre conformes aux recommandations
établies par les normes en vigueur :

- Grammage : minimum 200 g/m2

- Résistance a la traction : minimum 16 KN/m

- Résistance au poingonnement : 0,9 KN

- Perméabilité normale au plan : minimum 0.085 m/s selon NF EN ISO 11058
- Produit certifié¢ Asqual.

2.5.4 Tube d’infiltration (drain d’épandage)

2.5.4.1 Caractéristiques

Un tube d'infiltration est mis en place dans I'axe du massif de la tranchée d'infiltration réalisée en sous-face des sols fertiles sur la
place Moncada et dans les bacs jardinieres sur la rue Quinet afin de favoriser I'’épandage de I'eau de pluie en sous-face des sols
fertiles.
Il sera utilisé un tube PVC compact d’origine recyclé, résistant a la nature et aux caractéristiques physico-chimique des effluents
transportés. Le produit utilisé fera I'objet d’un avis technique ou d’'une marque de conformité a la Norme Frangaise.
Le tube présente une surface intérieure et extérieure lisse exempte de défauts (bulles, inclusions...).
Les fentes sont réalisées par sciage et sont disposées perpendiculairement a I'axe du tube, en quinconce et sur la totalité de la
longueur du tube (hors emboiture).

- Largeur des fentes : 5mm.

- @100 mm
- Surface totale des perforations par métre linéaire : 3 100 mm?;

Liaison par emboitement et collage. Emboiture thermoformée de longueur 65mm.

2.5.4.2 Pose du tube

Un massif infiltrant de granulats d/D est constitué en sous face du massif planté Sud-Est de la place Moncada sur une profondeur
constante de 40 cm.

La pose des tubes d'infiltration se fait de I'aval vers I'amont du massif. Elle s'effectue sur le lit de pose parfaitement réglé tel que
défini au présent CCTP.

La ligne d’épandage sera continue, le fil d’eau devra étre parfaitement réglé, sans ressaut (saillie du tuyau) et sans contrepente.
Aucune tolérance ne sera admise sur ces deux exigences.

Les tubes d'infiltration seront positionnés fentes vers le haut, de fagon a fonctionner en débordement assurant une répartition
homogéne sur tout leur linéaire.
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Le tube d'infiltration sera positionné a pente nulle.

La pose des tubes se fait au 1/2 de la hauteur du massif d’infiltration (avec une charge minimale de granulats de 10cm pour éviter
son poingonnement, sur lit de pose en matériau infiltrant parfaitement réglé tel que défini précédemment. La prestation inclut
'ensemble des coudes nécessaires, permettant de relier le regard de branchement au drain d'infiltration.

Le fond de forme du massif infiltrant devra étre régulier et exempt de pierres et de débris végétaux, risquant d'endommager les
tuyaux.

Un géotextile anti-contaminant isolera la couche infiltrante des horizons sous et sus jacents.
Les tubes perforés ou écrasés seront écartés.

Pour le cas de la tranchée drainante, elle sera établie a la profondeur nécessaire afin que, compte tenu de I'épaisseur du radier des
collecteurs, de I'épaisseur du béton de propreté ou du lit de pose, le fil d’eau des ouvrages ou des canalisations se trouve aux cotes
de niveau fixées par le profil en long ou les plans.

La largeur de la tranchée respectera les dispositions du fascicule 70 modifié 93. En I'occurrence, elle sera égale au diameétre nominal
de la canalisation majorée de 20 % et augmentée de part et d'autre de 0,30 m.

Une tolérance de +0,5 cm sera admise entre les cotes du radier réalisées et les cotes projetées.

Le raccordement du réseau d'infiltration sur le réseau d’assainissement sera réalisé par I'entrepreneur ayant pris le soin de se
coordonner avec le lot VRD qui pose le réseau d’assainissement — eaux pluviales.

Il ne sera pas admis la confection « improvisée » de raccords ou jonctions a partir des seuls drains découpés, emboités, collés ou
assemblés de facon non conforme aux régles de l'art.

2.5.4.3 Remblaiement de tranchée

Le remblaiement des tranchées pourra se faire seulement aprés I'obtention des bons résultats aux épreuves d'étanchéité en
particulier le raccordement de la canalisation.

Les remblais pourront étre réalisés avec les matériaux décrits au chapitre des sols fertiles du présent CCTP.
A cet effet, I'Entreprise fournira une fiche de présentation du matériau proposé, compatible avec la destination finale de I'ouvrage.

La mise en ceuvre devra se faire soigneusement par couches.
S'agissant de tranchées réalisées, le remblai sera alors constitué de bas en haut, par :
- Géotextile anti-contaminant

- 10 cm de granulat 20/40 ;

- Le tube d’infiltration @100 ;

- 10 cm de granulat 20/40 ;

- Géotextile anti-contaminant ;

- 15 cm de sol fertile sus-jacent ;
- Le grillage avertisseur ;

- Sols fertile sus-jacent.

2.5.5 Canalisation entre le regard EP et le tube d’infiltration

Le drain sera relié au regard par une canalisation CR8 de diametre @125. L’entreprise devra ouvrir la tranchée, y réaliser un lit de
pose en sable de 30 cm de large et 15 cm d’épaisseur avant la pose de la canalisation. Une fois effectuée, I'entreprise devra recouvrir
I'ensemble avec 20 cm de sable, a compter de la génératrice supérieure de la canalisation. La canalisation CR8 @125 devra suivre
les prescriptions du CCTG. L’entreprise devra poser un grillage avertisseur conforme a la norme NF EN 12613 afin de prévenir les
risques potentiels. Enfin, elle devra poser de maniére étanche la canalisation, et soigner les joins, afin d’éviter toute fuite.

Elle devra aussi prendre en compte tout matériel ou sujétions spécial di a la mise en place de cet ouvrage. Enfin, elle devra contrdler
la bonne et due forme de I'ouvrage, et étre vigilante a la moindre fuite. Si telle est le cas, I'entreprise devra alors reprendre I'ouvrage
a sa charge.

2.5.6 Regard borgne

La dimension courante des regards borgnes est de 60 x 60 cm. lls sont étanches en béton préfabriqué en usine, et comprennent un
élément de fond, des éléments droits de réhausse a emboitement, et une dalle béton. Les parois internes seront lisses.

Le tampon est posé sur le regard dans la feuillure prévue a cet effet. Un carré de géotextile recouvre le tout et protége le regard de
toute infiltration de fines.
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Tous les éléments sont titulaires de la marque NF de conformité a la norme NF P 16 343.

Les regards sont posés en extrémité de tube d’infiltration et sont espacés au maximum de 40m afin de pouvoir procéder a un curage
d’entretien le cas échéant.

2.5.7 Gabions de souténement

Dans les fosses de plantations, des gabions seront installés de sorte a former des sols fertiles de pente nulle en surface de fosse.
La vue maximale du gabion c6té aval, entre le haut du gabion et le niveau fini du mélange Terre Compost aprés tassement naturel,
ne doit pas excéder 20 cm. Les gabions seront disposés deux par deux (cotes a cote), seront prés-remplis et seront autoportants.
L’entreprise devra procéder a l'installation en commencant par les gabions situés en aval de la fosse et en terminant avec ceux situés
en amont de la fosse. Lorsque deux gabions seront mis en ceuvre, I'entreprise devra régler le niveau fini du mélange terre compost
en amont du gabion de sorte a obtenir apres tassement naturel et définitif une vue maximale de 5 cm en dega du sommet du gabion.
L’entreprise devra fournir et installer des gabions avec les caractéristiques suivantes :
- Largeur: 20 cm ; Hauteur : 50 cm ; Longueur : largeur de la fosse.

- Maillage en acier électro-soudé
- Remplissage avec des pierres calcaires en 90/130

2.5.8 Géomembrane d’étanchéité

Une membrane d’étanchéité est installée entre les deux gabions. Cette derniere est installée entre les deux gabions et doit passer
sous le gabion situé en amont. La membrane ne doit pas dépasser la hauteur des gabions et ne doit étre visible une fois I'ouvrage
réalisé. La membrane doit avoir une épaisseur de 0.5mm selon la norme EN 1849-2 et doit étre conforme aux normes de perméabilité
EN 14150 ( <109).

La mise en place de cette membrane d’étanchéité a pour objectif de limiter la surverse des eaux pluviales de la partie amont a la
partie aval de la fosse de plantation de sorte a favoriser l'infiltration des eaux pluviales dans les sols fertiles aux bénéfices du systeme
racinaire des végétaux.

Cette membrane d’étanchéité sera également mise en ceuvre en bordure des fosses de plantation sur le coté de la fosse qui se situe
a proximité immeédiate des batiments sur 90cm de haut. La membrane d’étanchéité sera posée avec un retour de 50cm sur les cotés
de la fosse qui sont perpendiculaires aux facades des batiments. Cette membrane d’étanchéité a pour objectif de protéger les
fondations des béatiments de l'infiltration des eaux pluviales, en relation a un rapport d’études menée par le CSTB.

En relation au rapport G5 menée par Géotech, la membrane d’étanchéité devra également étre positionnée en fond de forme des
sols fertiles superficiels adjacents a des sols fertiles profond qui se trouvent cété batiment.

Cette méme membrane d’étanchéité sera positionnée également sur les bordures des jardiniéres en bois sur 90 cm de haut, réalisées
sur la rue Quinet et la traverse Caria.

3 REALISATION DES SOLS FERTILES

3.1 REFERENCES ET NORMES

L’attention de I'Entreprise est attirée sur la réglementation relative a I'environnement dans I'application des travaux d’espaces verts,
notamment en ce qui concerne les Eléments traces Métalliques, les Micro-Polluants Organiques et les Microorganismes pathogénes
pour tous les produits recyclés, amendements et supports de culture utilisables dans la reconstitution des sols fertiles.

3.1.1 NORMES
- Toutes normes mentionnées a 'annexe A du C.C.T.G., p. 229 a 236, en particulier les normes NF U 44-551 et NF U 44-
051 dans leurs versions les plus récentes.
- Toutes normes contenues dans le Recueil AFNOR « Qualité des sols », 1999.
- Toutes normes contenues dans les volumes 1 & 2 du recueil AFNOR, Granulats, 1999.
- NF EN 12579 (Amendements organiques et supports de culture — Echantillonnage, Décembre 2013).
- NF U 44-551, février 2004 (Support de culture).
- NF U 44-095, mai 2002 (Amendements organiques).
- NF P 18-101 (Granulats : vocabulaire, définition, classification).
- NF P 11-300 (Classification GTR)
- NF P 94-051 (limites d’Atterberg).
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3.1.2 OUVRAGES DE REFERENCE

- BAIZE D., - 1992- Référentiel pédologique, INRA, 220 p.

- BAIZE D., - 2000- Guide des analyses courantes en pédologie, INRA.

- DUCHAUFFOUR Ph., - 1991 - Pédologie : sol, végétation, environnement, Masson, Paris, 289 p.
- LOZET J., MATHIEU C., -1990 — Dictionnaire de Science du Sol, Tec&Doc, Paris, 384 p.

- LCPC SETRA Guides Techniques:

- Reéalisation des remblais et des couches de formes, (GTR) fascicule I, 1992, " Principes Généraux ", & fascicules II, 2000 "
Annexes techniques ".

- Remblayage des tranchées et réfection des chaussées, dont 4 annexes, mai 1994, et mise a jour 2000 de I'annexe 4.

3.2 MATERIAUX ET FOURNITURES LIES AUX SOLS FERTILES

3.2.1 Généralités sur les fournitures

CONTROLE D’APPROVISIONNEMMENT
L'Entreprise est considérée avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la qualité des matériaux décrits dans le présent
CCTP.

L’Entreprise devra par tout moyen donner toutes les facilités d’'information et de déplacement nécessaire pour un controle des
approvisionnements chez leurs fournisseurs par le maitre d’ceuvre.
Toutes les fournitures ou analyses prévues dans le cadre du chantier et faisant I'objet de Normes ou de réglementations francaises
ou européennes devront obligatoirement s'y soumettre conformément aux lois en vigueur aux dates de remise des offres et de
signature de I'accord-cadre.
Pour tous les approvisionnements, I'Entreprise sera tenue de justifier leur provenance au moyen de lettres de voiture signées par le
responsable de la carriére ou de l'usine, ou a défaut, par un certificat d'origine ou toute autre preuve identique.
L'Entreprise devra, en outre, soumettre des échantillons des différents matériaux (voir liste ci-dessous) en joignant les procés-
verbaux d'essais, et les résultats d'analyses le cas échéant, justifiant les caractéristiques exigées :

- Terres support de plantation ;

- Compost de déchets verts ;

- Mélange terre compost ;

- Granulat pour massif d'infiltration et couche drainante ;

- Granulat pour réalisation du mélange terre-pierres ;

- Mulch organique ;

- Membrane d’étanchéité ;

- Géotextile anti-contaminant ;

- Géotextile anti-racinaire ;

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités a prendre en compte et la réalisation des essais et analyses,
ces opérations pouvant étre faites indépendamment les unes des autres, soit a I'établissement du fournisseur, soit sur le chantier.

Quelles que soient les prescriptions du présent CCTP, le Maitre d'ceuvre reste, dans toutes les situations, seul juge de I'agrément

des fournitures approvisionnées et des substrats réalisés. Le cas échéant, un accord écrit de sa part est nécessaire pour toute
dérogation aux prescriptions particuliéres du présent CCTP.

ECHANTILLONNAGE ET RESULTAT D’ANALYSE A FOURNIR

Les matériaux soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre devront avoir été échantillonnés conformément aux normes frangaises (NF)
ou européennes (ISO) en vigueur.

Chaque type de matériaux approvisionnés sur le chantier devra avoir fait I'objet d'une analyse de référence préalable et d'une fiche
technique qui devront recevoir I'accord explicite du Maitre d'ceuvre, avant toute livraison sur le chantier.

Le Maitre d’ceuvre peut exiger de réaliser lui-méme les échantillons a analyser, sur le chantier, ou chez le fournisseur de I'entreprise.
Dans tous les cas, les résultats d’analyses échantillonnées par le Maitre d’oeuvre prévalent sur les résultats d’échantillons prélevés
par I'entreprise.

Afin de qualifier et d’assurer la tragabilité, chaque type de matériaux devra avoir fait I'objet de trois types d’analyses :
- Une analyse de référence préalable transmise par le fournisseur le cas échéant ;
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- Une analyse de contrble chez le fournisseur le cas échéant qui devra recevoir I'accord du Maitre d'ceuvre avant la mise en
ceuvre du matériau ;

- Une analyse de contréle du matériau sur chantier aprés sa mise en ceuvre ou avant son recyclage ou son évacuation.

Les laboratoires de contr6le de matériaux (terre, amendement organique, granulats, etc.) devront étre soumis a l'approbation du
Maitre d’ceuvre, et devront, en tout état de cause, avoir recu son accord formel avant d'engager toute analyse. Dans le cas contraire,
les analyses seront considérées comme nulles.

L'ensemble des analyses de contrdle est a la charge de I'entreprise sur des préléevements effectués par ses soins ou par le Maitre
d’oeuvre. Le cas échéant, le Maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des analyses contradictoires. Ces analyses seront alors a la charge
du Maitre d'Ouvrage, selon son accord éventuel.

D'une maniére générale, les définitions analytiques des matériaux ne sont pas limitatives. Le Maitre d'ceuvre est dans tous les cas
seul juge de la recevabilité des matériaux livrés.

3.2.2 Terres de plantation

ORIGINE

L’Entreprise doit se fournir préférentiellement en terre de plantation dans un rayon de 30 km par rapport au projet. Lors des études
d’exécution, I'Entreprise devra soumettre au Maitre d’ceuvre pour validation la provenance des terres. Elles pourront étre issues de
réemploi. Les terres devront étre suivi a I'aide de bons de commande et de livraison. Le Maitre d’ceuvre contrblera la provenance
des terres, en réalisant une visite de site de provenance organisée et a la charge de I'Entreprise.

Les terres de plantation employées dans la reconstitution des sols doivent faire I'objet d’une identification compléte suivant le présent
CCTP.

Le cas échéant, les terres peuvent étre dénommeées « terre support » par application de la norme NF U 44-551 « supports de culture
».

Un contrdle qualité contradictoire sur la base de prélevements et d’analyses réalisés sous sa propre responsabilité et auprés de son
propre contréle externe sera réalisé avant tout démarrage de travaux.

ECHANTILLONNAGE ET RESULTATS D'ANALYSE A FOURNIR

Pour les terres issues du réemploi et les terres d’apport extérieur, I'entreprise doit, & partir d’'un échantillon composite prélevé
conformément a la norme NF X 31-100 en présence du maitre d’ceuvre, les analyses agronomiques suivantes, a réaliser par un
laboratoire agréé par le ministére de I'agriculture et disposant de certification COFRAC (ou similaire) pour le menu suivant :

- Analyse granulométrique 5 fractions (selon la norme NF X 31-107)

- Refusa2mm

- Valeurs des ph eau et ph kCI (NF 1ISO 10390)

- Conductivité d'un extrait & I'eau 1/5 massique (NF ISO 11265)

- Capacité d'échange cationique CEC (NF X 31-130 ou NF ISO 11260)

- Teneurs en CaCOg3 total (NF ISO 10693), Azote total (NF ISO 13878 ou11261), Carbone Anne et Matiéres Organiques (NF

ISO 10694 ou 14235), détermination du rapport C/N
- Teneurs en cations échangeables du complexe adsorbant : K20, cao, mgo, nao (NF X 31-108)
- Teneur en phosphore assimilable méthode Dyer, Joret Hébert ou Olsen (NF X 31160 ou 31161 ou NF ISO 11263)

Les résultats sont présentés avec un commentaire simplifié effectué par le laboratoire, pour un usage en espace vert, et font partie
des fiches techniques qui doivent recevoir I'accord du Maitre d'ceuvre avant la mise en ceuvre.

L' Entreprise doit fournir en plus, par lot homogene de terre, a la demande de la maitrise d’ceuvre :
- Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;

- Lesteneurs en eau a pF 2,3 et pF 4,2,

- La détermination des éléments traces métalliques suivant : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Se, Zn
- La détermination des composeés traces organiques suivants : HCT C10-C40 et HAP

CRITERES DE CONFORMITE

Les terres utilisées sur le chantier devront satisfaire aux exigences minimales suivantes :
- Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur a 95% de leurs limites de plasticité ;
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- Etre indemnes de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'Entreprise s'engage & prendre toutes les mesures
nécessaires pour désherber, manuellement et mécaniquement autant de fois que nécessaire et avant plantation, les
matériaux terreux et leurs mélanges mis en ceuvre ;

- Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;

- N'étre polluées en aucune matiére phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels minéraux, herbicides
rémanents, etc.) ;

- Ne contenir aucuns matériaux marneux ou présentant des signes d'hydromorphie.

- Ne contenir des teneurs en éléments traces métalliques supérieures aux limites fixées en annexe de la norme NF U 44 551
(support de culture).

Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :
- Teneur en Matiéres Organiques : supérieure a 1,3 % ;
- Ph compris entre 6 et 8,4, selon répartition et comptabilité des essences prévues au projet, et sur indications particuliéres
du maitre d’ceuvre le cas échéant

- CIN : compris entre 8 et 12 ;

- Teneur en Calcaire (caco3) : inférieure a 5 % ;

- Teneuren argile (<2 ym) : inférieure a 25 % ;

- Teneur en limons fins (2 ym a 20 ym) : comprise entre 15 et 30 % ;

- Teneur en limons grossiers (20 um a 50 ym) : comprise entre 30 et 60 % ;

- Teneur en sables fins (50 pm a 200 pym) : inférieure a 30 % ;

- Teneur en sables grossiers (200 um a 2 mm) : inférieure a 25 % ;

- Conductivité 1/5 massique : inférieure 2 0,25 ms ;

- Teneur en P205 Joret Hébert : supérieure a 0,20 %o ;

- Teneuren K20 : supérieure a 0,20 %o ;

- Teneur en M@0 : supérieure a 0,10 %o ;

- Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique.

- Teneurs en ETM HCT C10-C40 et HAP inférieure aux valeurs limites de I'annexe C de la norme NF U 44-551, le cas
échéant.

3.2.3 Composts verts

LOCALISATION ET REGLEMENTATION, PROCEDE ET SUIVI DE FABRICATION

Le compost exigé est un compost criblé avec une grille & mailles carrées de 20 mm pour le Mélange Terre Compost. Il doit provenir
d'une installation de compostage classée, soumise au contrdle de I'autorité administrative compétente, et conforme aux législations
frangaises ou européennes en vigueur.

Les composts verts seront conformes a la norme NFU-44-051 en tout point y compris ETM, CTO et agents pathogénes.
Les matériaux compostés seront uniquement des déchets verts sélectionnés. Au cas ou le fournisseur dispose des autorisations
administratives nécessaires et qu’il apporte la preuve d’une tragabilité rigoureuse, on pourra déroger au CCTG en acceptant des
produits de co-compostage avec des boues résiduaires de station d’épuration d’eau usée urbaines (et non industrielles).

Le procédé de compostage devra garantir :
- La pasteurisation compléte de 'ensemble des produits (température supérieure a 65°C pendant plus de deux semaines);

- Une période de fermentation aérobie, comprenant par exemple au minimum 5 retournements sur 2 a 3 mois, ou autre
procédé équivalent (aération forcée) ;

- Une période de maturation comprise entre 3 et 12 mois, avec 2 retournements minimums, ou autre procédé équivalent
(aération forcée).

L'entreprise doit obligatoirement fournir en annexe de son offre la localisation et le nom de son fournisseur potentiel de compost.
L'entreprise doit obligatoirement fournir en annexe de son offre les procédés de compostage de son fournisseur, ainsi que des
garanties suffisantes de son suivi de fabrication (suivis de température et d'humidité). La méthode et les moyens matériels de

compostage, les produits entrants et le volume annuel de production seront indiqués.

Le contrble qualitatif de conformité du compost est inclus dans la prestation de I'entreprise. Aucune réclamation impliquant un défaut
de qualité du compost, ne saurait étre recevable a posteriori de la constitution des sols fertiles.

ECHANTILLONNAGE ET RESULTATS D'ANALYSE A FOURNIR
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L' Entreprise doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF EN 12579. Apres l'accord du Maitre d’ceuvre
ou de 'assistant Maitrise d’ouvrage sur le choix du laboratoire, I'Entreprise réalisera a ses frais, pour chaque échantillon (au minimum
un échantillon représentatif pour 250 m3 entrant dans la composition des sols), les analyses suivantes :

- Teneureneau

- Masse volumique apparente séche ;

- Valeurs des ph eau et ph kcl ;

- Teneurs en caco3 total, Azote total, Carbone, Matiéres Organiques ;

- Teneurs des éléments minéraux totaux suivants (exprimé sous forme d’oxydes) : P, K, Ca, Mg,
- Conductivité d'un extrait a I'eau 1/ 1,5 volumique ;

- Teneurs en NH4 et NO3 d'un extrait a I'eau 1/ 1,5 volumique.

L'Entreprise doit en plus par lot de 1 000 m3 de compost :
- La détermination des éléments traces métalliques : As, Cu, Zn, Mn, Ni, Pb, Cd, Hg ;

- Teneurs en HCT C10-C40 et HAP
- La détermination de la présence de Salmonelle, Entérovirus, ceufs d’helminthes pathogénes viables

CRITERES DE CONFORMITE

Le compost livré sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
- Respecter toutes les valeurs limites définies dans la norme NF U 44-051 pour la définition du produit « compost vert », ainsi
que des indications supplémentaires suivantes (exigences supplémentaires contractuelles) :

- Taux d'humidité compris entre 30 et 60 % du poids brut ;

- Masse volumique apparente séche comprise entre 400 et 700 kg / m3 ;

- Teneur en Matiéres Organiques (PAF): minimum 40 % pour C/N entre 12 et 25 ;

- Teneur en Azote total : supérieure a 1 % ;

- Teneur en cacod : inférieure 2 10 % ;

- Teneuren P205: 0,4 % minimum ;

- Teneuren K20 : 0,8 % minimum ;

- Conductivité d'un extrait a I'eau 1/ 1,5 volumique inférieure 2 5 ms ;

- Ne présenter aucun exces de salinité, quelle qu'en soit l'origine ;

- Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature ;

- Etre indemne de tout objet indésirable (débris ménagers, plastiques, etc..) ;

- Etre issu de stocks n'ayant subi aucune dégradation anaérobie ;

- Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 20 mm ;

- N'étre pollué en aucune matiére phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, herbicides rémanents, etc.) ;
- Ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture.

- Teneurs en ETM HCT C10-C40 et HAP inférieure aux valeurs limites de la norme NF U 44-a51, le cas échéant.

3.2.4 Mulch organique

La mise en place de mulch organique garantit une épaisseur minimale de 10 cm, sur les surfaces plantées de graminées et vivaces.

La mise en ceuvre est fractionnée en deux apports de 5cm chacun pour éviter I'étouffement des collets. Le second apport est a
prévoir en rechargement sur une épaisseur de 5cm sur la période de deuxieme année de finalisation.

Le mulch employé est issu de la filiere de recyclage, et correspond a un refus de criblage calibré de broyat de déchets verts.

Le produit présentera les caractéristiques suivantes :
- Criblage 20/40 mm ;

- Produit homogeéne et esthétique (trié et calibré) ;
- Ne présenter aucun excés de salinité (conductivité 1/1,5 volumique < 1ms), quelle qu'en soit I'origine ;
- Ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture ;

- Exempt de tout corps étrangers (pierres, branches, bois, éléments fibreux comme délignures, ou fins comme sciure,
copeaux) ;

- Ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture.
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3.2.5 Mélange terre-pierres

3.2.5.1 Dispositions générales

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le volume de pierres a fournir est égal a la quantité totale du volume de MTP a
réaliser. La terre doit occuper le vide existant entre les pierres sans étre compactée lors de la mise en ceuvre du mélange.

Compte tenu de la tres forte sensibilité du Mélange Terre-Pierres il existe un risque de ségrégation lors du chargement ou du
transport. L'entreprise s'engage par tous moyens a respecter les proportions du mélange mis en ceuvre, en tout point des sols de
plantation.

3.2.5.2 Dispositions particulieres

3.2.5.2.1  Proportions pour mélange terre-pierres

Les proportions du mélange Terre-Pierres sont de 2 volumes de terre végétale pour 5 volumes de pierres, en volume profil aprés
mise en ceuvre. Les 40% de terre remplissent la porosité intergranulaire du volume de pierres qui correspond au volume total de
mélange a mettre en ceuvre.

Ces proportions sont exprimées en profil définitif. L'Entreprise prendra donc en considération un foisonnement naturel de la terre, ce
qui revient a prévoir I'approvisionnement d’environ 1 volume de terre foisonnée pour 2 volumes de pierres.

3.2.56.2.2  Moyens a mettre en ceuvre

Les engins de compactage, de transport, de chargement, ou de reprise, ainsi que I'organisation générale du chantier et les méthodes
de mélange devront étre proposés par I'entreprise, sous forme d'une fiche de procédure écrite. Avant le début du chantier, cette
procédure devra étre agréée par le Maitre d'ceuvre. Celui-ci se réserve le droit de faire interrompre les travaux si ces derniers mettent
en péril la qualité des ouvrages.

Le compactage se fait a l'aide d'un petit rouleau vibrant ou d’'une plaque vibrante définis ci-aprés. Les matériaux ne sont mis en
ceuvre qu'en conditions séches. Tout plombage a I'eau est exclu.

3.2.5.2.3 Contréle des teneurs en eau

Lors de la réalisation ou de la compaction du mélange terre-pierres, 'humidité de la terre doit étre inférieure a 90% a sa limite de
plasticité. Des prélévements journaliers peuvent étre imposés a I'entreprise pour suivre trés précisément 'humidité de la terre.

Les stocks de terre, ainsi que les fosses partiellement remplies de Mélange Terre-Pierres doivent étre bachés dés tout arrét du
chantier.

3.2.5.2.4  Compactage par couches successives

Le mélange est régalé par couche compactée par au moins 6 passes vibrées de plaque (plaque vibrante PQ 3 ou PQ4) ou de rouleau
(Petit Vibrant PV3 ou PV4). L’'opération se déroule en couches successives dont les épaisseurs peuvent varier selon les indications
de compactage du guide technique SETRA LCPC. Une surépaisseur de la couche non compactée de mélange terre-pierres de
I'ordre de 5 cm est a prévoir pour une épaisseur de référence de 30cm, laquelle disparaitra au compactage.

3.2.5.2.5  Réalisation du Mélange Terre-Pierres

Le mélange sera effectué impérativement lors de la mise en ceuvre et non pas sur plateforme (interne ou externe au chantier). Il est
interdit de livrer du mélange terre-pierres déja mélangé sur le chantier. La mise en ceuvre prévoit 'amené des granulats d’une part
et de la terre d’autre part.

Le mélange a lieu directement dans les emplacements des sols fertiles correspondant, aprés vérification des épaisseurs assurant
les proportions en tous points des surfaces de mises en ceuvre. Le prix de I'entreprise et I'organisation du chantier sont réputés
correspondre a cette modalité de mise en ceuvre.

3.2.5.2.6  Matériel imposé

Le tableau ci-dessous reprend la liste exclusive du matériel a utiliser pour chaque fonction, tout autre engin est exclu.

Fonction Engins

Préparation de la terre Cribleur émotteur ou godet émotteur

Mise en ceuvre (réglage des épaisseurs, mélange) Pelle mécanique

Compactage / blocage des granulats Rouleau vibrant PV3 ou PV4 ou Plaque vibrante PQ3 ou PQ4

CCTP LOT 2 - Plantations, arrosage et aire de jeux Page 29/ 57



Ay EUROMEDITERRANEE )
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Etablissement Public dAménagemant
h ! DU SECTEUR DES CROTTES DANS L'EXTENSION EUROMEDITERRANEE 2 A MARSEILLE

L'entreprise s'engage a avoir intégré dans ses prix le matériel imposé et a organiser le chantier en conséquence. L'approvisionnement
des constituants, la réalisation du mélange, et le remplissage des fosses doivent garantir 'Thomogénéité des proportions du mélange
en tout point des sols reconstitués en mélange terre-pierres.

3.2.5.2.7  Avertissement

En aucun cas, le mélange terre-pierres ne doit étre remanié au cours du chantier. En cas d’intervention aprés mise en ceuvre, les
actions ponctuelles nécessitent la réhabilitation de la surface concernée sans réutiliser les matériaux extraits. Il est indispensable de
reconstituer le mélange terre-pierres avec des matériaux nouveaux.

En cas de risque de pluie, il est nécessaire de bacher provisoirement les surfaces de mélange terre-pierres en cours de mise en
ceuvre. Les matériaux humides non compactés devront étre évacués le cas échéant.

3.2.5.2.8  Contréles et garantie de résultats

Contrdle pédologique du profil :
Le Maitre d'ceuvre fait effectuer le creusement d’un profil de contréle, a sa demande. L'entreprise reprend le mélange terre-pierres a
I'identique sur le volume du profil de contréle. La conformité s'établit sur :

- Une répartition homogéne entre la terre et les pierres sur tout le volume ;

- Des pierres qui sont jointes les unes aux autres en plusieurs points de contact (absence de terre excédentaire) ;
- L'absence de compactage de la terre entre les granulats sur I'ensemble du profil.

Le contréle pédologique peut a lui seul justifier de la non-recevabilité de I'ouvrage par le Maitre d’ceuvre. L’entreprise s’engage alors
a évacuer les matériaux et recommencer les travaux.

Controle mécanique de la portance des sols
Les mesures de portance s’effectuent a la Dynaplaque. Un nombre de mesures représentatif est nécessaire pour juger de la qualité
de I'ensemble des réalisations. Le Maitre d’oeuvre se réserve le droit de définir le nombre de mesures a réaliser pour garantir la
représentativité des résultats de la qualité de mise en ceuvre.
- Objectifs de portance : Module EV2 compris entre 35 et 65 MPa, avec une moyenne des valeurs obtenue comprise entre
45 et 55 MPa.

- Un essaiin situ par 100 m? de sols fertiles réalisé en mélange terre pierres (sol fertile portant profond) est exigé.

- Le contréle mécanique peut a lui seul justifier de la non-recevabilit¢ de I'ouvrage par le Maitre d’ceuvre. L’entreprise
s’engage alors a effectuer le compactage nécessaire pour atteindre les objectifs de densification et de stabilité mécanique.
Si les résultats de portance ne sont toujours pas atteints, I'entreprise s’engage a évacuer les matériaux et recommencer.

3.2.6 Fourniture et mise en stock de matériaux terreux ou organique sur une zone du périmeétre
d’aménagement

Dans le cadre des travaux, I'entreprise peut étre amenée a stocker de la terre de plantation, du compost vert, du mélange terre-
compost, du mulch, ou des granulats destinés a la formation des sols fertiles. Pour ce faire, I'entreprise doit prévoir, dans sa
préparation de chantier, une zone de stockage qui sera approuvé par la maitrise d’ceuvre et ’OPC. L'entreprise devra veiller a garder
les matériaux en bon état et a leur intégrité durant leur durée de mise en stock. Toute perte ou vol sera a la charge de I'entreprise.
Les matériaux devront étre livrés par camion et leur mise en stock se fera a la pelle mécanique. Les stocks devront étre propres.

Les matériaux devront étre triés et identifiables rapidement. lls seront stockés dans des andins distincts, ne dépassant pas les 2,5
m de haut, afin de conserver les propriétés techniques et agronomiques.

Le prix associé rémunére la mise en stock et les moyens mis en place pour répondre aux exigences de ce présent CCTP.

3.2.7 Reprise de matériaux et mise en ceuvre de matériaux

Dans le cas d’une mise en stock de différents matériaux, I'entreprise se verra dans I'obligation de reprendre ces derniers afin de
mettre en ceuvre les sols fertiles. Pour ce faire, le transfert de matériaux devra se faire uniquement a la pelle mécanique et a l'aide
de camion et/ou dumper. Les matériaux ne doivent pas étre mélangés durant le chargement et le transfert.

De plus, le prix comprend aussi toutes les sujétions de chargement, de reprise sur stock des matériaux, le déchargement et la mise
en ceuvre sur chantier en conditions maitrisées, selon I'épaisseur indiquée par la MOE.

3.2.8 Géotextile non tisse aiquillette de séparation

Le géotextile de séparation du massif infiltrant et en surface du mélange terre-pierre (en séparation avec les structures de voirie) doit
étre certifié et respecter les caractéristiques minimales suivantes, selon les normes NF en référence.
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Il s’agit d’'un géotextile non tissé en filaments continus liés mécaniquement, 100 % polypropyléne.
Le géotextile exigé doit étre certifié et respecter les caractéristiques minimales suivantes et étre conformes aux recommandations
établies par les normes en vigueur :

- Grammage : minimum 200g/m2

- Reésistance a la traction : minimum 0.5 KN/m selon NF EN ISO 10319

- Résistance a la déchirure : minimum 0.5 KN/m selon NF EN ISO 10 319

- Résistance a l'allongement : minimum 15% selon NF EN ISO 10319

- Perméabilité : minimum 0.02 K n/e S -1 selon NF EN ISO 11058

- Porosité : 95 % des pores inférieurs a 125 micrométres selon la norme NF EN ISO 12 956.

Un échantillon de géotextile accompagné d'une fiche technique descriptive compléte sera soumis au Maitre d’ceuvre pour
approbation.

3.2.9 Ecran anti-racinaire

L’écran anti-racinaire est mis en ceuvre pour protéger les réseaux environnants existants et projetés des systemes racinaires des
arbres dés que la distance de plantation est inférieure & 1,50m du réseau. Dans le cas d’une plantation a proximité des réseaux, la
membrane anti-racine est disposée sur le pourtour de la tranchée ou sur le pourtour de la fosse.

Il s'agit d'un polypropyléne non tissé enduit. Les filaments seront continus et thermo-soudés.
Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Poidsaum?:325¢g

- Haute résistance aux acides naturels, bactéries et autres moisissures.

- Reésistance a la déchirure

- Longitudinale : 22 ,3 kn/m

- Transversale : 22,2 kn/m

- Allongement maximum longitudinale : 64 %

3.3 RECONSTITUTION DES SOLS FERTILES

3.3.1 Généralités pour la reconstitution des sols de plantation

3.3.1.1 Avertissement

Les généralités décrites ci-dessous pour reconstituer les sols de plantation sont impératives. Elles seront dans tous les cas, imposées
a I'entreprise pour tous les cas de figure rencontrés dans le chantier.

La prestation de I'entreprise tient compte des modes d'exécution et des obligations précises de moyens imposés ci-aprés. Aucune
dérogation n'aura lieu lors du chantier.

3.3.1.2 Contrdle de la teneur en eau
Pour chaque opération concernant la mise en ceuvre du sol et la réalisation des mélanges, la teneur en eau des matériaux terreux
travaillés ne doit jamais excéder la limite de plasticité.

L'humidité des matériaux sera contrélée en permanence, tout au long du chantier, par des prélévements effectués régulierement par
I'entreprise, suivant les instructions et observations du Maitre d’ceuvre.

3.3.1.3 Matériel imposé pour les travaux

Chaque étape du chantier doit permettre de garantir I'état structural des matériaux terreux, en particulier I'absence de compaction
des stocks et sur tout le profil des sols reconstitués. A cette fin, I'entreprise est tenue de respecter le choix de matériel adapté selon
les modes opératoires d’exécution visés par le Maitre d'ceuvre.

Tous les matériaux terreux ou organiques sont manipulés a la pelle mécanique a I'exclusion de tout autre engin, en particulier des
tracks ou chargeurs, sans jamais rouler sur les stocks existants ou les matériaux en cours de mise en ceuvre.
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3.3.2 Mise en ceuvre du mélange terre-compost

3.3.2.1  Mode opératoire

Aprés approbation par le Maitre d'ceuvre des stocks de matériaux entrant (terre, compost), on procédera a la réalisation des
amendements organiques par incorporation de compost vert a I'aide d’engins adaptés.

Les teneurs en eau des matériaux terreux ou organiques seront régulierement contrélées avant mélange selon une périodicité
minimale d’une détermination par jour de travail de I'atelier de mélange.

Les proportions du mélange sont :
- 2 volumes de terre pour 1 volume de compost

Ces proportions pourront étre adaptées selon I’avis du Maitre d’ceuvre d’aprés les résultats d’analyses fournis des terres
d’apport.

Le prix comprend toutes les réductions volumiques liées aux mélanges et au foisonnement, les quantités étant déterminées au métre
cube profil aprés tassement naturel.

3.3.2.2 Echantillonnage et résultats d’analyses a fournir

L’Entreprise doit au moins une analyse par lot pour chaque type de substrat et pour chaque étape du contrdle.

L'Entreprise doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF EN 12-579. Aprés |'accord du Maitre d’ceuvre
sur le choix du laboratoire, I'Entreprise réalisera a ses frais, pour chaque échantillon, les analyses de contrdle.

Les résultats sont présentés avec un commentaire simplifi€¢ du laboratoire pour un usage courant pour des plantations d’espaces
verts et font partie des fiches techniques qui doivent recevoir I'accord du Maitre d'ceuvre avant la mise en ceuvre.

Les critéeres d’analyses du mélange terre-compost sont les suivants :

- Valeurs des pH eau et pH KCI ;

- Teneurs en pour mille de Terre fine séche : caco3 total, Azote total, Carbone, Matiéres Organiques ;
- Teneurs des éléments échangeables suivants en pour mille de Terre fine seche : P205 (J.H.), K20, CaO, MgO,
- Capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en mili-équivalent pour 100 g ;
- Conductivité d'un extrait a I'eau 1 / 5 massique ;

- Toutes les déterminations exigibles a la vérification de la conformité a la norme NF U 44 551.

- La détermination des éléments traces métalliques : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn ;

- Teneurs en HCT C10-C40 et HAP

- La détermination de la présence de Salmonelle, Entérovirus, ceufs d’helminthes pathogénes viables
- Ladétermination des limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;

- Masse volumique apparente séche ;

- Une analyse de courbe de rétention en eau 6 points (pf1;2;2,5;3;3,2;4,2).

3.3.2.3 Critéres de conformités

Le mélange terre compost doit étre conforme aux spécifications suivantes :
- Teneur en Matiéres Organiques : minimum 3 % pour C/N entre 12 et 20 ;

- Teneur en P205 : supérieure a 0,30 %o ;
- Teneur en K20 : supérieure a 0,40 %o ;
- Conductivité 1/5 massique : inférieure 8 0,5 ms ;

- Contenir des teneurs en éléments traces métalliques, composés traces organiques et agents pathogéne inférieures aux
limites fixées par les annexes de la norme NF 44 551.

- Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature ;

- Etre indemne de tout objet indésirable (débris ménagers, plastiques, etc..) ;

- Etre issu de stocks n'ayant subis aucune dégradation anaérobie ;

- N'étre pollué en aucune matieére phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, herbicides rémanents, etc.) ;
- Ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture ;

- Ne présenter aucun exces de salinité, quelle qu'en soit l'origine ;
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- Teneurs en ETM HCT C10-C40 et HAP inférieure aux valeurs limites de I'annexe C de la norme NF U 44-551, le cas
échéant.

Le Maitre d’ceuvre reste, dans toutes les situations, seul juge de la conformité des mélanges.

3.3.3 Mode opératoire pour la reconstitution des sols fertiles

3.3.3.1 Généralités

Dans le cadre du Lot 2, les pieces graphiques donnent les gabarits de section des sols a reconstituer.

Les différentes épaisseurs de matériaux sont mises en ceuvre en prenant en compte le foisonnement des différents horizons du sol
reconstitué. Tous les prix sont définis en profil définitif aprés tassements naturels.

Les seuls engins autorisés pour la mise en ceuvre sont exclusivement des camions et pelles mécaniques. En particulier les opérations
de mélange de terrassement ou de stockage avec un chargeur sont interdites pour la réalisation des sols fertiles.

L’entreprise doit intégrer toutes les mesures de sécurité dans I'organisation des taches et dans ses prix. Les modes opératoires de
travaux sont définis dans le P.A.Q., visés et contrblés par le Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre implique la conformité des matériaux et leur acceptation par le Maitre d’ceuvre. A défaut, 'Entreprise s’engage a
évacuer et remplacer a ses frais exclusifs et en conformité au présent CCTP les matériaux déja mis en ceuvre mais jugés non
conformes par le Maitre d’ceuvre, de fait de leur composition ou de leur mise en ceuvre.

Les modes opératoires comprennent tous les moyens nécessaires a une exécution conforme au présent CCTP.

3.3.3.2 Matériel imposé

Les engins de transport, de chargement, ou de reprise, ainsi que I'organisation générale du chantier et les méthodes de mélange
devront étre proposés par I'entreprise, sous forme d’une fiche de procédure écrite.

Avant le début du chantier, cette procédure devra étre agrée par le Maitre d’ceuvre. Celui-ci se réserve le droit de faire interrompre
les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages
Les matériaux ne sont mis en ceuvre qu’en conditions séches. Tout plombage a 'eau est exclu.

3.3.4 Les différents types de sols reconstitues

Les épaisseurs sont exprimées en profil définitif aprés tassement naturel. L'Entreprise prend en compte un foisonnement minimal de
20% pour la Terre Support et le Mélange Terre-Compost.

3.3.4.1 Mise en ceuvre du mélange Terre-Pierres (MTP)

Les travaux a réaliser pour reconstituer les sols fertiles profonds portants associés a un revétement de sol minéralisé (sol fertile
profond portant) suivent les étapes suivantes :
A partir du niveau de terrassement général livré a — 0,40m du niveau projet fini, ce prix comprend :

- Contrdle altimétrique du niveau fond de forme livré par le lot VRD ;

- Décaissement en tranchée ou massif sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles, jusqu’a une profondeur de -
1,25m du niveau du projet fini ;

- Pose du géotextile anti-racinaire sur les faces de fosses présentant un réseau a moins de 1,50m ;
- Pose de la membrane d’étanchéité sur la face de fosse a proximité directe des fondations d’un batiment ;

- Mise en ceuvre de mélange terre-pierres jusqu’a — 0,40m du niveau du projet fini, augmenté du coefficient de foisonnement,
soit 0,85 m d’épaisseur (restitution de I'arase de terrassement général livrée par le précédent marché de VRD).

- Mise en place d’une couche de finition le cas échéant (bouchonnage du mélange terre-pierres)
- Mise en place d’un géotextile anti-contaminant (protection du mélange terre-pierres)
- Réalisation des ouvrages de VRD : bordure, revétement, fourreau (au lot VRD).

La couche d'infiltration et les géotextiles anti-racinaire et anti-contaminant et d’étanchéité sont rémunérés distinctement du sol fertile
portant profond.

3.3.4.2 Sol fertile superficiel amendé

Les travaux a réaliser pour reconstituer le sol fertile superficiel amendé suivent les étapes suivantes.

A partir du niveau de terrassement général livré par le Lot VRD, la réalisation comprend :
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Contréle altimétrique du niveau de terrassement général livré par le Lot VRD ;

Décaissement en tranchée ou massif sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles, jusqu’a une profondeur de -
0,50 m du niveau du projet fini ;

Mise en ceuvre de terre support sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles jusqu’a une profondeur de -0,30 m
du niveau du projet fini (soit 20 cm d’épaisseur profil aprés tassement naturel et définitif)

Mise en ceuvre de mélange terre-compost sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles, jusqu’au niveau de
projet fini (soit 30 cm d’épaisseur profil aprés tassement naturel et définitif) ;

Mise en ceuvre de mulch organique sur 5 a 10 cm d’épaisseur.

La fourniture et mise en ceuvre de mulch est rémunérée distinctement du sol fertile superficiel amendé.

3.3.4.3 Sol fertile intermédiaire

Les travaux a réaliser pour reconstituer le sol fertile intermédiaire suivent les étapes suivantes.

A partir du niveau de terrassement général livré par le Lot VRD, la réalisation comprend :

Contréle altimétrique du niveau de terrassement général livré par le Lot VRD ;

Décaissement sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles, jusqu’a une profondeur de — 1,00m du niveau du
projet fini. Le décaissement intégre les sujétions particuliéres d’exécution. Décompactage du fond de forme sous-jacent ;

Pose de la membrane d’étanchéité sur la face de fosse a proximité directe des fondations d’un batiment ;

Mise en ceuvre de la couche de régulation des eaux pluviales, en granulat d/D 20/40mm, & fond plat, sur une épaisseur de
20 cm contenue dans une chaussette en géotextile anti-contaminant ;

Mise en ceuvre de terre support sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles jusqu’a une profondeur de - 0,30
m du niveau de projet fini (soit 50 cm d’épaisseur profil apres tassement naturel et définitif)

Mise en ceuvre de mélange terre-compost sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles, jusqu’au niveau de
projet fini (soit 30 cm d’épaisseur profil aprés tassement naturel et définitif) ;

Mise en ceuvre de mulch organique sur 5 a 10 cm d’épaisseur.

La fourniture et mise en ceuvre de mulch, la fourniture et mise en ceuvre de la couche de régulation des eaux pluviales et géotextile
anti-contaminant, et membrane d’étanchéité sont rémunérées distinctement du sol fertile intermédiaire.

3.3.4.4 Sol fertile profond

Les travaux a réaliser pour reconstituer le sol fertile profond suivent les étapes suivantes.

A partir du niveau de terrassement général livré par le Lot VRD, la réalisation comprend :

Contréle altimétrique du niveau de terrassement général livré par le Lot VRD (soit fond de forme constitué de remblais
terreux ou terrain naturel en place) ;

Décaissement, sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles, jusqu’a une profondeur de — 1,40 m du niveau du
projet fini. Le décaissement intégre les sujétions particulieres d’exécution. Décompactage du fond de forme sous-jacent. Le
décaissement doit se faire a la minipelle ou a I'aspiratrice excavatrice lorsque la fosse de sols fertiles profonds se situe a
proximité directe des réseaux.

Pose du géotextile anti-racinaire sur les faces de fosses présentant un réseau a moins de 1,50m ;
Pose de la membrane d’'étanchéité sur la face de fosse a proximité directe des fondations d’un batiment ;

Mise en ceuvre de la couche de régulation des eaux pluviales, en granulat d/D 20/40mm, a fond plat, sur une épaisseur de
20 cm contenue dans une chaussette en géotextile anti-contaminant ;

Mise en ceuvre de terre support sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles jusqu’a une profondeur de - 0,30
m du niveau de projet fini (soit 0,90 m d’épaisseur profil aprés tassement naturel et définitif)

Mise en ceuvre de mélange terre-compost sur toute la surface décrite dans le plan des sols fertiles, jusqu’au niveau de
projet fini (soit 30 cm d’épaisseur profil aprés tassement naturel et définitif) ;

Mise en ceuvre de mulch organique sur 5 a 10 cm d’épaisseur

La fourniture et mise en ceuvre de mulch, la fourniture et mise en ceuvre de la couche de régulation des eaux pluviales et géotextile
anti-contaminant et anti-racinaire, et membrane d’étanchéité sont rémunérées distinctement du sol fertile profond.

3.3.4.5 Reéalisation et mise en ceuvre de mélange terre-pierre en fond de fosse des sols fertiles profonds

Au droit des fosses de plantation ou ont eu lieu des terrassements complémentaires pour retrouver I'arase des matériaux de types
argiles sableuses a graveleuse en dessous de la couche superficielle de remblais, une épaisseur équivalente a ce déblais
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complémentaire au-deld de -1,40m de profondeur sera mise en ceuvre en mélange terre-pierre afin de maintenir la stabilité des
ouvrages de proximité.
Les travaux a réaliser pour reconstituer le sol fertile profond suivent les étapes suivantes.

A partir du niveau de terrassement complémentaire livré entre — 1,40m et -2m du niveau projet fini, ce prix comprend :
- Contréle altimétrique du niveau fond de forme ;
- Pose du géotextile anti-racinaire sur les faces de fosses présentant un réseau a moins de 1,50m ;
- Pose de la membrane d’étanchéité sur la face de fosse a proximité directe des fondations d’'un batiment ;

- Mise en ceuvre dans le fond de fosse (mélange a faire en place) de mélange terre-pierres jusqu'a — 1,40m du niveau du
projet fini, augmenté du coefficient de foisonnement ;

- Mise en place d’un géotextile anti-contaminant (protection du mélange terre-pierres).

La couche d'infiltration et les géotextiles anti-racinaire et anti-contaminant et d’étanchéité sont rémunérés distinctement de la
réalisation et mise en ceuvre de mélange terre-pierre.

4 FOURNITURE DES VEGETAUX

4.1 REFERENCES ET NORMES

Les régles de I'art énoncées dans le cahier des clauses techniques générales CCTG fascicule 35 s’appliquent au marché. Le présent
CCTP a pour objet de préciser certains points, et le cas échéant ses énoncés sont prioritaires sur ceux du CCTG.

Le marché prévoit 'utilisation de I'annexe 1A « calendrier de réalisation des travaux de plantation » du fascicule 35, comme cadre
de référence pour le déroulement du chantier.

Toutes les normes mentionnées a I'annexe A du CCTG, p229 a 236, s’appliquent, en particulier :
- Arbres d’alignement et d’'ornement :

o NFV 12.051 spécifications générales

o NFV 12.055 spécifications particulieres, déc. 1990
- Arbustes : NFV 12.051 et NF 12.057
- Vivaces, graminées : ENA Exigences qualité, Chapitre 14

41.1 Provenance et qualité des végétaux

L'entreprise fournira les plants dans I'espece et la taille définies par le Maitre d'ceuvre. Aucun changement dans la nature de I'essence
ou dans la force du végétal ne sera admis, sauf accord écrit du maitre d’ceuvre et approbation du maitre d’ouvrage.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait que la qualité des végétaux proposés sera prioritaire dans I'examen des offres et sera
dans tous les cas contrélée avant la signature du marché. Dans son offre, I'Entreprise devra obligatoirement remplir la fiche d'identité

de la pépiniére de provenance des végétaux, ainsi que la fiche descriptive des arbres (avec photo), annexées au présent CCTP.

4.1.2 Controle des végétaux, choix en pépiniére

Les végétaux proviendront exclusivement d’'un des points de culture indiqués par I'Entreprise dans le cadre de son offre. Les végétaux
proposés devront étre visibles dans des parcelles identifiées. lls devront étre en surnombre par rapport aux quantités demandées de
fagon a pouvoir sélectionner les quantités commandées en lots de végétaux homogenes en qualité, état physique, physiologique,
sanitaire et esthétique.

Le maitre d'ceuvre reste seul juge pour déterminer I'acceptabilité des plantes.

Pendant la période préparatoire, les végétaux agréés seront recensés en pepiniére par le maitre d'ceuvre dans les carrés de culture,
conjointement avec I'entreprise. Chaque arbre sera étiqueté et devra conserver son étiquette jusqu'a la plantation sur le chantier.

Aprés le controle des végétaux par le Maitre d'ceuvre, I'Entreprise sera tenue d’établir un contrat de réservation avec ses
fournisseurs. Ce contrat contiendra les éléments suivants :

- ldentification compléte de la pépiniére ;

- Identification des lots (adresse et n° de parcelle) ;

- Les prix correspondants a une fourniture dans les tailles et forces requises ;

- Lalliste compléte des espéces et quantités par producteurs ;

- Le nombre de végétaux marqués dans chaque espéce ;
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- Les documents officiels certifiant 'assurance des plantations contre les risques naturels.
- Une copie certifiée conforme a I'original de chaque contrat signé sera remise au Maitre d’ceuvre.

Chaque arbre sera marqué a I'aide de colliers inviolables et devra conserver son collier jusqu'a la livraison sur le chantier. Les colliers
de marquage seront fournis par le candidat. lls seront numérotés.

Les arbustes et vivaces seront appréciées sur groupes d’échantillons en pépiniére mais vérifiées a la livraison sur la base des
échantillons prélevés lors de la visite préalable.

Le marquage comprendra 20 % de quantités supplémentaires par rapport aux quantités indiquées sur le plan de plantation de fagon
a opérer un tri en fin de culture avant arrachage et pour réservation complémentaire pour remplacement au titre de la garantie de
I'entreprise.

4.1.21 Caractéristiques des parties aériennes des végétaux a fournir

4.1.2.1.1  Les arbres tiges

Les arbres tiges sont des arbres présentant un fit cylindrique et droit surmonté d'un ensemble de plusieurs branches. Leur force est
mesurée par la circonférence a 1 m du sol.

Les parties aériennes des végétaux doivent :

- Présenter une fleche dominante et vigoureuse : les crosses de refléchage sont refusées.
- Etre saines, indemnes de tout parasite, et bien ao(tées.

- Les branches latérales doivent étre réguliérement réparties le long de la tige.

- Etre indemnes de dommages mécaniques ou physiologiques ;

- Présenter un bourgeon terminal sain et bien conformé a I'extrémité des rameaux.

- Présenter un bon équilibre hauteur / diamétre au collet.

- Présenter des plaies de tailles complétement cicatrisées.

- Permettre la remontée des couronnes pendant les travaux de deuxiéme année de finalisation, en présentant une répartition
équilibrée des charpentiéres, et un faible diameétre d’insertion sur le tronc.

Les caractéristiques des arbres (essence / force / hauteur) sont indiquées sur le plan de plantation joint au DCE. Toutefois, il est a
considérer que les arbres a la plantation devront au minimum faire 2 @ 5m de haut. Des adaptations d’essences seront envisageables
aprés discussion avec le maitre d’ceuvre le cas échéant.

4.1.2.1.2  Les cépées

Arbre a troncs multiples (3 minimum) se développant sur une méme souche (issu d’'un recepage).

Les axes sont de forces et hauteurs équivalentes et portent des branches depuis la base. Les branches latérales sont réparties
régulierement autour des différents axes. Les fausses cépées, composées de plusieurs sujets plantés trés serrés en culture, ne
seront pas acceptées. Les caractéristiques des cépées (essence / force / hauteur/nombre de troncs) sont indiquées sur le plan de
plantation joint au DCE. Toutefois, il est a considérer que les cépées a la plantation devront au minimum faire 2.5 &8 3 m de haut.

4.1.2.1.3 Les arbustes

Touffe issue d’'un jeune plant repiqué de type 1/1 ou 0/1/1 ou X/1/1, cultivée ensuite a distance pendant au moins une saison et
cernée ensuite tous les 2 ans. Les tailles appliquées en culture doivent permettre d’obtenir des touffes trés ramifiées dés la base.
Les jeunes touffes ne seront pas admises. Les arbustes livrés en conteneurs auront été rempotés réguliérement au cours de leur
production. Les arbustes en touffe posséderont au minimum cing a sept branches au collet.

4.1.2.1.4  Les vivaces, graminées

Plantes herbacées saines, indemnes de dommages mécaniques ou physiologiques, correctement enracinées dans le substrat des
godets.

Elles seront multipliées par des pépiniéristes spécialisés de ce type de culture. Les forces seront de type DN Il ou équivalent les plus
gros de leur catégorie.

4.1.2.2 Caractéristiques des partie racinaires des végétaux a fournir

4.1.2.2.1  Plans en godets ou conteneurs

Le volume du godet ou du conteneur doit étre suffisamment important pour accueillir 'ensemble du systéme racinaire sans le
déformer (racines en "chignons"). Le substrat devra se maintenir lors de I'enlévement du conteneur. Le substrat doit rester solidaire
du systéme racinaire.
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4.1.2.2.2 Plants en motte

Le végétal doit présenter une motte solide proportionnée a son développement. La motte doit étre exempte de toutes fissures.
Les arbres en motte doivent présenter :
- Un enracinement apparent sur les parois de la motte ;

- L’absence de grosses racines apparentes (diameétre supérieur a 2 cm) ;
- Des charpentiéres racinaires bien conformées et réparties de fagon réguliére dans la motte ;
- Un chevelu dense issu de la ramification des charpentiéres racinaires.

- La motte de 'arbre doit avoir un diamétre au moins égal a 3 fois la circonférence du tronc mesurée a un métre. Les arbres
auront fait I'objet de transplantations réguliéres, tous les 3 a 4 ans, et a des espacements suffisants entre chaque arbre. Il
est exclu de réserver des arbres dont la date de la derniére transplantation serait inférieure a 2 saisons de culture au moment
de la réservation des arbres.

De plus, les arbustes en motte doivent présenter :
- Un chevelu dense issu de la ramification des charpentieres racinaires.

- Des charpentiéres racinaires bien conformées et réparties de fagon réguliére dans la motte ;
- L’absence de grosses racines apparentes (diamétre supérieur a 1 cm).
- Les arbustes doivent avoir été transplantés ou soulevés tous les deux ans

4.1.2.3 Caractéristiques particulieres des végétaux a fournir

Les caractéristiques sont précisées sur le plan de plantation.

Les caractéristiques indiquées sont celles attendues a la livraison sur chantier. La croissance ultérieure des arbres devra étre
conforme aux caractéristiques indiquées sur les fiches descriptives des arbres annexées au présent CCTP et caractéristiques de
I'espéce dans le cycle de transplantation.

Les végétaux seront rémunérés selon leurs caractéristiques spécifiées lors de la livraison et ceci quelle que soit leurs caractéristiques
a la réservation.

Cependant, I'anticipation de la croissance des plantes entre la réservation et la livraison est de I'entiére responsabilité de I'Entreprise.
Si les objectifs de croissance ne sont pas tenus ou sont dépassés, I'Entreprise doit proposer un lot de végétaux de qualité équivalente
dans la force souhaitée a la livraison.

Acceptation des plantes sur le site de plantation

4.1.2.4 Acceptation des plantes sur le site de plantation

L’entreprise doit avertir le Maitre d’ceuvre, au moins une semaine avant, de la date précise de livraison.

Il sera vérifié :
- Le nombre et I'étiquetage des végétaux, selon leur collier de marquage le cas échéant (si marquage préalable par le Maitre
d’ceuvre)
- La conformité par rapport au présent CCTP
- La conformité de 'ensemble du lot par rapport aux échantillons témoins ;
- La qualité du chargement et du déchargement ;
- Laqualité des systémes racinaires et aériens.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront a remplacer par I'entreprise
dans un délai de deux semaines et sans supplément de prix.
Le maitre d'ceuvre reste seul juge pour déterminer I'acceptabilité des plantes.

5 PLANTATION DES VEGETAUX

5.1 GENERALITES

5.1.1 Approvisionnement du chantier

L’entreprise est tenue de vérifier chaque arbre avant déchargement. Les plants ou mottes endommagés lors du transport ou du
déchargement sont refusés.
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5.1.2 Modalités de chargement des végétaux

5.1.2.1 Spécifications générales

Les végétaux seront manipulés soigneusement de fagon a éviter la casse des branches, les blessures sur les écorces, I'effondrement
et I'écrasement des mottes ou la déformation des conteneurs.

Pour des mottes importantes les griffes seront remplacées par des courroies ou des sangles circulaires en polyester larges ceinturant
la motte.

Toutes les précautions seront prises lors des manipulations des arbres pour éviter les blessures des écorces, le bris des fléches ou
des branches.

Le tablier, la pelle ou le godet seront déposés avant I'opération de chargement ou de déchargement. Pour ne pas risquer d’écorcer
les végétaux, I'extrémité du bras de levage sera protégée par de la mousse ou des sacs en toile de jute).

5.1.2.2 Arbres de grandes dimensions

Les arbres seront manipulés et soulevés a partir de 3 points d’attache minimum, 2 au minimum sur la motte a I'aide de chaines et de
griffes, un autre sur le tronc a I'aide d’une sangle en polyester large.

Pour les mottes importantes, les griffes seront remplacées par des courroies ou des sangles circulaires en polyester large ceinturant
la motte.

Toutes les précautions seront prises lors des manipulations des arbres pour éviter les blessures des écorces, le bris des fléches ou
des branches.

5.1.3 Stockage des végétaux sur le chantier

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour le stockage des végétaux sur le chantier.
Les plants seront sortis de jauge au fur et a mesure de I'avancement de la plantation.

La jauge sera établie dans un endroit abrité du vent, du soleil, du gel et des stagnations d’eau (si nécessaire des travaux
d’assainissement sont réalisés), y compris toutes sujétions de protection particuliere et mise a disposition d’eau pour le maintien en
humidité des systémes racinaires.

Les plants mis en jauge devront étre couverts jusqu'au collet, la terre tassée entre les racines, et arrosés pour maintenir une humidité
et le confort hydrique des sujets.

Les mottes sont maintenues a l'abri par systéme de protection par baches de jute, pailles ou autres. Dans le cas d'un stockage
excédant 1 semaine, un mélange de sable et de fins copeaux de bois sera prévu pour caler les mottes et recouvrir les racines. La
jauge devra recevoir I'agrément du Maitre d’ceuvre et sera obligatoirement assortie de moyens de contréle de 'humidité des mottes
et d'arrosage.

La mise en jauge des végétaux est incluse dans les prix unitaires de plantation et n"'améene pas de rémunération complémentaire.

5.1.4 Calendrier de plantation

Les périodes de plantation suivantes seront a considérer :
Du 15 novembre au 15 mars pour les arbres ;
Février a avril pour les vivaces et graminées, et ensemencement.

5.2 PREPARATION A LA PLANTATION

5.2.1 Distribution et piquetage

Un piquetage sera réalisé par l'entreprise afin de matérialiser I'emplacement des arbres, cépées et arbustes. Les végétaux seront
distribués conformément a la disposition définie sur les plans d'exécution.

5.2.2 OQuverture du trou de plantation

Le trou de plantation sera suffisamment grand pour disposer les mottes ou les racines sans contraintes. Les bords et le fond du trou
seront ameublis manuellement pour favoriser l'interface avec la terre de remplissage.
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Tout piétinement excessif ou tassement du fond du trou créant un horizon compact entrainera I'interruption des travaux, la purge de
tous les matériaux compactés et leur remplacement par des matériaux sains de méme nature. Ces mesures compensatoires sont a
la charge de I'Entreprise et ne devront pas remettre en cause les délais d’exécution.

Le cas échéant, les mottes des grands sujets seront maintenues stables par un massif non compacté de Mélange Terre Pierres de
0,5 m3 placé sous les mottes pour limiter 'enfoncement de 'arbre par son propre poids.

5.3 PLANTATION DES ARBRES

5.3.1 Préparation du systéme aérien des arbres

Les tailles éventuelles sur les arbres tiges auront pour objectifs :
- Une remontée des couronnes ;

- Un respect des proportions entre hauteur totale et hauteur sous couronne ;
- Un équilibre des charpentiéres le long et autour du tronc ;
- Un équilibrage entre la transpiration de la partie aérienne et le potentiel de restitution de I'eau par les racines de la motte

Une réunion préalable entre le pépiniériste, le maitre d'ceuvre et I'Entreprise, permettra de définir les opérations de taille au plus tard
en mars de la saison de plantation. En aucun cas les arbres ne devront étre taillés avant cette réunion.

L’Entreprise prend en compte une taille des végétaux a la plantation selon les indications de la Maitrise d’ceuvre.
Les travaux de taille seront exécutés par un technicien spécialisé qui devra recevoir I'agrément du maitre d'ceuvre.

Les végétaux qui seraient taillés sans consultation du Maitre d’ceuvre et selon des principes incompatibles avec la physiologie des
végétaux doivent étre remplacés dans les plus brefs délais au frais de I'entreprise selon les instructions du Maitre d’ceuvre.

5.3.2 Préparation du systéme racinaire des arbres

Pour tous les végétaux en conteneur ou en mottes, les substrats de conditionnement sont réhumectés par trempage avant la
plantation impérativement. Tous les végétaux dont le substrat est sec au moment de la plantation sont refusés.

5.3.3 Mise en place des sujets

Le collet sera positionné au niveau sol, les racines seront entierement recouvertes et bien étalées, sans contrainte aucune.

Pour tous les arbres plantés en motte et en conteneur, une cuvette d’'un diameétre inférieur a celui des mottes ou des systémes
racinaires sera réalisée afin de recevoir les premiers arrosages. La réalisation des cuvettes d’arrosage sera particulierement soignée.

Un arrosage de type «plombage a I'eau» sera effectué dans la cuvette immédiatement aprés la plantation, pour des quantités limitées
a:

- 50a100L/arbre (forces ala plantation égale a 20/25)

- 20 a30L /arbre (force a la plantation égale a 18/20)

- 2abL/conteneur

5.3.4 Dispositifs de tuteurage

Les arbres tiges sont tuteurés d’un ensemble bipode.

Les tuteurs sont disposés régulierement autour de I'arbre avec le tronc pour centre. La distance entre le tronc et les tuteurs sera
supérieure d’au moins 10 cm au rayon de la motte.

Pour les dispositifs bipodes, les entretoises situées a 1m80 de haut sont constituées par des planchettes vissés par des tir fonds sur

les tuteurs. Les demi-rondins seront refusés. Les attaches (liens souples) relient I'arbre a I'entretoise de fagon ferme, sans provoquer
de blessure.
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Les cépées, et ceci quel que soit le secteur de plantation, seront maintenu par un tuteur simple planté en biais (dans le sens opposé
au vent dominant).

Les attaches permettent de maintenir fermement I'arbre sur le tuteur, sans provoquer de blessures ou d’entraves a la circulation de
la séve. Les tuteurs sont reliés a au moins deux des troncs.

5.3.5 Dispositifs d’ancrage

Les arbres plantés dans le mélange terre-pierre disposent d’'un systéme d’ancrage dans le sol en plus du systéme de tuteurage. Le
systéme est disposé autour de 'arbre et a pour centre ce dernier. Le systéme d’accroche sera installé sur la motte (en aucun cas
sur le tronc ou le collet), de fagon a répartir la charge de I'arbre uniformément. A la fin de I'opération d’ancrage, I'arbre doit étre droit,
stable et ne doit pas pouvoir bouger.

5.3.6 Protection du tronc

Le tronc des arbres tiges est équipé de nattes de jonc sur une hauteur de 2m a 2,50 m en fonction de la hauteur des premiéres
charpentiéres, pour limiter les risques d’échaudures.

5.4 PLANTATION DES ARBUSTES. VIVACES ET GRAMINEES

5.4.1 Préparation du systéme racinaire

Pour tous les végétaux en godet, en conteneur ou en mottes, les substrats de conditionnement sont réhumectés par trempage avant
la plantation impérativement. Tous les végétaux dont le substrat est sec au moment de la plantation sont refusés.

5.4.2 Préparation du systéme aérien

Une réunion préalable entre le maitre d'ceuvre et I'Entreprise permet de définir les opérations de taille. En aucun cas les végétaux
devront étre taillés avant cette réunion.

Les travaux de taille éventuels sont exécutés par un technicien spécialisé qui devra recevoir I'agrément du maitre d'ceuvre. Les
végétaux qui seraient taillés sans consultation du Maitre d’ceuvre et selon des principes incompatibles avec la physiologie des
végétaux devront étre remplacés dans les plus brefs délais.

Les tailles éventuelles sur les auront pour objectifs :

Défourcher la tige si nécessaire (fourche en téte)
Suppression des éventuelles branches trop fortes (branches concurrentes)

5.5 ACCESSOIRES DE PLANTATION

5.5.1 Nattes de jonc pour protection des troncs

La natte de jonc sera disposée sur 'ensemble des arbres tiges de force 18/20 & 45/50

La hauteur minimale des nattes de jonc pour protection des troncs est de 2,00 m ou 2,50 m en fonction de la hauteur des premiéres
charpentiéres. L’échantillon et sa fiche technique seront proposés au visa du maitre d’ceuvre.

5.5.2 Tuteurs
Les tuteurs sont en chéataignier rond écorcés, épointés, longueur totale 3m pour un diamétre de 80/100mm (@ fin bout renforcé
50/60mm) avec traitement par carbonisation sur la partie destinée a étre en terre (1m minimum de référence).

5.5.3 Attaches

Les liens seront en matieére imputrescible. lls seront insensibles a I'allongement sous I'effet des agents climatiques, ils seront d’une
largeur minimale de 6 cm. Un renforcement de natte de jonc est installé entre le tronc et I'attache. L’échantillon et sa fiche technique
seront proposés au visa du Maitre d’CEuvre.

5.5.4 Ancrages de motte

Le modéle d’ancre, de cable, d’anneau d’arrimage, de sangle et de tendeur a rochet doit étre dimensionné en fonction de la taille de
I'arbre, de la structure et de la texture du sol. Le modéle choisi sera systématiquement soumis au maitre d’ceuvre.
Chaque systeme comprendra :
- 3 ancres en acier traité pour fixation dans le sol ;
- 3 cables multitorons en 7 fils et 7 torons de 3mm de diamétre galvanisé (classe A), avec une charge de rupture maximum
de 720 kg avec terminaison sous forme d’ceilleton ;
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- 1 sangle en polyester imputrescible multiflaments a haute ténacité d’une largeur de 25mm minimum avec une charge de
rupture de 1200kg avec tendeur a rochet en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage.
Selon avis du maitre d’ceuvre, 1 triangle de planches en bois traité en autoclave de qualité marine larges de 20 cm minimum
et de 20 mm d’épaisseur minimum. Ces dimensions de planchent peuvent étre augmentées sur instruction du Maitre
d’ceuvre selon la taille des mottes a ancrer
- 1 anneau d’arrimage de 25 mm avec une charge de rupture de 1000 kg.
- Un tendeur a crochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage
et supérieure a 760 kg.

5.5.5 Ganivelles

La ganivelle est placée en périphérie des bandes plantées, hors chaussée, pour protéger les plantations durant les deux années de
suivi cultural.
Elle aura les caractéristiques suivantes :
Poteau carré bois classe IV non traité, 80/80mm, épointés sur une extrémité.
- Ligaturée par 2 rangées (hauteur 60cm) de fil de fer galvanisé classe A de @ 1,8mm.

- Lesfils sont torsadés 2 a 2 (fil double).

Dimensions :
Cf. plan des sols strates basses
- Hauteurs hors sol : 0,5m

- Espacement entre échalas : entre 60 et 70mm.

- Pose sur piquet carré diametre 80x80mm ; hauteur totale 1m20

- Les lattis seront fixés sur cables acier avec tendeurs pour assurer le parfait alignement des dispositifs.
- La partie épointée sera enfoncée dans le sol. La partie haute sera taillée a plat.

Les poteaux d’extrémité seront maintenus par massif béton. Les poteaux intermédiaires seront enfoncés d’au
minimum 50cm dans le sol.
- - Interdistance maximale entre 2 poteaux : 1m20.

La prestation comprend toute sujétion de calepinage et détails d’angle.

5.5.6 Barriére bois renforcée

Les barriéres renforcées sont placées coté chaussée pour défendre les espaces plantés.
Elle aura les caractéristiques suivantes :
Poteaux bois section 150/80mm, épointés sur une extrémité.
- 3 rangées de lisses bois section 50/80mm longueur 140mm, disposées en quinconce, deux rangées coté chaussé et une
coté trottoir, cf. carnet de détail mobilier de plantation.

Dimensions :

- Hauteurs hors sol : 0,5m

- Espacement entre poteaux : 1.20m

- Pose sur piquet carré 150/80mm ; hauteur totale variable avec profondeur d’ancrage min. 60cm

- Les lisses bois seront fixées avec vis inox conformément au carnet de détail pour garantir le parfait alignement des dispositifs.
- La partie épointée sera enfoncée dans le sol. La partie haute sera taillée a plat.

Les poteaux d’ extrémité seront maintenus par massif béton. Les poteaux intermédiaires seront enfoncés d’ au

minimum 60cm dans le sol.

- Interdistance maximale entre 2 poteaux : 1m20.

La prestation comprend toute sujétion de calepinage et détails d’ angle.

5.5.7 Jardiniéres bac plantées

Les jardiniéres bois sont placées sur les rues E.Quinet et |a traverse Caria.
Elle aura les caractéristiques suivantes :
- Traverses bois section 200x300, solidarisées entre elles avec vis INOX double face, placée en périphérie des bandes
plantées — tous cotés.

- Géomembrane d’étanchéité fixée tous cotés sur hauteur 60cm minimum.
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- Plaque inox perforé, vissée dessus et c6té a la traverse bois supérieur, disposée cété fagade des batiments avec espace
libre 5cm

Dimensions :
- Hauteurs hors sol : 0.6m

- Longueur variable selon dimensions des bandes plantées — prévoir découpes spéciales aux extrémités.
- Traverses ancrées a 30cm dans le sol, contre la bordure caniveau.

- Prévoir une distance de 20cm vis-a-vis de la fagcade pour libérer les aérations des batiments, avec 5cm de jour entre plaque
Inox et fagcade.

- Prévoir découpe spéciale pour intégration du systéeme d’arrosage.
La prestation comprend toute sujétion de calepinage et détails d’angle.

5.5.8 Volige bois

Les voliges bois sont prévues sur la place Moncada et 'aire de jeux sol souple, pour tenir les cotés de la fosse de plantations vis-a-
vis des revétements Urbalith et pavés. 20 encadrements bois sont prévus, le prix de fourniture et compris dans la plantation des
arbres. Le choix des planches en bois est laissé au choix de I'entreprise. La hauteur des planches est comprise entre 20 et 15¢cm.

6 ARROSAGE AUTOMATIQUE

6.1 PREAMBULE — PERFORMANCES A ATTEINDRE

L'entrepreneur suivra scrupuleusement le cahier des charges et les recommandations des fournisseurs, en ce qui concerne
l'installation des tuyaux, vannes, arroseurs, programmateurs et tous les autres composants du systéme. Il devra l'installation
proprement dite, ainsi que la mise en route et tous les réglages définitifs aussi bien du systéme que de la programmation.
Les prestations seront réalisées conformément :
- Aux régles professionnelles établies par le SYNAA (Syndicat National de I'Arrosage Automatique) A la norme NF C 15-100
relative aux normes d’installation électrique ainsi qu’aux réglementations en vigueur.

- Au réglement sanitaire départemental,

- Aux fascicules 35 et 71 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

- Aux régles professionnelles UNEP :des travaux de maintenance de systémes d’arrosage n° P.E.4-R0

- Aux régles professionnelles UNEP des travaux de conception des systémes d’'arrosage n° P.C.6-R0

- Aux régles professionnelles UNEP des travaux de mise en ceuvre des systémes d’arrosage n° P.C.7-R0

- Aux Normes AFNOR relatives aux procédures de contrdle des installations de protection contre la pollution de I'eau potable
dans les réseaux intérieurs (notamment norme NF P43-018 et annexe technique 03-001), »

En cas de manquement ou de non-conformité, I'entrepreneur devra démonter et réinstaller, a sa charge, les équipements incorrects,
méme si ces travaux occasionnent des frais de fourniture et de mise en ceuvre supplémentaires.

Réguliérement, des inspections seront faites par le maitre d'ceuvre, et I'entrepreneur est tenu de prévenir ce dernier lorsque le travail
est prét a étre inspecté. Il mettra a la disposition du maitre d'ceuvre le personnel et les moyens nécessaires a cette inspection.
L’entrepreneur garantie la bonne couverture et la régularité de la pluviométrie de l'installation.

6.2 ORIGINES ET NORMES

Tous les matériaux, matériels, appareils et fournitures employés pour I’ exécution des travaux d'arrosage devront étre neufs, de
fabrication récente, de construction soignée ; leur provenance devra étre agréée par le Maitre d’ceuvre. La substitution des matériels
ne sera pas permise sans l'accord préalable du maitre d'ceuvre. Tout matériel non conforme au cahier des charges sera refusé par
le maitre d'ceuvre. L’Entrepreneur devra étre en mesure de justifier des caractéristiques annoncées pour les appareils tels qu’
arroseurs, programmateurs, groupe de pompage. En particulier, ce qui concerne les appareils de programmation, ils devront
répondre étre conformes aux directives européennes 73/23/CE, 93/68 pour la sécurité électrique et 89/336/CE, 93/31/CE, 93/68/CE
concernant la compatibilité électromagnétique.

Sécurité électrique : EN 60065 et EN 50081-1 et 92 et EN 50082-1 et 92 pour I'émission et I'immunité.

6.3 ARCHITECTURE GENERALE DU SYSTEME D'ARROSAGE

Le présent chapitre définit tous les travaux nécessaires a I'équipement hydraulique pour l'installation d'un réseau d'arrosage piloté
par gestion automatique (programmateurs a pile). Pour information, les emplacements du compteur sont susceptibles d’'étre
modifiées lors des mises au point d’exécution en coordination avec le lot 01 VRD.
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Le réseau primaire est installé par le lot VRD, avec une mise en attente prévue au lot VRD (vanne % de tour), ainsi que les fourreaux
@90mm inter-fosse de plantation qui serviront a faire passer le réseau secondaire d’'une fosse a I'autre qui lui est mis en ceuvre par
le lot Espaces Verts.

Un réseau d’arrosage automatique est destiné a la strate basse, et un autre réseau d’arrosage automatique est destiné a la strate
basse. Ces deux réseaux d’arrosages sont distincts I'un de 'autre suite & une demande de la ville en relation a ses propres contraintes
de gestion une fois que les espaces plantés seront rétrocedés.

Ainsi, un double compteur sera installé par le Lot VRD au point de raccordement au réseau AEP pour étre en mesure de suivre les
consommations d’eau de chacun des réseaux d’arrosage automatique.

Les réseaux secondaires comportent les équipements suivants :
- Des regards avec des ensembles de départ comportant électrovannes, vanne de coupure, réducteur de pression et filtre.
Les regards accueillent également des décodeurs et programmateurs a pile pour la commande des électrovannes

- Un réseau de distribution, déployé en surface et empruntant les passages sous les parties minéralisées posés par le lot
VRD (fourreau).

- Des systémes d'arrosage de type goutte a goutte enterré auto-régulant pour la strate basse.
- Des systemes d’arrosage de type arroseur racinaire enterré pour la strate haute.

La programmation comporte les éléments suivants :

- Un systeme de programmation pour 'ensemble des dispositifs d’arrosages de la place Moncada par onde radio
- Des programmateurs a pile dans chaque secteur définis connectés par onde radio au systéme de programmation

6.4 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE RESEAU PRIMAIRE

Le réseau primaire sera réalisé par le lot VRD.

6.5 RESEAU SECONDAIRE

6.5.1 Tranchées et remblaiement des fouilles

Les fouilles réalisées par le lot Espaces verts sont situées uniquement dans les fosses de plantation. Les tranchées secondaires a
réaliser ont une profondeur de 0,40 m comprenant le piquetage, le tracage, I'ouverture, le rebouchage, le compactage le cas échéant
et éventuellement I'évacuation des gravats ainsi que toutes sujétions. Le fond de tranchée sera correctement nivelé. Les conduites
et les cables sous fourreaux seront posés en fond de fouilles. Un grillage avertisseur de couleur bleue sera installé a 20 cm au-
dessus de la génératrice supérieure. La largeur de ces tranchées sera juste adaptée au diamétre des canalisations a poser.

6.5.2 Canalisations PEHD et raccords (fourniture et mise en ceuvre)

6.5.2.1  Prescriptions

Les tuyaux et raccords seront conformes aux prescriptions des normes AFNOR NF T 54002 et NF T 54003. Les canalisations et
raccords seront en polyéthyléne haute densité PN 10 (groupe 3 selon régle de marque NF 114) conformes a la norme NF EN 12201.
Les tolérances sur les diametres extérieurs et les épaisseurs minimales sont celles fixées aux commentaires de l'article 20 du CPC.
Les raccords seront de type Planson a compression.

6.5.2.2 Pose des polyéthylénes

La fourniture et pose des PEHD @25 ou PEHD @32 comprend 'amenée a pied d’ceuvre, la descente en fouille, la mise en place des
tuyaux et pieces de raccordement, la coupe des tuyaux si nécessaire. La couronne doit étre dévidée en la faisant rouler, le tube étant
toujours déroulé a partir de I'extérieur. Le PEHD sera posé sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur. Calages latéraux soigneusement
compactés et recouvrement de 0.10 m en sable. Au remblai, un grillage avertisseur conforme a la norme NF T 54-080 sera mis en
place a 30 cm au-dessus des polyéthylénes.

6.5.2.3 Fourreaux

Le réseau secondaire sera mis sous fourreau systématiquement en sous face des revétements minéraux pour permettre le
remplacement du systéme d’arrosage automatique en cas de dysfonctionnement sans avoir de reprises de revétement a réaliser.
Les fourreaux seront installés par le lot VRD.
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6.5.3 Equipements d’arrosage

6.5.3.1 Tuyaux goutte a goutte enterré avec goutteurs intégrés auto-régulants pour la strate basse

Des tuyaux goutte a goutte enterrés de type Uniram AS HDL-COP ou équivalent seront installés dans les fosses de plantation. Les
tuyaux goutte a goutte doivent étre installés avec un espacement de 40 cm. lls seront connectés au PEHD @25mm, lui-méme relié
aux électrovannes dans des regards. Le réseau de goutte a goutte doit étre bouclé aux extrémités afin d’équilibrer la pression interne
et assurer un débit constant sur I'ensemble du réseau.

Les caractéristiques des tuyaux goutte a goutte sont les suivantes :
- @16 mm avec tuyau pré-percé
- Espacement des goutteurs sur le tuyau : 33 cm
- Espacement inter tuyau : 40 cm

Le réseau goutte a goutte est connecté d’'une fosse a l'autre par un tuyau en PEHD @25 10 bars qui passera dans les fourreaux,
installés par le lot VRD, y compris toutes les sujétions de raccord.

6.5.3.2 Tuyaux PEHD connectés sur un systéme d’arrosage de type arroseur racinaire enterré pour la
strate haute

Ensemble d'arrosage pour les arbres

L'arrosage de chaque arbre est composé d’un tube PEHD (& 16mm) connecté au réseau secondaire PEHD @32 sur lequel viennent
se positionner deux systémes d'irrigation enterrés de type Rainbird RWS (H>90cm) ou équivalent de part et d’autre de la motte de
I'arbre planté.

L'arrosage de chaque arbre est prévu a l'aide d'un ensemble comprenant :
- Unraccord en té cannelé pour la prise en charge sur la canalisation secondaire principale

- Un tube PEHD de diametre @16 mm mis en dérivation

- La pose d’'un systeme d'irrigation enterré racinaire autorégulant, 57I/h, a compter de deux unités par arbre. Il comporte
également un support de grille en polymére thermoplastique de haute qualité, résistant aux UV.

- Les ensembles d'arrosage seront mis en place apres la plantation et avant la mise en place du mulch.

6.5.3.3 Cables et électrovannes

6.5.3.3.1 Regards de vanne

Il sera utilisé des regards préfabriqués en polyéthylene équipé de couvercle verrouillable équipés de rehausse si nécessaire. Leurs
dimensions devront étre aussi réduites que possible, sans que cela entrave le bon fonctionnement des vannes qu’ils renferment. lls
devront comporter un massif de graviers drainant et de propreté, d’'une épaisseur de 20 cm minimum.

Les dispositions des vannes électriques, filtres, vannes 1/4 de tour et les connexions électriques devront étre aussi soignées que
possible, de fagon a faciliter la gestion et I'entretien de I'installation. Les équipements devront étre numérotés selon le numéro d’ordre
du réseau secondaire, et ce numéro devra étre gravé sur une pastille en aluminium fixée sur la vanne %z de tour de I'électrovanne.

Un couvercle HDPE sera posé au-dessus du regard afin de protéger les électrovannes des intempéries et des vols.

6.5.3.3.2 Vannes automatiques électriques
Vannes électrique en ligne 24 volts en PVC pour commande séparée des réseaux de type :
- Solénoides a impulsion 24 V
- Version 1" a régulation de débit.
- Débit 0,05 a 9m3/h
- Joint de membrane a double lévres
- Reégulateur de pression dynamique a la vanne avec indicateur étalonné
- Une vanne manuelle de fermeture sera associée a chaque vanne électrique.
- Une vanne de purge sera associée a chaque vanne électrique
- Une vanne sera positionnée par regard et portera un numéro
- Un décodeur d'une direction sera associé a un solénoide a impulsion de chaque électrovanne
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Le modéle d’électrovanne devra étre parfaitement compatible avec la programmation mise en place. Des unions seront installées en
amont et en aval de chaque électrovanne de maniére a pouvoir les démonter facilement et rapidement lors de la maintenance.

6.5.4 Programmation

6.5.4.1 Systéme de programmation pour I'ensemble du dispositif d’arrosage

Deux systémes de programmation général sont installés au centre de la place Moncada. L’'un pour gérer la strate basse, I'autre pour
gérer la strate haute. Ces programmateurs doivent étre compatible avec des programmateurs de type Samcla (ou équivalent) a pile,
et doivent communiquer par onde radio. Son alimentation est a pile L’entreprise s’engage a apporter toutes sujétions si nécessaire.
Les systémes seront installés dans des regards et protégés des vols et des dégradations. Toute perte ou casse de I'appareil sera a
la charge de I'entreprise.

6.5.4.2 Programmateurs a pile

Deux programmateurs seront installés au début de chaque rue afin de contréler les arrosages. L’un pour la strate haute, I'autre pour
la strate basse. lls seront placés dans des regards, facilement accessibles par I'entreprise ou les agents d’entretien. De plus, ils
devront étre disposé de facon a éviter les vols ou les détériorations. Toute dégradation sera a la charge de I'entreprise.
Les programmateurs devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- Connectivité : radio

- Compatibilité gestion centralisée : oui
- Nombre de programme : 4
- Nombre de départs : 6

- Connecté longue porté
- Alimentation : piles 1.5V

6.6 RECEPTION

6.6.1 Essais et mises en route

L'entrepreneur procédera a ses frais a tous les réglages nécessaires au fonctionnement de l'installation. Les essais et réglages
auront lieu en présence du maitre d'ceuvre ou de son représentant et feront I'objet d'un procés-verbal. Les préréglages par
I'entrepreneur ne feront pas partie de ces essais, et devront avoir été effectués au préalable a la date fixée pour les essais. Il sera
procédé, autant que nécessaire apres les essais, a des réglages complémentaires. Ces réglages se feront sur demande du maitre
d'ceuvre, a la charge de I'entrepreneur. La réception provisoire de tout ou partie des installations ne pourra intervenir que sur une
installation en parfait état de fonctionnement. En cas d'observation de défauts ou d'anomalies constatés au cours de ces essais,
I'entrepreneur sera tenu de procéder aux modifications ou améliorations de I'ensemble de la fourniture. L'entrepreneur prévoira la
mise en service de l'installation compléte de I'arrosage automatique et la mise en route de la programmation. L'installation sera
garantie piéces et main d'ceuvre jusqu’au terme du délai de la deuxiéme année de finalisation associée aux strates basses et hautes
(soit 2 années) a partir de la réception provisoire des travaux.

6.6.2 Maintenance du réseau d’arrosage automatique

La maintenance du réseau d’arrosage automatique est sous la responsabilité de I'entreprise ayant réalisé les travaux d’arrosage
automatique du présent CCTP. Tout défaut sur le réseau doit étre réparé dans les 48 heures qui suivent leur constat. Tout probléme
ou action de maintenance doit figurer dans le journal de chantier et faire I'objet d’'une information immédiate du Maitre d’ceuvre.
L’entreprise est responsable de la surveillance et de I'efficacité du réseau, ainsi que de toutes les programmations. |l doit transmettre
chaque semaine au Maitre d’ceuvre ou a I'assistant Maitrise d’ouvrage les informations propres au suivi du fonctionnement des
installations. La prestation comprend :

- La maintenance et I'hivernage des installations

- Lafourniture et mise en ceuvre des piéces détachées nécessaires au parfait fonctionnement pendant la durée du chantier
jusqu'au terme de la deuxiéme année de finalisation (hors remplacements des piéces suite dégradation par vandalisme
constaté par la Maitrise d’ceuvre et/ou d’Ouvrage.

7 SUIVICULTURAL ET ENTRETIEN

7.1 SUIVICULTURAL DES PLANTATIONS
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7.1.1 Définition du suivi cultural et programme d’intervention

Le suivi cultural est un terme global qui regroupe toutes les opérations effectuées sur le chantier pendant la période de finalisation
(depuis constat de plantation et pendant le délai de garantie).
Le but du suivi cultural est d’optimiser le développement de tous les végétaux.

Le marché prévoit 2 années de finalisation.

A chaque début de saison, I'Entreprise devra réaliser et faire approuver par le maitre d'ceuvre un planning des opérations de suivi
cultural des plantations. Ce document détaillera par mois et pour toute la saison de végétation tous les travaux a effectuer pour
chaque type de plantation.

Dans son offre, I'Entreprise proposera un programme prévisionnel des opérations nécessaires pour les travaux de la premiére année
de finalisation. Ce programme indiquera les périodes prévues pour chacune des opérations.
L'Entreprise avertira le maitre d'ceuvre 48 heures avant chaque début d’opération.

7.1.1.1 Entretien des arbres

Les principales opérations seront les suivantes :
- Maintenance de I'état de propreté générale du chantier, quelle que soit la cause ou la nature des détritus a nettoyer et / ou
évacuer ;

- Une réunion préalable avec le maitre d’ceuvre pour définir les objectifs de taille des arbres et les principes a appliquer ;

- La taille des arbres le cas échéant selon les principes établis en réunion et décrits ci-apres ;

- La maintenance des dispositifs de tuteurage et des protections de troncs (3 vérification annuelles et interventions au
minimum) ;

- L'arrachage manuel des mauvaises herbes au pied de chaque arbre sur une surface de 2 a 4 m? (selon leur taille a la
plantation), recouverte de mulch ou non, au moins six fois par an ;

- Le remplacement éventuel ou la remise en état de la protection des troncs en natte de jonc ;

- Les traitements phytosanitaires si nécessaire ;

Les tailles éventuelles sur les arbres tiges auront pour objectifs :
- Une remontée progressive des couronnes (une opération annuelle minimum) ;

- La suppression des rejets au fur et a mesure de leur apparition (deux opérations annuelles minimum) ;
- Un respect des proportions entre hauteur totale et hauteur sous couronne ;

- Un équilibre des charpentiéres le long et autour du tronc ;

- Une croissance en diamétre des troncs ;

- Un développement harmonieux et vigoureux des systémes racinaires ;

- La sécurité des usagers sans blesser les arbres.

Lors de la suppression d’'une branche, les coupes doivent étre franches et nettes, orientées de fagon a éviter toute stagnation d’eau
et se situer dans le plan joignant I'extérieur de la ride de I'écorce et d’extrémité supérieure du col de la branche. Lors de I'élimination
d’'une branche morte ou d’un chicot, on évitera toute altération du bourrelet cicatriciel.

La réduction d’'une branche sera effectuée a l'aisselle du rameau latéral qui jouera le rdle d’un tire-séve. La coupe sera réalisée
parallélement a la ride de I'écorce, a proximité immédiate de celle-ci, du cété de la partie enlevée, en évitant de mordre sur la ride.
Cette opération se fera en respectant les proportions et la forme des parties conservées.

Dans le cas particulier d’élimination ou de rabattage de grosses branches, il est impératif de les découper en trongons successifs et
d’orienter la chute de la branche a 'aide d’'un systéme de rétention adapté a la charge.

7.1.1.2 Entretien des surfaces plantées d’arbustes, vivaces, graminées et couvre-sol ligneux

L'ensemble des surfaces plantées devra étre maintenu en parfait état de propreté. Les principales opérations seront les suivantes :
- Une réunion préalable avec le maitre d’ceuvre pour définir les objectifs d’entretien et les principes a appliquer ;

- La taille des graminées/vivaces selon les principes définis en réunion et en respectant les époques de floraison (une
opération annuelle) ;

- Enfin de saison, nettoyage général comprenant la suppression et I'évacuation de toutes les parties séches (hampes florales
fanées, ...);
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- Toutes sujétions de désherbage manuel ou mécanique des plantations (6 interventions manuelles au minimum, d’avantage
si nécessaire).

- Les travaux de sol (binage si absence de muich)

- L’enlévement des détritus et objets divers lors des travaux d’entretien ;

7.1.1.3 Taille raisonnée des arbustes

Dans un objectif de qualité des tailles de formations et de maintenance des trames arbustives, I'Entreprise en charge des travaux de
suivi cultural doit la mise en place d’'une méthode de taille résonnée.
La prestation est intégrée au forfait de suivi cultural de finalisation des plantations. Elle comprend :

- Lamise en place de procédures et interventions de terrain qui garantissent les préconisations de taille pour chaque espéce ;

- Laréalisation d’exemple de taille par espéce pour validation par la Maitrise d’ceuvre ;
- Lataille proprement dite y compris la gestion et évacuation des déchets de taille.

7.1.2 Arrosage des végétaux

7.1.2.1 Contrdle manuel, déclenchement des arrosages

L’entreprise prévoit au titre de son contrble interne, une campagne systématique de sondages a la tariere pédologique tous les 15
jours pour justifier le I'état hydrique de la motte de plantation et du sol fertile encaissant.

Un suivi par I'entreprise modulable par le maitre d’ceuvre, une fois par semaine a une fois par mois selon ses indications, sera exigé
sur la période de pousse active des arbres (entre le 15 avril et le 15 septembre) pour s’assurer de I'état hydrique des sols. Pour ce
faire, I'entreprise prévoit de réaliser une campagne d’observation a la tariére pédologique sur un échantillon représentatif des arbres
plantés et a suivre au titre du suivi cultural.

L’échantillonnage est déterminé pour une quantité de sujets d'une méme provenance (pépiniére), d'une méme force (ou force
équivalente), d’'une méme essence et pour des conditions de sol de plantation équivalente. L’entreprise prévoit de réaliser des
observations sur environ 15% des arbres.

Le suivi de I'état hydrique de la motte et des sols autour de la motte par I'Entreprise devra permettre de justifier les décisions
d’arrosage de la part de I'Entreprise.

Les observations (appréciation de la teneur en eau) seront consignées sur fiche support (support a proposer par I'entreprise et a
soumettre a 'agrément de la maitrise d’ceuvre) avec photos de référence des arbres vérifiés (photo du sujet dans son ensemble et
photo détail du feuillage de la moitié supérieure du houppier). Les éléments sont transmis tous les 15 jours pour justifier les actions
d’arrosage a mener.

Une identification (numéro/codification) des arbres avec report sur plan d’exécution est a faire. La numérotation des arbres (code
d’identification) sera définie en collaboration avec la Maitrise d’ceuvre. La numérotation des arbres sera reportée sur les plans
d’exécution et plan de récolement de plantation.

L’entreprise prévoit la mise en place sur les dispositifs de tuteurage d’un dispositif d’identification des arbres reprenant le code
d’identification de I'arbre (ID_Arbre). Le dispositif de marquage correspond a une plaque de marquage (gravure laser sur matiere
plastique bicouche sur fond coloré) pour un usage extérieur (résistance UV). Dimensions de référence : 100 x 60mm x 1,6mm.

La fourniture et la pose de la plaque sont réputées inscrite dans le prix unitaire de plantation.

Les sondages sont a faire pour justifier de I'arrosage, et préciser les modalités et volume d’eau a apporter
Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de réaliser des sondages contradictoires en présence de I'entreprise :
- Avant réalisation des arrosages pour juger de I'état hydrique des sols.

- Aprés exécution des arrosages, pour confirmer la parfaite exécution.

L’efficience des arrosages (réhumectation de la motte et/ou du sol de plantation) sera appréciée par la Maitrise d’ceuvre. A défaut
d’obtenir le résultat de réhumectation demandé, le Maitre d’ceuvre demandera de renouveler I'arrosage sans rémunération
supplémentaire.

Pour la période de la premiére année de finalisation, les opérations d’arrosage devront permettre de maintenir les mottes de

plantation dans une plage de confort hydrique. Cette plage de confort est déterminée en prenant en référence la limite inférieure de
la RFU (Réserve Facilement Utilisable définie entre la teneur en eau comprise a pF 2,3 et la teneur en eau comprise a pF 3.0).

CCTP LOT 2 - Plantations, arrosage et aire de jeux Page 47 / 57



Ay EUROMEDITERRANEE )
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Etablissement Public dAménagemant
h ! DU SECTEUR DES CROTTES DANS L'EXTENSION EUROMEDITERRANEE 2 A MARSEILLE

Les humidités remarquables de la terre des mottes de transplantation seront déterminées en laboratoire. L’Entreprise doit fournir —
prestation comprise dans le prix d’arrosage, une analyse de courbe de rétention en eau 3 points (pF 2,3, pF 3, pF 4,2) ; de la terre
des mottes selon la liste de végétaux a fournir au titre du marché. Le prélévement de la terre des mottes sera fait lors des constats
de plantation en présence du maitre d’ceuvre ou directement par prélévement dans les mottes des végétaux a la livraison.

L’entrepreneur prend en compte I'ajustement de la cuvette (diameétre et volume) d’arrosage et du volume d’eau a apporter par
arrosage en fonction de I'évaluation de la progression racinaire (sortie des racines de la motte et progression dans le sol fertile
encaissant).

L’évaluation de la progression racinaire, sera déterminée par observations de profils pédologiques réalisés a la béche au terme de
la premiere année de finalisation pour permettre la reprise des cuvettes

A titre indicatif, en cas de défaillance du systéme d’arrosage automatique, il est prévu :
- 10 a 15 arrosages par arbre sur la premiére année suivant la plantation (premiére année de finalisation).

- 8 a 10 arrosages par arbre sur la seconde année suivant la plantation (seconde année de finalisation).

7.1.2.2 Approvisionnement en eau

Le réseau d’arrosage automatique est directement connecté au réseau AEP. En cas de dysfonctionnement du réseau d’arrosage
automatique ou de maintenance, I'entreprise aura a charge I'eau nécessaire a I'arrosage et le moyen de transport associé (citerne).

7.1.2.3 Conditions générales d’arrosage

L’arrosage des arbres, vivaces et graminées est prévu de début avril a fin septembre pendant la période de finalisation. Il se fera
via le réseau d’arrosage automatique. Un arrosage manuel devra nécessairement prendre le relais en cas de
dysfonctionnement du réseau d’arrosage automatique sans que cette prestation ne fasse I'objet d’une rémunération
supplémentaire.

Les travaux d'arrosage devront étre exécutés avec soin, de telle maniére qu'il ne puisse y avoir d’excés d'eau.

La prestation comprend a chaque opération le controle et la maintenance des cuvettes d’arrosage.
Les prestations a effectuer comprennent :
- Lareprise systématique de la cuvette d’arrosage (conformation) y compris le binage superficiel du fond de cuvette (dessus
de la motte)
- Les travaux d’arrosage y compris le fractionnement nécessaire pour apporter le volume nécessaire pour obtenir la parfaite
réhumectation de la motte et/ou du sol encaissant. Cela nécessite que la programmation de I'arrosage automatique soit
bien réglé.

7.1.2.4 Réalisation de la cuvette d’arrosage

Aprés plantation, et installation des systemes d’arrosage racinaire enterré pour la strate arborée, I'entreprise procédera a la
réalisation des cuvettes d’arrosage pour les arbres et pour les arbustes. Ces cuvettes serviront en cas d’arrosage manuel si le
systéme automatique est défaillant ou en maintenance. La prestation comprend :

- Le dégagement systématique et soigné du collet de I'arbre en prenant soin de ne pas blesser I'arbre

- L’ouverture du grillage sur le dessus de la motte (grillage pour confection de la motte de transplantation)
- La mise a plat de la surface des cuvettes (dessus des mottes) par réglage fin en Iéger déblai/remblai
- Le binage superficiel (sur 5 cm de profondeur) pour favoriser I'aération des mottes

- Réalisation des cuvettes d’arrosage proprement dite y compris serrage des terres mise en place. Les dimensions de la
cuvette (diamétre, hauteur) seront adaptées au diameétre intérieur et hauteur seront adapté a la dimension des mottes de
plantation.

La réalisation des cuvettes d’arrosage constitue un point d’arrét pour contréle de la MOE.

Les cuvettes d’arrosage seront reprises systématiquement pour maintenir la géométrie initiale pour s’assurer de la parfaite efficience
des apports d’eau. Une vigilance particuliére est demandée sur la maintenance des cuvettes et sur le binage du pied de l'arbre
(binage superficiel de la croute de terre formée sur la face supérieure de la motte aprés arrosage sans altérer les racines de l'arbre).
La non remise en parfaite conformité des cuvettes avant de réaliser I'arrosage est une condition suspensive au paiement de
I'opération d’arrosage manuelle.

Dimensions des cuvettes a réaliser et a maintenir pendant la période de la premiére année de finalisation :
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Force de l'arbre/ diamétre de la e Volume en litre de la
Diamétre intérieur / Hauteur de la cuvette en m. )

motte cuvette d’arrosage

Arbustes en conteneur Cuvette de 50 a 70 cm de diamétre et 15 om Environ 5 a 15 litres

d’hauteur d’eau utile

Cuvette de 30 a 40 cm de diamétre et 12 cm
d’hauteur d’eau utile

Cuvette de 80 a 100 cm de diametre et 20 cm
d’hauteur d’eau utile

Cuvette de 30 a 40 cm de diametre et 12 cm
d’hauteur d’eau utile)

Tige 18/20, motte ou conteneur Environ 50 litres

Tige 20/25 en motte ou conteneur Environ 80 litres

Cépée ou forme libre Environ 40 litres

Avant d’engager le suivi cultural de la seconde année de finalisation, une reprise compléte des cuvettes sera exigée avec une
adaptation des dimensions de la cuvette a la progression du systéme racinaire (estimation de la sortie des racines de la motte et de
la progression du front racinaire dans le sol encaissant. Un diagnostic racinaire sera a faire sous contrdle de la maitrise d’ceuvre pour
valider la dimension des cuvettes (pour mise en cohérence avec volume d’arrosage).

L’amenée de terre nécessaire a la mise au gabarit des cuvettes d’arrosage (diameétre et hauteur) ne justifie aucune plus-value
financiére (prestation incluse dans l'offre initiale).

A Tlissue de la période de la seconde année de finalisation, les cuvettes devront étre défaites. La reprise de terre nécessaire ne
justifie aucune plus-value financiére (prestation incluse dans I'offre initiale).

7.1.2.5 Prestation d’arrosage des arbres

Volume d’eau en litre (L) a apporter par arrosage selon la force des végétaux et dimensions des cuvettes d’arrosage.

L’arrosage des arbres est assuré par un nombre de plage d’arrosage (ou de passages par an en cas de dysfonctionnement du
systéme d’arrosage automatique) selon I'appréciation de la teneur en eau de la motte et du sol de plantation encaissant (teneur en
eau apprécié par sondage a la tariére pédologique). Le volume d'eau apporté sera fonction des arbres et du dimensionnement de la
motte de plantations indiqué dans le tableau ci-apres :

, L Volume indicatif en litre a apporter par | Volume indicatif en litre a
Force de I'arbre/ diamétre de la - .
arrosage (premiére année de apporter par arrosage (seconde
motte R X Lo
finalisation) année de finalisation)
Tige 18/20 en motte et ou en
racines nues de @ équivalent a 30 litres 50 litres
0,4m
20/25 ; motte de ¢ 0,6m 50 litres 80 litres (a fractionner)

7.1.2.6 Prestation d’arrosage des autres végétaux

A chaque arrosage d’arbres, I'Entreprise procédera a I'arrosage automatique suivant :
- Arbustes bénéficieront d’'un apport de 10 a 15 L.
- Vivaces, graminées, et arbustes couvre-sol ligneux bénéficieront d’'un apportde 1 a 2 L.

Il revient donc a I'entreprise de prendre en considération ces données afin de programmer I'arrosage automatique en conséquent.
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8 AIRE DE JEUX

Cf. « A.2.3_Zoccola_DCE_MS4_Carnet de mobiliers jeux »

8.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent cahier a pour objet de définir la nature des travaux a exécuter dans le cadre de la réalisation de I'aire de jeux située sur
la place Moncada et les conditions de mise en ceuvre. Ce présent cahier concerne les travaux a réaliser par le lot 02. L’aire de jeux
est située sur la place c6té Savonnerie, elle est bordée de massifs plantés de deux cétés, d’'une banquette pierre calcaire qui sera
installée par le lot 01 sur un c6té, et d’'une clbture bois cété place.

D’une surface de 400 m* 'aire de jeux s’organise autour d’un mobilier jeux toboggan. Sa structure verticale en bois s’associe avec
les troncs du bosquet d’arbres.

L’aire de jeux est congue pour tous les enfants de 3 a 12 ans. La banquette pierre permet aux parents et accompagnants de s'installer
a proximité des agrés sportifs. Une lisiere épaisse en talus forme la limite avec le bdv. Moncada et Romieu.

Lors de ce présent marché, I'entreprise réalisera les travaux pour l'installation des jeux y compris revétements en sol souple. Sont
prévus a la charge de I'entrepreneur :
- les études et réalisation des plans d’exécution, réalisation des échantillons et prototypes.

- les travaux préparatoires et de réalisation globale des aires de jeux incluant la réalisation des sols de sécurité en sol
amortissant fluent de type sols synthétiques

- tous les transports, reprises, mises en dép6t aux emplacements indiqués, des fournitures de jeux, mobiliers, matériaux et
des déblais utilisables.

- la fourniture des structures de jeux décrites au présent CCTP
- la mise en place des structures de jeux.
- La mise en place de la cléture périphérique

- les missions de contréle des revétements et des structures de jeux confiées a un bureau d’étude extérieur agréé et une
journée de formation aux agents de la ville pour assurer la maintenance des jeux.

Pour ses travaux propres, I'entrepreneur reconnait avoir parfaitement apprécié sur place les contraintes afférentes aux acces, la
nature du sol et la surface du terrain.

Les éléments de mobiliers composant l'aire de jeux sont les suivants, choisis sur catalogue avec possibilité de proposer des
variantes :
- Une tour Toboggan avec jeux de cordes et grimpe

- Un jeu a bascule en duo— poutre unique en robinier ou bois d’acacia
- Deux modules individuels sur ressort
- Unjeuinclusif — ce module est laissé au choix de I'entreprise et valider par la MOE en accord avec 'EPA Euroméditerranée

8.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES

8.21 Sol souple
8.2.1.1 Nettoyage

Lors du nettoyage du terrain avant travaux, I'Entrepreneur est tenu d'effectuer I'enlévement des broussailles, taillis et autres déchets
selon les dispositions du SOSED et, en aucun cas ne pourra faire briler quoique ce soit sur le site.
Dépoussiérage du support par soufflage et balayage

8.2.1.2 Implantation

L'implantation des ouvrages sera a la charge de I'Entrepreneur. Celui-ci sera tenu de soumettre au Maitre d'ceuvre un plan de
piquetage avant de commencer les travaux.

L’Entrepreneur aura a sa charge l'implantation du sol souple y compris les différentes hauteurs selon zones de chute.

Toutes réimplantations de I'axe et I'implantation des tétes de lot seront a la charge de I'Entrepreneur.

Implantation, tragage et réalisation éventuelle d’'une engravure au disque a trongonner sur le périmétre de 'aire

8.2.1.3 Mise en ceuvre sol souple

Mise en ceuvre d’'un sol amortissant coulé en place comprenant :
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- PF2 (en mélange terre/pierre uniquement aux abords des fosses de plantations) réaliser par le lot 1 ;
- Sol support : dalle en béton drainant (porosité >10%) 10-15 cm y compris treillis soudé ;
- Couche primaire d'accrochage (imprégnation a base de résine) ;

- Sous-couche granulats de caoutchouc noirs liés a la résine polyuréthanne incolore, Epaisseur variable selon hauteur de
chute ( Age d’enfants entre 3-12 ans),

- Application en surface sur une épaisseur de 10 mm a 40mm selon zone de chute d’agrégats d’EPDM teinté dans la masse
et enrobées de résine polyuréthane bi composante incolore

- Finition type Gezolan (gezolastic) ou équivalent — coloris « coquille d'oeuf » ;
- Coloris beige, ocre jaune, pantone a définir selon nuancier.

8.2.2 Mobiliers jeux

L’ensemble des jeux seront en bois naturel type Robinier. Les serrureries et ressorts sont en acier galvanisé. L’ensemble des vis et
éléments d’assemblage en acier inoxydable.

Se référer au carnet de détail — A.2.3_Zoccola_ DCE_MS4_Carnet de mobiliers jeux pour les dimensions de chacun des mobiliers
L’entreprise devra prévoir d’ancrer les massifs de fondations des jeux sous la couche d’EPDM, ces massifs ne devront pas étre
apparent au risque de présenter un danger pour les utilisateurs de l'aire.

Les travaux faisant I'objet du présent marché concernent des travaux de mise en place de 5 mobiliers de jeux et d’'un panneau
d’information hauteur 1m80.

Les travaux a exécuter portent sur :
- Letransport et le déchargement a pied d’ceuvre.

- Le montage,

- Le terrassement nécessaire a la réalisation des fouilles et I'’évacuation des terres a la charge de I'entreprise

- Laréalisation des fondations avec un béton dosé selon prescription des fournisseurs avec réservations

- La fourniture des jeux

- La pose avec fixation et scellement des jeux conformément aux préconisations de constructeur.

- Toutes sujétions liées a la conformité des normes et textes en vigueur en France et en U.E.pour les structures de jeux.

8.2.3 Cloture périphérique

L’ensemble de l'aire de jeux sera cloturé de toute part. Et comprend un portail pivotant d’entrée/sortie depuis la place Moncada.

Les massifs de fondations des poteaux ne devront pas étre affleurants, ils seront placés sous le revétement en place selon cboté :
EPDM, pavés, massif planté.

Le modéle de cléture et portail devra étre conforme aux recommandations de la norme NF EN 1176-1 ?

La pose en module devra s’adapter aux pentes et angles suivant le plan d’aménagement. La coloris choisie suivant le nuancier
disponible et fournit par le fabricant .

La hauteur hors sol des éléments de cléture et portail est de 1m00, avec un panneau d’information placé en entrée d’aire.

Les travaux a exécuter portent sur :
- Le transport et le déchargement a pied d’ceuvre.

- Le montage,
- Le terrassement nécessaire a la réalisation des fouilles et I'évacuation des terres a la charge de I'entreprise
- Laréalisation des fondations avec un béton dosé selon prescription des fournisseurs avec réservations
- La fourniture des poteaux, cléture et portail ainsi que les éléments de fixation
- La pose avec fixation et scellement des jeux conformément aux préconisations de constructeur.
Toutes sujétions liées a la conformité des normes et textes en vigueur en France et en U.E.pour les aires de jeux

8.2.1 Mobiliers aire de Streetpark

L’ensemble des modules de glisses seront en béton lisse. Les serrureries et cornieres en haut de rampe sont en acier galvanisé.
L’ensemble des vis et éléments d’assemblage en acier inoxydable. Disposés sur le trottoir Ouest de I'avenue Zoccola nord.

Se référer au carnet de détail A.4.3_Zoccola_DCE_MS4_Carnet Aire de streetpark pour les dimensions de chacun des modules.

A confirmer auprés du fournisseur la nécessité de fondations, car ces blocs bétons peuvent étre autoportant donc réputé stable et
non déplagable.
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Si ce n'est pas le cas, I'entreprise devra prévoir d’ancrer les massifs de fondations des jeux sous la couche de béton agrégats
calcaire, ces massifs ne devront pas étre apparent ou présenter de vue au risque de présenter un danger pour les utilisateurs de

I'aire.

Les travaux faisant I'objet du présent marché concernent des travaux de mise en place de 6 modules différents de glisse et d’un
panneau d’information hauteur 1m80 :

-1 LANCEUR COURBE

- 1 CHIN-BANK COURBE

-1 MURET ROLLER

- 1 BARRE DE SLIDE - acier

-1 TROTTOIR DOUBLE

- 1 MODULE COURBE VAGUE

Les travaux a exécuter portent sur :

Le transport et le déchargement a pied d’ceuvre.
Le montage,

Aprés confirmation constructeur , le terrassement nécessaire a la réalisation des fouilles et I'évacuation des terres a la
charge de I'entreprise

Aprés confirmation constructeur, la réalisation des fondations avec un béton dosé selon prescription des fournisseurs avec
réservations

La fourniture des jeux
La pose avec fixation et scellement des modules conformément aux préconisations de constructeur.
Toutes sujétions liées a la conformité des normes et textes en vigueur en France et en U.E.pour les aires de glisse.

8.3 QUALITE ET NORMES

Les fournitures et travaux seront conformes aux normes et réglements en vigueur, y compris leur mise a jour éventuelle, notamment:

Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux marchés des travaux publics,

Cahier de Clauses Techniques Générales (CCTG consultable sur
http://www.btp.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=431 )

Documents Techniques Unifiés (DTU sur http://e-cahiers.cstb.fr/documents.asp?rub=18 ) édités par le CSTB et régles de
calculs,

Normes frangaises homologuées : NFA - NFP - AFNOR - NFV,

Spécifications, cahier des charges, agréments techniques des fabricants,

Recommandations émanant des organismes suivants : SETRA - LCPC - Annales de I'I'TBTP - Laboratoire central des Sols
Sportifs, etc---

Regles de l'art.

L'Entrepreneur sera également tenu aux protections normales des ouvrages, a veiller a I'application des normes de sécurité sur son
chantier et a la mise en place des signalisations réglementaires.

8.3.1 Aire de jeux
FD S54-203 (décembre 2017) Aires de jeux - Recommandations relatives a 'aménagement des aires de jeux
FD S54-206 (septembre 1998) Hygiéne des bacs a sable - Aménagement, conception et entretien des bacs a sable.
AC S54-209 (mai 2005) Reéalisation de sols synthétiques de sécurité et leurs supports pour aires de jeux - Cahier des
charges.
BP S54-216 (juin 2013) Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortissante des sols pour aires de jeu

NF S54-400 (novembre 2018) Exigences générales relatives au contréle des aires de jeux et des équipements sportifs a
usage collectif et compétences associées des inspecteurs

NF EN 1177+AC (janvier 2019) Sols d’aires de jeux absorbant I'impact - Méthodes d’essai pour la détermination de
I'atténuation de I'impact

8.3.2 Sol souple

Aprés la pose des sols souples et le nettoyage de la surface, la protection normale des revétements doit étre assurée. Toute
circulation, méme pédestre, doit étre interdite pendant la mise en ceuvre du revétement et durant les trois jours suivants.
Toute circulation et trafic plus intense sont a proscrire dans les huit jours qui suivent la pose.
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L'entrepreneur devra poser jusqu'a la réception provisoire des travaux, les protections nécessaires a la conservation de ces ouvrages
Il sera tenu de réparer a ses frais, les dégradations quelles qu'elles soient provenant d'un défaut de mise en ceuvre de précaution.
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8.4 ECHANTILLONS

L'entreprise devra la fourniture, la mise en place, les adaptations, la démolition et le stockage (emplacement a définir par le Maitre
d'ouvrage) de ces prototypes et échantillons, si demandés par la maitrise d’ceuvre.
lls sont inclus dans la remise de prix de I'entreprise.
Pendant la période de préparation, en accord avec la Maitrise d'ceuvre, il sera établi une liste de prototypes et échantillons a
présenter :

- Les sols souples avec coloris proposés

- Poteaux en robinier ou acacia

- Tubes inox, cables, arceaux, cerceaux inox, billes de croisements

- Filets et cordages aux différentes dimensions,

Pour chaque fourniture, les Entreprises transmettront les documents et références techniques et les délais d'approvisionnement.
Les échantillons sont entreposés sur le site a I'abri des intempéries et du vol et sont réputés étre la propriété du Maitre d'ouvrage.

8.5 PLAN D’ASSURANCE QUALITE (P.A.Q)

Un plan d'assurance qualité sera produit a la demande et en concertation avec le Maitre d'ceuvre, il sera soumis au visa du Maitre
d'ceuvre a la fin du délai que celui-ci aura fixé.

Ce P.A.Q. contient les informations habituellement demandées dans ce type de document, mais sous forme simplifiée et adaptée a
la taille des chantiers (pas de procédures pour les taches courantes, pas de fiches de suivi hors contrbles et essais de laboratoire,
utilisation de compte rendu de réunion comme enregistrement pour les non-conformités simples ...).

Le tableau ci-aprés comporte une liste non limitative des documents a fournir par I'Entrepreneur pour I'organisation et la préparation
des travaux.

8.5.1 Désignation Références Opérations

En régle générale, pour les délais listés ci-dessous, se référer au CCAP RELATIF AUX MARCHES SUBSEQUENTS - Article 3.1.4 :
- Délai de préparation
- Délai a compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux ou de I'ordre de service particulier ou de la
date précisé ci-aprés.
- Reconnaissance du chantier - Articles du CCAG et CCTP - Avant la remise des offres.
- Certificat de visite du site - Article du CCAG - Avec la remise des offres.
- Plan d’Assurance Qualité - Article du CCAP
- Programme d'exécution - Article du CCAP
- Projet des installations - Article du CCAP
- Piquetage général et spécial - Article 27 du CCAG 2 jours a compter du démarrage des travaux
- Prototypes — Echantillons - Article du CCTAP
- Plan d'exécution des ouvrages - Article du CCAP
- Travaux - Selon programme d'exécution
- Dossier de récolement - Article du CCAP 8.1.1, a établir par un géomeétre expert indépendant de I'entreprise

8.5.2 Dispositions générales

Le P.A.Q décrira notamment :
- l'organisation et le fonctionnement de I'entreprise et de ses sous-traitants,

- la coordination de I'entreprise avec ses sous-traitants, ses fournisseurs,
- les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants,
- le plan des installations de chantier de I'entreprise,

- lamise au point des différentes contraintes liées aux chantiers (circulation, voirie, coordination avec les autres entreprises
présentes sur le chantier, riverains, signalisation de chantier...),

- le choix et la provenance des matériaux, produits et composants avec précision des certifications,
- la description des matériels, leurs caractéristiques, leurs réglages et leur fonctionnement,

- lafiche d'entretien du matériel de compactage datant au moins de 6 mois,

- la définition des différentes fiches de controle, les fiches de conformité...,
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- les mesures d'hygiéne et de sécurité,

- les documents relatifs aux contraintes de mise en ceuvre des différents matériels édictés par les différents fournisseurs,
- un plan d'exécution des travaux,

- le calendrier d’exécution des travaux.

8.5.3 Controle interne

Le P.A.Q indiquera notamment les dispositions de I'entreprise vis a vis de :
- l'approvisionnement des matériaux (réception, certificats, nomenclature, stockage...),

- le prélévement d'échantillons conservatoires,

- les procédures d'exécution,

- la surveillance et I'entretien des matériels,

- les comptes rendus et attestations de bonne exécution des travaux,

8.5.4 Controle externe

Le contrdle externe pourra étre réalisé aux frais de I'entreprise par un bureau de contréle agréé par le Maitre d'ceuvre. Il a pour but
de compléter I'auto contrble réalisé au niveau du contréle interne.

Sa mission consiste principalement a :
- transmettre au conducteur de travaux les consignes d'exécution,
- vérifier la réalisation de I'auto contrdle,
- contréler les points particuliers nécessitant des essais spécifiques.

Il aura fait 'objet dés la préparation de I'offre, d'une étude spécifique dont les résultats sont intégrés au P.A.Q. Cette étude portera
sur:

- la nature des controles a réaliser,

- leur fréquence,

- les mesures envisagées en cas de résultats non conformes.

Si une malfagon ou une défaillance est détectée lors de ces contrdles, I'entreprise prendra a sa charge I'ensemble des travaux
nécessaires a la mise en conformité des ouvrages ainsi que I'ensemble des contréles de vérification.

Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément aux Normes et échantillons valides par la Maitrise d'ceuvre Tous les essais
de controle nécessite” par les travaux ou demandes par la maitrise d'ceuvre ou le bureau de contréle seront effectué” par un
organisme agrée.

Ces essais ainsi que les frais correspondants seront a la charge de I'entreprise quelqu’un soit le nombre et I'importance.

8.5.5 Essais d'agrément

Avant tout commencement des travaux, les essais d'agrément effectués aux frais de I'entreprise par un bureau de contréle agréé
par le Maitre d'ceuvre ont pour objet de permettre au Maitre d'ceuvre de s'assurer que les matériaux et matériels, dont I'utilisation est
envisagée par I'Entrepreneur, satisfont bien aux conditions du Marché.

8.5.6 Controle extérieur

Un contrble extérieur sera assuré par le laboratoire du Maitre d'ouvrage a ses frais.

8.6 BUREAU DE CONTROLE

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire intervenir un "Bureau de Contrble" de son choix.

8.6.1 Rapport d’essais et controle

Epreuves - essais relatifs aux aires de jeux pour enfants
Rapport de réception :
Sur la base du rapport établi par un bureau de contréle extérieur et agréé, a la charge de I'entreprise, I'entrepreneur et le Maitre
d’'CEuvre procédent contradictoirement, a I'occasion des opérations préalables a la réception, a I'inspection des équipements en vue
d’en vérifier :

- Les marquages réglementaires

- Les exigences générales de sécurité (implantation, montage, résistance, stabilité, état des surfaces, risques de coincement,

protection des parties élevées, zones de sécurité, ...)
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A I'issue de ces contrbles, conformément a l'article 3.6° du décret 96-1136, est dressé un rapport de réception des installations du
site.

8.6.2 Epreuves - essais relatifs aux sols amortissants fluents et sols souples

8.6.2.1 Contenu de la mission de contréle :

Il s’agit de vérifier la capacité d’amortissement des revétements de surfaces d’aires de jeux absorbant I'impact, appliqués sur le
chantier.

Les essais ont pour objectif de calculer I'indice de blessure de la téte (HIC) et de définir la hauteur de chute critique (HCC). Le
controle a lieu in situ.

Chaque épaisseur de sol est testée, sur au moins une position. Pour chaque position, il est réalisé quatre (4) hauteurs d’essai de
chute croissantes dont deux sont supérieures, a plus ou moins 50 centimétres, a la hauteur de chute libre de la zone de I'équipement
de jeux et les deux autres sont inférieures, dans la méme limite, a cette HCL.

Documents a remettre par I'entreprise :
L’Entrepreneur fournit au Maitre d’CEuvre :
- Une attestation d’étalonnage de I'appareil de mesure, datant de moins de 2 ans.

- Le rapport d’essai rédigé a l'issu des tests HIC faisant mention des éléments suivants, conformément a EN 45001 :
- Date du contréle, identification de I'entreprise et de l'intervenant, références du rapport.

- Nom de l'aire de jeux.

- Caractéristiques du jeu protégé.

- Identification du sol amortissant.

- Conditions d’essai : météo, température au sol, humidité relative de l'air.

- Un schéma des positions d’essais.

- Un tableau récapitulatif des essais avec numéro de position, hauteurs de chute des tests et valeur HIC calculée.
- Le tracé de la courbe établit a partir des valeurs du tableau précité.

- Lavaleur de la hauteur de chute critique (HCC), en métres, déterminée a partir des mesures.

- Une attestation de conformité, pour les valeurs satisfaisantes.

Ces documents sont remis au Maitre d’CEuvre, antérieurement aux opérations préalables a la réception.

Pour prétendre étre réceptionnée, 'aire de jeux doit avoir subi avec succes I'ensemble des contrbles et essais énoncés ci- dessus.
Par ailleurs, 'Entrepreneur doit avoir fourni au Maitre d’CEuvre I'ensemble des documents précités ainsi que les plans de récolements
des équipements installés

8.7 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) & DOSSIER
D’INTERVNETION ULTERIEURE SUR OUVRAGE (DIUO)

En complément des différents chapitres du présent CCTP, cet article a pour objet de détailler les conditions de fourniture et la qualité
des documents attendus.

A I'issu des travaux I'entrepreneur est tenu de fournir un DOE et un DUIO au moment de la demande de réception des travaux. En
cas de non-fourniture des dossiers complets et sans réserve a temps, la date de réception serait repoussée sans que I'entrepreneur
ne puisse prétendre a plus-value.

les dossiers a fournir seront transmis en 1 exemplaire papiers et une Clé USB permettant la reproduction de I'ensemble des
documents.

Les dossiers transmis en fin de chantier comportent des éléments de contrdle a réaliser au cours du chantier et constituant des points
d’'arréts. Ces rapports d’essais seront transmis au fur et a mesure a la maitrise d’ceuvre qui validera I'avancement des taches et du
chantier. Ces éléments ne dispensent pas I'entreprise de la mise en forme et de la fourniture d’'un dossier COMPLET en fin de
chantier et préalablement a la réception

8.71 DOE
Le DOE comporte notamment :
- Plan de récolement global de 'aire de jeux
- Fiches produits, plans et détails de montages
- Coupes, plans et détails des fondations — Etudes de sol
- Les résultats des épreuves et essais relatifs aux sols amortissants réglementaires et aux jeux pour enfant
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En fonction des ouvrages a réaliser cette liste pourra étre amendée. L’ensemble des pieces a fournir sera défini avec I'entrepreneur
durant la période de préparation de chantier. L’ensemble des informations utiles a la compréhension des rapports sera reporté sur
le plan de récolement. Le plan de récolement devra étre réalisé par un géométre expert DPLG.

8.7.2 DIUO

En cas d’ouvrage particulier, hormis le DOE de I'ouvrage, I'entrepreneur est tenu de fournir les éléments constitutifs du DIUO.

Le DIUO prend en compte notamment les conditions de sécurité des personnes qui auront a assurer I'entretien au sens des travaux
normalement prévisibles pour maintenir 'ouvrage en I'état.

Il précise le type d’intervention a prévoir et leur fréquence.

L’ensemble des jeux pour enfant nécessitent un DIUO

8.7.3 Garantie

L’entrepreneur sera également tenu aux protections normales des ouvrages, a veiller a I'application des normes de sécurité sur son
chantier et a la mise en place des signalisations réglementaires.

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’a la réception par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra garantir, a ses frais, les
ouvrages des détériorations, dégradations, destructions de toute nature sans qu’aucune indemnité ne puisse étre réclamée de ce
fait.

Les matériels seront garantis conformément aux clauses et conditions générales de vente de I'entreprise titulaire du marché, pieces
et main d’ceuvre.
- Garantie décennale (12 ans) sur les piéces en robinier en cas de pourrissement et

- Garantie 5 ans sur les autres composants (cordage, chaine ...)

- Garantie 20 ans sur l'inox 316 pour tout défaut de fabrication ou défaut structurel du corp principal de I'équipement ainsi
que les usures anormalement rapides et les soudures défectueuses

- 10 ans pour tout défaut de fabrication ou tout défauts structurels des piéces périphériques de I'équipement sauf vandalisme.

- 3 ans pour tous défauts de fabrication ou défauts structurels des pieces mobiles et/ou pieces exposés a une forte usure tel
que filets et roulements.

Les travaux de revétement de sols souples seront garantis pendant une période de cinq ans a Compter de la date de réception des
travaux.
Au cours de la période séparant la réception de I'échéance de la garantie, les revétements de devront présenter aucune des
anomalies suivantes ;

- Décollements

- Craquelures

- Retraits

- Vieillissement anormal

- Usure ponctuelle anormale non lié a I'entretien ou a I'utilisation
- Non stabilité” des teintes.

8.7.4 Formation

Formation par un technicien qualifié du personnel chargé d’effectuer les prestations de contrdles visuels de routine. Cette formation
aborde les aspects réglementaires et normatifs de cette procédure ainsi que la rédaction et le suivi du rapport d’intervention suivant
les prescriptions du plan d’entretien et de maintenance du Gestionnaire.
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