

A5.1 – Détail Estimatif Indicatif – Amianté

Réfection de couches de chaussée pour des opérations de surface supérieure à 20 000 m² dans le département du Nord sur le district de Lille

				ETAT	
N° Prix	Désignation des prix	Unité	Quantité	PU	Montant HT
100 – PRIX GÉNÉRAUX					
101	Période de préparation annuelle	F	0		
102	Période de préparation spécifique par opération	F	1		
103	Plus-value période de préparation spécifique amiante	F	1		
104	Dossier des ouvrages exécutés	F	1		
105	Panneau d’information	M²	40		
				Total série 100 (HT) :	
200 – TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
201	Balayage de chaussées complémentaire pour aléas	M²	0		
202	Dérasement d’accotements				
202A	Dérasement d’accotements munis de glissières métalliques	M²	0		
202B	Dérasement d’accotements sans glissières métalliques	M²	0		
203	Dérasement d’accotements en présence d’amiante				
203A	Dérasement d’accotements munis de glissières métalliques en présence d’amiante	M²	3 000		
203B	Dérasement d’accotements sans glissières métalliques en présence d’amiante	M²	3 000		
204	Nettoyage des pieds de GBA et bordures	ML	5 000		
				Total série 200 (HT) :	
300 – ASSAINISSEMENT ET TRAVAUX CONNEXES					
301	Dépose, fourniture et pose de bordure tout type				
301A	Dépose, fourniture et pose de bordure type A2, T2, I2	ML	70		
301B	Dépose, fourniture et pose de bordure type CS2 et CC2	ML	70		
302	Réfection de descente d’eau talus-tuile	ML	30		
303	Réfection d’avaloir de descente d’eau	M²	15		
				Total série 300 (HT) :	
400 – CHAUSSEES					
401	Mise à disposition du titulaire pour réemploi en technique routière et mise en décharge des agrégats issus du fraisage des chaussées				
401A	Mise à disposition pour réemploi des fraisats de classe 1	T	0		
401B	Mise à disposition pour réemploi des fraisats de classe 2	T	0		
401C	Mise en décharge des fraisats de classe 3 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets non dangereux	T	0		
401D	Mise en décharge des fraisats de classe 4 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets dangereux	T	0		
401E	Mise en décharge des fraisats de classe 5 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets non dangereux	T	6 850		
402	Renouvellement des enrobés bitumineux non amiantés, incluant fraisage, couche d’accrochage et contrôles				
402A	Par mise en œuvre d’un EB 10 ou EB 14 – BMP – roulement	T	0		
402B	Par mise en œuvre d’un EB 10 – 35/50 – liaison	T	0		
402C	Par mise en œuvre d’un BBTM6 BMP classe 1 – roulement	T	0		
402D	Par mise en œuvre d’un EB14 ou EB 20 GB HP – BMP – assise	T	0		
403	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés, incluant fraisage, couche d’accrochage et contrôles				
403A	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés de surface par un EB 10 ou EB 14 – BMP – roulement	T	5 500		
403B	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés d’assise par un EB14 ou EB 20 GB HP – BMP – assise	T	2 000		
404	Plus-value pour mise en œuvre manuelle				
404A	Plus-value aux prix de la série 402 pour mise en œuvre manuelle	T	0		
404B	Plus-value aux prix de la série 403 pour mise en œuvre manuelle	T	50		
405	Réalisation de joint de pontage	ML	2 000		
406	Réalisation de matériaux bitumineux coulés à froid de type bicouche, en BAU et sur zones de zébras, y compris le fraisage	M²	0		
407	Mise en œuvre de géogridde de renforcement	M²	100		
408	Réfection de capteurs électromagnétiques				
408A	Réfection de capteurs électromagnétiques dans les zones de chaussée non amiantée	U	0		
408B	Réfection de capteurs électromagnétiques dans les zones de chaussée amiantée	U	4		
				Total série 400 (HT) :	
500 – SIGNALISATION HORIZONTALE					
501	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP				
501A	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,15 m de largeur	ML	3 500		
501B	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,225 m de largeur	ML	33 000		
501C	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,375 m de largeur	ML	1 500		
502	Marquage de points particuliers en enduit à froid deux composants				
502A	Marquage de zébras en enduit à froid deux composants	M²	300		
502B	Marquage de Points Repères (PR) et de points de repérage de début de bretelles en enduit	U	30		
502C	Marquage de lignes transversales en enduit à froid deux composants (STOP, cédez le passage, passage piéton,...)	M²	20		
502D	Marquage de flèche en enduit à froid deux composants	U	10		
502E	Marquage de chevrons marquant les ITPC en enduit à froid deux composants	M²	30		
503	Marquage d’îlot en résine	M²	30		
504	Effaçage de la signalisation horizontale sur chaussée non fraisée	M²	600		
505	Marquage provisoire jaune ou blanc				
505A	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,10 m de largeur	ML	0		
505B	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,15 m de largeur	ML	0		
505C	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,225 m de largeur	ML	0		
505D	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,375 m de largeur	ML	0		
506	Fourniture et mise en œuvre d’un primaire d’accroche	M²	0		

507	Plaquette PR kilométrique	U	3		
508	Plaquette PR hectométrique	U	30		
			Total série 500 (HT) :		
600 – SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER					
601	Neutralisation d’une voie de circulation, jours ouvrés	U	10		
602	Basculement de circulation, jours ouvrés				
602A	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+1;0), schémas n° F.221 ou F.222	U	5		
602B	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+1;0), sur route à chaussées séparées à 3 voies ou plus (mix schémas n° F.311a et F3121)	U	0		
602C	Basculement de circulation, jours ouvrés, (2+1;0), schémas n° F.321	U	0		
602D	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+2;0), schémas n° F.323	U	2		
603	Signalisation aux abords d’échangeurs				
603A	Signalisation temporaire de fermeture d'une bretelle d'accès à une chaussée à voies séparées	U	6		
603B	Signalisation temporaire de fermeture d'une bretelle de sortie d'une chaussée à voies séparées, schéma n° F.531	U	6		
603C	Signalisation temporaire d'une coupure d’axe avec sortie obligatoire, schéma n° F.231a, F.231b, F.231c, F.231d	U	0		
603D	Signalisation temporaire d'une coupure d’axe avec sortie obligatoire, pour une chaussée à 3 voies ou plus	U	0		
603E	Plus-value au prix n°603A, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle, schémas n°F.214 et n°F.214 (suite)	U	6		
604	Signalisation temporaire sur giratoire				
604A	Neutralisation de l’intérieur ou partielle de l’extérieur d’un anneau – schémas n° CF28 ou CF29	U	1		
604B	Neutralisation d’entrée ou de sortie – schémas n° CF29 ou CF30	U	1		
604C	Travaux sur demi-giratoire – schéma n°CF32	U	1		
605	Signalisation temporaire de jalonnement de déviation				
605A	Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43	U	15		
605B	Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42c ou KD 42d	U	15		
605C	Panneaux de type KD 79	U	5		
605D	Panneaux de type KD 62 ou KD 69	U	5		
605E	Panneaux de type KC 1 ex 1 ou KC 1 ex 2	U	5		
605F	Encart type KD 44	U	5		
606	Autres prestations de signalisation temporaire				
606A	Ouverture et fermeture ITPC	U	4		
606B	Exploitation d’ITPC	J	6		
606C	Ouverture et fermeture ITPC à ouverture rapide	U	2		
606D	Séparateurs modulaires de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement (amenée et repli)	U	10		
606E	Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli)	ML	1 000		
606F	Atténuateurs de chocs	U	5		
606G	Location et maintenance : Séparateur modulaire de voie de classe B et atténuateur de chocs	ML,J	10 000		
606H	Éclairage provisoire autonome de chantier – amenée, déplacements et repli	U	4		
606I	Éclairage provisoire autonome de chantier – location, exploitation et maintenance	N	8		
606J	Mise à disposition d’une remorque à messages dynamiques	J	3		
606K	Fourniture, pose et dépose d’un radar pédagogique temporaire	J	3		
607	Maintenance de la signalisation temporaire de chantier	J	20		
			Total série 600 (HT) :		

700 – PLUS-VALUES NUIT ET WEEK-END					
701	Plus-value pour travaux de nuit en semaine				
701A	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 200	N	3		
701B	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 300	N	3		
701C	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 400, hors prix 408	N	1		
701D	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 408	N	1		
701E	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 500	N	1		
701F	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 600, hors prix 607	N	2		
701G	Plus-value de nuit en semaine au prix 607	N	6		
702	Plus-value pour travaux de nuit de week-end				
702A	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 200	N	1		
702B	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 300	N	1		
702C	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 400, hors prix 408	N	1		
702D	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 408	N	1		
702E	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 500	N	1		
702F	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 600, hors prix 607	N	1		
702G	Plus-value de nuit de week-end au prix 607	N	5		
703	Plus-value pour travaux le samedi				
703A	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 200	J	2		
703B	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 300	J	2		
703C	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 400, hors prix 408	J	2		
703D	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 408	J	1		
703E	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 500	J	2		
703F	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 600, hors prix 607	J	2		
703G	Plus-value pour travaux de samedi au prix 607	J	6		
704	Plus-value pour travaux le dimanche ou jour férié				
704A	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 200	J	1		
704B	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 300	J	1		
704C	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 400, hors prix 408	J	1		
704D	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 408	J	1		
704E	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 500	J	1		
704F	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 600, hors prix 607	J	1		
704G	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié au prix 607	J	5		
			Total série 700 (HT) :		

				DEI_Amianté	
				TOTAL H.T.	
				TVA	
				TOTAL T.T.C.	

A5.2 – Détail Estimatif Indicatif – Non amianté

Réfection de couches de chaussée pour des opérations de surface supérieure à 20 000 m² dans le département du Nord sur le district de Lille

				ETAT	
N° Prix	Désignation des prix	Unité	Quantité	PU	Montant HT
100 – PRIX GÉNÉRAUX					
101	Période de préparation annuelle	F	1		
102	Période de préparation spécifique par opération	F	2		
103	Plus-value période de préparation spécifique amiante	F	0		
104	Dossier des ouvrages exécutés	F	2		
105	Panneau d’information	M²	60		
				Total série 100 (HT) :	
200 – TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
201	Balayage de chaussées complémentaire pour aléas	M²	500		
202	Dérasement d’accotements				
202A	Dérasement d’accotements munis de glissières métalliques	M²	7 000		
202B	Dérasement d’accotements sans glissières métalliques	M²	7 000		
203	Dérasement d’accotements en présence d’amiante				
203A	Dérasement d’accotements munis de glissières métalliques en présence d’amiante	M²	0		
203B	Dérasement d’accotements sans glissières métalliques en présence d’amiante	M²	0		
204	Nettoyage des pieds de GBA et bordures	ML	12 000		
				Total série 200 (HT) :	
300 – ASSAINISSEMENT ET TRAVAUX CONNEXES					
301	Dépose, fourniture et pose de bordure tout type				
301A	Dépose, fourniture et pose de bordure type A2, T2, I2	ML	130		
301B	Dépose, fourniture et pose de bordure type CS2 et CC2	ML	130		
302	Réfection de descente d’eau talus-tuile	ML	70		
303	Réfection d’avaloir de descente d’eau	M²	35		
				Total série 300 (HT) :	
400 – CHAUSSEES					
401	Mise à disposition du titulaire pour réemploi en technique routière et mise en décharge des agrégats issus du fraisage des chaussées				
401A	Mise à disposition pour réemploi des fraisats de classe 1	T	18 000		
401B	Mise à disposition pour réemploi des fraisats de classe 2	T	2 500		
401C	Mise en décharge des fraisats de classe 3 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets non dangereux	T	300		
401D	Mise en décharge des fraisats de classe 4 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets dangereux	T	300		
401E	Mise en décharge des fraisats de classe 5 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets non dangereux	T	0		
402	Renouvellement des enrobés bitumineux non amiantés, incluant fraisage, couche d’accrochage et contrôles				
402A	Par mise en œuvre d’un EB 10 ou EB 14 – BMP – roulement	T	12 000		
402B	Par mise en œuvre d’un EB 10 – 35/50 – liaison	T	5 000		
402C	Par mise en œuvre d’un BBTM6 BMP classe 1 – roulement	T	2 500		
402D	Par mise en œuvre d’un EB14 ou EB 20 GB HP – BMP – assise	T	3 000		
403	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés, incluant fraisage, couche d’accrochage et contrôles				
403A	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés de surface par un EB 10 ou EB 14 – BMP – roulement	T	0		
403B	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés d’assise par un EB14 ou EB 20 GB HP – BMP – assise	T	0		
404	Plus-value pour mise en œuvre manuelle				
404A	Plus-value aux prix de la série 402 pour mise en œuvre manuelle	T	50		
404B	Plus-value aux prix de la série 403 pour mise en œuvre manuelle	T	0		
405	Réalisation de joint de pontage	ML	3 000		
406	Réalisation de matériaux bitumineux coulés à froid de type bicouche, en BAU et sur zones de zébras, y compris le fraisage	M²	10 000		
407	Mise en œuvre de géogrille de renforcement	M²	200		
408	Réfection de capteurs électromagnétiques				
408A	Réfection de capteurs électromagnétiques dans les zones de chaussée non amiantée	U	12		
408B	Réfection de capteurs électromagnétiques dans les zones de chaussée amiantée	U	0		
				Total série 400 (HT) :	
500 – SIGNALISATION HORIZONTALE					
501	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP				
501A	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,15 m de largeur	ML	6 500		
501B	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,225 m de largeur	ML	67 000		
501C	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,375 m de largeur	ML	3 500		
502	Marquage de points particuliers en enduit à froid deux composants				
502A	Marquage de zébras en enduit à froid deux composants	M²	700		
502B	Marquage de Points Repères (PR) et de points de repérage de début de bretelles en enduit	U	70		
502C	Marquage de lignes transversales en enduit à froid deux composants (STOP, cédez le passage, passage piéton,...)	M²	40		
502D	Marquage de flèche en enduit à froid deux composants	U	10		
502E	Marquage de chevrons marquant les ITPC en enduit à froid deux composants	M²	70		
503	Marquage d’îlot en résine	M²	70		
504	Effaçage de la signalisation horizontale sur chaussée non fraisée	M²	1 400		
505	Marquage provisoire jaune ou blanc				
505A	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,10 m de largeur	ML	3 000		
505B	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,15 m de largeur	ML	1 000		
505C	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,225 m de largeur	ML	10 000		
505D	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,375 m de largeur	ML	1 000		
506	Fourniture et mise en œuvre d’un primaire d’accroche	M²	3 100		

507	Plaquette PR kilométrique	U	7		
508	Plaquette PR hectométrique	U	70		
			Total série 500 (HT) :		
600 – SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER					
601	Neutralisation d’une voie de circulation, jours ouvrés	U	40		
602	Basculement de circulation, jours ouvrés				
602A	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+1;0), schémas n° F.221 ou F.222	U	10		
602B	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+1;0), sur route à chaussées séparées à 3 voies ou plus (mix schémas n° F.311a et F3121)	U	5		
602C	Basculement de circulation, jours ouvrés, (2+1;0), schémas n° F.321	U	5		
602D	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+2;0), schémas n° F.323	U	3		
603	Signalisation aux abords d’échangeurs				
603A	Signalisation temporaire de fermeture d'une bretelle d'accès à une chaussée à voies séparées	U	14		
603B	Signalisation temporaire de fermeture d'une bretelle de sortie d'une chaussée à voies séparées, schéma n° F.531	U	14		
603C	Signalisation temporaire d'une coupure d’axe avec sortie obligatoire, schéma n° F.231a, F.231b, F.231c, F.231d	U	5		
603D	Signalisation temporaire d'une coupure d’axe avec sortie obligatoire, pour une chaussée à 3 voies ou plus	U	5		
603E	Plus-value au prix n°603A, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle, schémas n°F.214 et n°F.214 (suite)	U	14		
604	Signalisation temporaire sur giratoire				
604A	Neutralisation de l’intérieur ou partielle de l’extérieur d’un anneau – schémas n° CF28 ou CF29	U	1		
604B	Neutralisation d’entrée ou de sortie – schémas n° CF29 ou CF30	U	1		
604C	Travaux sur demi-giratoire – schéma n°CF32	U	1		
605	Signalisation temporaire de jalonnement de déviation				
605A	Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43	U	35		
605B	Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42c ou KD 42d	U	35		
605C	Panneaux de type KD 79	U	5		
605D	Panneaux de type KD 62 ou KD 69	U	5		
605E	Panneaux de type KC 1 ex 1 ou KC 1 ex 2	U	5		
605F	Encart type KD 44	U	5		
606	Autres prestations de signalisation temporaire				
606A	Ouverture et fermeture ITPC	U	6		
606B	Exploitation d’ITPC	J	14		
606C	Ouverture et fermeture ITPC à ouverture rapide	U	3		
606D	Séparateurs modulaires de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement (amenée et repli)	U	0		
606E	Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli)	ML	0		
606F	Atténuateurs de chocs	U	0		
606G	Location et maintenance : Séparateur modulaire de voie de classe B et atténuateur de chocs	ML,J	0		
606H	Éclairage provisoire autonome de chantier – amenée, déplacements et repli	U	6		
606I	Éclairage provisoire autonome de chantier – location, exploitation et maintenance	N	17		
606J	Mise à disposition d’une remorque à messages dynamiques	J	7		
606K	Fourniture, pose et dépose d’un radar pédagogique temporaire	J	7		
607	Maintenance de la signalisation temporaire de chantier	J	30		
			Total série 600 (HT) :		

700 – PLUS-VALUES NUIT ET WEEK-END					
701	Plus-value pour travaux de nuit en semaine				
701A	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 200	N	7		
701B	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 300	N	7		
701C	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 400, hors prix 408	N	9		
701D	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 408	N	4		
701E	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 500	N	9		
701F	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 600, hors prix 607	N	8		
701G	Plus-value de nuit en semaine au prix 607	N	14		
702	Plus-value pour travaux de nuit de week-end				
702A	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 200	N	9		
702B	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 300	N	9		
702C	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 400, hors prix 408	N	9		
702D	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 408	N	4		
702E	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 500	N	9		
702F	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 600, hors prix 607	N	9		
702G	Plus-value de nuit de week-end au prix 607	N	15		
703	Plus-value pour travaux le samedi				
703A	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 200	J	8		
703B	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 300	J	8		
703C	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 400, hors prix 408	J	8		
703D	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 408	J	4		
703E	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 500	J	8		
703F	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 600, hors prix 607	J	8		
703G	Plus-value pour travaux de samedi au prix 607	J	14		
704	Plus-value pour travaux le dimanche ou jour férié				
704A	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 200	J	9		
704B	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 300	J	9		
704C	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 400, hors prix 408	J	9		
704D	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 408	J	4		
704E	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 500	J	9		
704F	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 600, hors prix 607	J	9		
704G	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié au prix 607	J	15		
			Total série 700 (HT) :		

			DEI_Non amianté	
			TOTAL H.T.	
			TVA	
			TOTAL T.T.C.	

A5.3 – Détail Estimatif Indicatif – TOTAL

Réfection de couches de chaussée pour des opérations de surface supérieure à 20 000 m² dans le département du Nord sur le district de Lille

				ETAT	
N° Prix	Désignation des prix	Unité	Quantité	PU	Montant HT
100 – PRIX GÉNÉRAUX					
101	Période de préparation annuelle	F	1		
102	Période de préparation spécifique par opération	F	3		
103	Plus-value période de préparation spécifique amiante	F	1		
104	Dossier des ouvrages exécutés	F	3		
105	Panneau d’information	M²	100		
			Total série 100 (HT) :		
200 – TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
201	Balayage de chaussées complémentaire pour aléas	M²	500		
202	Dérasement d’accotements				
202A	Dérasement d’accotements munis de glissières métalliques	M²	7 000		
202B	Dérasement d’accotements sans glissières métalliques	M²	7 000		
203	Dérasement d’accotements en présence d’amiante				
203A	Dérasement d’accotements munis de glissières métalliques en présence d’amiante	M²	3 000		
203B	Dérasement d’accotements sans glissières métalliques en présence d’amiante	M²	3 000		
204	Nettoyage des pieds de GBA et bordures	ML	17 000		
			Total série 200 (HT) :		
300 – ASSAINISSEMENT ET TRAVAUX CONNEXES					
301	Dépose, fourniture et pose de bordure tout type				
301A	Dépose, fourniture et pose de bordure type A2, T2, I2	ML	200		
301B	Dépose, fourniture et pose de bordure type CS2 et CC2	ML	200		
302	Réfection de descente d’eau talus-tuile	ML	100		
303	Réfection d’avaloir de descente d’eau	M²	50		
			Total série 300 (HT) :		
400 – CHAUSSEES					
401	Mise à disposition du titulaire pour réemploi en technique routière et mise en décharge des agrégats issus du fraisage des chaussées				
401A	Mise à disposition pour réemploi des fraisats de classe 1	T	18 000		
401B	Mise à disposition pour réemploi des fraisats de classe 2	T	2 500		
401C	Mise en décharge des fraisats de classe 3 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets non dangereux	T	300		
401D	Mise en décharge des fraisats de classe 4 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets dangereux	T	300		
401E	Mise en décharge des fraisats de classe 5 (ref. CCTP) en installation de stockage de déchets non dangereux	T	6 850		
402	Renouvellement des enrobés bitumineux non amiantés, incluant fraisage, couche d’accrochage et contrôles				
402A	Par mise en œuvre d’un EB 10 ou EB 14 – BMP – roulement	T	12 000		
402B	Par mise en œuvre d’un EB 10 – 35/50 – liaison	T	5 000		
402C	Par mise en œuvre d’un BBTM6 BMP classe 1 – roulement	T	2 500		
402D	Par mise en œuvre d’un EB14 ou EB 20 GB HP – BMP – assise	T	3 000		
403	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés, incluant fraisage, couche d’accrochage et contrôles				
403A	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés de surface par un EB 10 ou EB 14 – BMP – roulement	T	5 500		
403B	Renouvellement des enrobés bitumineux amiantés d’assise par un EB14 ou EB 20 GB HP – BMP – assise	T	2 000		
404	Plus-value pour mise en œuvre manuelle				
404A	Plus-value aux prix de la série 402 pour mise en œuvre manuelle	T	50		
404B	Plus-value aux prix de la série 403 pour mise en œuvre manuelle	T	50		
405	Réalisation de joint de pontage	ML	5 000		
406	Réalisation de matériaux bitumineux coulés à froid de type bicouche, en BAU et sur zones de zébras, y compris le fraisage	M²	10 000		
407	Mise en œuvre de géogridde de renforcement	M²	300		
408	Réfection de capteurs électromagnétiques				
408A	Réfection de capteurs électromagnétiques dans les zones de chaussée non amiantée	U	12		
408B	Réfection de capteurs électromagnétiques dans les zones de chaussée amiantée	U	4		
			Total série 400 (HT) :		
500 – SIGNALISATION HORIZONTALE					
501	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP				
501A	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,15 m de largeur	ML	10 000		
501B	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,225 m de largeur	ML	100 000		
501C	Marquage de bandes en enduit à chaud VNTP de 0,375 m de largeur	ML	5 000		
502	Marquage de points particuliers en enduit à froid deux composants				
502A	Marquage de zébras en enduit à froid deux composants	M²	1 000		
502B	Marquage de Points Repères (PR) et de points de repérage de début de bretelles en enduit	U	100		
502C	Marquage de lignes transversales en enduit à froid deux composants (STOP, cédez le passage, passage piéton,...)	M²	60		
502D	Marquage de flèche en enduit à froid deux composants	U	20		
502E	Marquage de chevrons marquant les ITPC en enduit à froid deux composants	M²	100		
503	Marquage d’îlot en résine	M²	100		
504	Effaçage de la signalisation horizontale sur chaussée non fraisée	M²	2 000		
505	Marquage provisoire jaune ou blanc				
505A	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,10 m de largeur	ML	3 000		
505B	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,15 m de largeur	ML	1 000		
505C	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,225 m de largeur	ML	10 000		
505D	Marquage provisoire jaune ou blanc de 0,375 m de largeur	ML	1 000		

506	Fourniture et mise en œuvre d'un primaire d'accroche	M²	3 100		
507	Plaquette PR kilométrique	U	10		
508	Plaquette PR hectométrique	U	100		
			Total série 500 (HT) :		
600 – SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER					
601	Neutralisation d'une voie de circulation, jours ouvrés	U	50		
602	Basculement de circulation, jours ouvrés				
602A	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+1;0), schémas n° F.221 ou F.222	U	15		
602B	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+1;0), sur route à chaussées séparées à 3 voies ou plus (mix schémas n° F.311a et F3121)	U	5		
602C	Basculement de circulation, jours ouvrés, (2+1;0), schémas n° F.321	U	5		
602D	Basculement de circulation, jours ouvrés, (1+2;0), schémas n° F.323	U	5		
603	Signalisation aux abords d'échangeurs				
603A	Signalisation temporaire de fermeture d'une bretelle d'accès à une chaussée à voies séparées	U	20		
603B	Signalisation temporaire de fermeture d'une bretelle de sortie d'une chaussée à voies séparées, schéma n° F.531	U	20		
603C	Signalisation temporaire d'une coupure d'axe avec sortie obligatoire, schéma n° F.231a, F.231b, F.231c, F.231d	U	5		
603D	Signalisation temporaire d'une coupure d'axe avec sortie obligatoire, pour une chaussée à 3 voies ou plus	U	5		
603E	Plus-value au prix n°603A, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle, schémas n°F.214 et n°F.214 (suite)	U	20		
604	Signalisation temporaire sur giratoire				
604A	Neutralisation de l'intérieur ou partielle de l'extérieur d'un anneau – schémas n° CF28 ou CF29	U	2		
604B	Neutralisation d'entrée ou de sortie – schémas n° CF29 ou CF30	U	2		
604C	Travaux sur demi-giratoire – schéma n°CF32	U	2		
605	Signalisation temporaire de jalonnement de déviation				
605A	Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43	U	50		
605B	Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42c ou KD 42d	U	50		
605C	Panneaux de type KD 79	U	10		
605D	Panneaux de type KD 62 ou KD 69	U	10		
605E	Panneaux de type KC 1 ex 1 ou KC 1 ex 2	U	10		
605F	Encart type KD 44	U	10		
606	Autres prestations de signalisation temporaire				
606A	Ouverture et fermeture ITPC	U	10		
606B	Exploitation d'ITPC	J	20		
606C	Ouverture et fermeture ITPC à ouverture rapide	U	5		
606D	Séparateurs modulaires de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement (amenée et repli)	U	10		
606E	Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli)	ML	1 000		
606F	Atténuateurs de chocs	U	5		
606G	Location et maintenance : Séparateur modulaire de voie de classe B et atténuateur de chocs	ML,J	10 000		
606H	Éclairage provisoire autonome de chantier – amenée, déplacements et repli	U	10		
606I	Éclairage provisoire autonome de chantier – location, exploitation et maintenance	N	25		
606J	Mise à disposition d'une remorque à messages dynamiques	J	10		
606K	Fourniture, pose et dépose d'un radar pédagogique temporaire	J	10		
607	Maintenance de la signalisation temporaire de chantier	J	50		
			Total série 600 (HT) :		
700 – PLUS-VALUES NUIT ET WEEK-END					
701	Plus-value pour travaux de nuit en semaine				
701A	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 200	N	10		
701B	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 300	N	10		
701C	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 400, hors prix 408	N	10		
701D	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 408	N	5		
701E	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 500	N	10		
701F	Plus-value de nuit en semaine aux prix de la série 600, hors prix 607	N	10		
701G	Plus-value de nuit en semaine au prix 607	N	20		
702	Plus-value pour travaux de nuit de week-end				
702A	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 200	N	10		
702B	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 300	N	10		
702C	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 400, hors prix 408	N	10		
702D	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 408	N	5		
702E	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 500	N	10		
702F	Plus-value de nuit de week-end aux prix de la série 600, hors prix 607	N	10		
702G	Plus-value de nuit de week-end au prix 607	N	20		
703	Plus-value pour travaux le samedi				
703A	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 200	J	10		
703B	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 300	J	10		
703C	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 400, hors prix 408	J	10		
703D	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 408	J	5		
703E	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 500	J	10		
703F	Plus-value pour travaux de samedi aux prix de la série 600, hors prix 607	J	10		
703G	Plus-value pour travaux de samedi au prix 607	J	20		
704	Plus-value pour travaux le dimanche ou jour férié				
704A	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 200	J	10		
704B	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 300	J	10		
704C	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 400, hors prix 408	J	10		
704D	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 408	J	5		
704E	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 500	J	10		
704F	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié aux prix de la série 600, hors prix 607	J	10		
704G	Plus-value pour travaux de dimanche ou jour férié au prix 607	J	20		
			Total série 700 (HT) :		
				DEI_TOTAL	
				TOTAL H.T.	
				TVA	
				TOTAL T.T.C.	