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ARTICLE 1 - OBJET

1.1 Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la
réalisation de travaux d’installation d’'un nouveau poste Haute Tension (HT) destiné a I'alimentation
des installations électriques de la nouvelle aile adjacente au batiment 771 (plateforme MagiQ) situé
a I'Orme des Merisiers sur le site CEA de Paris-Saclay (91).

1.2 Les prestations nécessitent que le Titulaire dispose notamment des habilitations techniques figurant
dans les Spécifications Techniques (habilitations électriques, etc.) et les maintienne en vigueur
pendant toute la durée du marché. Cette obligation constitue une condition requise au sens de
l'article 39.4 des CGA.

1.3 Unité bénéficiaire
La prestation est effectuée pour le compte de la Direction de la Recherche Fondamentale (DRF),
Institut Rayonnement-Matieres de Saclay (IRAMIS).

1.4 Coordonnateur SPS
M. Matthieu BROSSE, de la société BTP Consultants, domiciliée 1 place Charles de Gaulle —
Immeuble Central Gare — 78180 Montigny-le-Bretonneux, est chargé d’une mission de Coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé.

15 Régime de sécurité du chantier
Le chantier se déroule dans le cadre du décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif au chantier clos
et indépendant.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- le dossier de consultation du CEA référencé B24-06720-KP, avec, faisant partie intégrante de
celui-ci, et par ordre de priorité décroissante :

e les Spécifications Techniques constituées du cahier des charges référencé
DSST/SLEM/IGE2S/CT/24-XXX du XX/XX/2025 et ses annexes,

e le réglement intérieur du CEA Paris-Saclay-Etablissement de Saclay,

e la consigne intitulée « Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises
Extérieures et aux organismes en collaboration travaillant sur le Centre CEA Paris-Saclay »
référencée DRF/P-SAC/CQSE/CO/01 indice A d’avril 2018,
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e la consigne a [lattention des entreprises extérieures référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 indice B de juillet 2021 et intitulée « Evacuations des
déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables en cas
de non-respect des consignes »,

¢ le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) référencé DAPS/DIR/2021-001 du 12
janvier 2021,

¢ les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA
(édition de janvier 2022) ;

- atitre supplétif, la proposition du Titulaire réfErenCée ...........cccoiviiiiiiiiiiii e
incluant notamment la réponse en terme d‘analyse environnementale du
......................................................................... . (& compléter par le soumissionnaire)

2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions |égales impératives, sont
inopposables quelle qu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA PRESTATION

Les prestations se déclinent en une partie forfaitaire et une partie estimative.
3.1 Partie forfaitaire :
Les prestations de la partie forfaitaire se déclinent comme suit :
- Laréalisation des études préalables,
- Laréalisation des travaux conformément au cahier des charges,
- Le nettoyage du chantier,

- La fourniture du DOE.

3.2 Partie estimative sur Devis Préalables

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé a
l'article « Montant » du présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, & aucune augmentation de
celui-ci. Le manque de prévision du Titulaire dans I'établissement de son prix n’est pas de nature a
entrainer la modification ou I'ajout de travaux supplémentaires.

Les prestations sur devis préalables portent exclusivement sur des modifications ou des travaux
supplémentaires non couverts par les Spécifications Techniques, nécessaires a la bonne réalisation
du marché et directement liés a I'exécution de ce dernier, que le CEA se réserve le droit de faire
effectuer par le Titulaire.
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Pour ces travaux, le CEA adressera une demande spécifique au Titulaire qui fournira en retour un
devis détaillé, dans un délai maximal de 5 (cinq) jours ouvrés, faisant apparaitre une décomposition
de son montant sur les bases suivantes :

- des prix contractuels de I'offre du Titulaire, remis lors de sa soumission,

- ou, a défaut, de prix nouveaux, pour des natures de prestations/travaux non chiffrés a I'offre,
décomposés comme suit :

o le nombre de jours d’intervention par qualification, les taux journaliers (conformes
aux dispositions de I'article « Montant » du marché),

o lapartapprovisionnement et, le cas échéant, le coefficient de peines & soins associé,
accompagné des justificatifs correspondants,

o la part sous-traitance et, le cas échéant, le coefficient de peines & soins associé,
accompagné des justificatifs correspondants,

Ce devis comprendra également un descriptif des prestations a réaliser et un calendrier de
réalisation.

Chaque devis fait I'objet d’une instruction et si nécessaire de négociations, jusqu’a sa validation par
le CEA. Une fois acceptés par le CEA, les devis ont un caractere ferme et forfaitaire.

Les devis présentés par le Titulaire sont réputés tenir compte de tous les impacts des modifications
concernées, afin de permetire au CEA de prendre des décisions au vu de I'ensemble des
conséquences sur le marché.

Le Titulaire n’engage aucun travail modificatif sans avoir regu I'accord préalable et écrit du CEA sur
le devis, formalisé par une fiche de modification sur devis préalables (FDMDP) signée par le CEA,
dont le modele figure en annexe du marché. Le CEA ne sera redevable d’aucune somme au titre
d’éventuels travaux ou prestations complémentaires qui n’auraient pas fait I'objet d'une FDMDP
signée par le CEA.

Le Titulaire s’engage a prendre en compte les moins-values résultant des prestations retirées du
périmétre du marché. Dans ce cas ces moins-values feront également I'objet d’'une fiche de
modification (FDMDP) distincte détaillant le montant sur la base-des prix contractuels de I'offre du
Titulaire visée a l'article 2 supra.

Chaque FDMDP est prise en compte financiérement soit au titre de la part estimative, dans la limite
du montant plafond correspondant, soit par la conclusion d’un avenant au marché établi au plus tard
a I'échéance du marché. L’avenant regroupe une série de FDMDP le cas échéant. Ce choix est soit
mentionné sur la FDMDP, soit décidé ultérieurement et notifié dans un compte rendu de réunion.
Les prestations supplémentaires nécessitant une contractualisation par voie d’avenant ne pourront
étre facturées par le Titulaire qu'aprés signature de cet avenant par les Parties.
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ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 Obligations du Titulaire
4.1.1 Obligation de résultat

La prestation, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité, sera en tout
point conforme aux exigences définies dans les Spécifications Techniques et est assortie d’'une
obligation de résultat.

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander
aux interlocuteurs du CEA toutes les informations requises pour satisfaire a I'obligation de résultat.

4.1.2 Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et & mesure de I'exécution des prestations qui lui sont
dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste
notamment a informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il
peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention lorsqu'il décéle des risques de quelque
nature que ce soit, a lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet
accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

4.1.3 Moyens et/ou matériels mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel et les moyens
nécessaires a I'exécution du marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis nhormalement & sa disposition dans le cadre du marché.

Si des matériels ou des moyens appartenant au CEA étaient mis a disposition du Titulaire, celui-ci
les mettrait en ceuvre sous sa seule responsabilité et selon les modalités de l'article 19 des CGA.

4.2 Connaissance des lieux et de I’environnement
Le Titulaire déclare :

- avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés a I'article 2 du présent marché et
pieéces associées et bien connaitre 'ensemble des contraintes fixées par ces documents,

- que, conformément aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, il a effectué les vérifications
préalables, notamment sur les indications des plans et descriptifs remis par le CEA, a relevé sur
place le cas échéant, ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis. Il a correctement identifié les
éventuelles contraintes ou nuisances et estimé toutes les sujétions tant techniques
qu’administratives inhérentes aux travaux.

Le Titulaire ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de description ou de
données et d’informations pour refuser d’intégrer dans sa prestation les prestations nécessaires au
bon accomplissement du marché.
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Il devra de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts nécessaires a la
bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA (Coordinateur SPS, etc.) et d’'une
maniére générale avec les tiers intéressés par les prestations dont il a la charge. |l devra également,
dans ce méme objectif, et en tant que de besoin, solliciter le CEA le plus t6t possible afin d’obtenir
les contacts utiles et nécessaires a la pleine et bonne exécution de sa mission.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’'insuffisance de description, soit de difficulté d’acces ou d’organisation due
aux particularités du lieu.

Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra & disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.

Dans I'hypothése d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir 'incidence sur I'exécution du marché.

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

51

5.2

5.3

Conformité aux normes

Le matériel devra étre conforme aux normes de sécurité en vigueur en France. Il présentera une
sécurité absolue de fonctionnement et de fiabilité, compte tenu de I'utilisation envisagée. Il devra
étre en tous points conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du
travail.

Tout élément du matériel sera accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et
d’utilisation. Seront également joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations
spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art, aux prescriptions des normes NF en
vigueur et des Documents Techniques Unifiés (DTU).

Travaux en site occupé et continuité de service

Le chantier se déroulera dans les contraintes d’un site occupé et le batiment continuera a étre
exploité pendant la durée des travaux. En conséquence, le Titulaire devra veiller a assurer la
continuité de service de ces installations.
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Horaires d’intervention

Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h00 a 20h45 sur le site de Saclay, du lundi
au vendredi inclus en dehors des jours fériés et des jours programmeés de fermeture décrétés par le
CEA.

Pour I'année 2025, ces derniers sont les suivants :

- vendredi 2 mai,

- vendredi 9 mai,

- vendredi 30 mai,

- lundi 11 ao(t au jeudi 14 aodt,

- mercredi 24 décembre au mercredi 31 décembre

Les jours de fermeture pour les années suivantes seront communiqués au Titulaire, a sa demande,
en début d’année.

Le Titulaire intervient de maniére nominale pendant les horaires de travail du personnel CEA soit de
8 h 30 a 17 h10 du lundi au vendredi. Si le CEA en fait la demande ou si le Titulaire souhaite réaliser
sa prestation en dehors de ces horaires de travail, ou sur un jour programmé de fermeture du CEA,
tout en restant dans la plage horaire d’ouverture, il doit obtenir I'accord préalable du Chef de
I'Installation et du responsable technique CEA. Dans tous les cas, les horaires d’intervention sont
définis et mentionnés au plan de prévention.

Si exceptionnellement un travail doit étre effectué ou se prolonger en dehors des horaires convenus,
le responsable du Titulaire doit a nouveau obtenir I'accord préalable du Chef de I'Installation et du
responsable technique CEA.

Personnel du Titulaire

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire intervenant sur les sites du CEA Paris Saclay
sont décrites en annexe 1 au présent marché.

Clause environnementale

Pour évacuer les déchets conventionnels, le Titulaire s'engage a respecter les dispositions
mentionnées dans la consigne référencée CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 visée a l'article 2
du marché.

Le Titulaire s’engage a privilégier des outils, matériaux, supports et cycles de vie des produits, modes
de transports respectueux de I'environnement et faiblement émetteurs en CO: et a fournir et suivre
le bilan des émissions de gaz a effet de serre générées par les travaux.

A ce titre, les objectifs environnementaux sont déclinés comme suit :

e limiter les risques et les nuisances engendrés par les travaux et choisir des matériels et outils
réduisant au maximum les nuisances sonores et 'empoussiérement dans les locaux ;
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e limiter les risques de pollution de proximité en substituant, autant que faire se peut, des
produits dangereux et/ou nocifs pour 'environnement par d’autres produits équivalent moins
nocifs ;

e limiter la quantité de déchets produits et mettre en place des opérations de tri,
conditionnement et évacuation conformes aux dispositions des Spécifications Techniques ;

e afin de réduire I'émission de GES durant I'exécution des prestations, optimiser le
chargement des camions, les déplacements et utiliser des moyens de transports faiblement
émetteurs en CO2 ;

e En matiere d’approvisionnement, privilégier le choix de fournitures ayant fait I'objet d'une
évaluation environnementale, intégrant des matériaux recyclés ou performants d'un point de
vue environnemental.

Il est attendu du Titulaire qu'il fournisse et suive les indicateurs suivants :

e bilan des émissions de gaz a effet de serre générées par les déplacements des engins et
véhicules,

e reporting complet des déchets (volume, type, et volume orienté vers le réemploi), bons de
pesée et tracabilité,

e part de produits écolabellisés ou faisant I'objet d'une évaluation environnementale (ex.:
FDES),

e Bons de pesée et tragabilité des déchets

e Un bilan de ces indicateurs sera a fournir par le Titulaire en fin de travaux.

Le Titulaire s’engage également a la mise en ceuvre des moyens et a I'atteinte des résultats définis
dans son mémoire environnemental et son offre.

Clause sociale

Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent au cours de
I'exécution des travaux, le Titulaire doit mettre en ceuvre des mesures de prévention des risques qui
doivent comprendre les actions de prévention, d’'information et de formation ainsi que la mise en
place d’'une organisation et de moyens adaptés. Le Titulaire est de plus tenu de se conformer aux
dispositions prévues en terme d’hygiéne et de sécurité prévues dans les documents mentionnés a
l'article 2.

Le Titulaire s’engage, par ses mesures de politique sociale, a promouvoir I'égalité et la mixité
professionnelle en faveur des profils susceptibles d’étre affectés a I'exécution des prestations ou
participant de maniére directe ou indirecte au marché en justifiant d’actions spécifiques menées
pendant la durée du marché.

Le Titulaire produira a cet effet, en fin de marché, une note retragant les actions et initiatives qu'’il
aura entreprises durant cette période.
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ARTICLE 6 - REMISE DE LIVRABLES

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Livrables a remettre

Outre les livrables mentionnés dans les Spécifications Techniques du CEA, le Titulaire est tenu de
remettre au CEA I'ensemble des livrables listés ci-aprés.

Avant les travaux

Le Titulaire s’engage a fournir :

- un planning prévisionnel détaillé des travaux,

- un Plan Qualité Particulier (PQp) pour la réalisation du marché,

- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),

- I'ensemble des documents d’études d’exécution notamment les plans complets d’'implantation
(échelle minimale 1/50eme) (cf. § 5.9 du cahier des charges),

- les fiches de calcul CANECO,

En cours de travaux

Le Titulaire s’engage a :

- mettre a jour, a une fréquence hebdomadaire, le planning de ses travaux,

- tenir a jour le dossier descriptif des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des
éventuelles évolutions et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC),

- soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations de réception, au moins un mois
avant la date prévue pour leur réalisation.

A la fin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remettra au CEA, en 2 exemplaires papier et
un exemplaire numérique, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), comprenant, a minima, les
documents suivants :

- les documents d’études : plans, schéma, notes de calcul...,

- les documents de réalisation, notices d’entretien et d’exploitations, la liste des piéces de
rechanges...,

- les documents de contrdle et d’essais,
- les documents d’exploitation et de maintenance,

- les bordereaux de suivi de déchets (BSD ou BSDA) diment visés des exutoires.
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Validation et support des livrables
Les modalités de validation des livrables sont décrites a l'article 22.1 des CGA.

Les livrables, formalisés par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation), seront remis en
sous format numérique au CEA pour validation.

Le Titulaire prévoit a ses frais et risques la révision de I'ensemble de ces livrables en fonction des
remarques du CEA.

Le CEA disposera d'un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de remise des livrables pour
faire part au Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la
présentation des livrables.

En cas de remarques, le Titulaire prendra en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les
demandes de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.
Ces rectifications devront également étre validées par le CEA.

Tous les livrables remis par le Titulaire au CEA seront réalisés sur des supports compatibles avec
ceux utilisés par le CEA.

Les livrables validés seront remis au CEA sous la forme de d’'un exemplaire numérique.

Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire seront conformes aux spécifications de la charte graphique
DAO référencée DRF/SAC/UST/S2P/SP/10 disponible sur simple demande. lls seront réalisés aux
formats suivants (ou strictement compatibles) :

- Microsoft office,
- Microsoft PROJECT sous WINDOWS pour les documents de type planning,

- AUTOCAD pour les documents dessinés.

Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché
quelle qu’en soit la cause.
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ARTICLE 7 - DELAIS D’EXECUTION

TO étant la date de signature du présent marché par les parties, le Titulaire s'engage a respecter les
délais d'exécution mentionnés ci-apres :

- Réunion d’enclenchement TO + 2 semaines,
- Remise des études d’exécution TO + 4 semaines (= T1),
- Validation des études par le CEA T1+ 2 semaines (=T2),
- Lancement des approvisionnements T2+ semaines = T3
- Début des travaux T3+ __ semaines
- Achevement des travaux T3 + 4 semaines (=T4),
- Remise du DOE T4 + 2 semaines (= T5),
- Réception T5 + 2 semaines.

En cas de réserves au moment de la réception des travaux, le Titulaire se conforme au délai de
levée de réserves qui sera indiqué sur le PV de réception ou a défaut respectera un délai de 1 mois
maximum a compter de la date de réception.

ARTICLE 8 - REUNIONS

8.1

Inspection Commune Préalable (ICP)

Une Réunion d’Inspection Commune sera organisée avec le coordonnateur de Sécurité et Protection
de la Santé (SPS) au plus tard le premier jour d’intervention des prestations sur site, au cours de
laguelle sera réalisée I'analyse de la coactivité et seront précisés les consignes a respecter et les
modalités de mise en ceuvre des mesures figurant dans le Plan Général de Coordination (PGC).

Le cas échéant cette réunion servira & élaborer un Plan de Prévention ainsi qu’un Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la santé.

Cette réunion sera organisée 5 jours avant le début d’exécution des travaux.

Le Titulaire et ses éventuels sous-traitants devront y participer et signer le plan de prévention. Ce
plan devra étre scrupuleusement respecté par tous les intervenants.
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Réunion d’enclenchement

Une réunion de démarrage sera effectuée dans les locaux du CEA Paris-Saclay dans les délais
mentionnés a l'article « Délais d’exécution ».

Lors de cette réunion, le Titulaire devra notamment proposer un planning détaillé (réunions, points
d’'arrét, etc.) qu’il juge nécessaires pour suivre la bonne exécution du marché. Ce planning, devra
étre accepté par le CEA avant tout commencement des prestations et devra respecter les délais
mentionnés a l'article « Délais d’exécution ».

Réunions d’avancement/Réunion de chantier

Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiendront des réunions dont la date de tenue sera
quotidiennement.

Ces réunions permettront de traiter notamment les points suivants :
- état d'avancement des prestations (étude et travaux),

- écarts par rapport aux Spécifications Techniques,

- examen des problémes rencontrés,

- suivi des consignes sécurité,

- bilan des indicateurs et/ou des actions dans le domaine social et environnemental.

Réunions spécifiques

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir,
sans frais supplémentaire, a la demande de l'une ou l'autre Partie par échange de correspondances.

Compte-rendu

Chaque réunion fera l'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour
approbation et acceptation dans un délai d’'une semaine suivant la date de réunion.
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ARTICLE 9 - INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :

CEA (maitre d’ouvrage)

M. Luis POUZADA Responsable Technique 01.69.08.76.21 luis.pouzada@cea.fr
Mme Kristina PAUNAC Responsable Commercial 01.69.08.54.20 kristina.paunac@cea.fr
M. Matthieu BROSSE — BTP | Coordinateur SPS 01.64.46.88.10

Consultants

Titulaire du présent marché

M. XXXXXX Responsable Technique 0L XXXXXXX XXX@xxx.fr
M. XXXXXX Responsable Commercial 01 XXXXXXX XXX@xxX.fr
M. XXXXXX Responsable Sécurité 0L XXXXXXX XXX@xxX.fr

A compléter par les soumissionnaires
Le role et les missions du Responsable Sécurité sont définis a l'article 13.5 des CGA.

Le responsable technique et le Responsable Sécurité du Titulaire, désignés ci-avant, ont qualité pour
le représenter vis-a-vis du CEA.

Au cas ou le responsable technique du Titulaire, le Responsable Sécurité ou un membre de I'équipe,
serait remplacé, le Titulaire s’engage a avertir le CEA dans les meilleurs délais. Une période de
recouvrement d'une durée d’'un (1) mois sera effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations, et aux différentes modalités administratives internes au CEA. Le Titulaire
s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience jugées au
moins équivalentes.

ARTICLE 10 - QUALITE

Le Titulaire appliquera les régles relatives aux normes ISO 9001 et ISO 14001 (derniéres versions
en vigueur). |l établira un Plan Qualité particulier (PQp) relatif a la prestation.

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systeme Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre acces, dans les horaires normaux, a ses
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

S'il apparait que certaines dispositions du systéme Qualité sont inappliquées, notification en est faite
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.


mailto:luis.pouzada@cea.fr
mailto:kristina.paunac@cea.fr
mailto:xxx@xxx.fr
mailto:xxx@xxx.fr
mailto:xxx@xxx.fr
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ARTICLE 11 - ARRETS DE CHANTIER

11.1 Principes généraux
11.1.1  Généralités
Est désignée comme « Arrét de chantier » toute interruption de chantier :
- du fait du CEA,
- strictement supérieure a une demi-journée,
- et ayant fait 'objet d’'une notification par le CEA.

Le CEA s’engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les Arréts de chantier
susceptibles d’affecter les prestations effectuées par le Titulaire. lls font I'objet d’'un Procés-Verbal
de notification contradictoire avant I'arrét, ainsi qu’a la reprise.

Tout Arrét de chantier entrainera la prolongation du délai contractuel pour les durées
correspondantes.

11.1.2  Nature de l'arrét de chantier

Les arréts de chantier sont soit programmeés, soit inopinés.

Un arrét de chantier programmé est un arrét pour lequel le CEA a notifié le Titulaire avec un délai de
prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Un arrét de chantier inopiné est un arrét pour lequel le CEA a notifié le Titulaire avec un délai de
prévenance strictement inférieur a 7 jours calendaires.

11.1.3 Exclusions

Sont exclues du champ d’application du présent article :

- toutes les interruptions de chantier du fait du Titulaire et trouvant leur origine, méme partiellement
dans le non-respect par le Titulaire du marché et de 'ensemble de ses documents applicables.

- les jours de fermeture du CEA mentionnés a l'article «horaires d’intervention » et les périodes
d’arrét définies dans les Spécifications Techniques et/ou dans le planning de réalisation des
prestations accepté par le Titulaire.

11.2 Indemnisation des Arréts de chantier

11.2.1 Périmétre

Quils soient programmeés ou inopinés, et en I'absence de précision lors de la notification par le CEA,
les Arréts de chantier sont considérés comme étant des Arréts de chantier avec immobilisation du
matériel.

A contrario, le repli du matériel est expressément spécifié par le CEA dans la notification de I'Arrét
de chantier ou au cours de l'arrét de chantier.
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Tout arrét de chantier ouvre droit a une demande d’indemnité par le Titulaire qui fera apparaitre
selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

- les frais de main-d’ceuvre,

- les éventuels frais d’immobilisation du matériel loué et présent sur site pour la réalisation des
travaux,

- les frais relatifs a la démobilisation et la remobilisation en cas de repli demandé par le CEA.

Aprés examen, le CEA informe le Titulaire des frais qu’il accepte de rémunérer au titre d’'un arrét de
chantier par courrier simple.

11.2.2  Modalités d’indemnisation et de reprise

Les modalités de prise en charge des frais liés aux Arréts de chantier sont spécifiées dans le tableau
ci-dessous :

Arrét de chantier Arrét de chantier Inopiné
Programmé

Indemnisation jusqu’a 3 jours
maximum selon la durée de l'arrét.

En fonction des personnels
identifiés sur le chantier le jour de
Frais de main d’ceuvre Non indemnisable I'arrét.

Calcul selon les taux par
qualification définis a [larticle
montant du marché et/ou sur
présentation de justificatifs.

Location de matériel présent sur le | Sur présentation des factures de location pour la durée
chantier et loué par le Titulaire d’arrét et selon le relevé contradictoire des matériels

Démobilisation / remobilisation Sur présentation de justificatifs

A défaut d’accord préalable entre les Parties, le Titulaire
s’engage a reprendre [I'exécution des travaux
interrompus :

- Pour un arrét inférieur ou égal a 7 jours
calendaires = au plus tard 5 jours calendaires

Reprise aprés notification du CEA de la reprise des
des Arrét de chantier sans repli travaux,
travaux - Pour un arrét strictement supérieur a 7 jours

calendaires = au plus tard 7 jours calendaires
aprés notification du CEA de la reprise des
travaux,

En cas de non-respect de ce délai, le Titulaire encourt des

pénalités fixées a l'article « Pénalités ».
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A défaut d’accord préalable entre les Parties le Titulaire
s’engage a reprendre I'exécution du chantier au plus tard
14 jours calendaires aprées notification par le CEA de la fin

Arrét de de chantier avec repli | 4o rArrét de chantier

En cas de non-respect de ce délai, le Titulaire encourt des
pénalités fixés a l'article « Pénalités ».

ARTICLE 12 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

La mission particuliere de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur le
chantier sera assurée conformément a la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et a ses textes
d'application, notamment le décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994. Elle sera assurée par un
organisme indépendant du Titulaire.

Les dispositions relevant de cette mission seront définies par le coordonnateur dans le Plan Général
de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de Santé, qui régira de plein droit les travaux
du marché.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris, en accord avec le CEA, toutes dispositions
nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la phase conception qu'a celui de la
réalisation.

Le Titulaire agira en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donnera accés a toutes
les réunions qu'il organisera et lui enverra, dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission
de coordination, toutes les études qu'il aura réalisées. Il agira également en concertation avec le
coordonnateur pour arréter les mesures d'organisation générale du chantier.

Le Titulaire tiendra compte a ses frais de I'ensemble des observations du coordonnateur pour
exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade de la phase études que de la réalisation
de l'ouvrage.

ARTICLE 13 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

Les prestations de montage et d’installation s’effectuent aux abords du batiment 771 situé a 'Orme
des Merisiers sur le site du CEA de Saclay.

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge pleine et entiere
du Titulaire et doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 32.2 des CGA.

Avant le début de la prestation de montage sur site, le personnel du Titulaire doit se présenter aupres
du Chef d’installation et du Coordinateur SPS afin d’obtenir son autorisation de travail sur site.

En fin de prestations, le Titulaire procéde au nettoyage de 'emplacement de son chantier afin de le
laisser dans un parfait état de propreté.



18/32

Marché n°® 4000XXXXXX

ARTICLE 14 - ESSAIS SUR SITE - CONTROLES TECHNIQUES

141

14.2

Essais sur site

Les essais des installations et/ou des matériels mis en oceuvre sont effectués conformément aux
prescriptions définies notamment par les Spécifications Techniques citées a l'article 2 du présent
marché.

Ces essais sont réalisés par le Titulaire conformément au programme d’essais soumis a I'accord
préalable du CEA un mois avant la réalisation des essais.

Contrbles techniques par un organisme agréé ala charge du CEA

Sans préjudice des contréles internes réalisés a ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences
des Spécifications Techniques précitées, le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une
mission de contrble technique a un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Dans ce cas, le Titulaire s’engage a tenir compte, a ses frais, de 'ensemble des observations du
(des) contrdleur(s) technique, que le CEA lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord
sans réserve sur la réalisation de I'ouvrage.

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne pourra se prévaloir
d'une imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par le CEA.

ARTICLE 15 - LIVRAISON

Les approvisionnements et fournitures doivent étre livrés sur le lieu des travaux, aprés accord
préalable du CEA

Le Titulaire prend & sa charge les colts associés au transport, 'emballage, I'assurance et le
déchargement jusqu’au lieu de livraison, étant précisé que le transfert de risque s’opére au moment
du transfert de propriété qui aura lieu a la réception du présent marché.
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ARTICLE 16 - RECEPTION

16.1

16.2

Réception

La réception sera prononcée a la fin des travaux, dans les conditions prévues aux articles 30 et 34
des CGA.

Les travaux font l'objet d'une réception constatée apres :

- constatation de 'achévement des travaux,

- constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché,

- réalisation satisfaisante des essais prévus au marché,

- absence d'avis défavorable sur le rapport final de I'organisme agréé ou absence de réserve sur
les contrdles de conformité,

- constatation du repliement du chantier et la remise en état des lieux,

- acceptation par le CEA des documents dus au titre de I'exécution du marché (Dossier des
Ouvrages Exécutés, plans de recollement, notices techniques d’exploitation et de maintenance),
et établis en conformité avec la charte graphigue DAO précitée a larticle « format des
documents ».

Cette réception qui ne pourra étre prononcée qu'en lI'absence de réserve majeure selon les modalités
visées a larticle 34.2 des CGA, donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé
contradictoirement par les Parties.

Modalités de réception
La réception s’effectuera conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

La réception donnera lieu a I'établissement d'un proces-verbal signé contradictoirement par les
Parties.

En cas de non conformités ou de non-exécution de tout ou partie des prestations, le CEA se laisse
la possibilité d'opérer une réfaction du prix du marché. Dans cette hypothése, le CEA notifie au
Titulaire une proposition d'accepter en I'état les prestations pour un montant qu'il détermine. Le
Titulaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la proposition du CEA. Si le Titulaire formule des observations, le CEA
dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour naotifier sa décision définitive.
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ARTICLE 17 - GARANTIE

171

17.2

17.21

17.2.2

Garantie concernant les études

Le Titulaire ne peut pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers
techniques de base remis par le CEA. Toutefois, le Titulaire s'engage a faire connaitre au CEA les
erreurs qu'il y détecterait.

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études d’exécution, le Titulaire s'engage a corriger
I'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une période d’'un (1) an a
compter de la réception du marché.

Garantie concernant les travaux
Garantie de parfait achévement (cf article 34.3 des CGA)
La garantie de parfait achévement court pendant un délai d’'un an a compter de la réception.

Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le CEA, soit au moyen de
réserves mentionnées au proces-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux
révélés postérieurement a la réception dans le délai d’'un an courant a compter de la date de
réception.

En cas de réserves mentionnées au procés-verbal de réception, le Titulaire dispose d’'un délai de 1

mois a compter de la réception pour procéder aux travaux permettant leur levée.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux de réparation pour les désordres apparus apres la
réception sont fixés par le CEA.

En cas dinexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, aprés mise en demeure restée
infructueuse, étre exécutés aux frais et risques du Titulaire défaillant.

Le colt des travaux de levée des réserves peut étre prélevé de plein droit par le CEA sur les sommes
qu’il reste devoir au Titulaire au titre du Marché.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achévement est constatée d'un
commun accord, ou, a défaut, judiciairement.

Si une retenue a été opérée, elle est payée a l'expiration de ladite période de parfait achévement,
dans la mesure ou les réserves ont été levées et les désordres réparés. Si les réserves n'ont pas
été levées ou les désordres n’ont pas été réparés, le CEA se réserve le droit, aprés mise en demeure,
de faire exécuter les travaux nécessaires par toute entreprise de son choix, aux frais du Titulaire.

Garanties biennale et décennale

Les travaux font I'objet d’'une garantie décennale (gros ouvrages) et/ou biennale (menus ouvrages)
au titre de I'article 1792 du code civil, a I'issue de la réception.
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17.3 Garantie concernant les équipements
17.3.1  Périmétre de la garantie

Les équipements fournis par le Titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché font I'objet
d’'une garantie de bon fonctionnement de deux (2) ans a compter de la réception. Cette garantie
couvrira la recherche des causes d'erreurs et de non-conformités, y compris le non-respect des
performances visées dans les Spécifications Techniques, dont le CEA pourra attester de la
manifestation, et leurs corrections. La garantie comprend la réparation et ou le remplacement du
matériel, la main d’ceuvre, et le déplacement du Titulaire.

Au cas ou le CEA apporterait sans l'autorisation du Titulaire des modifications aux équipements
pendant la période de garantie, seules les non-conformités ou erreurs apparaissant sur une version
non modifiée des équipements seront garanties. De méme, la garantie ne pourra s'exercer en cas
d'utilisation par le CEA non conforme aux instructions du Titulaire.

La garantie s'appliquera également aux modifications effectuées par le Titulaire. La durée de la
garantie sur 'ensemble des équipements sera prolongée automatiquement du nombre de jours
durant lesquels les équipements n’auront pas pu étre utilisés ou utilisés de maniére incompléte par
le CEA.

17.3.2  Délais d'intervention pendant la garantie

Pendant la période de garantie des équipements, le Titulaire s'engage a fournir une assistance
téléphonique sous __ heures suivant I'appel ou le courriel du CEA et a intervenir sur site dans un
délai de __ jours ouvrés, ramené a 1 jour ouvré en cas d’anomalie bloquante (c’est-a-dire toute
anomalie rendant impossible I'utilisation de tout module de I'équipement concerné) du lundi au
vendredi pendant les horaires de travail du personnel CEA

De plus le Titulaire s’engage a un délai maximal de résolution de __ jours ouvrés a compter du 1
jour de son intervention sur site.

(a remplir par le soumissionnaire)

ARTICLE 18 - MONTANT

18.1 Montant total du marché

Le montant total des prestations est plafonné a la somme de _ €HT

I =uros HoRS TAXES).

Ce montant ne constitue pas un engagement de dépense pour le CEA.

La décomposition de ce montant est la suivante.

18.2 Montant de la partie forfaitaire

Le montant des prestations de la partie forfaitaire est fixé & la somme forfaitaire de _

eHT (I URos HoRrs TAXES):
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18.3  Partie estimative sur devis préalables

Le montant total des prestations sur devis préalables est plafonné a la somme de ................ €HT
(e HORS TAXES).

Ce montant plafond ne saurait engager le CEA quant au volume réel des prestations a réaliser. En
aucun cas, le Titulaire ne pourra engager d’opération sans autorisation préalable et écrite (FDMDP)
du CEA et ce, sous peine de non-réglement des dépenses excédentaires.

Les devis sont établis sur la base des tarifs suivants :

ETUDE TRAVAUX
Désignation | Taux horaire | Désignation | Taux horaire
MAIN D'CEUVRE e N
qualification €HT qualification €HT
Taux N° 1
Taux N°2
Taux N°3
Taux N° 4

Coefficient de peines et soins applicable au prix
d'achat HT des fournitures et équipements

coefficient de peines et soins applicable au prix
d'achat HT des sous-traitances

18.4  Caractére des prix

Le montant des prestations est réputé étre établi sur la base des conditions économiques du mois
de XXXX (mois de remise de l'offre finale).

Les montants et prix visés aux articles ci-dessus ont un caractére non révisable.

ARTICLE 19 - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

19.1 Echéancier de facturation des prestations forfaitaires

Le montant des prestations forfaitaires sera facturé a terme échu conformément a I'échéancier
suivant.
Le montant des prestations forfaitaires sera facturé conformément a I'échéancier suivant :

- 20 % du montant HT du marché et les taxes correspondantes a la remise du PQP, de I'ensemble
des études, plans d'exécution et plans de synthese visés et approuvés Bon Pour Exécution (BPE)
par le CEA,
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- 20 % du montant HT du marché et les taxes correspondantes a la constatation de la constitution
des approvisionnements principaux ddment individualisés et contrdlés, sur procés-verbal
contradictoire signé par les Parties,

- 30 % du montant HT du marché et les taxes correspondantes a I'avancement des travaux, sur
proces-verbal contradictoire signé par les Parties,

- 10 % du montant HT du marché et les taxes correspondantes a I'acceptation par le CEA du
Dossier des Ouvrages Exécutés,

- 20 % du montant HT du marché et les taxes correspondantes a la signature, par les Parties, du
proces-verbal de réception et aprés présentation du projet de décompte final.

19.2 Prestations sur devis préalable

Chaque FDMDP sera facturée, toutes taxes incluses, aprés compléte réalisation et acceptation par
le CEA. Elles feront I'objet d’'une facturation distincte. Le Titulaire s’attachera autant que faire se peut
a regrouper plusieurs FDMDP sur une seule facture.

Les éventuelles FDMDP en moins-values viendront s'imputer en déduction.

19.3 Modalités de facturation

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures
doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr). Les
piéces justificatives attestant de I'acceptation des prestations par le CEA (PV signés des deux
Parties, bon de livraison,....) doivent étre transmises en méme temps que les factures via CHORUS
PRO.

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire ou le co-traitant au titre du
présent marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée
notamment par linstruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation
électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587,
- le code service : SAC-C,
- le numéro de commande (n°4000XXXXXX).

Dans le cas d’'un groupement momentané d’entreprise (GME), les factures peuvent étre émises par
le mandataire du GME, Titulaire de ce marché et / ou par son cotraitant. Dans tous les cas, les
montants des factures devront étre conformes a I'article MONTANT du marché et les factures
devront étre contre signées par le mandataire et son co-traitant. En aucun cas, la somme des
montants facturés par le mandataire et son co-traitant ne pourra excéder le montant de I'échéance
de facturation. Dans le cas contraire, les factures excédentaires seront rejetées et le CEA ne saurait
étre tenu pour responsable.

Le(s) numéro(s) SIRET qui sera/seront utilisé(s) par le Titulaire (et éventuellement son co-traitant)
pour faire parvenir les factures et recevoir les paiements sera/seront le/les suivant(s) :


https://chorus-pro.gouv.fr/

19.4

19.5
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(& compléter par le soumissionnaire)
Dénomination du Titulaire du marché :
Numéro SIRET :

Dénomination du cotraitant du Titulaire :

Numéro SIRET :

Régime Fiscal

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits

Conditions de paiement

Le délai de réglement des factures est de trente jours a compter de leur date de réception par le
CEA pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.

ARTICLE 20 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de l'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang supérieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet remis dans des délais suffisants.

ARTICLE 21 - PENALITES

21.1

Modalités d’application et plafond
Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont :
- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées hors taxes directement par le CEA,

- cumulativement plafonnées & 10 % (DIX POUR CENT) du montant total HT du marché (partie
forfaitaire et prestations sur devis préalables engagés).



21.2

21.3

21.4
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Pénalités pour retard d’exécution

Si le Titulaire ne respecte pas les délais prévus aux articles « Délais d’exécution » et « Remise des
livrables », celui-ci sera redevable d'une pénalité de 1/1000 (UN POUR MILLE) du montant total hors
taxes du marché par jour de calendrier de retard constaté a compter de la date contractuelle.

Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de mise a disposition de moyens
matériels, sécurité.

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions de l'article 18.2 et du chapitre 6 des CGA, celui-ci
sera redevable d'une pénalité de 2 000 € HT (DEUX MILLE EUROS HORS TAXES) par constat ou
manguement.

Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

L’absence non justifiée du Titulaire aux réunions de chantier sera redevable des pénalités fixées a
larticle 22.3 des CGA cité a l'article 2 du présent marché.

Pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage du chantier

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions des Spécifications Techniques en termes de
nettoyage du chantier, celui-ci sera redevable d'une pénalité de 750 € HT (SEPT CENT CINQUANTE
EUROS HORS TAXES) par manquement constate.

Pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves

En cas de retard du Titulaire sur le délai de levée des réserves fixé a I'article « Délais d’exécution »,
celui-ci sera passible d’une pénalité de 500 € HT (CINQ CENTS EUROS HORS TAXES) par jour
ouvré de retard.

Pénalités pour non-respect des exigences environnementales et sociales

En cas de non-respect des dispositions prévues dans la consigne référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06, visée a larticle 2 du marché, le Titulaire sera redevable des
pénalités mentionnées dans cette consigne.

Si le Titulaire ne respecte les engagements de son analyse environnementale ou les exigences de
la clause sociale, celui-ci sera passible d’'une pénalité de 200 € HT (DEUX CENTS EUROS HORS
TAXES) par manguement constaté.



26/32

Marché n°® 4000XXXXXX

ARTICLE 22 - ASSURANCES

Les assurances sont régies par le chapitre 12 et 'annexe 1 des CGA.

Fait a Saclay,
en deux exemplaires originaux,
Pour le CEA, le Pour le Titulaire, le

Signature : Signature :
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ANNEXE 1- PERSONNEL DU TITULAIRE

21

Obligations générales du Titulaire quant & son personnel

Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les reglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'acces, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale.

Le Titulaire se conforme notamment

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ou sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants),

- aux reglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiére de discipline,
d'hygiéne et de sécurité,

Il est précisé que I'accés au Centre de personnel 4gé de moins de 18 ans requiert I'accord de la
Direction du Centre Paris-Saclay.

Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir & la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement & I'exécution du
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA
décline toute responsabilité délictuelle a l'occasion de dommages causés par les employés du
Titulaire dépourvus d'habilitation.

Acces au Centre
Demande d’acces (Laissez-Passer Entreprise Extérieure Prestataire)

L’acceés du personnel du Titulaire est subordonné a la remise d’'une demande d’autorisation d’acceés
aux centres du CEA (DAASC) accompagnée de I'ensemble des piéces justificatives en format
original et a I'obtention d’'un avis de sécurité.
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En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de 'employé
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les
délais suivants :

e 4 semaines avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel de I'Union
Européenne (U.E.),

e trois mois avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union
Européenne (U.E.).

2.2 Liste des employés du Titulaire

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire transmet au Chef d’installation le formulaire de
DAASC diment complété pour chaque employé et confirme au Chef d’installation la liste des
employés chargés de I'exécution des prestations pour I'établissement des fiches professionnelles
nominatives (FPN).

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
qualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.

En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de
'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au Chef d'installation, en
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'acces sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de I'autorisation d’accés afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

Délivrance du badge d’accées

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter a I'accueil des
entreprises a la Porte Nord (U.A. : Unité d’Accueil) muni des piéces suivantes :

Pour le personnel de I'Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC)

- une piéce d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour);

- lattestation d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivrée par le
Service Médical du Titulaire, en cours de validité correspondant au classement radiologique.



29/32

Marché n°® 4000XXXXXX

Pour le personnel hors Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC) accompagné d'une
photographie;

- le titre de séjour,

- loriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré
par le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

Conformément a l'article 6 du reglement intérieur, le badge d’accés est strictement personnel et doit
étre restitué lors du départ.

2.3 Retrait du droit d’acces et de personnel du Titulaire

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le droit d’accés d'un employé du Titulaire, auquel
cas, il notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au
marché.

Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté a I'exécution du marché.

Tout retrait du personnel du Titulaire doit s’accompagner de la restitution du badge d’accés (sauf s’il
y a d’autres accés pour d’autres marchés au méme moment sur le méme centre).

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en ceuvre ses procédures internes,
conformément a la convention du travail.

3. Traitement des données personnelles des salariés du Titulaire

Toutes données personnelles des employés du Titulaire collectées, détenues ou autrement traitées
par le CEA dans le cadre du présent marché respecteront la Iégislation applicable en matiére de
protection des données, en ce compris mais sans s’y limiter, le Réglement Général sur la Protection
des Données (Réglement EU 2016/679) (le « RGPD »). En conséquence, le CEA aura en charge
de:

- mettre en place les mesures technologiques et organisationnelles nécessaires pour s’assurer
de la protection des données collectées et le cas échéant traitées dans le cadre du présent
marché,

- traiter les données personnelles comme des informations confidentielles appartenant au
Titulaire et uniquement traiter lesdites données pour permettre I'entrée du personnel du Titulaire
sur le site du CEA et, si nécessaire, délivrer les badges d’accés, gérer les droits d'accés aux
installations et éventuellement aux moyens informatiques et techniques auxquels ils devront
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accéder, vérifier les titres, permis et habilitations nécessaires a leur activité sur ce site, et faire
réaliser I'enquéte administrative destinée a vérifier qu’aucun fait les concernant n’est
incompatible avec I'accés envisageé sur le site,

- s’assurer que toutes personnes autorisées a accéder aux données personnelles sont soumises
a une obligation de confidentialité et bénéficient d’'une formation adéquate pour se conformer a
cette obligation,

- etconserver une tragabilité du traitement des données en conformité avec I'article 30 du RGPD.

4, Inspection commune préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant 'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
I'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.

5. Suivi médical
5.1 Dispositions générales

Le Titulaire et ses sous-traitants sont tenus de prendre en charge le suivi individuel de I'état de santé
de leurs travailleurs auprés d'un service de santé au travail agréé.

Le médecin du travail du CEA assure, pour le compte du Titulaire et de ses Sous-traitants, la
réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux
réalisés au CEA par les travailleurs du Titulaire et de ses Sous-traitants. Les résultats sont
communiqués aux médecins du travail du Titulaire et de ses Sous-traitants, notamment en vue de la
détermination de I'aptitude médicale des travailleurs intéressés.

Le Titulaire s'engage alors :

— aprendre rendez-vous avec le SPST (secrétariat des Entreprises Extérieures) avant I'exécution
des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale précise
I'absence de contre-indication au Poste de Travail,

— a faire passer les examens complémentaires prescrits par le SPST pour son personnel et le
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge
par le CEA),

— aexiger de son personnel qu'il se présente au SPST le premier jour de démarrage des prestations
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) afin d’effectuer un point zéro
et quelques jours avant la fin des dites prestations, afin qu'un point de fin de chantier soit effectué
selon les prescriptions du SPST,

— afournir au SPST laliste de ses travailleurs présents sur le chantier et a signaler au SPST chaque
arrivée ou départ de personnel.
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Dans le cas ou le service de santé au travail du Titulaire ou de ses Sous-traitants, ou celui auquel ils
adhérent, ne dispose pas de I'habilitation lui permettant d’assurer la surveillance médicale de ses
travailleurs intervenant au CEA/Paris-Saclay, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée
par le service de santé au travail du CEA. Les modalités de cette surveillance sont précisées par un
accord écrit conclu entre le CEA et le Titulaire ou chacun de ses Sous-traitants. Les frais afférents
sont a la charge du Titulaire.

En outre, lorsque le Titulaire ou ses sous-traitants interviennent régulierement en tant qu’Entreprise
Extérieure dans un centre du CEA, une convention conclue entre le CEA et le Titulaire ou chacun
de ses sous-traitants peut prévoir que le service de santé au travail du centre concerné assure la
surveillance médicale de leurs travailleurs intervenants.
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ANNEXE 2 — MODELE DE FDMDP (FICHE DE MODIFICATION POUR LES PRESTATIONS SUR DEVIS
PREALABLE)

Nede FIChe & e INAICE & oo
FICNE CrBBE 18 & ..ottt st ekt e skt e s Rt e s et e e Rt e e Rt e s e e e n R et e nn e e s n e r e nnes
NemMarché i ... FOUINISSEUN ..ot
ODBJEE AU MAICNE & ...ttt bt a bt e et e e ket esa bt e e ebe e e ehbe e e abe e e smbeeanbeeeabbeesnbeeesaneans

Imputation de la FDMDP : [0 Montant plafond des prestations sur devis préalable du marché mentionné
au marché

LI Avenant a réaliser
LI A définir ultérieurement
RETEIENCE AU VIS & ...ttt e e a bt e e e et b et e e o ea b et e e e aabe e e e e anb e e e e e anbe e e e e anbn e e e ennrns
Nature de la modification : [1 ETUDES L TRAVAUX
Origine de la modification :  FAITS IMPREVISIBLES : [J
MODIFICATION DU BESOIN (demande CEA) : [
AUTRES MOTIFS : [

DETAIL DE LA MODIFICATION DEMANDEE : ...t
COUT DE LA MODIFICATION! : DELAIS DE REALISATION :
................................................................................. INCIDENCE SUR LE PLANNING GLOBAL :
TOTAL FORFAITAIRE &

APPROBATION DE LA FDMDP (cette fiche n’est validée que si elle est signée des parties)
CEA MAITRE D’OEUVRE TITULAIRE

NOM
DATE
SIGNATURE

1 Joindre la décomposition détaillée des codts selon les prérequis du marché pour les prestations sur devis préalable et

tous les justificatifs.



