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CHAPITRE | : DESCRIPTION DE L'OUVRAGE ET DES TRAVAUX

1. OBJET DU MARCHE

1.1. GENERALITEES

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concernent
les travaux de purge des éclats de béton ainsi que la maintenance des filets et grillages de
protection du pont Albert LOUPPE a BREST (29).

Le présent C.C.T.P. constitue une piéce contractuelle du dossier de consultation des Entreprises.

1.2. INTERVENANTS
- Maitre d’Ouvrage :

PREFECTURE DU FINISTERE
Direction des Territoires et de la Mer du Finistére
11 Quai de Tréguier CS 27836
29678 - MORLAIX CEDEX

- Maitrise d’ceuvre :

GINGER CEBTP — Agence de NANTES
ZAC Des Hauts De Couéron 3
23, Rue Jan Palach
44220 - COUERON

1.3. DECOMPOSITION DU MARCHE

Sans objet — Le marché est présenté en un seul lot

1.4. SOLUTIONS DE BASE ET VARIANTE

L’Entrepreneur est tenu de soumissionner sur le projet de base pour proposer une variante.

Les variantes devront étre en cohérence avec le but recherché des présents travaux et

compatibles avec les contraintes du site.
Les variantes devront étre accompagnées par des notes justificatives.

Il est cependant précisé que l'acceptation de tout, ou partie, d’'une variante est assujettie a

I'accord explicite de la Maitrise d’ceuvre autour du projet.

Ref : ONA5-N-0036 - C.C.T.P. Page3/25




Préfecture du Finistére — Travaux de purge des filets sur le pont Albert-LOUPPE — BREST (29)

Dans le cadre d’une solution variante, si 'Entrepreneur n’obtenait pas I'accord de la Maitrise
d’ceuvre sur certaines dispositions, il serait tenu de réaliser celles prévues dans la solution de

base et ce, sans pouvoir prétendre a des modifications du montant du marché.

1.5. CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour établir son étude de prix, 'Entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur les lieux afin
d’évaluer ses travaux en toute connaissance de cause, en fonction des conditions d’acces, des

contraintes de I'environnement, de I'état réel des lieux et des difficultés d’exécution.

La visite du site n’est pas obligatoire mais fortement conseillée.

L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir d’omissions, de méconnaissance des lieux ou de difficultés

d’exécution quelconques pour présenter des suppléments en cours de travaux.
Par le fait méme du dépdt sont offre, 'Entrepreneur reconnait s’étre assuré :

¢ De la nature et de la situation géographique des travaux

¢ Des conditions physiques et d’acces au site

e De I'environnement et des abords du site concerné qui devront étre maintenu intact

e Du matériel et des équipements nécessaires au début et pendant les travaux

o De toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la bonne réalisation des

travaux

L’entrepreneur devra installer ses propres lignes de vie nécessaire a la sécurité. Les lignes de vie

existantes ne devront pas étre utilisées.

En tout état de cause, I'Entreprise ne pourra arguer du manque d’informations sur I'état de

I'existant pour demander des plus-values en phase d’exécution.

1.6. CONTENU DES PRIX

Le prix global comprend implicitement toutes les fournitures méme non mentionnées, mais
nécessaires a la parfaite réfection de I'ouvrage, en respect des normes, des DTU, des avis

techniques, etc...
Les prix tiennent compte des conditions de manutention et de réfection de I'ouvrage.

Nous rappelons que I'entreprise est tenue de se rendre sur place afin de prendre connaissance
de l'état actuel du site et ne pourra réclamer aucun supplément pour des motifs tels que

difficultés de pose, difficultés d’acces, etc...

Dans le cas de manque d'informations, les Entrepreneurs soumissionnaires sont tenus de

requérir auprés du Maitre d’ceuvre, tous renseignements complémentaires.
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Dans le cas de sous-traitance, I'Entrepreneur demeure personnellement responsable du respect

de toutes les obligations du Marché.

L’Entrepreneur devra faire valider son sous-traitant par le Maitre d'Ouvrage (piéces
administratives, DC4, police d’assurance, ...) selon la réglementions du C.C.A.P. La déclaration

d’un sous-traitant devra étre réalisée minimum 1 mois avant le début des travaux.

Il devra formuler toutes réserves qu'il jugera utiles aussi bien sur le quantitatif ou les prestations

techniques prévues au dossier avant de remettre son offre.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités annoncées et de signaler toute anomalie a la

Maitrise d’ceuvre.

La description des travaux, n’a aucun caractére limitatif, 'Entrepreneur devra exécuter, dans le
cadre du marché, tous les travaux que sa profession nécessite pour un parfait achévement de
ses prestations. De ce fait, 'Entrepreneur ne pourra refuser d’exécuter les travaux ou de
demander un supplément sur les prix, en invoquant des erreurs, omissions ou imprécisions des

plans et/ou des piéces écrites.

Les travaux a exécuter s’entendent pour des installations complétes, réalisées suivant les régles
de l'art. Tous les ouvrages comprennent la fourniture et la pose des matériels et matériaux les

constituant.

Dans le prix indiqué par I'Entrepreneur, seront compris tous les prix de fourniture et de main
d’ceuvre, les sujétions de mise en ceuvre, les chutes, pertes, vols, les détails d’exécution et de

montage, les essais en cours de chantier, ainsi que les taxes, frais divers.
Les prix remis par I'Entrepreneur devront comprendre :

e La fourniture des produits et matériaux pour la réalisation de la totalité des travaux

e Le matériel nécessaire ainsi que tous les moyens de transports et de manutention diverse
o Les dispositifs de sécurités en liens avec les travaux de I'entreprise

e La participation aux diverses réunions avec le Maitre d’'Ouvrage et/ou Maitre d'ceuvre

e Le nettoyage et a la remise en état des zones d’intervention

Ref : ONA5-N-0036 - C.C.T.P. Page 5/25




Préfecture du Finistere — Travaux de purge des filets sur le pont Albert-LOUPPE — BREST (29)

1.7. QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES

Les entreprises répondant a cette consultation devront présenter les qualifications nécessaires
aux travaux qui permettent d’attester de leur professionnalisme, de leur sérieux et de I'assurance

de la sécurité sur le chantier.

La réglementation des travaux d’accés difficiles s’appuie sur deux textes fondateurs, le décret
n°2004-924 et la note DGT du 5 décembre 2019.

Les qualifications requises sont & minima :

e Le personnel intervenant devra étre qualifie CQP - Cordiste niveau 1 & 2 avec MAC (Mise
A jour des Compétences)

o Titulaire de la qualification Qualibat 1452 et/ou Travaux sur cordes et FNTP 761

e Titulaire de la qualification Qualibat 2142 : Réparation en maconnerie (technicité
confirmée) et en béton armé courant

e Etre adhérant au STRRES, FFB et/ou FNTP

e Entreprise certifiée MASE

2. PRESENTATION DU PROJET ET DE L’'OUVRAGE

2.1. CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Le pont Albert LOUPPE enjambe la riviere 'TELORN. Il est composé d'un tablier pour la route et
d'un tablier pour le rail.

Des travaux de sécurisation ont été réalisés sur une partie du pont afin de prévenir la chute de
blocs.

Des filets et grillages de protection ont été installés pour retenir les blocs et éviter tout accident.

Dans ce contexte, il est nécessaire d'assurer la maintenance des protections en cas de chute de
blocs et de gravats a l'intérieur de ces dispositifs. Une mission d'inspection de I'ensemble du
pont, par drone a été réalisée afin d’établir un bilan de gravité.

Suite de cette inspection, le présent cahier des charges a été établi.
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Pour rappel :

Les protections mises en ceuvre sont prévues pour résister a la chute ponctuelle d’'un bloc de

125kg ou un équivalent en gravats.

e Les filets sont un assemblage de deux filets textiles maille de 70/70 doublée d’'une maille

de 20/20.

o Les grillages sont un assemblage de grillage acier double torsion 60 x 80 doublé d’un filet

de maille 20 x 20

2.2. PLAN DE SITUATION

oy arid
o Loszidien - 0 " le Cosquer
7 .
leStear
Kir s
e
iy lo Gua Flourt
Camdnunt
warghuz (Yo7
Kevjean
FenanToyl
L3
lezic
Tots s dcnl RiGh
le Passage
L )
0 Peg e
S|te 10 Coocant Passagr
Y B UM Toulk a Rec']
bag: belnt
e Hap
Hoo = Keregere
o Pornt o o
Treostel o
Echella 1 17 0%
. eraw
Fot'h Hwsier

C— 520 ™ Keralion

Extrait de carte IGN (Source : Géoportail)

Ref : ONA5-N-0036 - C.C.T.P.

Page 7/ 25




Préfecture du Finistere — Travaux de purge des filets sur le pont Albert-LOUPPE — BREST (29)

Extrait de vue aérienne (Source : Géoportail)

2.3. CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE EXISTANT

L’ouvrage est un pont en arc encastré avec tablier a deux niveaux, construit en 1930.

Les caractéristiques principales de I'ouvrage sont les suivantes :

- Portée : 888 m
- Largeur du tablier : 9 m (12.59 m hors tout)
- Nombre de piles : 18
- Nombre de culées : 2
- Nombre d’arcs : 3
- ‘I-‘If:luteur des arcs : environ 27 m au-dessus de I'eau et 42 m au-dessus du fond de la
riviere
Portée des arcs : 186.40 m
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Pont Albert Louppe 3 Brest - Inspection détaillé 2016

Vers Plougastel
Pik: encadrement File encadrement

COUPE LONGITUDINALE

Vers Brest

Vue en plan - Extrait du plan DWG joint au DCE

3. ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX

L’ensemble de I'ouvrage est concerné par les travaux de purge (voir rapport d’inspection joint en
annexe).

Une zone caractéristique entre P7 et P8 est prévue en réfection totale (filets ou grillages en
Variante) du fait de son état de dégradation trés avancé — Commune du RELECQ-KERHUON

'\

[ F

Exemples de dégradations (filets déchirés, bloc en suspend)

Pile encadrement
P8

P P7

— —— /NN

Zone concernée

Vers BREST

‘ ‘ Estran- Mer

Vue AVAL
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Zone entre P7 et P8 - Commune du RELECQ-KERHUON (Cété BREST)
Extrait du plan DWG joint au DCE

4. PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés hors périodes estivales (faibles fréquentions touristiques).
Les dates de réalisation sont mentionnées dans I'acte d’engagement.

L’entreprise devra intégrer les contraintes liées a la période d’exécution et principalement les
contraintes météorologiques (intempéries : vent, pluie...).

L’entreprise devra s’engager sur un planning prévisionnel joint a son offre.

5. CONSISTANCE DES TRAVAUX

D'une maniére générale, l'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre

nécessaires a la compléte réalisation des travaux objets du présent marché.

Outre les missions de Pilotage, coordination des travaux et études d’exécution, les travaux se

répartissent en 2 phases.
lls comprennent essentiellement :

- Phase 1 : Purge des éclats au droit des filets et des grillages avec évacuation
- Phase 2: Réparation et/ou remplacement des zones endommageées des filets et des
grillages

La zone entre P7 et P8 sera intégrée a la phase 2 (offre de base ou variante)
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lls comprennent en particulier :

- L'étude d’exécution et méthodes. Ces études comprennent notamment (liste non
exhaustive) :
e Le PPSPS,
e Les plans et études d’exécutions
e La réalisation et la fourniture du PAQ,

- Les prestations liées a l'installation de chantier :
e Les constats d’huissier avant et aprés évacuation des installations
La mise en place des cl6tures de chantier,
L’installation de la base de vie,
La fourniture et la pose des panneaux de signalisation,

- Les moyens d’acceés et protections :

e |’accés a I'ensemble des parties de I'ouvrage faisant I'objet de travaux
(protections des pistes, préparation et adaptations des acces...),

e L'amenée a pied d'ceuvre, le montage, linstallation des ancrages,
l'immobilisation du personnel, le démontage et le repliement (cordistes,
nacelles, échafaudages...),

e Les adaptations en cours de chantier en fonction de la nature des travaux,

e Les protections environnementales principalement vis-a-vis de la chute des
gravats

- Les opérations de purge des éclats de béton au droit de 'ensemble des installations de
protection contre la chute des blocs de bétons et des gravats de I'ouvrage ainsi que leur
évacuation. L’'ouverture des filets ou grillages et leur remise en place aprés opération
devra étre intégrée ainsi que la gestion des déchets.

Identification des unités de zone (1 mx1m):
Les unités de zones sont déterminées en fonction de la surface identifiée lors de I'inspection
Exemples illustrés

- Un bloc
Une unité de zone

N \ P

Une unité de zone

—
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| | .
|

3 unités de zone

2 unités de zone >

- Le remplacement ou réparation des installations de protection

e La dépose des filets ou grillage de protection existants,

e Le nettoyage et préparation de la surface de fixations des nouveaux filets ou
grillage,

o La fourniture et pose de nouveaux filets ou grillage de protection ou la
réparation de la zone si réalisable,

o Lafixation des filets ou grillage de protection sur la structure,

e Toutes les sujétions nécessaires pour une restitution pérenne par unité de
zone.

- Le remplacement des installations de protection au droit de la zone P7-P8 (+/- 135m?)

e La dépose des filets ou grillage de protection existants,

e Le nettoyage et préparation de la surface de fixations des nouveaux filets ou
grillage,

e La fourniture et pose de nouveaux filets ou grillage (variante) de protection
en totalite,

o La fixation des filets ou grillage de protection sur la structure en fonction de
la solution retenue,

e Toutes les sujétions nécessaires pour une restitution pérenne par unité de
zone.

- Fin de travaux - Repli des installations et la remise en état du site
e Le repli global de l'installation de chantier,
e Les travaux de nettoyage et de remise en état du site, des accés et des
pistes servis pour la réalisation de I'opération,
e Fourniture du Dossier de récolement.
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CHAPITRE Il : PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

1. DEMARCHES ADMINISTRATIVES

1.1. DEMANDE D’UTILISATION DU SECTEUR PUBLIC

L’entrepreneur adressera une demande d’utilisation du secteur public (arrété) en Mairie pour

l'installation de sa base vie, d’une zone de stockage du matériels, gravats...

1.2. GESTION ET ELIMINATION DES GRAVATS

Afin d'assurer une gestion responsable des déchets générés lors de la purge des filets sous le
pont, I'entreprise titulaire doit impérativement obtenir une autorisation préalable des autorités
compétentes en charge de l'environnement et des déchets. Cette autorisation est essentielle
pour garantir que I'élimination des gravats et des blocs de béton soit effectuée en conformité

avec la réglementation en vigueur et dans le respect de I'environnement.

De plus, il est de la responsabilité de I'entreprise de rechercher un site approprié pour
I'élimination des déchets, en vérifiant que celui-ci respecte les normes environnementales et
dispose des installations nécessaires pour un traitement adéquat. Avant d'utiliser ce site, il est
primordial d'obtenir toutes les autorisations requises et de veiller a ce que le transport des

déchets soit effectué en toute sécurité et dans le respect de I'environnement.

A titre indicatif : Il est important de se renseigner aupres des autorités mentionnées ci-dessous
pour obtenir des informations sur leurs compétences et missions respectives en matiere

d'environnement et de gestion des déchets dans le Finistére :

L'Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie (ADEME),

- La Région Bretagne,

Le Conseil départemental du Finistere,

Les intercommunalités du département.
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2. INSTALLATIONS DE CHANTIER — OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

La base vie et les aires de stockage pourront étre implantées sur le parking c6té
PLOUGASTEL identifié ci- dessous

Extrait de photographies aériennes (Source : Géoportail)

Toutes les dépenses d'aménagement de terrains pour réaménagement des zones de stockage
sont a la charge de I'Entreprise ainsi que la remise en état des lieux a la fin des travaux (constat

d’huissier a prévoir).

L’Entreprise a la charge des démarches administratives (DICT) auprés des différents services et
concessionnaires concernés tels que Commune, GRDF, EDF, Opérateurs de téléphonie, VNF,

etc.
L’Entreprise devra prévoir le nécessaire pour la protection des réseaux existants.

L’entreprise titulaire établit un projet d’installation de chantier soumis & la validation du Maitre

d’ceuvre.

Ce projet est détaillé suivant les diverses phases d’exécution et accompagné de tous les plans et

coupes nécessaires a la détermination précise des cotes d’encombrement du chantier :

- Installations fixes ou mobiles du chantier (base vie, acces, ateliers, locaux, pistes de
circulation, stationnement des engins, stockage des déchets).

- Alimentation en eau, énergie (pas d’électricité sur le site), matériaux, raccordement aux
réseaux et télécom.

- Exécution des différentes parties d’ouvrages.

- Moyens mis en ceuvre pour toutes les manutentions.

- Définition de tous les moyens matériels utilisés avec leurs caractéristiques techniques
détaillées.
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3. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

3.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'ensemble des documents a fournir par l'entrepreneur est soumis au visa du maitre d'ceuvre,
excepte :
- Les notes de calculs (le cas échéant),
- Les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé,
- Les documents relatifs aux ouvrages provisoires (acceés, protections
environnementales...),
- Les documents de suivi du contrble intérieur dont seul le cadre est soumis a son

acceptation,

3.2. LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

L'ensemble des documents a fournir par I'entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché,
soit pendant la période de préparation des travaux, soit aprés exécution, est regroupé sous les

rubriques suivantes :

- Le programme d'exécution des travaux,

- Le Plan Qualité (y compris les agréments de matériaux et matériels),

- Les documents relatifs aux ouvrages provisoires,

- Le projet des installations de chantier,

- Les études d’exécution,

- Les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,

- Le schéma d'organisation et de suivi de I'élimination des déchets (SOSED),
- Le plan d'assurance de la protection de I'environnement (PAPE),

- Les résultats des essais de convenance,

- Les résultats du contrble intérieur,

- Le dossier de récolement.
3.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
Le programme d'exécution des travaux comprend :

- Le projet des installations de chantier.
- Le calendrier prévisionnel des travaux,

- La description générale des matériels et méthodes a utiliser,

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement

les taches critiques et leur enchainement, ainsi que les éventuelles marges.

L’entreprise devra s’engager sur un planning prévisionnel joint & son offre.
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3.4. POINTS D'ARRET ET POINTS CRITIQUES

La liste des points d'arrét est donnée ci-dessous, sauf proposition particuliére de I'entrepreneur
acceptée par le maitre d'ceuvre ou son représentant.

Phase des travaux Points d'arrét

Phase préparatoire - Acceptation du Plan Qualité

- Définition et acceptation des zones a purger
- Acceptation des documents d’exécution,

- Acceptation de la liste des matériaux et
matériels,

Moyen d’accés et d’intervention - Acceptation des moyens d’acceés et
d’intervention

Nettoyage et purge - Acceptation de la méthodologie

Réception des installations de protection - Réception de 'ensemble des installations de
protection (filets, grillages, cables, ancrage...)
apres les travaux de purges.

Remplacement des installations de protection - Définition et acceptation des installations a
remplacer.
Fin des travaux - Réception des zones réparées avant

enlévement des dispositifs d'accés.

4. ACCES ENVISAGEABLES

Les acces de chantier se feront a partir des voies publiques existantes. lls devront étre identifiés
et balisés en accord avec le Maitre d’ceuvre / le Maitre d’ouvrage et de maniére a ne pas porter

atteinte a la sécurité des usagers.

Le maintien de la circulation des piétons, vélos, scooters, voitures sans permis et
véhicules des forces de l'ordre et de secours devra étre assurée pendant les travaux. A

titre exceptionnel, une fermeture pourra étre demandée.

Le maintien de la navigation sous le pont (une seule arche est navigable) devra étre

assurée pendant les travaux

Le stationnement sur I'ouvrage des engins et des véhicules de chantier se limitera uniquement
aux engins permettant 'acceés a la zone de travaux (nacelle par exemple). Les autres engins et
véhicules seront stationnés en dehors de l'ouvrage. Une autorisation de circulation et de

stationnement devra étre accordée par la Maitrise d’Ouvrage.

De plus, la Maitrise d’ceuvre attire I’attention sur I'état trés dégradé des encorbellements
du tablier routier et la présence de réseaux dans les trottoirs. Il est précisé également que
les trottoirs ont été dimensionnés pour reprendre une roue de 3 tonnes pour la flexion
transversale, et une charge de 150 kg/m? en flexion longitudinale. Par conséquent, dans le cas
de l'utilisation d’'une passerelle négative, le stationnement des roues et des patins de la

passerelle négative sur les trottoirs sera interdit.
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5. CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER ET DES CAMIONS

Les itinéraires empruntés pour le transport des gravats doivent étre impérativement soumis a la
validation du Maitre d’CEuvre. L’entrepreneur est tenu d’'une part, d’obtenir les autorisations
locales utiles pour 'emprunt de la voirie. D’autre part il est tenu de procéder a sa charge et a ses
frais, soit au renforcement des voies empruntées par ses engins, soit a une réfection des voies

détériorées par la circulation de ses engins. De méme au sein du chantier.

L’entrepreneur est tenu d’'aménager les pistes nécessaires a la circulation de ses engins, Il doit
aussi en effectuer I'entretien pendant toute la durée des travaux. L’entrepreneur doit prendre

toutes dispositions pour n’apporter aucune dégradation aux chaussées existantes.

Pendant les travaux et durant toute la durée du chantier, il reste seul responsable des accidents
et des dégats de diverses natures qui pourraient résulter d'un défaut d’entretien et des
dégradations ou pollutions apportées par la circulation de ses engins aux chaussées, et aux

ouvrages divers les traversant.

En fin de travauy, il est tenu de procéder, a sa charge et a ses frais, a la remise en état des
voiries, de leurs abords et des ouvrages divers utilisés en accord avec les services gestionnaires

concernés.

6. AFFICHAGE REGLEMENTAIRE

Pour linformation du public et des usagers, les affichages réglementaires sur la sécurité et
'hygiéne du travail et du chantier doivent étre obligatoirement mis en place a la charge de

I'entreprise et pendant toute la durée du chantier.

7. PROTECTION DU CHANTIER

Les installations seront cl6turées et maintenues fermés sous la responsabilité de I'entrepreneur afin :

- Dinterdire l'intrusion de personnes étrangéres au service et au chantier,
- De protéger le personnel et le matériel de chantier vis-a-vis des circulations et des

éventuelles intrusions.

L’entretien des clotures et des acces sont a la charge de I'entrepreneur. Le gardiennage du
chantier est assuré de facon permanente par et a la charge de I'entrepreneur. Seules les

entreprises désignées par le Maitre d’ceuvre sont autorisées a pénétrer dans la zone de chantier.

En cas de carence de l'entrepreneur, la Maitrise d’Ouvrage peut prendre des mesures

nécessaires, aux frais de I'entrepreneur, apres mise en demeure restée sans effet.

Les zones et secteurs d’intervention sur I'ouvrage, seront a délimiter ponctuellement afin de

laisser le passage des usagers en toute sécurité (barrieres légéres, K16 baliroad...)
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8. SIGNALISATION

L’entrepreneur devra se renseigner auprés des autorités compétentes sur le type de signalisation
a mettre en place (en particulier si une réduction temporaire de la circulation sur ouvrage est
prévue) et procéder a celle-ci ainsi qu’a son entretien. Cette prestation ne donnera lieu a aucune

rémunération particuliére (intégrée dans le poste 200 - Installation de chantier).

9. ALIMENTATION DU CHANTIER EN EAU ET ENERGIE ELECTRIQUE

L’entrepreneur prend a sa charge (intégré dans le poste 200 - Installation de chantier), les
branchements aux réseaux divers (EDF, Opérateur téléphonie, eau potable, eau usée, ...) de la
base vie.

Pour information, il N’y a pas d’électricité sur le site et il sera possible de se raccorder a I'eau
aupres de la commune de PLOUGASTEL.

10. COACTIVITE, ENVIRONNEMENT ET SECURITE

10.1. IDENTIFICATION DE LA COACTIVITE

Il est rappelé que le chantier se trouve en coactivité avec des piétons, vélos, scooters, voitures

sans permis, véhicules des forces de l'ordre et de secours.

L’attention est attirée sur le fait que I'ouvrage se situe au-dessus d’un fleuve cotier - 'TELORN et
gue du public peut circuler en dessous au niveau des berges et que la passe de I'arc Nord (arc

n°3) est ouverte au trafic maritime.

10.2. MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Durant les travaux 'ouvrage pourra étre fermé a la circulation de véhicules motorisés mais devra
permettre une circulation piétonne. Dans le cas ou seule une voie de circulation serait fermée,
une signalisation adaptée devra étre mise en place (type alternat type B15 ; C18). Le titulaire
devra informer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre durant la période de préparation, des

éventuels jours de fermetures (planning).

La circulation maritime sera maintenue durant la mise en place des dispositifs. Par conséquent, il
faudra impérativement maintenir un tirant d’air suffisant pour le passage des bateaux. Si une
dérogation du tirant d’air minimum est nécessaire, il faudra impérativement préciser la hauteur
minimum et en informer le Maitre d’ceuvre durant la période de préparation. Dans ce cas, un

planning sera transmis a la Maitrise d’ceuvre.
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11. SECURITE ET EVIRONNEMENT

L’entrepreneur mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour garantir, pendant toute
la durée des travaux, la sécurité des installations et celle des usagers. Il supporte toutes les
sujétions qui découlent de cette obligation.

La Maitrise d’ceuvre attire I'attention sur les contraintes potentielles environnementales du site. I
y a lieu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection de

'environnement, en particulier vis-a-vis du respect de la loi sur I'eau.

Un point particulier sera a prévoir au sujet des protections environnementales et principalement

vis-a-vis des chutes d’éléments.
Lors des travaux, la chute, dans I'estran, d’éléments béton ou autre ne sera pas permise.

Les travaux prévus dans le cadre de la présente notice ne devraient engendrer aucun impact sur

le domaine maritime et fluvial.

Le Maitre d’Ouvrage n'autorisera pas le stockage, I'occupation temporaire, d’autorisation de

circulation... sur le domaine public maritime.

Toutes les dispositions devront étre prises pour éviter toute chute ou projection de matériau et

matériel sur les zones franchies et ce pour toutes les opérations du chantier.

Des kits antipollution devront étre présents sur le chantier et une procédure devra étre rédigée
durant la période de préparation dans le cas ou une pollution accidentelle surviendrait durant les

travaux.

12. POUSSIERES

L'entrepreneur devra par des mesures appropriées (arrosage, aspiration, protections étanches,
confinement...) pour limiter I'émission de poussiéres pouvant apporter une géne aux riverains ou

une pollution de I'environnement et en particulier de 'TELORN.

12.1. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les travaux respecteront la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et 'ensemble de ses décrets. Le
Maitre d’Ouvrage désignera, pour la phase de conception et de réalisation, un coordonnateur en

matiére de santé et de sécurité du travail.

Les sujétions qui pourraient étre imposées de ce fait sont entierement a la charge de

I'entrepreneur et a ses frais.

L’entrepreneur devra installer ses propres lignes de vie nécessaire a la sécurité. Les lignes de vie

existantes ne devront pas étre utilisées.
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12.2. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a l'article 235-7 de la loi du 31 décembre 1993, toutes les entreprises appelées a
travailler sur les présents chantiers doivent avant toute intervention sur le site, établir un Plan

Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).

13. DOMMAGES

Toutes les précautions devront étre prises afin d’éviter toute action susceptible d’endommager
les ouvrages, telles que les vibrations, percage, etc. Toutefois, des dérogations particulieres pour

certaines zones pourront étre données par le Maitre d’ceuvre suivants le risque pour I'ouvrage.

14. ENTRETIEN DES CHAUSSEES EMPRUNTEES

Pour des raisons de sécurité routiére, I'entreprise sera tenue de nettoyer a ses frais les voies
publiqgues empruntées par ses engins. Cet entretien comprend notamment un nettoyage constant
et complet des chaussées et des trottoirs, de maniére a éliminer les terres ou gravats
abandonnées par les engins et le curage des ouvrages d'assainissement (avaloirs,
canalisations...) qui pourraient étre colmatés par les terres ou gravats provenant du nettoyage
des chaussées.

Les produits provenant du nettoyage devront étre évacués en centre de dépbts adapté par et a la

charge de I'Entrepreneur.

15. DEGATS CAUSES AUX VOIES EMPRUNTEES

L'Entrepreneur supportera l'intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations

de toute nature causée a toutes les voies utilisées par les engins de chantier (constat d’huissier).
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16. RESEAUX CONCESSIONNAIRES

L’entrepreneur devra se conformer aux précautions et obligations qui pourront lui étre imposées

dans le cadre de la Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (D.I.C.T.).

Avant tous travaux, I'Entrepreneur s'assurera de la présence éventuelle de canalisations, cables
et lignes existants, dans I'emprise du chantier. Il devra se mettre en rapport dix jours avant
I'exécution des travaux et préviendra les administrations et services intéressés afin d'effectuer les

protections nécessaires et des déclarations réglementaires d'ouverture de chantier.

Si l'entrepreneur doit protéger ou dévoyer certains réseaux concessionnaires pour établir ses
installations de chantier ou aménager des acces, les travaux correspondants seront a sa charge

et a ses frais et les différents choix techniqgues seront soumis a l'acceptation des

concessionnaires concernées.
= La MOA fournira la déclaration de travaux (DT) sur la zone de travaux.
Il est & noter la présence des réseaux suivants sur 'ouvrage :

- Gaz,

- Electricité : 'ouvrage est équipé de réseaux électriques permettant I'alimentation de feux
de signalisation maritime,

- TELECOM,

- Alimentation électrique HTA.

Il est a noter que 'ouvrage ne dispose pas d’une installation électrique.
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CHAPITRE Il PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1. GENERALITES

Tous les matériaux ou produits doivent étre présentés par I'entrepreneur a l'acceptation du
Maitre d’ceuvre en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des

travaux.

Le Maitre d’ceuvre se réserve un délai de trente (10) jours pour faire part de son acceptation. Ce
délai ne court qu'a partir de la date a laquelle ont été fournis tous les renseignements et

justifications relatifs aux matériaux ou produits proposés par I'entrepreneur.

Celui-ci doit donc prendre toutes dispositions utiles pour que leur mise en ceuvre ne soit pas
retardée par la durée des essais éventuels a effectuer pour vérifier qu’ils répondent aux

spécifications imposées par le marché.

L’entrepreneur est tenu de justifier a tout moment sur la demande du Maitre d'ceuvre, la
provenance et la qualité des matériaux, produits et composants au moyen de lettres, de factures
authentiques des fournisseurs, de procés-verbaux d’essais si hécessaire, ou de toutes piéces en
tenant lieu (les documents d’exécution doivent mentionner les marques, types et dénominations

commerciales des produits utilisés ainsi que les garanties respectives).

2. ELEMENT D’EQUIPEMENT DE PROTECTION

Pour rappel, les filets et grillages mis en ceuvre sont prévus pour résister a la chute ponctuelle
d’'un bloc de 125 kg.

Soit pour un béton de masse volumique 2.5 t/m3, une dimension de bloc estimative de 50 x 50 x

50 cm, ou un équivalent en gravats.

Descriptifs des équipements en place :

> Les filets sont un assemblage de deux filets textiles maille de 70/70 doublé d’'une maille
de 20/20.

Pour information les filets en place sont de couleur noire.

> Les grillages sont un assemblage de grillage acier double torsion 60 x 80 doublé d’'un

textile de maille 20 x 20
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CHAPITRE IV EXECUTION DES TRAVAUX

1. PROCEDURES D’EXECUTION

La procédure doit permettre de garantir la pérennité du systeme.

Pour se faire, il est préconisé la purge ou réparation des filets et grillages suivant les cas de

figure définis ci-dessous :
- Inspection visuelle des filets et grillages :

e Sibon état et purge < 125kg : Remise en place du filet et grillages en état,
e Sidéformation visuelle (banane) ou déchirure : Remplacement du filet et grillage,

e Sipurge >125kg : Remplacement des filets et grillages + test des ancrages

L’entreprise mandataire garantie le systéme sous réserve du respect de la pose selon les régles
de I'art et de la note de calcul, le groupement ne peut s’engager sur la résistance du systéme en

cas de non-respect des conditions.

Les filets/grillages a remplacer doivent étre remplacés par des filets/grillages de mémes types ou
équivalent (norme NF EN 1263).

Purge des filets :

La purge du filet consiste a délasser le filet depuis son systéme de maintien haut, ainsi que de
ses systémes de maintien verticaux, jusqu’a arriver a hauteur du bloc. Celui-ci sera mis en big
bag et évacué. Le filet est alors relassé sur les systémes de maintien suivant les procédures et

note de calcul de pose initiale.

Le remplacement du filet se fait de la méme maniére par le délacage de ses pourtours et est
remplacé par un filet de méme type ou équivalent qui est relassé sur les systémes de maintien

suivant les procédures et note de calcul de pose initiale.
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Principe d’ouverture des filets pour purge :

Délacage du filet dans la zone concernée et la plus
proche de celle a purger

Soit en partie basse, soit en partie haute avec
ouverture jusqu’au bloc a récupérer et a évacuer

Lacage du filet sur le cable existant

Le démarrage du lagage s’effectue par un nceud
auto serrant qui prend la maille porteuse, la
ralingue, ainsi que le cable, ce nceud est effectué
avec une clef d’arrét.

Lacage du filet au cable avec le brin filant, par clef
de demi cabestan, toutes les deux mailles

Au bout du brin, réalisation d’'un nceud auto
serrant avec une clef d’arrét pour arréter le brin.

T AR WP . -
"' W S BB e

Ref : ONA5-N-0036 - C.C.T.P. Page 24 /25




Préfecture du Finistere — Travaux de purge des filets sur le pont Albert-LOUPPE — BREST (29)

La purge du grillage consiste a ouvrir le grillage en dessous de la zone a purger. Récupérer

'ensemble des résidus de purge dans un big bag qui sera évacué.

Un patch en grillage, dimensionné 50 cm de plus de part et d’autre que I'ouverture a recouvrir,

est alors mis et agrafé au grillage initial.

Le grillage servant au patch doit étre de méme type ou équivalent que le grillage posé

initialement.

Principe d’ouverture des grillages pour purge :

Ouverture du grillage au droit de la zone a
purger a l'aide d’'une pince coupante
adaptée

Récupération du ou des blocs et évacuation

Visualisation d’'une zone de
patch de grillage une fois la
purge et la reprise effectuée

Mise en place d’'un morceau de grillage neuf
doublé d’un par micro maille.

Accroche du grillage a I'aide d’une agrafeuse
pneumatique spécifique.

Le grillage neuf devra avoir un recouvrement
de 50 cm de part et d’autre de la zone ouverte
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2. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR

La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure.

Lors de l'exécution, I'entrepreneur fournit au Maitre d’Ouvrage et/ou contrble extérieur les

documents de suivi.

Les fiches du contréle intérieur & fournir sont au minimum les suivantes :
- Fiche de compte-rendu journalier des travaux,
- Fiche technique et sécurité,

- Fiche de suivi et de controéle de mise en ocsuvre.

3. PROPRIETE DES DOCUMENTS

Tous les documents fournis par I'entrepreneur en exécution du marché (dessins d'exécution,
notes de calculs, rapport descriptif de chantier visé in fine du présent chapitre, etc.), sont la

propriété exclusive de la Maitrise d’Ouvrage.

L'entrepreneur ne peut utiliser tout ou partie des résultats des études faisant I'objet du présent

marché qu'avec l'accord préalable de la Maitrise d’'Ouvrage.

Mention manuscrite "Lu et approuvé”
A:

Le:

VISA

L’ENTREPRISE
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ANNEXE

Rapport d'inspection drone
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