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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Etabli en application du code de la Commande publique.

1 — OBJET DU CONTRAT DE REMPLACEMENT DES 3 ASCENSEURS ET DU CONTRAT DE
MAINTENANCE

1 — Le présent cahier des charges fixe les conditions particulieres de la dépose des trois ascenseurs
électriques existants et de l'installation des frois nouveaux ascenseurs électriques situés aux mémes
emplacements avec les mémes caractéristiques techniques dans I'EHPAD Belfontaine situé au 3 rue
Georges BOURGOIN, 21121 FONTAINE-LES-DIJON. A savoir :

= Ascenseur A: 4 niveaux (Sous-sol, RDC, R+1, R+2), 630 kg, pour 8 personnes, double
acces compris clé d'accés coté service;

= Ascenseur B : 3 niveaux (RDC, R+1, R+2), 630 kg, pour 8 personnes, double accés compris clé
d'acceés cbté service;

= Ascenseur C: 4 niveaux (Sous-sol, RDC, R+1, R+2), 630 kg, pour 8 personnes, double
acceés compris clé d'acces cbté service. L'attention du candidat est attirée sur le fait que cet
ascenseur confient de I'amiante dans la machinerie monte-charge du -1 au R+2.

Le rapport amiante et plomb est annexé au présent document. Le candidat devra présenter une habilitation
adaptée pour rédliser les tfravaux.

L'attention du candidat est attirée sur le fait que le choix des matiéres, couleurs et éléments de cabine des
ascenseurs devra étre réalisés en considération de I'activité de I'EHPAD. Ainsi, ils devront étre adaptés &
I'utilisation dans le cadre d'un EHPAD et respecter les normes et critéres de bio-nettoyage de I'établissement.

Le candidat présentera le panel de finitions qu'il propose (équivalent & I'existant ou autre proposition). Le
Pouvoir Adjudicateur indiquera son choix de finitions lors de la notification du marché.

L'établissement est classé ERP de type J de 4éme catégorie.

2 - Le contrat de maintenance et d'entretien complet sera établi pour une durée de 3 ans d compter de
la date de mise en service des nouveaux ascenseurs.

L'ascensoriste devra impérativement se rendre sur place et avoir pris connaissance des lieux et locaux.

2 — NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Les travaux et fournitures devront étre conformes & I'ensemble des prescriptions et textes réglementaires
s'appliqguant a ce type d'installation, dans I'édition en vigueur d la date de signature du marché public. Cette
liste n'étant pas exhaustive. Si en cours des travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, il pourrait
éventuellement étre établi un avenant correspondant aux modifications & réaliser, de facon que I'installation
soit conforme aux réglements lors de la livraison du chantier.

- Directive européenne 95/16/CE ;

- Norme EN 81-21 Al de décembre 2012 - indice de classement P82-211 — régles de sécurité pour la
construction et I'installation des élévateurs — partie 21 ascenseurs neufs dans les batiments existants ;

- Norme EN 81.1 partie 1 indice de classement NF P82 210 de novembre 1998 régle de sécurité pour la
construction et d'installation d’ascenseurs électriques ;

- Arrété du 14 juin 1969 et les circulaires concernant I'isolation phonique ;

- Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements
mettant en ceuvre des courants électriques ;
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Norme NF P 20 050 regles d'échauffement des matériels électriques ;

Norme NF C 15-100 régles concernant les installations électriques basse tension :

Le reglement de sécurité dans les établissements recevant du public ;

Décret2008-1325 du 15 décembre 2008, relatif a la sécurité des ascenseurs sur les lieux de travail et &
la sécurité des travailleurs intervenants sur ces équipements ;

NF EN 81-70 : Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec
handicap

NF EN 81-71 : Ascenseurs résistant aux actes de vandalismes

NF EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge

NF EN 81-58 : Essais et résistance au feu des portes palieres

NF EN 81-80 : Regles pour I'amélioration de la sécurité des ascenseurs et ascenseurs de charges
existants

FD P 82-020 : Guides pour I'évaluation des serrures de portes manuelles

FD P 82-021 : Guides pour I'évaluation des parachutes et limiteurs de vitesse

NF EN 12385 : Cdbles en acier

NFP 82.207 : dispositif d’appel prioritaire pompier de novembre 2018

NF EN 12015 (Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers
mécaniques, et trottoirs roulants. Emission).

NF EN 12016 (Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers
mécaniques, et trottoirs roulants. Immunité).

Directive 2014/33/UE

Directive 2006/42/CE

Décret n° 2006-555 du 17-05-2006 : relatif & I'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public
et des batiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de I’habitation

Arrété du 8 Décembre 2014 modifié : fixant les dispositions prises, pour I'application des articles R111-
19-7 A R111-19-11 du code de la construction et de I'habitation, relatives & I'accessibilité pour les
personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations ouvertes
au public et abrogeant I'arrété du 21 mars 2007

Décret n° 2008-1325 du 15 Décembre 2008 : relatif  la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les lieux de travail ainsi qu’a la sécurité des intervenants

Arrété du 25 Juin 1980 modifié : Reéglement de sécurité des établissements recevant du public

Loi 78-12 du 04.01.1978 relative & I'assurance et 4 la responsabilité dans le domaine de la
construction (art.1792 et 2270 du code civil).

Le code de la construction et de I'habitation.

Le Code du travail.

Le candidat retenu devra tenir compte également des regles de I'art propre d sa profession ainsi que des textes
réglementaires qui pourraient étre publiés postérieurement aux présents.

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations non imposées
par la réglementation.

Il reste bien entendu que I'entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux
obligations définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n’était pas explicitement précisée dans les
pieces du marché, I'entreprise y serait soumise.

3 — DEFINITION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES ASCENSEURS

Le présent marché comprend I'ensemble des travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages, dont :

La dépose et I'évacuation de tout le matériel non réutilisé.

L'établissement des plans d'exécution des ouvrages, si nécessaire.

La consignation de I'appareil sur lequel s'effectuent les fravaux et toutes les protections nécessaires
a chaqgue étage.

La sécurisation du chantier,

Le nettoyage du chantier,

La fourniture et pose de tout le matériel nécessaire & la parfaite mise en ceuvre des ascenseurs
conformément aux spécifications du présent document technique.

La prise en compte des éventuels raccordements & la GTC du bdatiment lors de I'installation des
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nouveaux équipements,

- Les prestations de serrurerie, y compris toutes les protections pour la sécurité des personnes (usagers
et fechniciens ascenseurs) pendant les travaux.

- Lafourniture des notices nécessaires a I'entfretien de chaque nouvel ascenseur.

Chaque prestataire doit, au vu de I'installation, lister les travaux complémentaires jugés nécessaires tels que
les conformités réglementaires, sécurité des usagers, fiabilité des ascenseurs, fravaux de magonnerie ou tout
autre type de travaux. Ces fravaux complémentaires seront décrits dans le mémoire technique du candidat.
Le prix de ces tfravaux complémentaires sera ajouté sur le bordereau de prix et intégré dans I'offre financiere
du candidat.

Le prestataire ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelle omission, au présent document technique
pour justifier la mise & disposition d'une installation non réglementaire & l'issue des présents travaux.

Tous fravaux supplémentaires non listés seront exclusivement pris en charge par le prestataire.

4 - TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux se dérouleront dans un site en fonctionnement. Le prestataire devra en tenir compte et prévoir
toutes les protections nécessaires, notfamment pour la poussiére et le bruit excessif. Les différentes circulations
nécessaires au bon fonctionnement de I'établissement devront étre maintenues durant la totalité des travaux.
L'entreprise choisie devra respecter les horaires de bureau, soit 8n-18h, pour travailler et ne pas interférer dans
la vie des résidents, avec une vigilance accrue lors des horaires de repas des résidents, a savoir 12h-13h30.
Toutes demandes exceptionnelles du prestataire devront étre faites au responsable technique de
I'établissement qui en avisera la direction.

Le phasage de remplacement des trois ascenseurs se déroulera ascenseurs par ascenseurs, afin de permettre
la conservation d'utilisation des dites installations.

5 — ORGANISATION DU CHANTIER DE REMPLACEMENT DES ASCENSEURS

1 - Disposition générale

Le prestataire aura la charge totale de I'organisation du chantier et la coordination de I'ensemble des
prestations relevant de sa compétence mais aussi de celles de ses sous-traitants éventuels. Il devra, en outre,
prévenir le responsable technique du site et le maitre d’ceuvre en cas de problémes divers qui pourrait interférer
dans la bonne marche de I'établissement.

2 - Sécurité lors des travaux

Le candidat retenu installera et entretiendra, pendant toute la durée des travaux, les dispositifs de sécurité de
leur personnel travaillant sur le chantier, tel qu'ils en ont I'obligation & travers le décret 95-826 du 30 juin 1995,
ainsi que les différentes recommandations et prescriptions du ministére du travail. lls devront se renseigner
auprés du maitre d'ceuvre, sur le ou les itinéraires d emprunter afin d'assurer I'approvisionnement en matériels
et matériaux.

Le personnel de I'entreprise satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux existants du batiment. I
installera, si besoin, les coffrets de chantier qui lui seront nécessaires afin d'assurer la distribution électrique et
I'éclairage de ses zones d'interventions. Les coffrets et les rallonges seront sous la responsabilité des titulaires
notamment en ce qui concerne les protections (calibrage des différentiels, etc...)

Le chantier sera soumis aux dispositions de la loi n°® 93-1417 du 31 décembre 1993 portant modification des
dispositions du Code du travail applicable aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

Pour rappel, les travaux devront étre réalisés dans les locaux d'un EHPAD en fonctionnement. A ce titre, le
candidat devra prendre les mesures nécessaires d’hygiéne et de sécurité spécifiques aux EHPAD. Il devra
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notamment prendre des mesures pour limiter I'impact des travaux sur la qualité de I'air dans I'établissement.
De plus il devra se soumettre aux regles sanitaires de I'établissement. Ces mesures de sécurité devront étre
incluses dans le plan de prévention qui doit étre proposé avant la réalisation des travaux.

3 - Dépense a prévoir

Il n'est pas prévu de compte de dépenses dans la mesure oU le maitre d'ouvrage prend d sa charge les
consommations et besoins courants de I'entreprise intervenante sur le site (eau et électricité).

En revanche, tous les nettoyages pendant le déroulement des fravaux et pour la réception définitive de
I'ouvrage sont d la charge exclusive de la société titulaire du marché.

L'entreprise aura & sa charge tous les dispositifs et équipements indispensables pour assurer la sécurité des

personnes et des biens sur I'espace public et a proximité des gaines d'ascenseurs, sur chaque palier et devant
la machinerie existante a I'intérieur du batiment.

4 - Horaires, nuisances et sécurité incendie

L'attention du candidat retenu est attirée sur la nécessité absolue de réduire au maximum les nuisances. Les
fravaux bruyants seront planifiés avec le responsable technique du site et devront étre planifier en dehors des
temps de repas & savoir 12h-13h30. Toutes demandes exceptionnelles du prestataire devront étre faites au
responsable technique de I'établissement qui en avisera la direction

Toute opération pouvant entrainer des risques d'incendie ne peut étre entreprise qu'aprés délivrance par le
service compétent d'un permis feu.

Apres chague intervention, dite a risque, le responsable technique du site vérifiera que toute dangerosité soit
écartée.

Au préalable, le responsable technique interviendra sur la centrale incendie pour éviter tout départ intempestif
de celle-ci et occasionner une géne conséquente.

En tout état de cause, les techniciens extérieurs devront se manifester auprés du responsable technique et du
maitre d'ceuvre s'ils rencontrent un probléme.

5 - Habilitation du personnel

Le personnel intervenant dans le cadre des travaux attendus au marché devra impérativement présenter les
habilitations suivantes :

- Habilitation électrique, pour le personnel exécutant et le personnel encadrant, particulierement le
conducteur des fravaux,
- Habilitation SS4 (le cas échéant).

Le candidat devra fournir la copie conforme des habilitations et attestation dans son offre.

6 — ESSAIS ET RECEPTION DES INSTALLATIONS

L'entreprise devra procéder aux essais et contréles de ses installations conformément aux prescriptions de la
loi du 4 janvier 1978 relative 4 la responsabilité et & I'assurance dans le domaine de la construction et en
application du décret n°78-1146 du 7 décembre 1978.

Les essais seront effectués en présence du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle mandaté par
I'établissement.

La main d‘ceuvre et le matériel nécessaires aux essais seront a la charge du titulaire du marché des travaux.
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Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le titulaire est tenu d'effectuer toutes les mises au point
nécessaires dans le délai fixé par ledit contrat.

La réception définitive sera effective lorsque le procés-verbal de réception sera réputé sans réserve et aprés
validation du résultat du contrdle technique effectué par un bureau de contrdle mandaté par le maitre
d’ouvrage.

7 — DOCUMENTS CONFORMES A L'EXECUTION

Aprés achevement des fravaux, la société est tenue de livrer un dossier technique complet comportant :

- Les consignes et instructions nécessaires & I'entretien de I'appareil et particulierement pour la sécurité,
- Les différentes notices de I'ascenseur,

- Une attestation conforme & la réglementation en vigueur,

- D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés)

Une étude de sécurité selon les dispositions reglementaires en vigueur, juste aprés I'acheévement des ouvrages
devra étre réalisée. Le résultat de cette étude seraintégré au D.O.E.

Tous les documents énumérés ci-dessus seront dressés par le prestataire, & sa charge, conformément aux
fravaux réellement exécutés. lls seront remis en sous format dématérialisé sur clé USB au maitre d'ceuvre dans
les 15 jours suivants la réception définitive de I'installation.

8 — CONDITION DE GARANTIE DES INSTALLATIONS

1 - Garantie

L'entreprise ayant procédé & I'ouvrage garantira la réalisation de ses travaux suivant les spécifications
techniques du présent cahier des charges et les regles de I'art propres & ses activités.

La période de garantie pourra étre prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de
rendement n'auront pas donné satisfaction et toutes les prescriptions des documents contractuels n’auront
pas été observées.

2 - Garantie du matériel

L'ensemble du matériel fourni par I'entreprise devra étre garanti contre tous vices de construction pendant
une durée de deux ans, & dater de la réception définitive de I'installation. Cette garantie ne pourra s’appliquer
aux conséquences de I'usure normale, ni & celles résultant d'une mauvaise utilisation par un fiers.

3 — Garantie de fonctionnement

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de deux ans, & compter de la
mise en service définitive de celle-ci. Au cours de cette période, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de
procéder a toutes nouvelles séries d'essais. En conséquence, la société sera tenue, qu’elle qu'en soit la nature,
de rectifier tous les défauts de fonctionnement.

Le matériel fourni par le titulaire sera garanti deux ans & compter de la date d'effet de la réception définitive
et sans réserve de I'ensemble de I'installation. Pendant la période de garantie, le titulaire doit exécuter les
vérifications et remises en été qui lui sont prescrites sans délai.
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9 — DELAI DE LIVRAISON ET PLANNING D’EXECUTION DES INSTALLATIONS

Les candidats, au marché, préciseront les délais d'approvisionnement et de réalisation pour chaque
ascenseur. lIs rédliseront une proposition de planning visualisant la programmation des travaux par phase en
indiquant le nombre de personnels prévus ainsi que leurs qualifications.

Les travaux se dérouleront pendant I'exploitation normale de tous les services. Il est demandé de prévoir un
planning par ascenseur et de ne procéder au remplacement de I'ascenseur suivant qu'aprés réception
définitive du précédent.

10 — ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES INSTALLATIONS

Les installations devront également répondre aux réglementations relatives a I'accessibilité des personnes &
mobilité réduites, & savoir :

- Indications sonores signalant les différents déplacements

- Indications visuelles & I'intérieur de la cabine et sur chaque palier

- Indications tactiles sur I'ensemble des ascenseurs au niveau des boutons d'appels et tout autre
systéme pouvant faciliter I'accessibilité aux personnes handicapées

11 — ENTRETIEN MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

La société en charge du remplacement des ascenseurs devra établir un contrat d’entretien complet.

Les opérations de maintenance préventive des appareils seront réalisées conformément au programme de
maintenance prescrit par I'ascensoriste pour répondre aux prescriptions du code la construction et de
I'habitation.

L'entreprise aura & sa charge le déplacement ; la main d'ceuvre ainsi que les pieces détachées. En outre, elle
devra intervenir sous 1 heure pour le déblocage des personnes dans la cabine en cas de panne et le plus
rapidement possible pour les autres défauts sachant que I'établissement est un EHPAD. La présence d‘un
représentant de I'entreprise titulaire lors de la visite de contréle réglementaire annuel (VGP) ou quinquennal
fera également parti de la prestation.

Avant toute intervention, qu'elles soient curatives ou préventives, le technicien de la société devra
obligatoirement passer par le service technique de I'EHPAD pour signaler sa présence et signer le registre de
sécurité.

12 — MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT

Les factures seront & déposer sur le site Chorus via le numéro de SIRET : 42416376400220

UGECAM BFC
EHPAD BELFONTAINE
3 rue Georges BOURGOIN
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Les factures seront réglées selon les modalités de paiement précisées dans le tableau ci-dessous.
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Modalité de réglement Parameétres
Moyen de paiement Paiement sans mandatement
préalable
Délai de paiement 30 jours & réception de la
facture et aprés service fait
Rythme de facturation Mensuel

13 — PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Les candidats auront & produire les pieces ci-dessous définies, rédigées en langue francaise :

o Eléments nécessaires a la sélection des candidatures :

Une lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cofraitants,

Une déclaration sur I'nonneur datée et signée attestant que le candidat n’entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés & I'article 43 du code des
marchés publics,

Sile candidat est admis au redressement judiciaire au sens de I'article L620.1 du code
de commerce, ou d une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie
du ou des jugements prononcés & cet effet I'autorisant & pouvoir poursuivre son
activité pendant la durée prévisible du marché (L'absence d'information sur cet
aspect, vaut déclaration implicite que le candidat n'est pas en redressement
judiciaire),

Tout document contrélable prouvant la capacité professionnelle du candidat &
réaliser les prestations envisagées (références, certificats de qualification
professionnelle, certificats de capacité émanant d'autres clients...)

Sur décision de I'EHPAD, les dossiers incomplets pourraient étre complétés dans le délai qu'il prescrit.

o Ordre de priorité et éléments nécessaires aux choix de I'offre :

L'acte d’engagement

Le cahier des charges

Les offres de prix distincts pour le remplacement des 3 ascenseurs d'une part et le
confrat de maintenance d’'autre part,

Un dossier technique précisant les divers éléments décrits ci-dessus.

14 — DATES ET DUREE DU MARCHE

La date limite de remise des offres : Lundi 5 mai 2025a 17 h

Date limite de validité des offres : 90 jours

La durée du contrat de maintenance est établie pour trois ans (soit 36 mois) & compter de la mise en service
et de la réception définitive de I'installation.
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